IR.271.3.25.2024 Zalgcznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

Zawartaw dniu ................... r. pomi¢dzy Gming Warka,
Pl. St. Czarnieckiego 1, 05 — 660 Warka, NIP 797-20-16-015,
reprezentowang przez Pana Tomasza Rawskiego — Burmistrza Warki, zwanym dalej Zamawiajagcym,

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez: ...............c.ceoeeene...

Na podstawie ofert z dnia.......... zlozonej w toku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego zgodnie z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z
2024r., poz. 1320) w trybie prowadzonym na podstawie art. 275 pkt. 2 zostala zawarta umowa o
nastgpujacej tresci:

§1.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie okre$lone jako: Przebudowa ulic w
Warce w ramach zadania: ,,Przebudowa drog na terenie gminy Warka” w podziale na czeSci:
Czesé 1: Przebudowa ul. Lipowej w Warce.*
Cze$¢ 2: Ulice, w tym:
Zadanie 1: Przebudowa ul. Galczynskiego w Warce.
Zadanie 2: Przebudowa ul. Krasinskiego w Warce.
Zadanie 3: Przebudowa ul. Blekitnej w Warce.
Cze$¢ 3: Przebudowa ul. R6zanej w Warce.*
w ramach zadania: ,,Przebudowa drég na terenie gminy Warka” zgodnie z warunkami zawartymi w
specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ) i ofercie z dnia........ 2024 1.

Termin wykonania:

1. Przedmiot umowy bedzie wykonany w terminie: 1 miesigc od dnia podpisania umowy jednak nie
pOzniej niz do 31.12.2024r dla czes$ci 1-3.

2. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajacego, okreslajacy kolejnos¢ 1 warto$¢ poszczegélnych elementow zadania, w okresie realizacji
przedmiotu zamdwienia stanowi zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.

Obowiazki stron:

1. Obowigzki Zamawiajacego.

1.1 Przekazanie placu budowy

1.2 Dokonanie odbioru wykonanych prac

1.3 Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego

2. Obowigzki Wykonawcy.

2.1  Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz z aktualnie obowigzujacymi Polskimi
Normami, Polskim Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujacymi przepisami.

2.2 Zorganizowanie placu budowy oraz wszystkich innych czynno$ci niezbednych do wlasciwego
wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz
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dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania (w
ciggu dnia i po zmierzchu) na wtasny koszt.

Opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia oraz wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji
ruchu na wilasny koszt oraz uzyskanie decyzji na zaj¢cie pasa drogowego i1 poniesienia kosztow z
tym zwigzanych.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Wspolpraca z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow.

Zapewnienie  kierownictwa nad  robotami  przez osob¢ posiadajaca  odpowiednie
kwalifikacje/uprawnienia niezb¢dne do realizacji przedmiotu zamdwienia tj. posiadajacg uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) w specjalno$ci drogowej
bez ograniczen.

Przygotowanie obiektoéw i wymaganych dokumentoéw odbiorowych (2 egzemplarze) niezbednych do
dokonania odbioru przez Zamawiajacego na wilasny koszt. Dokumenty odbiorowe winny by¢
skompletowane, ponumerowane kolejne strony, spigte oraz sporzadzone spisy dokumentow.
Zgtaszanie robot do odbioru i uczestnictwo w odbiorach.

Utrzymanie terenu robot w nalezytym porzadku (migdzy innymi utrzymywanie terenu robot w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych — usuwanie gruzu, ziemi i odpadoéw), zabezpieczenia placu
budowy w czasie prowadzenia prac oraz przestrzeganie przepisow BHP.

Zapewnienie materiatow oraz sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu prac, lecz
nie p6zniej niz do daty dokonania odbioru koncowego.

Zapewnienie wlasnym staraniem i na swoj koszt, na czas budowy wszelkich mediow oraz
ponoszenia kosztow tych mediow.

Pokrycie wszelkich ewentualnych szkod powstalych z winy Wykonawcy podczas realizacji
zaméOwienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robdt lub ich czgsci badz kradziezy
urzadzen i materiatlow naprawia je niezwlocznie i doprowadza do stanu poprzedniego Wykonawca.
Ponoszenie odpowiedzialnosci w stosunku do osob trzecich, za szkody powstale w zwigzku
z realizacja prac.

Skutki kradziezy i wandalizmu w okresie od dnia przejgcia placu budowy do odbioru koncowego,
usuwa i ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Ponoszenie odpowiedzialno$ci za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawce przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji i rgkojmi.

Posiadanie na okres od daty rozpoczgcia do terminu ukonczenia robdt polis ubezpieczeniowych na
wlasny koszt.

Obstuga geodezyjna niezbedna do zrealizowania zadania wlgcznie ze szkicami tyczenia i geodezyjna
inwentaryzacjg powykonawcza, na wlasny koszt, w co najmniej 3 egzemplarzach papierowych oraz
na plycie CD (pdfi tiff).

Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w terminie do 60 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych.

Umozliwienie wstgpu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego oraz
pracownikom organu nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg — Prawo budowlane. Udostepni im dane i informacje wymagane tg ustawg oraz dokumenty
dotyczace wbudowanych materiatdéw (aprobaty, atesty, dowody dostawy, itp.).

Do realizacji przedstawionego wyzej zakresu robot nalezy zastosowa¢ normy okre§lone w STWiOR,
wszelkie obowigzujace normy i przepisy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz sztuka budowlang.
Przywrocenie do stanu pierwotnego terenu robot budowlanych. W przypadku naruszenia nawierzchni
jezdni, terendéw zielonych, terendw prywatnych itp., terenéw sasiednich nalezy je odtworzy¢.
Przekazanie niezwlocznie pod opieke i zarzad Zamawiajacego wszelkich przedmiotoéw, co do ktorych
istnieje podejrzenie o znaczenie historyczne, badz tez przedstawiajacych warto$¢, odkrytych na
terenie budowy.



2.25 Protokolarnego przekazania materiatow z korytowania - nadajacych si¢ do ponownego wbudowania,
do Zakladu Ustug Komunalnych przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego badZz innego
przedstawiciela Zamawiajacego.

2.26 Po zakonczeniu zadania Wykonawca sporzadzi wlasnym staraniem i na wiasny koszt wykaz
zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe-m?, mb, szt.) — dla kazdej drogi odrebnie.
Powyzsze materialy dotgczy do materiatdw odbiorowych. Wykaz winien by¢ podpisany przez
uprawnionego geodete, kierownika budowy 1 inspektora nadzoru inwestorskiego.

§3.
1. Wynagrodzenie (ryczalt) za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem
Wynosi:
Cze$¢ 1: Przebudowa ul. Lipowej w Warce.*

Zheoiii, (brutto)
(5] 0017 11 < zk. brutto)
w tym podatek VAT w wysokosci......... %, co stanowi kwote.........................e. ,

Czes¢ 2: Ulice, w tym:
Zadanie 1: Przebudowa ul. Galczynskiego w Warce.*

Zheooii, (brutto)
(STOWNIC: ... zL. brutto)
w tym podatek VAT w wysokosci......... %, co stanowi Kwotg...............cooevvennnns ,

Zheooii, (brutto)
(STOWNIC ... e zL. brutto)
w tym podatek VAT w wysokosci......... %, co stanowi kwote.......................ee. ,

Zheooii, (brutto)
(STOWNIC ... zL. brutto)
w tym podatek VAT w wysokosci......... %, co stanowi kwote........................ee. ,

Zheoiii, (brutto)
(5] 0017 11 < zk. brutto)
w tym podatek VAT w wysokosci......... %, co stanowi kwote........................ee. ,

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym kompletnym, odpowiadajacym
zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarach robot, kosztorysach ofertowych, dokumentacji
technicznej, ofercie. Zawiera ono migdzy innymi koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
projekt organizacji placu budowy i czasowej organizacji ruchu, przywrocenie do stanu pierwotnego dziatek,
na ktorych realizowano zadanie oraz dzialek sgsiednich, wszelkie koszty utrzymania placu budowy, obstuge
geodezyjng, geologiczng, archeologiczna, ubezpieczenie oraz inne jakie moga powsta¢ w okresie realizacji
niniejszej umowy.

3. Zaoferowane ceny ryczaltowe be¢dg niezmienne do konca trwania umowy na realizacj¢ niniejszego
zadania.

§4.
1. Wykonawca nie ma prawa powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego cze$ci innemu
podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.
2. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie przy zachowaniu co najmniej takich samych Iub
lepszych parametrow jakie prezentowal dotychczasowy podwykonawca, tzn. do$wiadczenia, mozliwosci
finansowe, personalne i sprzgtowe.



§5.
Wykonawca informuje Zamawiajacego pisemnie o koniecznosci wykonania robdt zamiennych w celu
uzyskania jego zgody.

§ 6.
Wykonawca ustanawia do pelnienia funkcji kierownika budowy ...
Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora i nie wymaga spisania aneksu do
umowy.

§7.
Zamawiajacy ustanawia do pelienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego .................ccoevenennn.n.
Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy i nie wymaga spisania aneksu
do umowy.

§8.
Kary umowne
Strony ustanowig odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan zawartych w
umowie w formie kar umownych w nast¢pujacych wypadkach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto (za czes¢, ktorej dotyczy zwtloka) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie
pomigdzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej brutto (za czes¢, ktorej
dotyczy zwtoka), za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od
dnia uptywu terminu na usuni¢cie wad,

c¢) z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
ceny ofertowej brutto(za czgs¢, ktorej dotyczy odstapienie). Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminowag zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zlotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej
zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 2 000,00 ztotych.

1) za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu 200,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania,

j) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysoko$ci 5 % ceny ofertowej
brutto,

k) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowe]j organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia roboét, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg staranno$cia
500,00 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci;



1) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 2 dni w wysokosci
0,5 % ceny ofertowej brutto (za czg$¢, ktorej dotyczy przerwa), za kazdy rozpoczgty dzien
przerwy w wykonywaniu robot,

m) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto (za
czgs$¢, ktorej dotyczy), o ktorej mowa w §3 Umowy

n) za zwloke w przedlozeniu Zamawiajagcemu umow zawartych z podwykonawcami w wysokosci
0,2% wartosci robot za kazdy dzien zwtoki.

0) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujacej, czynnosci okreslone w §15
ustep 1 — w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdy przypadek i kazdy
rozpoczety miesige utrzymywania tego stanu;

p) za nieprzedstawienie dokumentow stuzacych kontroli zatrudnienia, a okre$lonych w niniejszej
umowie — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien;

q) za zwlok¢ w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 %
ceny ofertowej brutto (za cz¢s¢, ktorej dotyczy odstapienie). Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,

b) za zwloke w zaptacie faktury odsetki w wysokosci ustawowej dla platnosci nieterminowych —
publikowane w organie rzadowym ,,Dziennik Ustaw”.

3. Kara umowna z tytulu zwloki/op6znienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien
zwloki/opoznienia i jest wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie zwloki z zaptata kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawey nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

6. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony — do 30% wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

§9.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszego oraz
oznakowania 1 zabezpieczenia miejsc, w ktorych prowadzone bedg roboty budowlane, wlasnym staraniem
ina wilasny koszt, a takze pokryje ewentualne szkody osob trzecich spowodowane prowadzeniem robot
budowlanych.

§ 10.
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrywania si¢ w materialy dobrej jakosci, spelniajace wymagania
Polskich Norm i przepisoéw dopuszczajgce je do wbudowania (atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp.).
2. Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang usterki Zamawiajgcy moze odstapi¢ od odbioru i wyznaczy¢
Wykonawcy termin na dokonanie poprawek. Terminem odbioru bgdzie wowczas termin usunigcia usterek.

§11.
Zamawiajacy odbiera roboty od Wykonawcy. Odbiér koncowy nastgpi po wykonaniu wszystkich
elementow robot bedacych przedmiotem umowy i spetnieniu warunkéw okreslonych w niniejszej umowie.

§12.
Wykonawca udzieli gwarancji i r¢gkojmi na wykonane roboty. Termin gwarancji i regkojmi wynosi........
(min. 36 m-cy — max. 60 m-cy ) liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét.
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§ 13.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamodwienia
objetego niniejsza umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
Odbiorom czgsciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz poszczeg6lne etapy
robot okreslone w harmonogramie rzeczowo — terminowo- finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 2
umowy z tym, ze odbior tych robdt przez Zamawiajgcego nastapi niezwlocznie po zgloszeniu przez
Wykonawce, w terminie nie dluzszym niz 14 dni z zastrzezeniem § 16, ust.36.
Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbedne dokumenty, w szczegdlnoSci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob
1 atesty, szkice tyczenia, dotyczace odbieranego elementu robot.
Celem dokonania odbioru koncowego, Zamawiajacy powota komisje. Rozpoczecie czynnosci
odbiorowych nastgpi w terminie do 14 dni liczgc od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru z zastrzezeniem § 16, ust.36.
W czasie odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy, jednostek,
ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.
Na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca sporzadza i przekazuje
inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny (2 egzemplarze). Podstawa do sporzadzenia rozliczenia
koncowego jest wymieniony wyzej operat. Inspektor nadzoru obowigzany jest sprawdzi¢ rozliczenie
koncowe w ciggu 3 dni od daty otrzymania. Sprawdzone rozliczenie, protokét odbioru wykonanych
robot oraz podpisany bezusterkowy protokot odbioru koncowego jest podstawag do wystawienia faktury

koncowe;j.
Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbior wszystkich dokumentow umownych, z
uwzglednieniem zmian zaistnialych w czasie realizacji robdt tj.:  zestawienie przekazanych

dokumentoéw, oryginat dziennika budowy wraz z kopia, szkice tyczenia, o$wiadczenia
kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym i
przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, protokoty badan i
sprawdzen, w razie zmian nieodst¢pujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,
dokonanych podczas wykonywania robot, nalezy dotaczy¢ kopie rysunkow wchodzacych w
sktad zatwierdzonego projektu technicznego, z naniesionymi zmianami podpisane przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze w razie potrzeby uzupetniajgcy opis,
zestawienie rodzajow 1 ilo$ci wykonanych robot podpisane przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru i geodete - stanowigcych podstawe odbioru koncowego.

Potwierdzong inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza Wykonawca dostarczy w terminie 60 dni od
podpisania protokotu odbioru koncowego (w 3 egz. oraz na ptycie CD). Do operatu kolaudacyjnego
Wykonawca zalaczy 1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej podpisany przez
uprawnionego geodetg.

Z czynnos$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktory zawierat bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy
odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

Zamawiajacy zazada usunigcia wad wyznaczajagc odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad
okreslony w protokole usuni¢cia wad.

Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy zazada
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, naliczajac Wykonawcy kary umowne.

W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy warto§¢ naprawy potracajac z wystawionych
faktur, badz korzystajac z zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan lub sprawdzen, ktore nie byly przewidziane
niniejsza umowa to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na wlasny koszt.
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§ 14.

Warunki platnosci

1. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czeSciowymi, za elementy robot ujete w
harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy
zatwierdzonym przez Zamawiajacego i fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie
realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
danego elementu (etapu) robot, a regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanego elementu robot z zastrzezeniem §16 ust. 36.

3. Ostateczne rozliczenia za wykonanie roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowa, wystawiona na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Faktura koncowa bedzie
ptatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem §16 ust. 36.
Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% warto$ci zaméwienia.

4. W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia lub zwloki w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury koncowej moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 8 umowy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda platne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy:

a) jest numerem wlasciwym dla dokonania rozliczenh na zasadach podzielonej platnosci (split

payment),

b) jest rachunkiem znajdujagcym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od
1 wrzesnia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie
o podatku od towaréw i ustug zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towar6éw i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.);

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spelnia warunkow okreslonych powyzej,
opOznienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podziclonej ptatnosci badz dokonania platnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcey podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan lub
innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowe;j ptatnosci

§ 15.

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu
umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy osoby wykonujace wskazane ponizej czynnos$ci w zakresie
realizacji zamowienia:

1) prace rozbiorkowe

2) prace ziemne, w tym:

a) prace zwigzane z wykonaniem ciggdw komunikacyjnych;

3) prace brukarskie (nie dotyczy czesci 1)

4) obstuga maszyn budowlanych

5) roboty porzadkowe.

2. Okres zatrudnienia osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 nie moze by¢ krotszy niz okres
wykonywania tych prac wynikajacy z przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, o ktérym mowa w
§1 ust. 2. W przypadku zmiany termindéw wynikajacych z harmonogramu, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany bedzie do dostosowania postanowienn umow o prace do tych zmienionych warunkow.

3. Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na umow¢ o prace nowych pracownikow
lub oddelegowanie do realizacji zaméwienia zatrudnionych juz u Wykonawcy lub Podwykonawcy
pracownikow.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawi umowy o pracg 0sob wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:



a) Zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia ww. wymogdéw i dokonania ich
oceny;
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
c) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w wezwaniu
terminic Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zatrudnienia:
a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
b) Oswiadczenia Wykonawcey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace;
¢) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika;
d) Innych dokumentow.

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych wskazane w ustgpie 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaplaty przez Wykonawce kar umownych w wysokos$ci okreslonej w § 8 ust. 1 lit. €) i f) umowy.

§ 16.
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ skladajac Oferte¢ celem wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i do§wiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresic Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobOw
finansowych Wykonawca powotywal si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bgdzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkow
zapewniajagcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcey 1 .................
(podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobéw finansowych, niezbgdnych
do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdlowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty
$wiadczenia stanowi zatacznik do Umowy.
7. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na



zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy
o podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcdéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dzialania lub zaniechania.

10.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnos$ci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

¢) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czegSciach, na podstawie
odbioréw czgsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentac;ji
projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowaé personelem i sprzgtem,
gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej cze¢éci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprz¢tu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo bedg stanowily zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

11.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce¢ lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawc¢ Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

12.Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilo$ci robot i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z czg¢scig dokumentacji dotyczacej wykonania roboét, ktdére majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

14.Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen.



15.Zamawiajacy zgltosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespeliania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
wust 15, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikow do Umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 15 lit.f.

b) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentoéw lub informacji, o ktérych mowa w ust 18,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgsci kluczowej czgsci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ..........
(podmiot trzeci), na zasoby ktéorego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

16.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie do 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

17.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
18.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 20.

19.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

20.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi stanowigce czgs¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw Iub
ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

21.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

22.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

23.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badZ inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umow¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
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posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji lub wskaze dostepnos¢ powyzszego dokumentu w formie
elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi bezptatnych i ogoélnodostepnych baz danych.
24.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust¢pach 18-24.
25.Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 29, stosuje si¢
zasady okreslone w ustgpach 18-24.
26.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
27.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢gcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rgkojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajagcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
28.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w j¢zyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢é do przedktadanego projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggle
umowy na jezyk polski.
29.Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sob deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyng
zmiany oraz osob¢ zastgpujaca 1 przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia Umowy.
30.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktorych mowa w ust 34
nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji
Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajagca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.
31.Zmiana osob, o ktorych mowa w ust 34, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nic wymaga
zmiany Umowy.
32.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy roboét
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali
swoje obowigzki na Terenie budowy.
33.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.
34.Zamawiajacy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen
albo do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okre§lonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy
lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczeg6lnosci narusza

zasady bhp oraz przepisy ppoz.
35.Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka niewyplacalnosci
Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce za roboty powierzone do wykonania i wykonane
przez podwykonawcow i dokonanie cesji praw i obowigzkow z tej umowy na Zamawiajgcego w terminie 14
dni od rozpoczgcia robdt begdacych przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tego obowigzku
i stwierdzenia niewyptacalnosci Wykonawcy lub uchybien terminow zaplaty na roboty powierzone
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podwykonawcom i przez nich wykonane, Zamawiajacy uprawniony jest do natozenia na Wykonawce kar
umownych do wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, ustalonego w umowach zawartych
mi¢gdzy Wykonawcg i podwykonawcami. Strony zgodnie postanawiajg, ze zaplata kar umownych
nastgpowac bedzie z kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie.
Wykonawca zrzeka si¢ w tej cze$ci swojego wynagrodzenia umownego i oswiadcza, Ze niniejsze
postanowienie majgce na celu ochrone wynagrodzenia dla podwykonawcow, zgodne jest z zamiarem i wola
stron niniejszej umowy.

36.Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo przed odbiorem robot przez Zamawiajacego, do
przedstawienia dowodu zaplaty (faktura 1 potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajacym odbiorowi.

§17.
Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
1.1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach (bez ponoszenia kar umownych wg § 8 niniejszej umowy).
1.2. Gdy zostanie ogloszona upadtosé¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.
1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub zostanie dokonane zajgcie jego
wierzytelnosci u Zamawiajacego.
1.4. Gdy Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.
1.5. Gdy Wykonawca przerwatl realizacj¢ prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dluzej niz
jeden miesiac.
1.6. Gdy Wykonawca nie ureguluje nalezno$ci za wykonane prace podwykonawcom.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci jezeli:
2.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesi¢cy od uplywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie.
2.2. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia bez uzasadnionej
przyczyny podpisania protokotu odbioru prac.

3. Odstgpienic od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obowigzujg nastgpujace
obowigzki szczegdlowe:

4.1. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na swodj koszt.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§ 18.

Zmiana umowy

I. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w przypadkach:

1. Zmiana terminu realizacji umowy

Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:
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1.1 Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda
nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci bedg
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

1.2 Gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot, w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

1.3 Gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub op6zniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do
unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,

1.4 Gdy wystapia kleski zywiolowe np. pozar, powddz, tragba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia robot
lub w miejscu prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce, pod warunkiem, Ze jest to dziatalno$¢ majaca
wplyw na wykonanie umowy. Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile trwata klegska
zywiotowa lub usuwanie jej skutkow wptywajgce na mozliwo$¢ prowadzenia prac przez Wykonawce;

1.5 Dziataniem os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze stron

1.6 Z powodu wystgpienia zagrozenia epidemicznego, majgcego wplyw na realizacje umowy. Termin
wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni o ile konieczne byto wstrzymanie robét.

1.7 Z powodu konieczno$ci zachowania rezimow technologicznych.

1.8 Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie robét ze wzgledu
na okolicznosci wymienione w niniejszym ustepie lub w ustepach nastepnych.

1.9 W przypadku odmiennych od przyjetej w dokumentacji technicznej warunkow terenowych, w
szczegbOlnosci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
wymagajacych wstrzymania robot. Termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle dni, o ile konieczne byto
wstrzymanie robot ze wzgledu na zbadanie, zabezpieczenie badZ usunigcie urzadzen, instalacji lub obicktow
albo tez zmiang sposobu wykonania umowy z uwagi na wystapienie takich urzadzen, instalacji lub
obiektow;

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zarowno przez Zamawiajgcego, jak i
przez Wykonawce.

3. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie 0s6b) moze nastgpi¢ w
sytuacji, gdy osoba wskazana w ofercie przestanie by¢ pracownikiem/wspotpracownikiem Wykonawcy,
zostanie skierowana do realizacji innych uméw lub tez w przypadku jej czasowej niezdolnosci do pracy
badz urlopu. W takiej sytuacji Wykonawca jest obowigzany wskaza¢ nowa osobe spelniajgcg wymagania
SWZ, co nastgpuje w pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego obejmujagcym wykazanie spetniania
warunkow SWZ przez nowo wskazywang osob¢. Zamawiajacy w ciggu 7 dni moze wyrazi¢ swoj sprzeciw
wobec kandydatury nowej osoby, uzasadniajagc go Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciggu 7 dni od
przedstawienia pelnych informacji dot. nowej osoby uznaje si¢ za jej akceptacj¢ przez Zamawiajgcego.

4. Nie stanowig zmiany umowy W rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w
szczegblnosci:

4.1 Zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

4.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktoéw migdzy Stronami;

4.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie osdb) na inng
legitymujgcag si¢ wymaganymi w SWZ uprawnieniami, do§wiadczeniem i wyksztatceniem;

4.4 Zmiany wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca w
wyniku polaczenia podzialu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie
zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy.

5. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowsg, zmiany tre$ci umowy wymagaja pod rygorem

niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;j.
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6. Zmiana postanowien zawartej] umowy w stosunku do treSci oferty Wykonawcy, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczajg poza okreslenie
przedmiotu zamdwienia zawarte w SWZ.

§ 19.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie jest
regulowane przez art. 449 + 453 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).

2) Zgodnie z art. 449 ustawy Pzp, Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 6 niniejszej umowy w formie (pieniedzy,

poreczenia, gwarancji bankowych, itp. co stanowi kwotg: ......................... zt
(SEIOWNIC:. ... ) dla czgéci nr 1 * |
w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 6 niniejszej umowy w formie (pieniedzy, poreczenia,
gwarancji bankowych, itp. co stanowi kwote: ......................... 7t
(SIOWNIE:. .. ) dla cze$ci nr 2 * oraz
w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 6 niniejszej umowy w formie (pieniedzy, poreczenia,
gwarancji bankowych, itp. co stanowi kwote: ......................... 7t
(SEOWNIC:. .. ) dla czesci nr 3 *.

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnie z art.451 ust.1 ustawy Pzp moze dokonac
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.  Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci.

4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci poreczenia lub gwarancji Zamawiajacy
wymaga aby tres¢ udzielonego zabezpieczenia obejmowala przyrzeczenie bezwarunkowej,
niezwlocznej 1 na pierwsze zadanie zaplaty sumy pieni¢znej do kwoty wynikajacej ze
zobowigzania umownego.

6) Zamawiajacy zada, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt. 5 posiadato termin
wazno$ci co najmniej o jeden miesigc dtuzszy od terminu realizacji przedmiotu umowy.

7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedluzenia odpowiednio terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na wydluzony okres.

8) Jezeli Wykonawca nie przedtuzy odpowiednio terminu wazno$ci zabezpieczenia o ktorym
mowa w punkcie 7) lub nie ztozy nowego zabezpieczenia na wydtuzony termin wykonania
umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potragcenia na poczet wymienionego
zabezpieczenia odpowiedniej kwoty ze ztozonej, za wykonang robote, faktury.

9) Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich nalezno$ci powstatych w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczegolnosci naliczonych kar umownych.

10) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktury
przedstawionej do zaptaty lub bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci

70% wysokosci zabezpieczenia okreslonego w p.punkcie 2) zamawiajacy zwroci Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia zakonczenia robdt 1 uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Natomiast 30% wysokosci zabezpieczenia okreslonego w p.punkcie 2) pozostanie
na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta zostanie

zwrocona nie pozniej niz w 15-ym dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady lub gwarancji.
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§ 20.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowania przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych, Kodeksu Cywilnego i Ustawy o drogach publicznych.

§ 21.
SWZ i oferta przetargowa zdnia ......................... stanowi integralng cz¢$¢ umowy

§ 22.
Zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy obowiazuja takze nastgpcéw prawnych Wykonawcy.

§ 23.
Strony zobowigzujg si¢ do polubownego zatatwiania sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, tj. mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu, a w razie nie dojscia do porozumienia sprawy
sporne rozstrzyga Sad wlasciwy dla Zamawiajgcego.

§24.
Zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej i zgody wszystkich stron.

§ 25.
Nalezno$ci wynikajgce z niniejszej umowy, nie mogg by¢ przedmiotem cesji bez zgody zamawiajgcego
wyrazonej na pismie.

§ 26.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

* niepotrzebne skresli¢
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