

CG-R-IV.ZP.U.272.73.2019.MK



Warszawa, 27 września 2019 r.

OR-D-III.272.73.2019.MK

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania którego przedmiotem jest **Zakup usług polegających na zrealizowaniu:**

„Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla Powiatów: Grodzkiego, Grójeckiego, Pruszkowskiego, Przysuskiego, Pułtuskiego, m. Ostrołęki - tura VII

I. W związku z wniesionymi zapytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia zapisy SIWZ w następujący sposób:

Pytania dotyczą części XIII, powiat Pułtusk

Pytanie nr 1

Zgodnie z Warunkami Technicznymi, a dokładniej pkt VIII 5 Zamawiający wymaga określenia atrybutów i zapisania ich w pliku XML dla każdego dokumentu. Co Zamawiający rozumie przez wyraz "Dokument"? Ponadto prosimy o informację jakie konkretnie informacje mają się znajdować w pliku XML? Zgodnie z rozporządzeniem w pliku XML powinna znaleźć się przykładowo "informacja o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu" - jaki poziom dokładności dla tego atrybutu? Czy Zamawiający dysponuje przykładowym plikiem XML i może go przedstawić w odpowiedziach?

Odpowiedź:

Pliki xml mają zawierać wszystkie dane określone w wierszach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 *wyказу elementóв metadanych wraz z opisem ich struktury dla materiałów zasobu* zawartego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. *w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.*

Operaty, które są przewidziane do zeskanowania mają uzupełnione dane w systemie, w którym prowadzony jest zasób PODGiK w/w zakresie. Mogą być one udostępnione Wykonawcy prac po podpisaniu umowy. Pliki takie muszą być poddane weryfikacji pod względem kompletności i zgodności z materiałem w postaci analogowej.

Pytanie nr 2



Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykonanie przedmiotu Zamówienia w siedzibie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Czy szacowana liczba stron do zeskanowania to 1 000 000 w przeliczeniu na format A4?

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w załączniku nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznika 2 m do SIWZ).

II. Stosownie do treści art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

- **w SIWZ:**

- **§ 4 ust. 2** przyjmuje brzmienie:

„2. Termin wykonania zamówienia:

- 1) dla części: I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy,**
- 2) dla części VIII **w terminie 12 miesięcy od podpisania Umowy,**
- 3) dla części XIII do 9 miesięcy od daty podpisania umowy,
- 4) dla części XIV do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.”

- **w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty) ust. 2 Termin wykonania zamówienia przyjmuje brzmienie:**

- 1) dla części: I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy,**
- 2) dla części VIII **w terminie 12 miesięcy od podpisania Umowy,**
- 3) dla części XIII do 9 miesięcy od daty podpisania umowy,
- 4) dla części XIV do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.”

- **w załączniku nr 3a do SIWZ (projekt umowy dla części I, Powiat Grodziski):**

- **§ 2 ust. 1 pkt 1** przyjmuje brzmienie:

„1) etap - I: wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, dla jednostek ewidencyjnych objętych tymi pracami w powiecie grodziskim, składających się na prace wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1, i dostarczenie Komisji kontroli i odbioru w siedzibie Partnera Projektu całości dokumentacji, do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych, o którym mowa w § 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, **w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**”

- **§ 2 ust. 1 pkt 2** przyjmuje brzmienie:

„2) etap – II: wykonanie i przedłożenie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru, w siedzibie Partnera Projektu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 5, **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy,**

w tym:

- a) opracowanie dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w czynnościach wyłożenia oraz rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tego projektu,
- b) utworzenie plików GML na podstawie utworzonych zbiorów danych zgodnych ze schematami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 r. poz. 393).”;

- **w załączniku nr 3b do SIWZ (projekt umowy dla części II, Powiat Grójecki):**

- **§ 2 ust. 1 pkt 1** przyjmuje brzmienie:

„1) etap - I: wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, dla wybranych obrębów jednostki ewidencyjnej Chynów objętej tymi pracami w powiecie grójeckim, składających się na prace wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1, i dostarczenie Komisji kontroli i odbioru w siedzibie Partnera Projektu całości dokumentacji, do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych, o którym mowa w § 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, **w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**”

- **§ 2 ust. 1 pkt 2** przyjmuje brzmienie:

„2) etap – II: wykonanie i przedłożenie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru, w siedzibie Partnera Projektu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 5, **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy,** w tym:

- a) opracowanie dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w czynnościach wyłożenia oraz rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tego projektu,
- b) utworzenie plików GML na podstawie utworzonych zbiorów danych zgodnych ze schematami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 r. poz. 393).”;

- **w załączniku nr 3c do SIWZ (projekt umowy dla części III, Powiat Grójecki):**

- **§ 2 ust. 1 pkt 1** przyjmuje brzmienie:

„1) etap - I: wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, dla wybranych obrębów jednostki ewidencyjnej Chynów objętych tymi pracami w powiecie grójeckim, składających się na prace wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1, i dostarczenie Komisji kontroli i odbioru w siedzibie Partnera Projektu całości dokumentacji, do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych, o którym mowa w § 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, **w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**”

- **§ 2 ust. 1 pkt 2** przyjmuje brzmienie:

„2) etap – II: wykonanie i przedłożenie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru, w siedzibie Partnera Projektu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 5, **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy,** w tym:

- a) opracowanie dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w czynnościach wyłożenia oraz rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tego projektu,
- b) utworzenie plików GML na podstawie utworzonych zbiorów danych zgodnych ze schematami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 r. poz. 393).”

- **w załączniku nr 3d do SIWZ (projekt umowy dla części IV, Powiat Pruszkowski):**

- **§ 2 ust. 1 pkt 1** przyjmuje brzmienie:

„1) etap - I: wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, dla całej jednostki ewidencyjnej objętej tymi pracami, składających się na prace wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1, i dostarczenie Komisji kontroli i odbioru w siedzibie Partnera Projektu całości dokumentacji, do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego

do wglądu osób zainteresowanych, o którym mowa w § 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, **w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**”

– § 2 ust. 1 pkt 2 przyjmuje brzmienie:

„2) etap – II: wykonanie i przedłożenie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru, w siedzibie Partnera Projektu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 5, **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy**, w tym:

- a) opracowanie dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w czynnościach wyłożenia oraz rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tego projektu,
- b) utworzenie plików GML na podstawie utworzonych zbiorów danych zgodnych ze schematami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 r. poz. 393);”;

• **w załączniku nr 3e do SIWZ (projekt umowy dla części V, Powiat Pruszkowski):**

– § 2 ust. 1 pkt 1 przyjmuje brzmienie:

„1) etap - I: wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, dla wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych tymi pracami w powiecie pruszkowskim, składających się na prace wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1, i dostarczenie Komisji kontroli i odbioru w siedzibie Partnera Projektu całości dokumentacji, do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych, o którym mowa w § 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, **w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**”;

– § 2 ust. 1 pkt 2 przyjmuje brzmienie:

„2) etap – II: wykonanie i przedłożenie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru, w siedzibie Partnera Projektu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 5, **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy**, w tym:

- a) opracowanie dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w czynnościach wyłożenia oraz rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tego projektu,
- b) utworzenie plików GML na podstawie utworzonych zbiorów danych zgodnych ze schematami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 r. poz. 393) oraz innym formacie uzgodnionym z Partnerem Projektu 393);”;

• **w załączniku nr 3f do SIWZ (projekt umowy dla części VI, Powiat Pruszkowski):**

– § 2 ust. 1 pkt 1 przyjmuje brzmienie:

„1) etap - I: wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, dla wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych tymi pracami w powiecie pruszkowskim, składających się na prace wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1, i dostarczenie Komisji kontroli i odbioru w siedzibie Partnera Projektu całości dokumentacji, do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych, o którym mowa w § 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, **w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**”;

– § 2 ust. 1 pkt 2 przyjmuje brzmienie:

„2) etap II: wykonanie i przedłożenie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru, w siedzibie Partnera Projektu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 5, **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy**, w tym:

- a) opracowanie dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w czynnościach wyłożenia oraz rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tego projektu,
- b) utworzenie plików GML na podstawie utworzonych zbiorów danych zgodnych ze schematami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 r. poz. 393) oraz innym formacie uzgodnionym z Partnerem Projektu.”;

- **w załączniku nr 3g do SIWZ (projekt umowy dla części VII, Powiat Przysuski):**

- **§ 2 ust. 1 pkt 1** przyjmuje brzmienie:

„1) etap - I: wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, dla całej jednostki ewidencyjnej objętej tymi pracami, składających się na prace wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1, i dostarczenie Komisji kontroli i odbioru w siedzibie Partnera Projektu całości dokumentacji, do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych, o którym mowa w § 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,

w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;”

- **§ 2 ust. 1 pkt 2** przyjmuje brzmienie:

„2) etap – II: wykonanie i przedłożenie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru, w siedzibie Partnera Projektu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 3, 5, **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy**, w tym:

- a) opracowanie dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w czynnościach wyłożenia oraz rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tego projektu,
- b) utworzenie plików GML na podstawie utworzonych zbiorów danych zgodnych ze schematami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 r. poz. 393), rozporządzeniu w sprawie BDOT500 oraz MZ, a także rozporządzeniu w sprawie GESUT i K-GESUT.”;

- **w załączniku nr 3h do SIWZ (projekt umowy dla części VIII, Powiat Pułtuski):**

- **§ 2 ust. 1** przyjmuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, z zachowaniem najwyższych standardów jakości, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami określonymi w OPZ, **w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.**”

- **w załączniku nr 3i do SIWZ (projekt umowy dla części IX, Powiat Pułtuski):**

- **§ 2 ust. 1 pkt 1** przyjmuje brzmienie:

„1) etap - I: wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, dla całej jednostki ewidencyjnej objętej tymi pracami, składających się na prace wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 lit a, i dostarczenie Komisji kontroli i odbioru w siedzibie Starostwa całości dokumentacji, do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych, o którym mowa w § 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,

w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;”;

- **§ 2 ust. 1 pkt 2** przyjmuje brzmienie:

„2) etap – II: wykonanie i przedłożenie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru, w siedzibie Starostwa przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, lit a, e, **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy**, w tym

opracowanie dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w czynnościach wyłożenia oraz rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tego projektu, utworzenie plików GML na podstawie utworzonych zbiorów danych zgodnych ze schematami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.”;

- **w załączniku nr 3j do SIWZ (projekt umowy dla części X, Powiat Pułtuski):**

- **§ 2 ust. 1 pkt 1** przyjmuje brzmienie:

„1) etap - I: wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, dla całej jednostki ewidencyjnej objętej tymi pracami, składających się na prace wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 lit a, i dostarczenie Komisji kontroli i odbioru w siedzibie Starostwa całości dokumentacji, do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych, o którym mowa w § 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, **w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**”

- **§ 2 ust. 1 pkt 2** przyjmuje brzmienie:

„2) etap – II: wykonanie i przedłożenie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru, w siedzibie Starostwa przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, lit a, e, **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy**, w tym opracowanie dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w czynnościach wyłożenia oraz rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tego projektu, utworzenie plików GML na podstawie utworzonych zbiorów danych zgodnych ze schematami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.”;

- **w załączniku nr 3k do SIWZ (projekt umowy dla części XI, Powiat Pułtuski):**

- **§ 2 ust. 1 pkt 1** przyjmuje brzmienie:

„1) etap - I: wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, dla całej jednostki ewidencyjnej objętej tymi pracami, składających się na prace wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 lit a, i dostarczenie Komisji kontroli i odbioru w siedzibie Starostwa całości dokumentacji, do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych, o którym mowa w § 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, **w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**”

- **§ 2 ust. 1 pkt 2** przyjmuje brzmienie:

„2) etap – II: wykonanie i przedłożenie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru, w siedzibie Starostwa przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, lit a, e, **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy**, w tym opracowanie dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w czynnościach wyłożenia oraz rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tego projektu, utworzenie plików GML na podstawie utworzonych zbiorów danych zgodnych ze schematami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.”;

- **w załączniku nr 3l do SIWZ (projekt umowy dla części XII, Powiat Pułtuski):**

- **§ 2 ust. 1 pkt 1** przyjmuje brzmienie:

„1) etap - I: wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, dla całej jednostki ewidencyjnej objętej tymi pracami, składających się na prace wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 lit a, i dostarczenie Komisji kontroli i odbioru w siedzibie Starostwa całości dokumentacji, do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego

do wglądu osób zainteresowanych, o którym mowa w § 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, **w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**”

– **§ 2 ust. 1 pkt 2** przyjmuje brzmienie:

„2) etap – II: : wykonanie i przedłożenie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru, w siedzibie Starostwa przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, lit a, e, **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy**, w tym opracowanie dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w czynnościach wyłożenia oraz rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tego projektu, utworzenie plików GML na podstawie utworzonych zbiorów danych zgodnych ze schematami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.”.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, zamieszczone na stronie internetowej <http://platformazakupowa.pl/transakcja/217649> oraz dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z up. Marszałka Województwa

/-/

Krzysztof Strachota-Osiński

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Sprawę prowadzi:
Marta Kowalczyk
tel. (22) 59 79 047