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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALO -
UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na opracowaniu dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot,
w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz wykonanie robot budowlanych obejmujacych
budowe chodnika wzdtuz ulicy Wyzwolenia w Bolestawiu wraz z przebudowg dogi.

Analizowany odcinek lezy w ciggu drogi gminnej, zlokalizowany jest
W miejscowosci Bolestaw, na terenie gminy Bolestaw, powiatu olkuskiego,
w wojewodztwie matopolskim. Lokalizacje przedsiewziecia przedstawia ,Plan
orientacyjny”.

Przedmiotowa przebudowa bedzie obejmowata budowe chodnika wzdtuz drogi po
stronie lewej, likwidacje istniejgcego rowu i wykonaniu w jego miejscu kanalizacji
deszczowej oraz przebudowe drogi. Dtugos¢ catkowita odcinka wynosi ok. 556,36 m.

Ogolny, wstepny zakres wykonania robdt budowlanych, charakterystyczne
parametry okreslajgce zakres robdt budowlanych, ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe sg zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)

Rozwigzania przedstawione w PFU mog3 ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, po
dostosowaniu do obowigzujgcych przepiséw oraz akceptacji przez Urzad Gminy w
Bolestawiu.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r, nr 43 poz. 430 z pdiniejszymi zmianami).
W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw
obowigzek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na
Wykonawcy robét po uprzedniej akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych

przez Zamawiajacego.
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1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamodwienia

i zakres robdt budowlanych

1.1.1.Parametry techniczne ulicy po przebudowie:
— dtugos¢ odcinka 556,33 m
— klasa drogi L (lokalna)
— predkos¢ projektowa Vp =50 km/h
— przekrdj poprzeczny potuliczny 1x2
— kategoria obcigzenia ruchem KR1-2
— grupa nos$nosci podfoza G1/G2
— dopuszczalny nacisk na os 100 kN/o$
— szerokos¢ podstawowa jezdni 6,0m-2x3m
— szerokosc¢ pobocza 1,0m
— nawierzchnia jezdni bitumiczna

— nawierzchnia chodnikow
— nawierzchnia zjazdow indyw.
— odwodnienie

kostka brukowa - kolor szary
kostka brukowa - kolor czerwony
kanalizacja deszczowa

1.1.2.Zalecana konstrukcja nawierzchni:

a) ZALECANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI (KR1, G1/G2):

— warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S 5cm

— warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W 6cm

— w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego, famanego stabilizowanego
mechanicznie 50 cm
Razem: 61cm

b) ZALECANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH:

— kostka brukowa betonowa, kolor czerwony 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

— w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego, famanego stabilizowanego
mechanicznie 40 cm
Razem: 51cm

c) ZALECANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

— kostka brukowa betonowa, kolor szary 6 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

— w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego, tamanego stabilizowanego
mechanicznie 15cm
Razem: 24 cm

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
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d) ZALECANA KONSTRUKCJA POBOCZA:

— warstwa destruktu asfaltowego stabilizowanego mechanicznie 15cm
Razem: 15cm

UWAGA: Przedstawione powyzej zalecane konstrukcje nalezy traktowac jako
przyktadowe, ktore Wykonawca dostosuje w zaleznos$ci od potrzeb. Rodzaje warstw
konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢é opracowane na podstawie
obowigzujgcych katalogéw, przepiséw, norm i rozporzadzen. Zamawiajgcy nie
dopuszcza rozwigzania gorszego od zaproponowanego powyzej.

Wykonawca winien opracowaé opinie geotechniczng i na tej podstawie nalezy
okresli¢ ostateczng grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcji oraz ich szczegétowe
parametry dla kategorii ruchu KR1 zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r, poz. 124) oraz Katalogu

Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych, GDDKiA-2012r.

1.1.3.Rodzaje roboét:

a) Opracowanie projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét, przedmiaru robét w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy
(PFU), wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdét w
oparciu o obowigzujgce przepisy. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektow budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien,
opinii, decyzji, oraz uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na
budowe.

b) Sporzadzenie niezbednej dokumentacji dla potrzeb robdt rozbidorkowych
obiektow oraz uzyskanie pozwolenia odpowiednich organdéw na rozbiérke
obiektéw (w przypadku koniecznosci).

c) Wykonanie robét budowlanych :

— zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdt (organizacja

ruchu na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja);

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;

roboty ziemne;

przebudowa jezdni;
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— odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wdéd do odbiornikéw, budowa
kanalizacji deszczowej;

— budowa i przebudowa zjazdéw indywidualnych;

— zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu;

— stata organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);

— przeniesienie punktow geodezyjnych;

— roboty wykonczeniowe i porzgdkowe (m. in. wyréwnanie terenu, plantowanie
terenu wraz obsianiem trawg);

— utrzymanie nawierzchni jezdni drég istniejgcych na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia
terenu budowy;

— wszelkie inne prace wynikajgce z przyjetych rozwigzan projektowych
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej;

d) petnienie nadzoru autorskiego;

e) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej;

f) ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez
wiasciwy organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakoriczenia

robot i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamowienia

Program  funkcjonalno-uzytkowy (PFU) okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich
elementow budowanych i modernizowanych obiektéw.

Inwestycja  objeta  niniejszym  Zamowieniem  przewidziana jest do
wspotfinansowania z programow pomocowych. Naktada to na Wykonawce
obowigzek stosowania sie do przepiséw oraz wymagan, jakie wynikajg z procedur
wdrazania projektu z programu pomocowego, ustalonych przez wtasciwg Instytucje
Zarzadzajaca.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany

bedzie do:
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a) sporzadzenia aktualnej mapy do celéw projektowych, zawierajgcej wszystkie
urzadzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej;

b) przygotowania dokumentow dla potrzeb uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego w/w decyzji;

c) wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie wéd;

d) wykonanie wszelkich innych niezbednych badan, pomiarow oraz ewentualnych
prognoz ruchu;

e) opracowania projektow budowlanych, dla wszystkich branz, w formie plandw,
rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robét budowlanych, doktadna lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan: obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen,
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Projekty budowlane muszg by¢
przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu;

f) opracowania projektéw wykonawczych, dla wszystkich branz, w formie planéw
rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robét budowlanych, doktadna lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan: obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen,
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Projekty wykonawcze musza
by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu;

g) opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) na wszystkie
elementy realizowanych robdét oraz opracowania przedmiaréw robot,
harmonograméw robét i harmonogramoéw ptatnosci;

h) opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt oraz projektu statej
organizacji ruchu przez Zarzgdzajgcego Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

i) realizacji robét w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty

wykonawcze po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy;
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j) prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie
z wymogami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB);

k) prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych
robot;

[) pozyskania opinii konserwatorskiej (jesli bedzie wymagana); w przypadku
koniecznosci zabezpieczenia lub przeniesienia obiektow matej architektury,
przeprowadzenia  badan  archeologicznych, i zapewnienia  nadzoru
archeologicznego w rejonie prowadzone] inwestycji - zgodnie z pozyskang opinig
konserwatorskg;

m)utrzymanie nawierzchni jezdni drég na terenie budowy w stanie niepogorszonym
i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu budowy
(z wyjatkiem zimowego utrzymania);

n) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia
do powiatowego zasobu geodezyjnego;

0) przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami,
harmonogram, wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru
robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowy, protokot
przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki
badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan
i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (wraz z kopig mapy
zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokdt odbioru koricowego robdt,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami;

p) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

q) przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzadcom;

r) ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskania jego przyjecia przez

wiasciwy organ.
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Realizacja powyiszego zakresu robdét winna by¢ wykonana w  oparciu
0 obowigzujgce przepisy, w tym w szczegdlnosci przepisy: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) oraz Ustawy z dnia z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad
wykonaniem wszystkich robdét objetych zadaniem.

Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlegac beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) w zakresie ich
zgodnosci z obowigzujgcym prawem i niniejszym opracowaniem PFU.

Wykonawca przekazywa¢ bedzie Inspektorowi Nadzoru wszelkie dokumenty do
weryfikacji i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces
weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego
zatwierdzeniem.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego
przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w

ramach Zamowienia.

1.3. 0gdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967). Wykonanie i oddanie do uzytku
musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie
zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy
kierowac sie:

— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych;

— wynikami wtasnych opracowan, analiz, pomiardw i obliczen;

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego;

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
10



" Budowa chodnika wzdtuz ulicy Wyzwolenia w Bolestawiu wraz z przebudowq dogi "

— wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu
dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie;

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje roboét i ilosci w pkt. 1.4 Programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Szczegétowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robodt
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Efektem konncowym ma by¢é przywrécona petna wartos¢ techniczna, przy
zwiekszeniu parametrow uzytkowych przebudowywanej ulicy. Uzyskanie na catym
odcinku ulicy o wymaganiach technicznych i uzytkowych dla klasy L (kategorii ruchu

zgodnie z zatozeniami KR1 dla nosnosci 100kN/os).

1.4. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, rodzaje
robot, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robot

1.4.1.Drogi

a) Roboty przygotowawcze i rozbidorkowe

— Niezbedna rozbiérka elementéw istniejgcej drogi i zjazdéw, urzadzen
odwadniajgcych, istniejgcych ogrodzen kolidujgcych z projektowang drogg,
urzadzen bezpieczenstwa ruchu, oznakowania pionowego i innych wraz
z utylizacjg odpadow (tgcznie z drogami dojazdowymi).

— Nadmiar materiatow z rozbidrek i odktady przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy
(wczedniej nalezy uzgodni¢ to ze Zleceniodawcy), za wyjatkiem
niewykorzystanego w trakcie przebudowy drogi destruktu asfaltowego oraz
znakdéw drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi.

— Wykonawca wykona badania geologiczne podtoza (w razie potrzeby)
niezaleznie od zataczonej w czesci informacyjnej opinii geotechnicznej.

b) Wykonanie korpusu dréog i nawierzchni

— przebudowa istniejgcej nawierzchni — pow. ok. 3762 m2

przebudowa/budowa zjazdéw indywidualnych
— dostosowanie parametréw ulicy do klasy technicznej ,,L” (lokalnej)
c) Przekréj normainy

— przekrdj poétuliczny, jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy
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— jezdnia o szer. 6,00m ( 2 pasy ruchu szerokosci po 3,00m kazdy)

d)

Warstwy nawierzchni nalezy wykonac (warstwy zalecane)
warstwe $cieralng z betonu asfaltowego (AC 11S) 5 cm

warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego (AC 16W) 6 cm

W specyfikacjach technicznych (STWIORB) dotyczgcych wykonania warstwy

Scieralnej nalezy zawrze¢ wymag, aby odbierana warstwa scieralna byta jednorodna,

bez miejscowych napraw nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy

Scieralnej.

e)

1.4.2

Odwodnienie

Wykonanie kanalizacji deszczowej wzdtuz przebudowywanej drogi — dt. ok. 532
m (Srednice kanalizacji nalezy przyjag¢ na podstawie obliczern hydraulicznych,
ktére wykonawca wykona we wtasnym zakresie).

Wykonanie wpustow ulicznych wraz z przykanalikami — ok. 10 szt.

Wykonanie wpiecia w istniejacy odbiornik (kanat).

.Budowa i przebudowa chodnika oraz zjazdéw indywidualnych

Przebudowa i budowa chodnika oraz zjazdéw polega¢ bedzie na dostosowaniu
sytuacyjno- wysokosciowym do projektowanego przebiegu drogi oraz
dostosowaniu parametréw do obowigzujacych przepiséw.

Przebudowa i budowa chodnika i zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie
umozliwiajgcym odwodnienie oraz sprawne odprowadzenie wod opadowych.
Budowe chodnika szerokos$ci 2 m nalezy wykonac na catej dtugosci odcinka po
stronie zachodniej.

Przebudowe zjazdow nalezy wykona¢ na dtugosci niezbednej do nawigzania sie
wysokosciowego do dalszej czesci istniejgcego zjazdu lub istniejgcego terenu.
Szerokos$¢ zjazdu nalezy dopasowac do szerokosci istniejgcej bramy wjazdowej
oraz do obowigzujgcych przepiséw. Minimalna szerokos$¢ zjazdu - 4,5 m.
Przewidziano nawierzchnie z betonowej kostki brukowej (szarg dla chodnika i
czerwong dla zjazdéw).

W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkaricom mozliwos¢ dojazdu

do posesiji.
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1.4.3.

Urzadzenia techniczne drogi

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu badz balustrady zapewniajgce

bezpieczenstwo pieszych nalezy zamontowaé w miejscach w ktdérych na podstawie

obowigzujgcych przepisdw zachodzi koniecznos¢ ich montazu (w przypadku

koniecznosci montazu).

1.4.4.0znakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowigzany:

wykonac projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét,

Dodatkowe wymagania:

Projekty muszg byc¢ zatwierdzone przez Zarzadzajgcego Ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robét obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie
wykonania robot oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke
istniejgcych znakow i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania
pionowego wg zatwierdzonego projektu oraz ,Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru oznakowania pionowego (STWiORB)".

Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacjach
technicznych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie ze ,,Szczegdétowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Zatacznik do nr
Dz.U.220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe, wykonane
mechanicznie. Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami

zawartymi w Zatgczniku do Dz. U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r.

1.4.5.Przebudowa / zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu

Na etapie projektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania

warunkéw technicznych na przebudowe/ zabezpieczenie kolidujgcych z inwestycja

sieci uzbrojenia terenu oraz do wykonania projektéw branzowych przebudowy badz
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zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z inwestycjg zgodnie z uzyskanymi

warunkami technicznymi.

1.4.6.Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bedy polega¢ na uporzgdkowaniu terenu budowy,

plantowaniu i obsianiu skarp mieszankg traw.

1.4.7.Zabezpieczenie obiektow chronionych

Wykonawca robdt wiasnym kosztem i staraniem uzyska opinie konserwatorskg
(jezeli bedzie wymagana).

W razie wystgpienia koniecznosci zabezpieczenia obiektéw chronionych,
przeprowadzenia badan archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego Wykonawca,
zgodnie z pozyskang decyzjg konserwatorska, zleci prace archeologiczne osobie lub
firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, uzyska stosowne zezwolenia na
przeprowadzenie nadzoru lub badan archeologicznych oraz pokryje wszelkie zwigzane
z tym koszty. W przypadku wystgpienia koniecznosci przeniesienia lub zabezpieczenia
obiektédw chronionych (np. pomnikéw, krzyzy lub innych obiektéw matej architektury),
Wykonawca witasnym kosztem i staraniem dokona zabezpieczenia obiektow lub ich
przeniesienia poza granice robot ziemnych, zgodnie z opinig konserwatorska i pod

nadzorem odpowiednich stuzb konserwatorskich.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-

konstrukcyjnych

Ulica po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatnosé
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa
Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw ruchu. Prognozowany wzrost
wielkos$ci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej diugiej zywotnosci tzn.
odpornosci na koleinowanie i Scieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu
zabiegdw modernizacyjnych muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci

tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegdw utrzymania porzadku.
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Zamawiajacy stawia warunek, aby stan graniczny no$nosci i przydatnosci do
uzytkowania nie byt przekroczony w okresie eksploatacji nie krétszym niz 20 lat.
Wykonawca udzieli¢ musi gwarancji na okres min. 5 lat.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoOwienia w zakresie zaprojektowania
i wykonania zostanie rozliczony i przekazany w terminie okreslonym w SWZ.
Wykonawca przedstawi harmonogram roboét i harmonogram ptatnosci w ciggu 14 dni
od daty podpisania umowy.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robdt dodatkowych,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu wykonawczego,
a majacych istotne znaczenie dla bezpieczernstwa ruchu czy tez trwatosci
przedsiewziecia.

Wszelkie roszczenia o0sOb i instytucji spowodowane zniszczeniami lub
uszkodzeniami mienia, zwigzanymi z wykonawstwem robot, pokrywa Wykonawca.

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie
wykonywania prac nalezy zapewni¢ przejezdno$¢ ulic. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:
organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

2.2. Wymagania techniczne

2.2.1.Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt,

a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy destrukcji podtoza
i jego nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopdéw i nasypdéw powinien
gwarantowac ich stateczno$¢. Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej

rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.
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2.2.3.Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajagcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie nalezny dopuszczaé do powstania szkéd
w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujgc

harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy zmianowe;j.

2.2.4.0dwodnienie powierzchniowe
Miejsca odwozu zebranych namutéw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej

utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5.Nawierzchnia
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest:
a) Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,
b) Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,
c) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego;
d) Spetnienie warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni;
e) Doprowadzenie podtoza konstrukcji do grupy nosnosci G1;
f) Warstwa S$cieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw

nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej.

2.2.6.Chodniki o zjazdy indywidualne
W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos¢ dojscia oraz
dojazdu do posesji oraz do terendw przylegtych, w razie koniecznosci zapewnic

komunikacje alternatywna.

2.2.7.Urzadzenia BRD
Wykonanie urzgdzen bezpieczernstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi

projektowania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.8.0znakowanie

Wymiane tarcz i tablic znakdw pionowych nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem
konstrukcji bezpiecznych stupkéw. Oznakowanie poziome (w razie koniecznosci jego
wykonania) nalezy wykona¢ mechanicznie, jako oznakowanie cienkowarstwowe,
z materiatow wolnych od rozpuszczalnikdéw aromatycznych. W wycenie oznakowania

poziomego nalezy uwzgledni¢ wymog wykonania oznakowania poziomego (przejs¢ dla
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pieszych, skrzyzowan) na wykonanych odcinkach warstwy Scieralnej w okresie do 2
miesiecy od czasu wykonania tej warstwy. Catkowity zakres oznakowania poziomego

zgodnie z projektem nalezy wykonac przed koncowym odbiorem robét.

2.2.9.0rganizacja ruchu na czas robot

Jezeli organizacja ruchu na czas robot przewidywa¢ bedzie zastosowanie
tymczasowej sygnalizacji $wietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym - nalezy
zastosowac nastepujace wymogi:

— opracowanie kompletnego projektu ruchowego sygnalizacji swietlnej -

w oparciu o aktualnie pomierzone natezenia ruchu kotowego,

Dodatkowo dla kazdej inwestycji drogowej, ktorej czas realizacji planowany jest na
co najmniej 1 miesigc, nalezy zastosowal system detekcji (np. przy zastosowaniu
kamer) w celu poprawy efektywnosci sterowania ruchem i zmniejszenia strat czasu

pojazdoéw.

2.2.10. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposdb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie
realizacji przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, a jezeli takowa nie bedzie wydawana to zgodne z obowigzujgcymi

przepisami.
2.3. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie
normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Materiaty do nawierzchni drog tylko klasy I, a elementy betonowe tylko z betonu klasy
min C12/15. Elementy prefabrykowane tylko wibroprasowane 2z dodatkami
uszczelniajgcymi, odporne na sél drogowg i 0 wskazniku mrozoodpornosci 150 cykli.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatdw ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Wszystkie materiaty podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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2.4. Wymagania funkcjonalne

Ulica Wyzwolenia po wykonaniu nawierzchni musi zapewni¢ przydatnosé
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa
Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw ruchu. Prognozowany wzrost
wielkos$ci ruchu stawia dla warstwy scieralnej wymagania dtugiej zywotnosci, tzn.
odpornosci na koleinowanie i Scieranie. Podczas projektowania geometrii drog nalezy
uwzglednic ruch pojazddéw ciezkich.

Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegdw remontowych musza
odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe

dokonywaty tylko zabiegéw utrzymania porzadku.

2.4.1. Mapa do celéw projektowych

Mapa do celow projektowych musi by¢ sporzadzona przez Wykonawce
i przyjeta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa moggca stuzyc
do celéw projektowych. Mapa do celdw projektowania winna by¢é opracowana

w skali 1:500.

2.4.2. Materiaty do decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
Zamawiajacy wymaga aby realizacja zadania uwzgledniata uzyskanie opinii
w sprawie koniecznosci uzyskania Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach.
W przypadku koniecznosci uzyskania Decyzji Srodowiskowej Wykonawca uzyska
decyzje we wtasnym zakresie.

Dtugos¢ projektowanego chodnika i drogi wynosi ok. 556,36 m.

2.4.3. Materiaty do decyzji wodnoprawnej
Zamawiajgcy wymaga wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie wéd z terenu inwestycji a realizacja zadania

uwzgledniata zapisy uzyskanego przez Wykonawce pozwolenia wodnoprawnego.

2.4.4.Projekty budowlane i wykonawcze
a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzieA przekazania dokumentacji

Zamawiajgcemu.
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b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu
0 niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy, pozyskane przez Wykonawce lub
przekazane przez Zamawiajgcego uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy;
c) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:
— aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych;
— wiasnych pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.
PROJEKTY BUDOWLANE (w zakresie wszystkich niezbednych branz) powinny by¢
wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679); [2].
PROJEKT WYKONAWCZY winien zawierac¢:
. Branza drogowa
a) Czesc opisowq:
— opis techniczny
b) Czes¢ rysunkowa:
— plan orientacyjny w skali 1:10 000;

plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapach do celéw projektowych;

profil podtuzny w skali 1:50/500;

przekroje typowe w skali 1:50;

przekroje poprzeczne w skali 1:100;
— inne niezbedne szczegdty rozwigzan.
Zakres i forma umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz realizacje
i kontrole prowadzonych robdot budowlanych.
Il. Branza instalacyjna (projekt kanalizacji deszczowej)
a) Czesc opisowq:
— opis techniczny
b) Czes¢ rysunkowa:
— plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapach do celéw projektowych;

— profile podtuzne w skali 1:100/500;
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— schematy studni w skali 1:50;
— schematy wpustéw deszczowych w skali 1:25;
— inne niezbedne szczegdty rozwigzan.
Zakres i forma umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz realizacje

i kontrole prowadzonych robdt budowlanych.

lll. Projekty branzowe uwzgledniajgce koniecznos$¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycjg (zakres i forma
umozliwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz realizacje i kontrole
prowadzonych robét budowlanych).

IV. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

V. Projekt statej organizacji ruchu.

VI. Przedmiar roboét z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien).

VII. Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) - opracowa¢ w uktadzie obejmujgcym wszystkie wystepujgce
w przedmiocie zamdwienia roboty.

Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie uprawniony do
obnizania zatozonych w OST standardéw (tj. obniza¢ wymagania dla materiatéw
i robot, obnizaé czestotliwosci badan, zwieksza¢ dopuszczalne przedziaty toleranciji,
usuwac lub ograniczac tres¢ zastrzezen, itp.). Opracowujgc STWIORB na podstawie
OST Woykonawca dostosuje je do zakresu wynikajgcego z projektu wykonawczego.
Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania, ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary oraz wykonane i zbadane Roboty, powinny by¢ podane na
podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm
i przepisow. W przypadku braku OST dla danego typu Robdét Wykonawca opracuje
STWIORB w scistym porozumieniu z Inspektorem Nadzoru opierajac sie na zapisach
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych  wytycznych
i instrukcjach dotyczacych tego typu Robot i zwigzanych z nimi badan.

Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo

Budowlane [1], Rozporzadzen [2], [4] i [10], innych obowigzujgcych rozporzadzen
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i ustaw oraz zawiera¢ zatgczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemu.

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do organizowania,
W porozumieniu z Zamawiajagcym rad technicznych (min. 1 raz w miesigcu)
dokumentujgcych stan zaawansowania i sposoéb rozwigzania elementow robét, ktore
beda realizowane. Protokoty z rad technicznych opracowane przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego.

2.5. Materiaty do pozwolenia na budowe

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do
pozyskania w imieniu zamawiajacego zgody witasciwego organu na prowadzenie roboét
pozyska wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu

stosownych upowaznien i petnomocnictw.

2.6. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej
Wykonawcy i robdt budowlanych

2.6.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram robot, ktéry bedzie zawierat terminy
wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii,
uzgodnien i decyzji, wykonania robdét budowlanych oraz harmonogram ptatnosci,
a nastepnie przedstawi je Zamawiajgcemu do akceptacji w ciggu 14 dni od daty
zawarcia umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby w w/w harmonogramach przyjete byly nastepujace
terminy:

— termin wykonania zamoéwienia — zostanie okreslony w SWZ
2.6.2.Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla

Zamawiajacego

Projekty budowlane - 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w zakresie
zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym i innymi uregulowaniami

prawnymi
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Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:
— Mapa do celdw projektowych opracowana w skali 1:500 w systemie cyfrowym
(zbiory z rozszerzeniem *.dxf, *.dwg lub *.dgn).
— Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno - budowlana.
— Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej
kategorii posadowienia obiektow.
— Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektdw - niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe.
— Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzje na wycinke drzew (w razie
koniecznosci).
— Decyzja o wytgczeniu gruntdw z produkcji rolnej lub lesnej (w razie
koniecznosci).
— Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem (lub projekty
podziatu nieruchomosci).
— Mapa ewidencji gruntdéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji.
— Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegdétowych
rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.
— Uzgodnienie z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP) - w razie koniecznosci.
— Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie
robot Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.
Projekty wykonawcze - 5 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf, *.dwg lub *.dgn (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf
wszystkich branz, w tym miedzy innymi: drogowej, odwodnienia, przektadek
uzbrojenia, tymczasowej organizacji ruchu, nalezy wykonaé
w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu
zagadnien wchodzacych w jej skfad.
Nadzor autorski
Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego. Nadzor autorski
obejmuje czynnosci okreslone wymogami ustawy — Prawo Budowlane,

w szczegodlnosci:
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— stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie
(co najmniej 1 raz w miesigcu),

— uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania

takiego wniosku.

Inne ustalenia

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
z umowag, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku
o pozyskanie zgody na prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét,
na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego oraz po
przedtozeniu Zamawiajagcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu
go przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
projektowg za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na zewnatrz teczki. Teczki powinny
by¢ wytrzymate i posiada¢ trwate zamkniecia. Przed przystgpieniem do robodt
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej
w szczegodlnodci istniejgcych zjazddw, ogrodzen i posesji sgsiadujgcych bezposrednio
z drogami. Inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianami, winna by¢
sporzgdzona w wersji papierowej - 2 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn,
*.dwg, *.dxf ), z wykorzystaniem map do celdw projektowych w skali 1:500, uzytych

przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;j.
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Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowga do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

— Organizacji rob6t budowlanych

Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

Ochrony srodowiska

Warunkéw bezpieczenstwa pracy

— Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robot
budowlanych muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry.

Koszt przeprowadzenia tych badan obcigza wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okres$long w Prawie Budowlanym (ztozenie
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub
zgtoszenie zakonczenia robot) oraz do uczestnictwa w czynnos$ciach zwigzanych

z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2.7. Roboty budowlane

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na realizacje
inwestycji w zakresie drég publicznych i zatwierdzonym przez Inwestora projektem
wykonawczym. Zgodnos¢ dotyczy zardwno zakresu jak i sposobu wykonania robot
podanego w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca
winien wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy, instrukcje i normy oraz swoje
doswiadczenie i wiedzg techniczng. Wszelkie prace dodatkowe wynikajace
z niewfasciwego wykonania robot objetych przetargiem Wykonawca realizuje na
wiasny koszt.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajgcego i  Wykonawce w catym  okresie  prowadzenia  robét.
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Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazidy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt i powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzgdzenie wszystkich dokumentdw wymaganych
prawem, ktére pozwolg mu na uzyskanie (w imieniu Zamawiajacego) pozwolenia na
uzytkowanie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez kierownika budowy na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczconym przez Wykonawce. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektor Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego i
instytucji kontrolnych.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

- projekt budowlany,

- decyzja o pozwoleniu na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektor
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB
i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym
Zamawiajacego.

Liczbe egzemplarzy i zakres dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru. Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje
wszystkie dokumenty w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu

w formacie *.pdf.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALO

— UZYTKOWEGO
1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych

przepisow

W zakresie dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢  zamierzenia
budowlanego Z wymaganiami wynikajgcymi z  odrebnych przepiséw
Zamawiajacy informuje, ze przedsiewziecie bedzie przygotowywane i wykonywane
na podstawie uzyskiwanych przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego decyzji
administracyjnych i uzgodnien branzowych, ktére potwierdzg zgodnos¢ zamierzenia

budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania Oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz do opracowania projektow
budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji,
oraz uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe.

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia
terenu dla celow realizacji robot budowlanych, organizacji robdot budowlanych
i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztédw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.
W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas drogowy i pozyskania dodatkowych terendw,
wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie
decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce
wejscie w teren, na wiasny koszt.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce
Zamawiajgcemu wydanie oswiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem

i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Inwestycja bedzie wspodifinansowana na etapie realizacji (tj. wykonania
dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze srodkdow zewnetrznych, dlatego tez
zachodzi koniecznos$¢, aby realizowany na podstawie opracowywanego PFU, PB, PW
oraz etap robodt budowlanych byt dostosowany do obowigzujgcych uwarunkowan
prawnych w zakresie ochrony srodowiska i prawa budowlanego oraz dyrektyw
unijnych.

Podstawe dziatan Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace
budowlane stanowi¢ bedg warunki i wymagania zawarte w PFU oraz obowigzujgce
przepisy prawne regulujace uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, aktualizacji
pozwolen, zgdd  iuzgodnien oraz realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem.

Zamowienie nalezy zrealizowaé w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne prawa
wspoélnotowego i krajowego, z ktérych podstawowe wymieniono ponizej.

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powotano sie w niniejszym
opracowaniu PFU) nalezy uzna¢ za wigzace dla Wykonawcy o ile nie
przedstawi on uzasadnienia stosowania odstepstw w tym zakresie, przy czym
odstepstwa takie wymagajg zgody Inspektora Nadzoru Iub Zamawiajgcego.
W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych dokumentow z trescig PFU przewazajg
tresci zapisane w niniejszym opracowaniu PFU, chyba ze Inspektor Nadzoru lub
Zamawiajacy zdecydujg inaczej.

O ile nizej wymienione normy badz inne akty prawne nie s3 wystarczajace
wzgledem robdt projektowanych przez Wykonawce jest on zobowigzany do ustalenia i
powotania odpowiednich dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
komplementarnosci powotywanych dokumentéw, w szczegdlnosci dotyczy to norm,
ktdre powinny by¢ przyjmowane do stosowania pakietowo (materiaty, badania, itd.).

Dla wszystkich nizej wymienionych aktow prawnych obowigzuje ich aktualny stan

prawny.

3.1. Przepisy prawne:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967);
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[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12
lipca 2022 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2022r. poz. 1679);

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25. poz.
133);

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463);

[S] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124);

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.);

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126);

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.07.2015r. w sprawie
wzordéw: whniosku o pozwolenie na budowe, osSwiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe,
oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U.

z 2015r., poz. 1146 z péin. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
W sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane ( Dz.U. 2021 poz. 1170)

[9] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
orazz 2020 r. poz. 288, 1086. );

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
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budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r. poz.
2458);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U.z2013r., poz. 1129);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U.z 2021r., poz. 2454);

[12] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2023 r. poz.
344,1113, 1463);

[13] Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.
2556, 2687, 2 2023 r. poz. 877, 1506);

[14] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U.z 2017 r. poz. 1121 );

[15] Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2023 r. poz.
633, 1688);

[16] Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356, 1688, 1933 );

[17] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych ( Dz. U. z 2022 r.
poz. 2409, z 2023 r. poz. 1597, 1688 );

[18] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760.
1193, 1688 );

[19] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047,
919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723. );

[20] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 poz. 784);

[21] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie

szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
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urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach

(Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 .
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdotowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2022r., poz. 2377);

[22] Ustawa z dnia 09.05.2014r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (Dz. U. z
2023 r. poz. 168);

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2023r., p0z.162);

[24] Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektdorych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz.
1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 190, poz. 1865, z 2004 r.
Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, z 2006 r. Nr 50, poz. 360, Nr 133, poz. 935, z
2014 r. poz. 1101 );

[25]Ustawa z dnia 7.05.2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

(Dz.U.z 2023 r. poz. 733, 1688).

3.2. Wytyczne i instrukcje:

[26] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

[27] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[28] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa -
2000r.

[29] Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes$¢ 1 i
2. GDDP Warszawa 1998r.

[30] Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998r., w tym:
[31] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.
[32] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow

drogowych pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [10.2].
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[33] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [10.2].

[34] Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatow
drogowych - zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [10.2].

[35] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [10.2].

[36] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.
GDDKiA, Warszawa 2010r.

[37] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i podtsztywnych. GDDKIA,
Warszawa 2012r.

[38] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. GDDKIA,
Warszawa 2012r.

[39] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci drog krajowych do roku 2020. Transprojekt,
Warszawa, 2002.

[40] Instrukcja zagospodarowania drog. GDDP, Warszawa 1997r.

[41] Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéow w fazie przygotowania
zadan. GDDKiA, Warszawa 2005r.

[42] Katalog Detali Mostowych. GDDKIA, Warszawa 2002r.

[43] Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczeri z komentarzem i przyktadami.
GDDP 2000r.

[44] Katalog zabezpieczenn powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich
GDDKIA 2003r.

[45] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

[46] PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

[47] PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow
drogowych.

[48] EN 1610 — Montaz podziemnych kanatéw i instalacji.
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Uwaga.

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,

rozporzadzeniach i przepisach, i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamdwienia.

Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamoéwienia byt realizowany

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4. Inne informacje niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

4.1. Mapa do celéw projektowych

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie aktualne mapy do celéw projektowych

na etapie projektu budowlanego.

4.2. Wyniki badan gruntowo - wodnych

Wykonawca przed przystgpieniem do robot winien wykona¢ rozpoznanie
geotechniczne i sporzadzi¢ opinie geologiczng.
4.3. Zalecenie konserwatorskie

Wykonawca wtasnym staraniem i na witasny koszt pozyska opinie wfasciwego

miejscowo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i dostosuje sie do jej zalecen.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni kolidujacej z inwestycja w ramach

opracowania dokumentacji projektowe;j.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu
ochrony srodowiska

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji bedzie wystepowata emisja hatasu
i emisja zanieczyszczen powietrza. Zrédtem emisji bedzie praca sprzetu

zmechanizowanego podczas prac budowlanych.
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Obowigzkiem Wykonawca bedzie uzywanie sprawnego sprzetu budowlanego
spetniajacy wymogi dopuszczajgce do uzytku, ktéry ograniczy wptyw etapu budowy na
srodowisko.

4.6. Dane dotyczace nateienia ruchu na drogach objetych
zamodwieniem

Zamawiajacy wymaga aby droga przystosowana byta do obcigzenia ruchem

odpowiadajgcemu kategorii obcigzenia ruchem min. KR1.

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli
podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, nadbudowie, rozbiéorkom lub remontom

Wykonawca wfasnym staraniem i na witasny koszt pozyska aktualng mape do
celéw projektowych.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne
i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych
sieci

Zamawiajacy na potrzeby koncepcji projektowej pozyskat warunki techniczne od

Gestordw sieci. Zadaniem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie przebudéw, rozbudow

badz zabezpieczenie istniejgcych sieci jak réwniez wykonanie projektu nowej sieci

kanalizacji deszczowej. Nastepnie uzgodnienie jej z zarzadcg sieci po wczesniejszym
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego i wykonanie jej.

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowga i jej przeprowadzeniem

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
robot budowlano-montazowych oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie prace

nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
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