Zalgcznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia ........ccccoeereienn,
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjacji nr spr. 171/2021/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawa” lub
zamiennie ,,Pzp", pomi¢dzy:
Zarzadem Budynkow Miejskich Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.,
dziatajacym na zlecenie Miasta Gliwice, zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
ktéry stosownie do dyspozycji art. 206 KSH os§wiadcza, co nastgpuje:
1. firma spoiki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spoélka z o.o.
Gliwice ul. Warszawska 35 b
2. oznaczenie sadu rejestrowego i numeru, pod ktorym spotka jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow nr 0000061651
3. wysokos¢ kapitatu zaktadowego wynosi:
53 712 500,00 PLN (stownie: pie¢dziesiat trzy miliony siedemset dwanascie tysiecy piecset

zlotych)
4. posiadajgca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
5. REGON -276 590 157 NIP — 631 — 22 — 45 - 832
a firma:

1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

3. posiadajaca Zarzad w 0SODIe: .....cccevveivruienrercsnnesserssanens

4. REGON - .., NIP —
reprezentowanym Przez: 1. ....c.cccccceeeveerererevevevsnsnensnenennn,

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca, zostala zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

|. Przedmiot umowy

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty:
Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Opolskiej 15w Gliwicach
wraz z termomodernizacjq, przebudowaq, remontem, wykonaniem izolacji podziemnych,
wymiang stolarki, modernizacjq instalacji elektrycznej oraz zagospodarowaniem terenu.

2. Szczegb6lowy opis przedmiotu umowy wynika ze specyfikacji warunkéw zamowienia oraz
zalacznika — dokumentacji technicznej.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umiej¢tnosci, wiedze, zasoby
kadrowe, odpowiedni sprzet 1 narzedzia do wykonania przedmiotu umowy i, ze przedmiot
umowy wykona z najwyzsza staranno$cig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegajac przepisow w zakresie bhp 1 p. poz.

4. Jezeli Wykonawca jest spotka cywilna — wspolnicy spotki cywilnej przyjmuja na siebie
odpowiedzialnos¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczegolnosci za nalezyte wykonanie umowy oraz w zakresie rgkojmi
I gwarancji.



§2

1. Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na dzien: e,

2. Termin zakonczenia robot budowlanych sie na dzien: .....cceeeveeeennnen.

3. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego.
§3

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢:
- przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ........ccccecvevenee
2. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzezen

II. Prawa i obowiazki stron:

§4

1. Strony zobowigzujg si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktérym beda dokonywac
wpiséw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

2. Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpisow w Dzienniku
Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

2.1. Zamawiajacy - W osobach: .................... - tel jako inspektora nadzoru

2.2. Wykonawca - w osobach: ..o tel. jako kierownika budowy

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robot jedynie za uprzednig pisemnag
zgoda Zamawiajacego.

4. Wykonawca z Wiasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okre$lone w specyfikacji
warunkoéw zamowienia dla danej funkcji.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 2.2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§5

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
wszelkie czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.

Wymog nie dotyczy m.in. nastgpujacych osoéb: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.

2. Wykonawca musi przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawié
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na umowe o prace, np.:
1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty - zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 praceg, w szczegdlno$ci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowigzkow



pracownika.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikéw konsorcjum, zgloszony zgodnie

z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego

z powyzszych dokumentéw osoby, ktére musza by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogly wykonywac¢ pracy z winy Wykonawcy.

Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowg o prace, CO zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6

|. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1.

2.

3.

4.

Wykonawca ponosi peing materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wyniklte z niewlasciwego
przeprowadzenia robdt i nieprzestrzegania przepisow i jest zobowigzany do natychmiastowego
naprawienia szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karna, za wykonanie robot niezgodnie ze
sztuka budowlang, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego i in.
Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajac uzytkownikow
budynkoéw i ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.
Wymaga si¢, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

I1. Wykonawca zobowiazuje sie:

1.

Podczas realizacji robot zastosowaé materiaty posiadajgce parametry techniczne okreslone w

dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie i odbioru robét i by¢ w I gatunku

Przyjete rozwigzania techniczne muszg by¢ spdjne systemowo i technologicznie i posiadaé

jako$¢ zapewniajaca osiggnigcie parametrow okreslonych w dokumentacji projektowe;j i

specyfikacjach wykonania i odbioru robot.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) | posiadajace oznakowanie literg B, a w
przypadku wymagania ustawowego, réwniez znaczeniem CE.

Do zamontowania, bez odrgbnego wynagrodzenia, podlicznikow na wodg i energie elektryczng
W celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowiazuje si¢ ponosi¢
biezace koszty tego zaopatrzenia. Punkty podtaczenia wskaze przedstawiciel Zamawiajacego.
W przypadku braku podlicznikow, wykonawca pokrywa pelne koszty wynikajace z zuzycia
medidow w czeSciach wspdlnych budynku.

4. Do przygotowania — jezeli to konieczne - na wilasny koszt i przekazania Zamawiajacemu

kompletnego wniosku/wnioskéw o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3)
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajecie pasa drogowego (chodnika)
celem umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem
umowy, a Zamawiajacy ztozy taki wniosek/wnioski u zarzadcy drogi w terminie do 7 dni od
daty jego otrzymania od Wykonawcy. Opfaty z tytutu zezwolenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, sg kosztem Zamawiajacego.

Wykonawca w przypadku koniecznosci uzupehienia lub korekty wniosku, o ktérym mowa
powyzej, zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu odpowiednich uzupetien lub korekt
wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego informacji o takiej
koniecznosci;



11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

Do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajacemu kopii wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych celem wykonania rob6t objetych przedmiotem.

Koszty z tytutu uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego celem wykonania robot
objetych przedmiotem umowy oraz oplaty za zajecie pasa drogowego w przypadku,

o ktéorym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sg kosztami Wykonawcy

Do przestrzegania wszystkich zalecen zawartych w decyzjach (pozwoleniu na budowe ) i we
wszystkich uzgodnieniach zataczonych do dokumentacji projektowe;.

Do zapewnienia nadzoru geodezyjnego 1, jezeli to konieczne, do uzyskania operatu
geodezyjnego powykonawczego.

Do zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunkow socjalnych swoim pracownikom
(wraz z toaletg przeno$ng),

Do przeszkolenia pracownikow realizujacych zadania pod wzgledem BHP,

. Do przeprowadzenia na wtasny koszt wymaganych prob i odbiorow wymaganych dla instalacji

elektrycznych.

Przy odbiorze prac nalezy dotaczy¢ protokoty z pomiardw elektrycznych oraz operat
geodezyjny.

Do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zainstalowac tablicg informacyjna
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zard6wno zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim,

Odpady 1 gruz pochodzace z remontu sktada¢ w pojemnikach stanowigcych wiasnosé

Wykonawcy 1 wywozi¢ je na biezaco z placu budowy,

Do zachowania wlasciwej organizacji, porzadku i czystosci na placu budowy,

Do prowadzenia Dziennika Budowy, zgtaszania zamawiajagcemu robot zanikowych
(ulegajacych zakryciu) do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktore zostang
sprawdzone i odebrane przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w ciagu 3 dni od daty ich
zgloszenia,

Do zgtaszania robot do odbioréw czg¢sciowych i odbioru koncowego,

Do umozliwienia Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,
realizowanych robot budowlanych, stosowanych materiatow i1 technologii oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

Po zakonczeniu robdt przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawcza - w ilosci 3-ech egzemplarzy (faktury, protokoty, kosztorysy z obmiarami robot
itp.) oraz uporzadkowac teren i w stanie czystym zda¢ go Zamawiajagcemu.

§7
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem Wykonawcy
( ktérych konieczno$¢ wykonania wystapita w toku realizacji, a ktore nie byty mozliwe do
okreslenia przed zawarciem umowy ) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne- Wykonawca jest
zobowigzany przed ich realizacja do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy i poinformowac¢ inspektora nadzoru
Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru Zamawiajacego w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do
proponowanych rob6t dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie i w jaki sposob oraz
w jakim terminie roboty dodatkowe lub zamienne beda realizowane.
Roboty zamienne moga by¢ realizowane w ramach kwoty umownej okreslonej w §9 pkt.2 nin.
umowy.
W przypadku przekroczenia kwoty umownej, o ktorej mowa w § 9 pkt. 2 — realizacja robot
dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Zamawiajgcego.



5.

Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wigc robdt o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokot konieczno$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.

111 Odbiory i rozliczenia

§8

Odbiory

1.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru beda poszczegolne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koncowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzagdkowanym
placem budowy.

Strony beda sporzadzaé protokoty odbioru kazdego z etapow czgsciowych w terminie 5 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru koncowego - w terminie 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

3.a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze

koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

b) Wowczas Zamawiajacy moze wedle swego wyboru albo odebraé¢ przedmiot umowy lub

jego cze$¢ ( etap ) odpowiednio obnizajac wynagrodzenie, albo wstrzymac podpisanie
protokotu odbioru do czasu usuni¢cia wad lub usterek. Z czynnosci tych strony sporzadzaja
odpowiedni protokot.

§9

Wynagrodzenie

1.

w

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu wedlug zatwierdzonego obmiaru wykonanych
robo6t i cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego na kwote:

NEtto vovvenrernennnanss ZE (STOWNIe: oovviniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiieicnieeeaan, )

Prutto ..cccevvennnnnee. b2 803 (0114 11 (N )

Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow.

W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie brutto bedzie obliczone

w oparciu o nowg stawke VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

§ 10

. Wykonawca ma obowigzek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.
Do faktury musi by¢ dotaczony protokédt odbioru i zatwierdzony kosztorys za wykonanie
roboty.
Rozliczanie robot dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
podstawowego, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru).
Do rozliczenia robot dodatkowych lub nieprzewidzianych dla ktérych nie zostaly okreslone
ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje si¢ sktadniki cenotworcze
wg Protokotu uzgodnien zasad wyceny robot remontowo—budowlanych ( zat. nr 2 do nin.
umowy ).

§11
Za wykonany i odebrany przedmiot umowy ptatny maksymalnie w 5 etapach
- Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od
daty dostarczenia faktury z kompletnymi zatacznikami, o ktorych mowa w § 10 nin. Umowy,



przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Zamawiajacy moze dokona¢ zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej
ptatnosci.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncows,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Faktura koncowa be¢dzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i ustug
VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towardw i ustug. Rachunek jest zgtoszony

O e (wskazac¢ Urzgd Skarbowy)

i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT.*

* niepotrzebne skresli¢

5.

6.

W przypadku, gdy wykonawca bedzie wykonywat zamowienie przy udziale podwykonawcow,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
Dowodem takim bedzie o§wiadczenie, ze za wykonang i odebrang czgs$¢ robot dokonat zaptaty
zgodnie z zawarta z podwykonawcg umowa, wynagrodzenia podwykonawcy - wedtug wzoru

stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na

rachunku podwykonawcy.

Brak o$§wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy bez zadnych

konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego - Wykonawca nie moze rozporzadzaé wierzytelnoscia,
§12

1V. Zlecanie robot podwykonawcom.

1.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow umow oraz
zawartych umoéw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
warto$¢. Zglaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie
projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. bedzie odbywalo si¢ zgodnie z nast¢pujacymi przepisami ustawy Pzp:

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowiagzkowi przedkladania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz
20.000,00 zt brutto bez wzglgdu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgloszenie
przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i

- art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktorych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tre$§ciach umow z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce
1 dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.



Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

1 obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

\V Zasady odpowiedzialnosci

§13

Rekojmia i gwarancja

1.

2.
3.

V1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.
Wykonawca udziela gwarancji na okres rowny okresowi rekojmi na caty przedmiot umowy.
Termin rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urzadzenia,
wyposazenie materialy ustala si¢ na okres ...... miesiecy od daty koncowego odbioru robot.
Przed uptywem okresu rekojmi, gwarancji Strony dokonajg protokolarnego odbioru
rekojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia w terminie wskazanym w protokole.
Zamawiajacemu stuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnien z tytutu
gwarancji czy realizuje prawa z tytutu rekojmi.
Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu robot budowlanych ( podczas jego
eksploatacji ) w okresie rekojmi zobowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej
pisemnej reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usunig¢cia wad.
Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacje¢ najpozniej w
ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w catosci zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do
usuni¢cia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajacego.
Usunigcie wady reklamowanej nastapi nie po6zniej niz w ciggu 20 dni od daty ztozenia
reklamacji.
W razie nie przystapienia do usuni¢cia wad lub nie usuni¢cia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad innemu Wykonawcy na koszt,
ryzyko 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§14
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych okoliczno$ciach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

¢) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbrew zasadom sztuki budowlanej lub
obowigzujacych przepisoéw, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

Uprawnienie do odstgpienia realizuje si¢ przez o§wiadczenie ztozone przez Zamawiajgcego
Wykonawcy na pi$mie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na pismie ) do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy 1 okresleniu terminu na dostosowanie
si¢ do postanowien umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego



wezwania w terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
niniejszej umowie;
b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;
¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstagpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

4. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowiagzki szczegdtowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy ktorej nastgpito odstgpieniec od umowy;
c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;
d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru rob6t przerwanych
oraz robodt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;
e) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;
C) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor frontu robot.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutlu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy:
- w przypadku odstgpienia od cz¢sci robot, obliczenie wykonanej czesci nastapi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow.

§ 15
VIIl. Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%



wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za kazdy dzien zwtoki;

¢) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany;

) za nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy

0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa

w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy;

1) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowg o pracg — W wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

J) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstapienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci

20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych terminow.

7. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwloke
w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwtok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym”, o ktébrym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogg przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.

8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.

o s w

§16

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych, odstgpnego i odszkodowan z
wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 17

VIII. Zmiany w umowie

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢é dokonywania
nieistotnych zmian zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp.
Zamawiajgcy przewiduje rowniez nastepujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadku wystgpienia co najmniej jedne z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

2.1.Zmiany zakresu zamowienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowane;j

przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

2.2.Zmiana sposobu wykonania zamdwienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych

w szczegblnosci nastepujacymi okolicznosciami:

2.

a)

b)

d)

e)

niedostgpnos¢ na rynku materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatléw lub
urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatow, sprzgtu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwigkszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe lub geologiczne skutkujace niemozliwos$cia
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa
jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow 1 technologii robdt, jak
réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( op6znienie) terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a)

b)

d)

e)
f)

koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,,sity wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacj¢ robot w
pierwotnym terminie. Pojecie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewnetrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. kleski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);

zaistnienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy;

istotnych, powaznych btedéw w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie
poprzedza¢ konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,

koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

koniecznos$ci zmiany zakresu robot i finansowania,

konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
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g) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglgdnienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamdwien dodatkowych, zwigzanych z
realizacjg zamowienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji  ( powodujacych koniecznos¢ jej wydtuzenia ),

h) wystapienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez
lub dajacej si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne s3:

lit. @) - o czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usuni¢cia skutkow tego dziatania,
lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajag wykonanie zaméwienia,

lit. ¢), d), e), ), g), h) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych
decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

2.4. Opdznienia, o ktorych mowa w pkt.2.3. musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystapienia op6znien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2.6.Pozostate zmiany umowy:

a) zmiana 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie
Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywiazywania si¢ z
obowigzkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowigzkéw - na wniosek Zamawiajacego;

b) zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,

¢) zmiana zakresu czg$ci zamowienia powierzonej podwykonawcom;

Zamawiajacy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat czegsci
zamowienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom;

a) zmiana wykonawcy, ktéremu udzielono zamdwienia na innego wykonawce
w wyniku- potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) zmiana wynagrodzenia umownego w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki VAT.

Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac¢ zmiang kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia o kwote rowng roznicy w
kwocie podatku zaplaconego przez Wykonawce

€) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zaméowienia ( zwigkszenie
ilosci faktur czesciowych).

d) w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia
wykonawcy w zalezno$ci od koniecznosci wykonania robot dodatkowych wynikajacych z
okolicznosci nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, badz uzasadnione;
koniecznos$ci wylaczenia okre§lonego zakresu prac.
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3 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

4 W przypadku kazdej zmiany, o ktdérej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci.

| X Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 18
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

.................................................................... w wysokosci 3% ceny oferty brutto,
CO StANOWI KWOLE W WYSOKOSCI: . uvintintitiitit et ettt et ettt e e et e e e eaeas zt
SO III . e
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna
Z art. 453 Prawa zamowien publicznych.
Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé,
ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie
maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwotg zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiajagcego, bez odwotania, bez warunku, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania
jakichkolwiek protokotéw odbioru robot lub usuwania wad w okresie r¢kojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego
jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wtasnoscig Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15
dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek
1 wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy,
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z platno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkoéw
zamoOwienia.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.
§19
X. Przetwarzanie danych osobowych

W zwigzku z wejsciem w zycie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Strony umowy postanawiajg, co nastgpuje:

§ 20

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.

Administrator danych ( Zamawiajacy ) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu
(Wykonawcy ), w trybie art. 28 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem”) dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach 1 w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z

niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza, a takze wytacznie na
polecenie 1 w granicach okreslonych przez Administratora.
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi
Rozporzadzenia.

§21

Zakres i cel przetwarzania danych

1.

2.

Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzal, powierzone dane osobowe na podstawie niniejszej
umowy.

Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wytacznie w zwigzku z realizacja ww. umowy zawartej pomiedzy
Administratorem i Podmiotem przetwarzajacym.

§ 22

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych 1
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej mowa w
art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarowno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu §wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy, uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje,
zobowiazuje si¢ do udzielenia Administratorowi pomocy w wywigzywaniu si¢ z obowigzku
odpowiadania na zagdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢

z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania

danych osobowych bez zbednej zwloki, nie poézniej jednak niz w przeciaggu 72 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zglasza fakt naruszenia Administratorowi.
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§ 23

Prawo kontroli

1.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia niniejszej Umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dluzszym niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajacy udostgpnia Administratorowi na jego zadanie wszelkie informacje
niezbedne do wykazania speinienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§ 24

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1.

Podmiot przetwarzajgcy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg Umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy i po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowiazek taki
naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu
podlega Podmiot przetwarzajacy, badz tez przekazanie odbywa si¢ na warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo tych danych, na zasadach okreslonych Rozporzadzeniem. W
takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje
Administratora danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Podmiot przetwarzajacy ponosi petna odpowiedzialno§¢ wobec Administratora za
niewywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkow ochrony danych.

§ 25

Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajacego

1.

2.

Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostgpnienie lub wykorzystanie danych
0sobowych niezgodnie z trescig niniejszej] Umowy, a w szczegolnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w
niniejszej Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajgcego, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach 1 inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegolnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy. Niniejszy ustep dotyczy wylacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 26

Zasady zachowania poufnosci

1.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i
od wspotpracujacych z nim osob oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).



15

2. Podmiot przetwarzajacy o§wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepiso6w prawa lub
Umowy.

XI. Postanowienia koncowe

§27

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ wprowadzone w formie aneksu i wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm).

§ 29

Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywaé bedzie Sad rzeczowo wlasciwy wg
siedziby Zamawiajacego.
§ 30

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego - trzy egzemplarze.

§ 31

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia zatgczniki:
Nr 1 - Specyfikacja Warunkow Zamowienia
Nr 2 - protokot uzgodnien
Nr 3 - kosztorys Wykonawcy
Nr 4 — dokumentacja techniczna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakacznik nr 2
do UMOWY NI ..o
zdnia ..o,

PROTOKOL

uzgodnienia zasad wyceny rob6ot remontowo - budowlanych
dla robot dodatkowych 1 nieprzewidzianych

Strony uzgodnity nizej wymienione zasady wyceny robét: dodatkowych, nieprzewidzianych lub
zamiennych.
1.Wycena robo6t nastgpi w oparciu o metode kalkulacji uproszczonej, t.j. na bazie cen
jednostkowych z narzutami, korzystajac z publikowanych informacji o cenach jednostkowych,
a w przypadku ich braku stosowa¢ kalkulacje wlasng wykonawcy oraz ustawe z dnia 5 lipca 2001r
o cenach (Dz.U.Nr 97 p0z.1050 z 2001r z p6zn. zmianami ).
2.Kalkulacja robocizny sporzadzona w oparciu:
stawke roboczogodziny zaktadu rzemies§lniczego w rozbiciu na zawody jako $rednie dla
zakladu w wysokosci .............. zt/ r-g od cen $r. ,,Sekocenbudu”
3.Koszty zakupu wliczone w warto$¢ materiatow
4.Ceny materiatdéw nie wyzsze od $rednich cen ,,Sekocenbudu”

5.Koszty posrednie wskaznikiem procentowym w wys.......... % od wartosci robocizny i sprzgtu.
6.Zysk doliczony bedzie wskaznikiem procentowym w wys. ........... % od warto$ci robocizny

1 sprzetu oraz kosztow posrednich.
7.Rozliczenie robdt objetych umowa nastapi faktura:
- czeSciowa, maksymalnie w 5 etapach
Na tym protokot zakonczono i podpisano.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



