Nr postepowania: 1ZP.271.11.2021
Zatgcznik Nr 7 SWZ
Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy
(zawierana osobno dla czesci nr 1,4)
zawarta w dniu ................ 2021 r. pomiedzy:
Gming Lubaczéw, z siedzibg: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczoéw, reprezentowang przez:
mgr Wiestawa Kapla - Wéjta Gminy Lubaczow,
przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Brzeziak - Skarbnika

Gminy Lubaczéw, NIP: ...., REGON............. zwang w dalszej czesci niniejszej
Zamawiajgcym lub Inwestorem,

a

AAIES evniieiieiveeeieees ,

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonej przez.............ccccccccoenen. pod
Nreeeee ;

NIP: oo i REGON: ...

reprezentowang przez:

Lo

2

lub

(imig) .ooviiiii (nazwisko) .........c.ooeeenel. prowadzacy dziatalnosé¢ gospodarczag
pod firmag

(imie) .oooiiiiin (nazwisko) ...l (nazwa handlowa) ..................... z
siedzibg

(adres prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej) ........cccieiiiiiiiiiiiii NIP:
REGON: .....ccoovvviveveeeee, zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcag

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.)
— dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie pn. Remont
nawierzchni drég gminnych i wewnetrznych z kruszywa i bitumicznych dla czesc...... w
zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.
2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie ze dokumentacjg stanowigca
zatgcznik nr 1 do umowy, a takze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia, zwang dalej SWZ.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowigzki Wykonawcy
stanowi dokumentacja stanowigca zatgcznik nr 1, ktéra wchodzg w sktad SWZ, stanowigc jej
integralng czesc¢. Przedmiar robot majg charakter pomochniczy nalezy je odczytywac wytgcznie
z innymi dokumentami stanowigcymi integralng czes$c¢ niniejszej umowy.
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4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny byé
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333
z pozn. zm.) oraz odpowiadac jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
dokumentacji przedmiotu zaméwienia.

2) wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczehstwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczng. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu
robét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw
w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego
ttumaczenie na jezyk polski.

5. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowag warunkach.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzadzg protokét réznicowy.

7. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadzg protokdt roznicowy, okreslajgcy wysokosé zmniejszenia wynagrodzenia.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na poziomie
nie nizszym niz 85% wielkosci Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wytgcznie z tytutu wykonanej czesci Przedmiotu
Umowy w zmniejszonym zakresie

§2

Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) petnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbiorow wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,
4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy.
2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajgcych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajgcego,
2) prowadzenia na wilasny koszt i wtasnym staraniem obstugi geodezyjnej przedmiotu
umowy wykonywanej przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. Zamawiajgcy ma



prawo zgdac aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robot,(jezeli
dotyczy)

3) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ); (jezeli
dotyczy)

4) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu roboét oraz utrzymanie w/w
sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem oséb
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych, dojazdow
oraz zapewnienie dozoru budowy;

6) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okreslonymi w przepisach
szczegotowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy skierowani
przez Wykonawce do realizacji zamowienia bedg odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedag
wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie;

7) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robdt; w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robét, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci
przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg placu
budowy, terenu sgsiadujgcego i innych terendw, ktore w jakikolwiek sposéb mogg wptynac na
nalezyte wykonanie robét. Powyzsze dotyczy rowniez wszelkich niezbednych uzgodnien
z organami administracji, w szczegdlnoéci uzgodnien dotyczacych zajecia paséw drogowych
oraz dotyczgcych sposobu organizacji ruchu.

a) do pozwoleh, uzgodnien i kosztow, o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢
w szczegolnosci:

- uzyskanie zgody na zajecie znajdujgcych sie na placu budowy lub okalajgcych plac budowy
paséw drogowych lub ich czesci dla potrzeb prowadzenia robédt i zaplecza, poniesienie
wszelkich kosztéw z tym zwigzanych oraz naprawa ewentualnych szkdéd. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robét w pasach drogowych sScisle wedlug warunkow
okreslonych w zgodach na ich zajecie oraz zgodnie z przepisami prawa,

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniajgcego nalezyte wykonywanie robot,
uzgodnienie organizacji ruchu z wiasciwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbednych
czynnosci zwigzanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot;
w przypadku koniecznosci dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizaciji
ruchu,

- opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jezeli istnieje taka koniecznos$c),
- uzyskanie zgody od zarzgdcéw drég na przejazd ciezkim sprzetem drogami 0 ograniczeniu
tonazowym,

- poniesienie kosztow wycinki drzew oraz krzakéw, (jezeli dotyczy)

- poniesienie kosztow wszelkie badan laboratoryjnych,

8) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terendéw przylegtych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzgdzenia niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy,

9) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sdb trzecich,

10) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw korncowego przez Zamawiajgcego,

11) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

12) pokrycia kosztéw prob oraz wydatkéw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru
technicznego robét budowlanych,



13) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
robot,

14) zglaszania pisemnie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

15) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem
ich wykonania, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okoliczno$ci w przysztosci;
W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robét zamiennych Wykonawca obowigzany jest do
szczegotowego opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznosc ich
wykonania. Wykonawca moze przystgpic i jest obowigzany do wykonywania robét zamiennych
wylgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda
Zamawiajgcego wykonanie robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie
przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

16) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp) Ilub innych zaméwieh powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktoérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg
wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia, w terminie do 3 dni od dnia powzigcia
wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysziosci;
W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robot dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp) lub innych zamoéwien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do
szczegbtowego opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznosc¢ ich
wykonania. Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany do robét dodatkowych (o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) wylgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robo6t dodatkowych (o
ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie umowy,

17) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pismie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdt w
terminie 5 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te
okolicznosci w przyszitosci,

18) jako wytwarzajgcy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy
Z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U.2020, poz. 1219) oraz ustawy
Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797),

19) wykonania prob wynikajgcych z warunkow technicznych wykonania i odbioru robot, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zgdanie Zamawiajgcego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci robét oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i
innych przepiséw szczegotowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie ogledzin
materiatébw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegdlnosci za:



1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i osob trzecich przebywajgcych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drég, obiektow, materiatdw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizaciji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wlasnosci oséb trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajgc
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw wiasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami oséb trzecich. Materiaty,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.) oraz
wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich
wszystkie wymagane swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci
uzytych materiatdw, badz jakosci wykonania robét, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materialy badZz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badah wykazg, ze materialy
badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whnioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materiaty muszg byc¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz
5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania
i wbudowania, wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatow do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty
spetniaty wymagania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace
oséb wykonujgcych czynnosci polegajgce na swiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci:*(czynnosci zostang
uzupetnione zgodnie pkt 13.1 SWZ -dla czesci 1i 4 - przez zawarciem umowy)

10. Obowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore
wykonujg czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:
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1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

11. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub niektére
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu  Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikdw wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika okreslony w
umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich
jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace, zakres obowigzkoéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkdéw pracownika.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.



12. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy do wykonania
i przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego
wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamdéwienia. Harmonogram musi zawierac
wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamowienia z ich
podziatem na poszczegolne elementy, kidre mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw. Zamawiajgcy
moze wnies¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu w terminie 7 dni, a Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu 7 dni od dnia ich otrzymania. Zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane sg wytgcznie po uzyskaniu pisemnej,
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§3

Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajgc
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezehn w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:
1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz z
czescig dokumentacji projektowej dotyczgcg wykonania robét objetych umowg i odniesienie
do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;
2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartosc¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonych kosztorysow inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);
3) informacje zgodng z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;
4) termin wykonania robdét objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robét
Wykonawcy;
5) terminy odbioru rob6t — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadac¢ na ten sam dzienh, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;
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6) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutlu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztéw utrzymania placu
budowy, opfat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg Iub
Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawcg za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umow poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wytgczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz
50 000,00 zt.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawierac
postanowien okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
11. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informaciji dotyczgcych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢c Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
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budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszac¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgtoszonych bgdz niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec dostawcow, sprzedawcédw czy ustugodawcédw, ktdrych umowy nie zostaty
przediozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie roboét przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeh z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4

Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do ................. dni, od dnia zawarcia
umowy.
la.Rozpoczecie po zawarciu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robdét.
2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, ktdéra sporzgdzi protokdt odbioru koricowego zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.
3. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:
a) odbiér robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
b) odbidr koncowy (ostateczny),
c¢) odbior pogwarancyjny.
4. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku, zobowigzany
bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny. Prawidtowos¢ wykonanych robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robét, a
nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robaét i
gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca bezzwitocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni kalendarzowych, zgtasza
Zamawiajgcemu zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.
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7. Z czynnosci odbioru koncowego robét zostanie spisany przez Strony stosowny Protokot
Odbioru Koncowego robot, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego
gotowos$¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by termin odbioru
koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia niniejszej
Umowy.

8. Zamawiajgcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy, w terminie nie przekraczajgcym
7 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtasza Zamawiajgcemu zakonczenie robét oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawieraé potwierdzenie przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdét, w tym poprzez  sprawdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania,
certyfikaty itp.) zgodnie z Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru korncowego i wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia wad, nie dtuzszy niz 14 dni, od dnia sporzgdzenia protokotu.
Data stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia
czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, Zamawiajgcy wpisze je do protokotu odbioru
robot i wyznaczy termin usuniecia wad, nie dtuzszy niz 7 dni, od dnia sporzgdzenia protokotu.
12. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystgpi do ich usuwania w terminie
14 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu odbioru koncowego robdét.

14. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny Protokét
Odbioru Pogwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Odbidr pogwarancyjny odbedzie najpdzniej w ostatnim dniu terminu gwarancji i rekojmi.

Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
15. W przypadku stwierdzenia wad podczas pogwarancyjnego, Zamawiajgcy przerwie
procedure odbiorowg i sporzgdzi protokét z przeglgdu, w ktérym wyszczegodlni wady
podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto .................... zt (stownie: ............. ztotych
.../100),

w tym podatek VAT w wysokosci ...% co daje kwote ......... zt (stownie: .................. ztotych
....[100), warto$c¢ robét bez podatku VAT (netto) wynosi: ........... zt (stownie: ........... ztotych
...../100).
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2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz § 11
ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie
zmianie.
§6

Warunki ptatnosci
1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
faktury czesciowej (jezeli dotyczy) za wykonane elementy (roboty) na podstawie
przediozonego protokotu czesciowego odbioru wykonanych elementéw oraz faktury koncowej
po przedtozeniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy - zgodnie z
postanowieniami SWZ
2. Zasady dokonywania rozliczen czesciowych (jezeli dotyczy) i kohcowego:
1) z wnioskiem o odbidr czesciowy i odbior koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
wraz z wykazem srodkow trwatych,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych w przypadku odbioru koncowego
od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.
4) Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy.
6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koncowego.
3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
4. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastepujgcy sposob:
Nabywca:
Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéw
NIP 793-15-05-013
Odbiorca:
Urzad Gminy Lubaczéw
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczow
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5. Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéow, Wykonawca skiadajac fakture, ktdéra opiewa na zakres robét wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty,
4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen podwykonawcéw nie
przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi gérng kwote
odpowiedzialnos$ci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

- zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
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zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
§7

Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartosc¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okred$lonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.
3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o

naprawienie
szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5. Rekojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi .......... miesiecy od daty podpisania

protokotu odbioru korncowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktbrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledoéw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposo6b jej usunigcia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowag, to w ramach udzielonegj
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt, niezwlocznie dokonac
wszelkich niezbednych napraw, zmian Ilub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.

3. Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w Sposob przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Tres¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpézniej w ostatnim dniu okresu gwaranciji.
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6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajagcym z umowy lub w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze
do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu.

§9

Kary umowne
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
1) zwioki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
zdanie pierwsze - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigce ztotych 00/100)
za przedmiot umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwioki;
2) zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji jakosci w wysokoéci 500,00 zt (stownie
ztotych: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwtoki, liczony od dnia w ktérym minat termin
wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;
3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosSci
15 % wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji do prac dotychczas wykonanych;
4) niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
w wysokosci 300,00 zt (stownie ztotych: trzysta ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien
zwioki;
5) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
2000 ,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
6) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 z
(stownie ztotych: jeden tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;
8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
10) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb o ktérych mowa
w § 2 ust. 19 w wysokos$ci 1 500,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigc piecset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;
11) w przypadku zwitoki w przekazaniu dowoddw potwierdzajgcych zatrudnienie osob
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000 zt (stownie ztotych: jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;
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12) w przypadku stwierdzenie przez Zamawiajgcego prowadzenia robot niezgodnie
z zatwierdzonym przez odpowiedni organ zarzgdzania ruchem, projektem organizacji ruchu —
w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
13) za brak obecnosci kierownika budowy na placu budowy w trakcie prowadzonych robét —
w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazdg stwierdzong
przez Inspektora hadzoru inwestorskiego nieobecnosc,

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakakolwiek kare umowng, okreslong
w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w zaleznosci od tego na jakim etapie nastgpi odstgpienie od umowy
w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto

2) nieterminowe przekazanie Wykonawcy placu budowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie
ztotych: jeden tysigc ztotych 00/100).

3) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw roboét zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwitoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzieh zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢
30 % catkowitej kwoty umownej brutto.

§10

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, {j:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidziane;j
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oso6b
trzecich bez zgody Zamawiajgcego,
e) suma kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony przekroczy 30 % wartosci niniejszej
umowy.
3) Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
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Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne
odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, kidrej zmiana
dotyczy.

5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje robét z innych powodow niz okreslone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

c) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto
niniejszej umowy,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

8) suma kar umownych przekracza kwote 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu kohcowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko
w zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robét zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzenh, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

7. Sposbéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie sporzgdzonego protokdt inwentaryzacji robdét, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem inspektorow
nadzoru inwestorskiego zakresu rob6t wykonanych przez Wykonawce.

§11

Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwosc
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegajgcych na:
2. Zmianie wynagrodzenia umownego.
1) Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zostaé zmienione w
przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 11 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odméwié¢ wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 11
pkt g lub/i e, jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowg
a niezbednych do jej prawidtowego wykonania, i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.
2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktdrych mowa w ust. 11 pkt g lub/i f, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
3. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe
b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkow pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okresinej umowa, normami lub
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentow stosowanych materiatéw i urzgdzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zamdwienia w terminie tj.:
- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10'C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedituzeniem czasu ich
wykonania;
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- wysokie temperatury powietrza powyzej 35 ‘C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przediuzeniem czasu ich
wykonania;

- nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkoéw atmosferycznych,

c) wynikajgcych z przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajgcegdo,

d) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktérego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydtuzony o
czas przekroczenia przez organ termindw wyznaczonych przez prawo,

e) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, - opdznienia, o ktérych mowa powyzej muszg byé
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymailny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

g) opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedurg odwotawczg, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

h) koniecznos$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji;

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa;
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin,
o ktorym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegodlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkdéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidziec
Z pewnoscig, szczegolnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest
wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych
z winy Wykonawcy;

5. Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia
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5.1. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzgdzeh. Wyzej wymienione zmiany muszg byé
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

7. Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami:

7.1.Wykonawca moze dokonac¢ zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie jedynie
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktory musi zaakceptowacé nowego Kierownika budowy.
7.2. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie
zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiada¢
stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowej izby inzynieréw.

8. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.
9. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktorych
Wykonawca opierat sie¢ wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod
warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

10. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia, okolicznosci
zwigzanych z wptywem COVID-19 na mozliwos¢ prawidtowej i terminowej realizacji Umowy,
Strony niezwlocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub jest
wysoce prawdopodobne, ze wystgpi. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do
informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub osdb swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg w realizacji Umowy;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19 nakladajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentoéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosé
wykonania umowy;
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6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

7) Kazda ze stron umowy, moze zgda¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentow potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy.

8) Strona umowy, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 10 pkt 1-7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

10.1. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktorych mowa powyzej, faktycznie istotnie wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci, z tym, ze zmiana terminu (wydtuzenie) nie moze by¢ diuzsze niz czas
trwania przeszkody w realizacji umowy,

2) zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

11. Zmiany postanowien umowy mozna dokonaé¢ rowniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzgdzony przez strony zostanie protokot
okreslajgcy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego;

c) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego;

e) wystgpienia robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub
innych zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na
realizacje niniejszego zamowienia.

W przypadku konieczno$ci zrealizowania robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp), sporzgdzony przez strony zostanie protokét koniecznoéci okreslajgcy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych roboét, nastagpi w oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu
opracowanego na bazie nosnikow cen na podstawie ktérych sporzadzono kosztorys: 1) stawka
roboczogodziny: ...zlr-g, 2) koszty ogdlne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu
materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... %,
oraz udokumentowanych cen materiatdw nie wyzszych niz $rednie ceny materiatdw
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob (wybor nalezy do Zamawiajgcego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byty roboty. W
przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W
przypadku konieczno$ci zrealizowania rob6t dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp) sporzgdzony przez strony zostanie protokét okreslajacy wartosé
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zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;
g) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robé6t bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t zamiennych sporzgdzony przez strony
zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokdt réznicowy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy.
11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca sktadajgc pisemny
wniosek do drugiej strony.
12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne
o$wiadczenie Zamawiajgcego.
§12

Odpowiedzialnos¢ i ryzyko
1. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci
w czasie wykonywania robot.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Zze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajgcegdo, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ takze
za szkody w robotach, urzgdzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbiorow
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze
zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzgdzenia
i materiaty przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia roboét do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:

2. Zamawiajgcy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrostu
kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
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okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedg
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

Wykonawca. ......

Zamawiajacy: .....

8. Strony zobowigzujg niezwitocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym

w ust. 9. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu telefaksowego,
o ktérym mowa w ust.9 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§14
Postanowienia korncowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 6471
Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem
niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamdwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane,
Kodeks cywilny.
4. Ewentualne spory, jakie mogg wynikngé z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Niniejszg umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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