

Projekt „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Nr projektu: RPPM.03.01.00-22-0076/20
ZP.271.11.2023

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 04.04.2023r.



**ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo**

Dot. postępowania: „Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do przedszkola przy Szkole Podstawowej w Borkowie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE / WNIOSEK WYKONAWCY

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o zmianę treści SWZ.

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu § 9 umowy:

„1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- 1) w wysokości 1,5% wynagrodzenia netto za niezrealizowaną w terminie część dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;*
- 2) w wysokości 1,5% ceny produktu netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji;”*

i prosi o obniżenie kar, a tym samym zmianę zapisu umowy na:

„1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- 1) w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za niezrealizowaną w terminie część dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;*
- 2) w wysokości 0,5% ceny produktu netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji;”*

Spółka prośbę swą motywuje tym, iż kary umowne są rażąco wysokie w porównaniu do:

- wartości zamówienia
- spowodowanych ewentualnych strat u Zamawiającego
- innych umów zawieranych w ramach stosunków handlowych, w tym zamówień publicznych.

Zmniejszenie kar spowoduje wyrównanie pozycji Zamawiającego i Wykonawcy, co jest wymagane przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający określił wysokość kary niezgodnie z rekomendacjami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie dobrych praktyk kontraktowych. Zgodnie z rekomendacją kary wyrażone w procentach powinny być w przedziale: 0,1%-0,5% za każdy dzień zwłoki, natomiast kary za odstąpienie od umowy nie wyższe niż 10%.

Projekt „**Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo**” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Nr projektu: RPPM.03.01.00-22-0076/20
ZP.271.11.2023

Dodatkowo zgodnie z rekomendacją, naliczanie kar umownych winno nastąpić od części zamówienia, którego w rzeczywistości dotyczy naruszenie umowy, za które zastrzeżona jest kara lub od niezrealizowanej części umowy, a nie od całości wartości zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się ze stanowiskiem Wykonawcy i nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

Przywołane rekomendacje Prezesa UZP są tylko zaleceniem dla Zamawiających. Możliwość ich zastosowania każdorazowo wymaga analizy konkretnego przypadku. W niniejszym postępowaniu wartości poszczególnych produktów są niskie, więc ewentualne naliczenie kar nie spowoduje, że kary umowne będą rażąco wysokie w stosunku do wartości zamówienia.

Niniejsze odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi integralną część SWZ.