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1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 WSTĘP
Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie informacji i  wymagań Zamawiającego w

zakresie przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnej  do opracowania dokumentacji
projektowej oraz  wykonania  robot  budowlanych  w  ramach  zadania: „Rozdzielenie
kanalizacji sanitarnej od deszczowej w Głogowie Małopolskim – etap II” – projekt i
wykonanie.

Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego PFU swoim zakresem będzie obejmowało
zaprojektowanie i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową oraz
budowę nowej kanalizacji sanitarnej.

1.2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z

uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych zgód, zezwoleń, dokumentów ,
uzgodnień, decyzji administracyjnych itp. pozwalających na realizację celów opisanych w
niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) oraz wykonanie robót budowlanych
(na podstawie opracowanej dokumentacji) w zakresie budowy nowej sieci kanalizacji
sanitarnej oraz przebudowy istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową
w ulicach:

 Partyzantów do osiedla Borsuk

 Ogrodowa

 Prusa od ul. Mickiewicza do ul. Ogrodowej

 Rzeszowska

 Targowa

 Witosa

 Wąska

 Piekarska

 Sienkiewicza

 Topolowa

 Joselewicza

 Rynek od ul. Mickiewicza do ul. Targowej

 Towarowa

 Sitarska

 Odcinek od ul. Towarzystwa Sokoła do ul. Piłsudskiego ( z uwagi na brak na tym
odcinku kanalizacji ogólnospławnej zakres robót obejmuje jedynie zaprojektowanie i
wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej ).

Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego podczas
realizacji robót budowlanych, o których mowa powyżej oraz zapewnienie pełnej obsługi
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geodezyjnej przy wykonywaniu robót. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru
Autorskiego przez projektantów – autorów Dokumentacji Projektowej zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór sprawowany będzie w szczególności
poprzez:
 kontrolę zgodności wykonania Robót z treścią Dokumentacji projektowej

dokonywanej przez projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na
każdym ważnym etapie Robót, lecz nie rzadziej niż 1 raz w ciągu miesiąca. Każda
kontrola projektantów – autorów udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika
Budowy o stanie realizacji Robót,

 weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym
wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie
projektantów – autorów, załączone do Dokumentacji powykonawczej.

1.3 DEFINICJE
PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. (tekst jednolity Dz.U.2015
poz.2164) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004.

Wykaz Cen – Część IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zestawienie
przewidywanych do wykonania Robót podstawowych ze wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis.

Obiekt, Instalacja – przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na deszczową oraz nowa sieć
kanalizacji sanitarnej

Urządzenia – aparaty, maszyny, stanowiące część Robót.

Zamawiający – Gmina Głogów Małopolski, Rynek 1 36-060 Głogów Małopolski

Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla
Kontraktu, lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem
Wykonawcy na mocy Warunków Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące
w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Roboty - roboty stałe związane z realizacją Obiektu, Instalacji i Urządzeń, które Wykonawca
ma wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza
sprzętem Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót
oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty
budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.

Roboty kwalifikowane - Roboty zgłoszone przez Zamawiającego w Decyzji Komisji
Europejskiej, związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy.

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Decyzji Komisji Europejskiej,
wynikające z warunku gospodarności środkami finansowymi przez Zamawiającego, związane



Część III – Program Funkcjonalno – Użytkowy – Część [A] Opisowa

„Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w Głogowie Młp. – etap II” – projekt i wykonanie
8

z modernizacją stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy, rozliczane z Wykonawcą na podstawie
odrębnej faktury.

Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów
inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc
od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo
burzowych do odbiorników.

Sieć kanalizacyjna ogólnospławna - Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych.

Sieć kanalizacyjna deszczowa - Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
ścieków opadowych.

Sieć kanalizacyjna sanitarna – Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
ścieków sanitarnych.

Przyłącze kanalizacyjne (podłączenie kanalizacyjne) – przewód odprowadzający ścieki z
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika (za pierwszą
studzienką, licząc   od strony budynku, a przypadku jej braku do granicy nieruchomości
gruntowej).

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

1.4.1 Wstęp
Całość dokumentacji powinna spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. (tekst jednolity Dz.U.2015
poz.2164), oraz wymogi określone w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z uwagi na
planowaną realizację zadania przy współfinansowaniu ze środków pomocowych.

Ponadto przedmiot niniejszego zamówienia powinien zostać wykonany w sposób
odpowiadający wymogom równoważnym z określonymi w Warunkach Kontraktowych dla
urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych
projektowanych przez wykonawcę, tzw. „Żółty FIDIC”.

Dokumentacja powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć.

Realizacja Kontraktu powinna być zgodna z dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dn.
27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko. W szczególności, zezwolenie na realizację Inwestycji
musi posiadać formę decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę.

1.4.2 Zakres Robót objętych Kontraktem

1.4.2.1 Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową
Zakres Robót objętych Kontraktem obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie

przebudowy istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na deszczową tj. zachowanie
istniejącej kanalizacji ogólnospławnej jako wyłącznie kanalizację deszczową przejmującą
wody powierzchniowe z ulic i przyległych terenów wg zestawienia w tabeli nr 1.
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Tab.1 Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej – zestawienie ulic

L.p. Odcinek - ulica Średnica
[mm]

Rodzaj
materiału

Rodzaj
nawierzchni

Zarządca
drogi

Szacunkowa
długość [mb] Uwagi

1 Partyzantów do
oś. Borsuk 300

rury
betonowe asfalt

gminna 1100

2 Ogrodowa 500 gminna 1000

3
Prusa od ul.
Mickiewicza do
ul. Ogrodowej

500 gminna 400

4 Rzeszowska 300 gminna 300

5 Targowa 400 gminna 180

6 Witosa 400 gminna 320

7 Wąska 200 gminna 180

8 Piekarska 400 gminna 330

9 Sienkiewicza 400 gminna 210

10 Topolowa 200 gminna 330

11 Joselewicza 400 gminna 200

12
Rynek od ul.
Mickiewicza do
ul. Targowej

600 gminna 130

13 Towarowa 600 gminna 140

14 Sitarska 300 gminna 400

SUMA 5220

Podane długości są szacunkowe, ostateczne zostaną określone na etapie wykonania
dokumentacji projektowej.

Przebieg sieci kanalizacji podlegającej przebudowie przedstawiono na mapach
zasadniczych, będących załącznikami do Części B Informacyjnej niniejszego opracowania.

W ramach przebudowy istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową
Wykonawca robót winien dla każdej posesji wykonać studzienkę rewizyjną Ø1000 mm dla
ścieków deszczowych wraz z przyłączem łączącym ją z nowoprojektowaną siecią kanalizacji
deszczowej (lub zaadaptować na potrzeby kanalizacji deszczowej elementy istniejące -
studzienka, przyłącze ogólnospławne) (szacowana liczba studzienek ok. 370 szt.). Poprzez
te elementy Właściciel posesji będzie mógł odprowadzić ze swojego terenu wody opadowe
do sieci kanalizacji deszczowej.

Zakres robót dotyczących przebudowy istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na
deszczową obejmuje także zaślepienie istniejących podłączeń kanalizacyjnych
transportujących ścieki sanitarne do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz ewentualną
wymianę fragmentów zniszczonych kanałów ogólnospławnych.

Szacowana liczba przyłączy kanalizacji deszczowej wynosi ok. 370 szt., z czego część
powinna zostać zaadaptowana z istniejących przyłączy ogólnospławnych, a reszta przyłączy
kanalizacji deszczowej powinna zostać wykonana jako nowych.



Część III – Program Funkcjonalno – Użytkowy – Część [A] Opisowa

„Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w Głogowie Młp. – etap II” – projekt i wykonanie
10

1.4.2.2 Budowa nowej kanalizacji sanitarnej
Zakres Robót objętych Kontraktem obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie nowej sieci

kanalizacji sanitarnej biegnącej wzdłuż istniejącej kanalizacji ogólnospławnej wg zestawienia
w tabeli nr 2.

Tab. Projekt budowy nowej kanalizacji sanitarnej – zestawienie ulic/odcinków

L.p. Odcinek - ulica Średnica
[mm]

Rodzaj
materiału

Rodzaj
nawierzchni

Zarządca
drogi

Szacunkowa
długość [mb] Uwagi

1 Partyzantów do
oś. Borsuk

Dy160÷300 PCV-U lite
SDR 34

asfalt

gminna 1100

2 Ogrodowa gminna 1000

3
Prusa od ul.
Mickiewicza do
ul. Ogrodowej

gminna 400

4 Rzeszowska gminna 300

5 Targowa gminna 180

6 Witosa gminna 320

7 Wąska gminna 180

8 Piekarska gminna 330

9 Sienkiewicza gminna 210

10 Topolowa gminna 330

11 Joselewicza gminna 200

12
Rynek od ul.
Mickiewicza do
ul. Targowej

gminna 130

13 Towarowa gminna 140

14 Sitarska gminna 400

15
Towarzystwa
Sokoła -
Piłsudskiego

grunt tereny
prywatne 1000

SUMA 6220

Podane długości są szacunkowe, ostateczne zostaną określone na etapie wykonania
dokumentacji projektowej.

Przebieg nowej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na mapach zasadniczych,
będących załącznikami do Części B Informacyjnej niniejszego opracowania.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej Wykonawca robót winien dla każdej działki
przynależącej do sieci kanalizacji sanitarnej wykonać studzienkę rewizyjną Ø1000 mm dla
ścieków sanitarnych wraz z przyłączem łączącym ją z nowoprojektowaną siecią kanalizacji
sanitarnej (lub zaadaptować na potrzeby kanalizacji sanitarnej istniejącą studzienkę
rewizyjną ścieków ogólnospławnych) (szacowana liczba studzienek ok. 370 szt.).

Zakres robót obejmuje także:

a) wykonanie dla każdej posesji nowej studzienki rewizyjnej wraz z przyłączem
kanalizacji sanitarnej w przypadku, gdy istniejąca studzienka wraz z przyłączem
ogólnospławnym zostaną zaadaptowane do transportu ścieków deszczowych.
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b) w przypadku wykorzystania istniejącej studzienki rewizyjnej i przyłącza kanalizacji
ogólnospławnej do transportu ścieków sanitarnych Wykonawca dokona likwidacji
istniejącego połączenia z nowoprojektowaną kanalizacją deszczową (zaadaptowana
kanalizacja ogólnospławna) i studzienkę tę oraz zaadaptowane przyłącze połączy z
nowoprojektowaną siecią kanalizacji sanitarnej.

c) wykonanie studzienek kanalizacyjnych włazowych rozdzielczych Ø1000 mm z
włazem żeliwno-betonowym odciążającym oraz studzienek inspekcyjnych Ø425 i
Ø600 mm na sieci kanalizacyjnej oraz na podłączeniach przyłączy do sieci
(szacowana liczba studzienek inspekcyjnych ok. 300 szt.).

Szacowana liczba przyłączy kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 370 szt., z czego część
powinna zostać zaadaptowana z istniejących przyłączy kanalizacji ogólnospławnej, a reszta
przyłączy kanalizacji sanitarnej powinna zostać wykonana jako nowe.

1.4.3 Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa musi być sporządzona zgodnie z niniejszymi
wymaganiami, obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Projekty  sieci kanalizacyjnej powinny być wykonywane na aktualnych mapach do
celów projektowych.

1.4.3.1 Dokumenty Wykonawcy

1.4.3.1.1 Zestawienie Dokumentów Wykonawcy
Dla zakresu Robót objętego niniejszym Kontraktem należy uzyskać decyzje pozwolenia

na budowę.

W ramach Kontraktu, oprócz Dokumentów Wykonawcy określonych w Warunkach
Kontraktu, Wykonawca opracuje następujące Dokumenty i uzyska ich zatwierdzenie:

1. Harmonogram realizacji Inwestycji.

2. Projekt budowlany (dla zaakceptowanej propozycji projektowej) będzie wykonany
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane - tekst
jednolity  opublikowany w  Dz.  U.  Nr  156, poz.1118 z  2006r.,  z  późn. zmianami
oraz rozporządzeń z nią związanych, a także spełniający wymagania
rozporządzenia Ministra lnfrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz.  U.  z  2004r.,  nr  202,  poz.  2072)  wraz  z prawomocną decyzją o  pozwoleniu
na budowę.

W przypadku budowy nowych sieci kanalizacyjnych lub zmiany ich
dotychczasowych lokalizacji, a także gdy zmienia się powierzchnia rzutu poziomego
obiektu/urządzenia, należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym obiektu/urządzenia niezwiązanego z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (art. 39 ust. 3
ustawy o drogach publicznych).

Przed przystąpieniem do realizacji projektu w branży technologicznej w zakresie
budowy sieci kanalizacyjnej należy dokonać analizy na podstawie aktualnej mapy
do celów projektowych oraz wizji lokalnej celem zoptymalizowania przebiegu
rurociągów, lokalizacji studni i połączeń z przyłączami.
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Projekt w branży technologicznej w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej powinien
określać technologię i sposób wykonania robot i zawierać:

 plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą budowy sieci kanalizacyjnej wraz z
przyłączami (kątami załamań trasy, podłączeniami oraz wymiarowaniem
charakterystycznych punktów trasy sieci) wykonany przez projektanta
posiadającego wymagane uprawnienia budowlane,

 profile podłużne sieci kanalizacji z m.in. opisem nawierzchni, załamań trasy,
skrzyżowań pionowych z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego, budowli
naziemnych, podsypki i obsypki oraz opisem warstw geologicznych

 sposób wykonania prób szczelności i zrzutu wód po próbach szczelności.

Część konstrukcyjno-budowlana w swoim zakresie obejmować powinna
wszystkie niezbędne elementy konstrukcyjno-budowlane: zabezpieczenia ścian
wykopów, podparcia, fundamenty, obsypki, zasypki i   zagęszczenia gruntu,
zawierać wytyczne odnośnie prowadzenia robot ziemnych ze szczególnym
uwzględnieniem sposobu wykonania obudowy wykopów i jej usunięcia,
odprowadzenia wód z wykopów oraz zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia
podziemnego.

3. Projekt wykonawczy dla celów realizacji Inwestycji stanowić będzie uszczegółowienie
dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.

Projekt wykonawczy powinien być opracowany z uwzględnieniem warunków
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.

4. Plan Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia.

5. Harmonogram oraz wytyczne dla przeprowadzenia prób końcowych.

Dopuszcza się sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w jednym
opracowaniu.

6. Inne opracowania niezbędne do uzyskania decyzji - pozwolenia na budowę
i wykonania Robót np.:

 mapy do celów projektowych,

 badania geotechniczne podłoża,

 inwentaryzację zieleni w pasie prowadzonych robót (jeśli wystąpi
konieczność),

 projekty ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i
wyposażenia znajdującego się w strefie oddziaływania Robót (jeśli wystąpi
konieczność),

 dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub
Zamawiającego wszelkich opinii i decyzji, niezbędne do zaprojektowania,
wybudowania, rozpoczęcia eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.

7. Program Zapewnienia Jakości,

8. Dokumentację fotograficzną Terenu Budowy przed rozpoczęciem Robót oraz po
wykonaniu Robót, przed przejęciem przez Zamawiającego,

9. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, inwentaryzacją geodezyjną oraz szkicami
powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci do punktów stałych w terenie.
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10. Deklaracje zgodności, aprobaty i certyfikaty dla użytych materiałów.

11. Protokoły odbioru technicznego.

Wyłączenie niektórych z ww. opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po
wyrażeniu zgody przez Inżyniera.

Dokumenty Wykonawcy powinny być opracowane przez wykwalifikowany personel
posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania. Roboty powinny być
zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami oraz
odpowiednimi normami. Dokumenty Wykonawcy powinny zostać wydane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu któremu mają służyć.

W ramach Kontraktu należy zrealizować wszelkie modyfikacje Dokumentów wymagane
przez Inżyniera i Zamawiającego.

Niezależnie od stanu prac projektowych związanych z uzyskaniem Pozwolenia na
Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inżynierowi wszystkie
elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki itp. Dokumenty te podlegać będą
przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inżyniera zgodnie z Warunkami Ogólnymi Kontraktu.

1.4.3.2 Forma Dokumentów Wykonawcy
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy i przekaże Inżynierowi w następującej

formie:

1. Wersja papierowa w liczbie egzemplarzy określonej w punkcie 1.4.3.3, oprawiona
w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie, złożona w sposób zgodny
z obowiązującymi wymaganiami,

2. Wersja elektroniczna zapisana na płytach CD lub DVD, zapis plików w następujących
formatach:

 pliki tekstowe z rozszerzeniem *doc,

 pliki graficzne z rozszerzeniem *dwg oraz *pdf,

 arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *xls,

 arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *kst.

Dopuszcza się zapis załączników do dokumentów, takich jak pisma i inne niezbędne
uzgodnienia, w postaci plików z rozszerzeniem *pdf.

Pliki powinny zostać zapisane w sposób uporządkowany w katalogach, umożliwiający
rozpoznanie zawartości pliku, daty sporządzenia dokumentacji. Standardy zapisu należy
uzgodnić z Inżynierem.

W szczególności projekty budowlano-wykonawcze będą zawierały następujące elementy:

 Mapy i opinie ZUD;

 Inne niezbędne uzgodnienia;

 Inwentaryzację zieleni,

 Badania geologiczne,

 Plany sytuacyjno-wysokościowe z naniesionymi sieciami kanalizacji sanitarnej i
deszczowej;

 Profile sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami,

 Rysunki, opisy i zestawienia studni kanalizacyjnych;

 Rysunki i opis połączenia z istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi;
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 Projekty ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia
znajdującego się w strefie oddziaływania Robót,

Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, tj. m.in.
ujednolicenie rozwiązań pomiędzy dokumentami opracowywanymi w ramach różnych
odcinków sieci oraz pomiędzy dokumentami opracowywanymi przez różnych Projektantów.

Sporządzone przez Wykonawcę robót Dokumenty Wykonawcy będą  zgodne z polskim
Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie
dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w
projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.

1.4.3.3 Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy
Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy w wersji elektronicznej
2.egz. oraz w wersji papierowej w  następujących ilościach egzemplarzy:

Projekt budowlany ( wersja robocza) – 3 egz.

Projekt budowlany ( wersja ostateczna) – 5 egz.

Projekt wykonawczy – 3 egz.

Pozostałe wymagane dokumenty Wykonawcy - 2 egz.

Spośród dokumentacji wyszczególnionej w powyższym zestawieniu przewiduje się
przekazanie Wykonawcy opieczętowanego przez Urząd Projektu Budowlanego  egz. nr 3
oraz zatwierdzonego i opieczętowanego przez Inżyniera Projektu Wykonawczego egz. nr 3).

1.4.3.4 Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy, nadzory i uzgodnienia stron
trzecich

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat
i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone
przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o
zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym
przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego i/lub Inżyniera jest warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy
wynikającej z Kontraktu.

1.4.3.5 Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera

1.4.3.5.1 Zatwierdzenie wersji roboczej PB
Wykonawca przedłoży Inżynierowi trzy egzemplarze Projektu Budowlanego (PB) w wersji

roboczej (przed złożeniem go do odpowiednich instytucji) w celu uzgodnienia przez Inżyniera
i Zamawiającego. Inżynier zwróci Wykonawcy jeden egzemplarz wersji roboczej PB
z naniesionymi uwagami lub wykaz uwag do Projektu Budowlanego. Wszelkie poprawki
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w dokumentacji wynikające z uwag Inżyniera zostaną naniesione przez Wykonawcę
do dokumentacji w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt.

1.4.3.5.2 Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy
Dokumenty Wykonawcy uwzględniające ewentualne uwagi Inżyniera i Zamawiającego

oraz zawierające wszelkie inne niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje
administracyjne zostaną przekazane Inżynierowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia
w liczbie egzemplarzy wskazanej w punkcie 1.4.3.3. Egzemplarz nr 5 PB pozostanie
w posiadaniu Inżyniera natomiast cztery zatwierdzone przez Inżyniera i Zamawiającego
egzemplarze Projektu Budowlanego zostaną Wykonawcy przekazane w celu złożenia ich
wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę
opieczętowany (przez Urząd wydający pozwolenie na budowę) egzemplarz nr 3 PB zostanie
u Wykonawcy robót, a opieczętowany egzemplarz nr 4 PB zostanie przekazany
Zamawiającemu.

Wykonawcy zostanie przekazany także egz. nr 3 Projektu Wykonawczego ( po
zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego). Pozostała opracowana przez Wykonawcę
dokumentacja będzie w posiadaniu Zamawiającego i Inżyniera.

Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera nie będzie zwalniać Wykonawcy
z obowiązków wykonania Robót zgodnie z Kontraktem. Za błędy w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub ich części
będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentów Wykonawcy lub ich części przez
Inżyniera, potwierdzonym na stronie tytułowej pieczęcią „Zaakceptowano do realizacji”.

1.4.3.6 Dokumentacja fotograficzna
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie

cyfrowym Terenu Budowy przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem Robót
budowlano-montażowych. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający
lokalizację fotografowanego terenu poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i
opis zdjęć.

Dokumentacja ta powinna być przekazana Inżynierowi oraz Zamawiającemu na płytach
CD lub DVD. Dokumentację należy odpowiednio posegregować w folderach i opisać w celu
umożliwienia lokalizacji fotografowanych obiektów.

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do
stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru Robót.

1.4.4 Dokumenty Zamawiającego
Zamawiający posiada następujące dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia:

 Kopie map zasadniczych terenów objętych planowaną inwestycją

 Uproszczone wypisy z rejestru gruntów działek, których dotyczy inwestycja

 Mapy ewidencyjne terenów objętych planowaną inwestycją

 Oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane

 Warunki techniczne na wykonanie rozdzielenia kanalizacji sanitarnej od deszczowej
w Głogowie Małopolskim

wyszczególnione w Części Informacyjnej PFU.

1.4.5 Badania i analizy uzupełniające
W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz

i analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i sporządzenia Dokumentów
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Wykonawcy, o ile uzna, że informacje zamieszczone w SIWZ są do tego celu
niewystarczające.

Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca
przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia
wykopów.

1.4.6 Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu niniejszego Kontraktu.

1.4.7 Mapy do celów projektowych
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów

projektowych na obszary objęte Kontraktem.

1.4.8 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat

i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

1.4.9 Wizytacja Terenu Budowy
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej Terenu Budowy i jego

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace
przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót
budowlano-montażowych, jak i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy.

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania oferty, a następnie projektu
budowlanego i projektu wykonawczego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie
do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz, że zaprojektuje Roboty i ich realizację według
pozyskanych informacji.

1.5 WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1.5.1 Zakres Robót budowlanych
Zakres Robót budowlanych obejmuje przebudowę istniejącej sieci kanalizacji

ogólnospławnej na kanalizację deszczową oraz budowę ok. 6,22 km nowej sieci kanalizacji
sanitarnej.

W szczególności w zakres Robót budowlanych wchodzą m.in:

1. Prace przygotowawcze, obejmujące m.in:

- niezbędne płukanie sieci kanalizacyjnej,

- zapewnienie ciągłości odprowadzania ścieków - wykonanie by-passów,

2. Prace rozbiórkowe

a) Rozbiórka istniejących nawierzchni i odcinków w miejscu przebudowy sieci
ogólnospławnej oraz budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

b) Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z
trasami sieci (jeśli wystąpią).
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c) Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe
składowanie ( jeśli wystąpi).

3. Usunięcie kolizji

a) Usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą (również nie
zainwentaryzowaną na mapach do celów projektowych)

4. Roboty ziemne i odwodnieniowe

5. Roboty technologiczne – sieć kanalizacji sanitarnej

a) Wykonanie przewodów kanalizacyjnych;

b) Wykonanie nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej bądź adaptacja
istniejących przyłączy kanalizacji ogólnospławnej,

c) Wykonanie spięć podłączeń kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej.

6. Roboty technologiczne – sieć kanalizacji deszczowej

a) Wykonanie nowych przyłączy kanalizacji deszczowej bądź adaptacja
istniejących przyłączy kanalizacji ogólnospławnej,

b) Wykonanie spięć przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji
deszczowej (zaadaptowanej ogólnospławnej).

7. Roboty technologiczne – studzienki kanalizacyjne

a) Montaż studzienek kanalizacyjnych włazowych oraz inspekcyjnych.

8. Połączenia z istniejącą infrastrukturą:

a) Wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
oraz kanalizacji sanitarnej.

9. Roboty wykończeniowe:

a) Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego
obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, humusowanie i
realizacja zieleni);

10. Wszystkie inne niezbędne elementy.

1.5.2 Rozpoczęcie Robót
Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów

Wykonawcy w trybie opisanym w punkcie 1.4.3.4 i 1.4.3.5 oraz wypełnienie innych wymagań
wynikających z Kontraktu.

1.5.3 Zajęcia terenu
Podczas trwania robót objętych zakresem Kontraktu będzie konieczne zajęcie terenu,

w którym będą zlokalizowane:

 wykopy liniowe przy realizacji kanalizacji,

 tymczasowa linia energetyczna zasilająca plac budowy,

 czasowy odkład ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego,

 składowanie materiałów i sprzętu wzdłuż wykopów.

1.5.4 Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
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a) Opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem do Inżyniera kopii Projektu
oraz decyzji na zajęcie pasa drogowego i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu Robót.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników,
barier, oznakowań i drenażu.

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł.

b) Opłaty/dzierżawy terenu.

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.5.5 Zajęcie pasa drogowego
Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. Koszt

zajęcia pasa drogowego jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty w Wykazie
Cen.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z potrzebami zarządzania
drogami i potrzebami ruchu drogowego ustalane są na podstawie:

 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.
460);

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1608).

1.5.6 Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w

pasie drogowym, natomiast same opłaty za umieszczenie urządzeń w danym roku ponosi
Zamawiający.

1.5.7 Wycinka drzew
W przypadku wystąpienia takiej konieczności, po uzgodnieniu z Zamawiającym

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji na wycinkę drzew. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek,
opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast opłaty administracyjne
związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewów. Wykonawca powinien projektować sieci w sposób unikający
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kolizji z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nie posiadające
innych racjonalnych rozwiązań. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie
sporządzania Dokumentów Wykonawcy z Zamawiającym wszystkich ewentualnych kolizji
projektowanej sieci z drzewami.

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki
wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają
własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z Inżynierem podejmuje ostateczną
decyzję o formie ich zagospodarowania.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu
wymaganych prawem zezwoleń, akceptacji Inżyniera i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

1.5.8 Wywóz ziemi z wykopów, gruzu z nawierzchni
Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca

przeznaczonego pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni drogowych we własnym
zakresie i na własne ryzyko.

1.5.9 Odtworzenie nawierzchni
W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni.

Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg i chodników zniszczonych
w czasie wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia
przejezdności dróg. Roboty odtworzeniowe należy wykonać w pasie określonym przez
Zarządcę drogi, jednak nie węższym niż szerokość wykopu powiększona o odcinek
szerokości 0,30m z każdej strony wykopu. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami
określonymi przez Zarządcę drogi w decyzji na zajęcie pasa drogowego.

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera lub Zamawiającego zniszczeń poza tym
pasem, spowodowanych przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia
uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt.

Należy wykonać również odtworzenie zieleni – obsiać trawą – w przypadku prowadzenia
robót i uszkodzenia pasu zieleni.

1.5.10 Odłączenia i wpięcia w sieciach kanalizacyjnych
Wszelkie odłączenia od istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz wpięcia do sieci

deszczowej i nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej należy wykonywać pod nadzorem
Inżyniera Kontraktu i Użytkownika, tj. EkoGłog Sp. z o.o. W tym celu Wykonawca będzie
występował na piśmie do odpowiedniej jednostki Użytkownika i zgłaszał ten fakt do
Inżyniera. Pisma te powinny być przedłożone właściwej jednostce z wyprzedzeniem co
najmniej 2 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można przystąpić
wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Użytkownik nie będzie pobierał dodatkowych opłat za udział w odbiorach technicznych
oraz innych czynnościach związanych z realizacją niniejszego Kontraktu.

1.5.11 Usuwanie odpadów azbestocementowych
W przypadku zaistnienia konieczności utylizacji odpadów azbestocementowych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do zapisów Rozporządzeń Ministra
Gospodarki i Pracy:

- z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649)
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- z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824).

Ewentualne koszty składowania odpadów azbestocementowych na składowisku wchodzą
w zakres Kontraktu.

1.5.12 Odprowadzenie ścieków od mieszkańców
W czasie prowadzonych Robót należy zapewnić mieszkańcom możliwość odprowadzania

ścieków poprzez zrealizowanie by-passu – odprowadzenia zastępczego bądź innego
rozwiązania umożliwiającego odprowadzenie ścieków.

W szczególnych przypadkach, gdy wykonanie odprowadzenia zastępczego nie będzie
możliwe ze względów technicznych, po potwierdzeniu tego faktu przez Inżyniera,
Wykonawca odprowadzi ścieki od mieszkańców w inny, uzgodniony z Inżynierem sposób.

1.5.13 Działania informacyjne
Przed rozpoczęciem Robót na danym odcinku lub w danej ulicy Wykonawca powiadomi

mieszkańców o planowanych pracach - w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

1.6 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

1.6.1 Stan istniejący
W przeważającej części miasta Głogów Małopolski występuje kanalizacja ogólnospławna,

która w przyszłości w całości ma spełniać funkcję kanalizacji deszczowej. Kanalizacja
ogólnospławna została wykonana z rurociągów betonowych.

1.6.2 Konieczność wykonania przedmiotu zamówienia
Realizacja niniejszego Kontraktu ma na celu dostosowanie systemu odprowadzania

ścieków do standardów polskich i Unii Europejskiej oraz obowiązujących przepisów
prawnych.

1.6.1 Stan formalno prawny terenu inwestycji

1.6.1.1 Własność
Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania gruntami na cele budowlane

dla terenów, na których będzie realizowana inwestycja.

Większość terenów objętych zakresem przedsięwzięcia to działki gminne i powiatowe, dla
których Zamawiający posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Zamawiający zobowiązany jest do porozumienia z Właścicielami posesji prywatnych, przez
które będzie prowadzona kanalizacji, w celu uzyskania zgody na zajęcie terenu na okres
prowadzenia robót.

1.6.2 Warunki naturalne i gruntowo-wodne

1.6.2.1 Budowa geologiczna
Gmina Głogów Małopolski położona jest w na terenie zapadliska przedkarpackiego.

Zapadlisko przedkarpackie to rów przedgórski wypełniony miąższowymi (ponad 2000 m)
ilasto-mułkowo-piaskowcowymi utworami miocenu (do sarmatu dolnego włącznie).
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Utwory mioceńskie przykryte są nieciągłą okrywą osadów czwartorzędowych o
miąższości do 24-30 m (koło Miłocina, Pogwizdowa Starego). Najstarsze utwory na
omawianym obszarze to prawdopodobnie  preglacjalne  piaski  ze  żwirami  o  genezie
rzecznej.  Występują  miejscami w dnach kopalnych dolin w tym także w obniżeniu Rynny
Podkarpackiej.

Ze zlodowaceniami południowopolskimi związane są szeroko rozpowszechnione
piaszczyste i piaszczysto-żwirowe osady lodowcowe i wodnolodowcowe o miąższości do 20
m . Budują one zdenudowane równiny morenowe na Płaskowyżu Kolbuszowskim oraz
wypełniają większość obniżeń terenu. W ich obrębie udokumentowanego liczne złoża
kruszywa naturalnego. W dolinach większych rzek występują piaski ze żwirami i mułki,
budujące terasy nadzalewowe. Na równinach wodnolodowcowych i morenowych koło
Bartkowic, Głogowa Małopolskiego i Czarnej Sędziszowskiej występują wydmy o wysokości
względnej do 15 m. Najmłodsze są holoceńskie mułki, piaski i żwiry rzeczne, budujące terasy
zalewowe w dolinach rzek.

1.6.2.2 Warunki gruntowo-wodne
Zasoby wodne:

1. Wody podziemne

Na obszarze Gminy Głogów Małopolski wydzielono dwa poziomy wodonośne:
 czwartorzędowy
 trzeciorzędowy

Głównym poziomem użytkowym na tym terenie jest wodonośny poziom
czwartorzędowy związany z piaszczystymi i piaszczysto-żwirowymi podrzędnie
piaszczysto-pylastymi utworami występującymi w Pradolinie Podkarpackiej i w dolinie
Wisłoka. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi od 5 do 20m. Strop warstwy
wodonośnej występuje najczęściej na głębokości od 5 do 15 m p.p.t. W obszarze
pomiędzy Trzcianą, Rudną Małą i Lipiem oraz Głogowem Małopolskim, a Zaczerniem
strop warstwy wodonośnej występuje na głębokości do 5 m p.p.t. Zwierciadło wód
podziemnych ma charakter swobodny i tyko sporadycznie napięty (gliny zwałowe
tylko w formie izolowanych płatów). Poziom wodonośny jest sporadycznie lub
praktycznie nieizolowany od zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Wynika z tego
najczęściej wysoki stopień zagrożenie poziomu wodonośnego. W okolicach Głogowa
Małopolskiego, Zaczernia i Pogwizdowa występuje bardzo wysoki stopień zagrożenia
poziomu wodonośnego, a koło Czarnej Sędziszowskiej tylko średni. Współczynnik
filtracji od 0.1 m/24h do 77.3m/24h. Wydajność studni ujmujących ten poziom
wodonośny wynosi najczęściej od 30 do 50 m3 /h.

2. Wody powierzchniowe
Obszar Gminy Głogów Małopolski leży w strefie wododziałowej Wisłoki i Sanu.
Na obszarze Gminy Głogów Małopolski brak jest naturalnych zbiorników wód
powierzchniowych. Liczne są natomiast zbiorniki sztuczne.

Podczas I etapu rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Głogowie Małopolskim
wykonane zostały 21 otwory do głębokości 4,0 m ppt., dzięki czemu rozpoznano, że warunki
gruntowe podłoża są zbudowane następująco:

 z utworów powierzchniowych w postaci gleby;

 z utworów fluwioglacjalnych w postaci piasków średnich i drobnych;

 utworów morenowych średniospoistych (gliny i piaski gliniaste).

Poziom wód gruntowych w większości przypadków występuje płytko, nierzadko 1m od
powierzchni i płycej i może się wahać ± 0,5 m od stanu potwierdzonego badaniami
geologicznymi.
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Współczynniki filtracji wynoszą :

 dla glin piaszczystych – 10-7 m/s

 dla piasków – 10,0-4 m/s.

Projektowane kanały posadowione będą głównie na glinach. W związku z tym wykop
należy wykonywać o głębokości 0.25 m poniżej projektowanej rzędnej spodu kanału z
wykonaniem warstwy filtracyjnej ze żwiru i podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej
zagęszczeniem.

Przeprowadzone rozpoznanie geotechniczne gruntów miało charakter punktowy wobec
czego na odcinkach między odwiertami układ warstw geotechnicznych może być inny niż w
miejscach wiercenia. W związku z powyższym w ramach prowadzonego na budowie
nadzoru należy korygować na bieżąco potrzebę wymiany gruntu pod kanałem, bądź
konieczność i sposób prowadzenia odwodnień wybranych odcinków wykopu.

1.6.3 Obiekty wpisane do rejestru zabytków
Na terenie miasta Głogów Małopolski zlokalizowane są obiekty wpisane do rejestru

zabytków, jednakże znajdują się poza terenem planowanej inwestycji:

 kościół par. pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Kościelna, 1876-79, nr rej.: A-85 z
10.05.2004r.;

 cmentarz kościelny, j.w.;

 brama wjazdowa, j.w.;

 kaplica pw. MB Śnieżnej, 1831, nr rej.: j.w.;

 kapliczka ze studnią, XVIII, XIX, nr rej.: j.w.;

 brama cmentarna, 1905, nr rej.: j.w.;

 ratusz, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-950 z 18.03.1992r.;

 dom, ul. 3 Maja 21 (d.1 Maja 23), pocz. XX, nr rej.: A-951 z 18.03.1992r.;

 dom, Rynek 8, 1835, nr rej.: A-648 z 20.06.1986r.;

 dom, Rynek 60, poł. XIX, nr rej.: 1163 z 6.1986r.;

 dom, Rynek 61, poł. XIX, nr rej.: A-958 z 6.1986r.

1.6.4 Pomniki przyrody
Na terenie miasta Głogów Małopolski zlokalizowany jest jeden pomnik przyrody,

znajdujący się poza terenem planowanej inwestycji:

Staw "Czarny" (pow. 0,58 ha) – Oddz. 264c leśnictwa Annopol Nadleśnictwa Głogów
Małopolski. Staw znajduje się około 150 m w prawo od szosy Głogów - Kolbuszowa, w
pobliżu skraju lasu od strony osiedla Wygoda – akt tworzący: Orz. PWRN w Rzeszowie Nr
RLS. VI-7140-12/82 z 23 stycznia 1982 r.

1.7 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE
1. Przebudowywane i nowe odcinki sieci muszą spełniać wymagania określone

w obowiązujących przepisach w zakresie bezpieczeństwa, konstrukcji, przepisów
sanitarno-epidemiologicznych, przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony
środowiska.
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2. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości spełniające wymagania określone
w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w
przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobów, dla których nie
ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny być
oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz odpowiednio Deklarację
/Certyfikat Zgodności CNBOP. Stosowane wyroby przeznaczone do użycia w pasie
drogowym powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM.

3. Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-EN
752:2008 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacyjnych
wydanych przez Cobrti-Intal.

4. W okresie realizacji Kontraktu należy zapewnić ciągłość odprowadzania ścieków od
mieszkańców.

5. Zastosowane rozwiązania technologiczne i materiały powinny być sprawdzone w
praktyce eksploatacyjnej, nie mogą być prototypowymi.

6. Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu należy zachować ujednolicenie technologii
stosowanych materiałów i armatury.

7. Wykonawca odpowiada za wszelkie awarie powstałe na przewodach kanalizacyjnych
i przyłączach znajdujących się na przejętym Terenie Budowy, łączących się
z kanalizacją przebudowywaną (ogólnospławna) i kanalizacją budowaną (sanitarna)
w ramach Kontraktu. W/w awarie zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie,
w sposób uzgodniony z IK i Użytkownikiem.

1.8 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE
Zakres przebudowy kanalizacji ogólnospławnej i budowy kanalizacji sanitarnej jest

zależny od przyjętych rozwiązań projektowych. Określone poniżej właściwości należy
traktować jako minimalne wymagania.

1.8.1 WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE KANALIZACJI SANITARNEJ

1.8.1.1 Sieć kanalizacji sanitarnej
a) Sieć kanalizacji sanitarnej powinna zapewniać niezawodne i ciągłe odprowadzanie

ścieków od wszystkich użytkowników objętych planowanym obszarem działania sieci.

b) Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej metodą wykopową należy użyć:

- kształtek i rur PVC-U lite z wydłużonym kielichem, z uszczelką wprasowaną w
kielich, zakres średnic Dy160÷315mm , spełniających wymagania normy PN-EN
1401-1 (Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu), łączonych za
pomocą kielichów i uszczelek.

c) Kanalizacja sanitarna powinna zostać ułożona w wykopach o ścianach pionowych,
szalowanych.

d) Kanały kanalizacji sanitarnej należy lokalizować w pasie drogowym, równolegle do
istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. Dopuszcza się budowę nowoprojektowanej
kanalizacji sanitarnej po obu stronach istniejącej kanalizacji ogólnospławnej
(adaptowanej na kanalizację deszczową).

e) Każda działka przynależąca do terenu objętego przedsięwzięciem powinna zostać
zaopatrzona w studzienkę wraz z przyłączem ścieków sanitarnych.
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Jeżeli na działce przynależącej do terenu objętego inwestycją występuje studzienka
rewizyjna z przyłączem ścieków ogólnospławnych, transportującym ścieki
ogólnospławne z terenu nieruchomości, to w przypadku pozostawienia ich jako
elementów:

1. kanalizacji deszczowej (zaadaptowanej kanalizacji ogólnospławnej)
Wykonawca:

 zaadaptuje istniejące przyłącze ogólnospławne na przyłącze
kanalizacji deszczowej wraz z istniejącym podłączeniem do kolektora
deszczowego (zaadaptowany kanał ogólnospławny);

 dla ścieków sanitarnych wykona w pobliży granicy posesji nową
studzienkę rewizyjną wraz z przyłączem sanitarnym i podłączy je
poprzez studnię kanalizacyjną do nowoprojektowanego kolektora
sanitarnego;

 odetnie możliwość napływu ścieków sanitarnych do studzienki
kanalizacyjnej dla ścieków deszczowych (zaadaptowanej
ogólnospławnej).

2. kanalizacji sanitarnej to Wykonawca:

 zaadaptuje istniejące przyłącze ogólnospławne na przyłącze
kanalizacji sanitarnej  i podłączy je poprzez studnię kanalizacyjną do
nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej;

 odetnie napływ ścieków sanitarnych do studni kanalizacyjnej na
kolektorze deszczowym (zaadaptowanym kolektorze
ogólnospławnym);

 dla ścieków deszczowych wykona nową studzienkę inspekcyjną wraz z
przyłączem deszczowym i podłączy je poprzez studnię kanalizacyjną
(istniejącą lub nową) do kolektora  deszczowego.

f) Zagłębienie kanałów powinno zapewnić grawitacyjny odpływ ścieków sanitarnych z
obiektów i nie powodować kolizji z innymi urządzeniami. Ustalając zagłębienie
rurociągu i jego spadek należy przestrzegać prędkości zapewniających
samooczyszczanie rurociągu oraz przykrycie minimum 1,20 m.

g) Rurociągi kanalizacji sanitarnej w studzienkach należy łączyć osiami.

h) Nową część kanalizacji sanitarnej należy połączyć z istniejącą na terenie Głogowa
Małopolskiego siecią kanalizacji sanitarnej.

1.8.1.2 Przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej
Każda działka przynależąca do terenu planowanej Inwestycji musi być zaopatrzona w

przyłącze i studzienkę kanalizacji sanitarnej.

Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej na
planowanym obszarze i budowa nowej kanalizacji sanitarnej wiąże się z koniecznością
wykonania przepięć bądź budowy nowych przyłączy dla odpływu ścieków sanitarnych.

Podłączenia do nowej sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać z identycznego
materiału, z jakiego wykonana zostanie sieć, tj. PVC-U lite. Minimalna średnica dla przyłącza
ścieków sanitarnych Dy160 mm.

1.8.1.3 Studnie kanalizacji sanitarnej
Studnie kanalizacji sanitarnej powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13598-2:2009

(Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej
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kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i
niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią).

Podczas budowy nowej kanalizacji sanitarnej należy zastosować:
 studzienki rewizyjne włazowe typu PRO1000 z włazem żeliwno – betonowym

DN600 (z pierścieniem odciążającym) w jezdniach kl. D400 i poza jezdnią klasy
B125. Odstęp studzienek do około 50 metrów maksymalnie.

 studzienki inspekcyjne PP lub PVC 425 mm i 600 mm, włazy teleskopowe w
drogach N40 ton, w chodnikach N15 ton. Studzienki połączeniowe, niewłazowe kl.
B125 poza jezdnią w pasie drogowym i kl.A15 na działkach poza ruchem
drogowym.

1.8.1.4 Obiekty specjalne na sieci kanalizacji sanitarnej
Do obiektów specjalnych na sieci kanalizacji sanitarnej zaliczają się:

a) Syfony – można stosować przy przejściach pod przeszkodą. Rozwiązywać
indywidualnie, w porozumieniu z Użytkownikiem.

b) Płuczki – stosować w przypadku nie uzyskania prędkości samooczyszczania.
Dopuszcza się jedynie płuczki działające samoczynnie.

1.8.2 WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.8.2.1 Sieć kanalizacji deszczowej
a) Sieć kanalizacji deszczowej powinna zapewniać niezawodne i ciągłe odprowadzanie

wód opadowych i roztopowych z terenów objętych działaniem sieci.

b) Sieć kanalizacji deszczowej będzie stanowiła istniejąca sieć kanalizacji
ogólnospławnej, która po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej nie będzie
transportowała ścieków sanitarnych, a jedynie wody opadowe i roztopowe.

c) Każda działka przynależąca do terenu objętego przedsięwzięciem zostanie
zaopatrzona w studzienkę wraz z przyłączem ścieków deszczowych.

Jeżeli na działce przynależącej do terenu objętego inwestycją występuje studzienka
rewizyjna z przyłączem ścieków ogólnospławnych, transportującym ścieki
ogólnospławne z terenu nieruchomości, to w przypadku pozostawienia ich jako
elementów:

1. kanalizacji deszczowej (zaadaptowanej kanalizacji ogólnospławnej)
Wykonawca:

 zaadaptuje istniejące przyłącze ogólnospławne na przyłącze
kanalizacji deszczowej wraz z istniejącym podłączeniem do kolektora
deszczowego (zaadaptowany kanał ogólnospławny);

 dla ścieków sanitarnych wykona w pobliży granicy posesji nową
studzienkę rewizyjną wraz z przyłączem sanitarnym i podłączy je
poprzez studnię kanalizacyjną do nowoprojektowanego kolektora
sanitarnego;

 odetnie możliwość napływu ścieków sanitarnych do studzienki
kanalizacyjnej dla ścieków deszczowych (zaadaptowanej
ogólnospławnej).

2. kanalizacji sanitarnej to Wykonawca:
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 zaadaptuje istniejące przyłącze ogólnospławne na przyłącze
kanalizacji sanitarnej  i podłączy je poprzez studnię kanalizacyjną do
nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej;

 odetnie napływ ścieków sanitarnych do studni kanalizacyjnej na
kolektorze deszczowym (zaadaptowanym kolektorze
ogólnospławnym);

 dla ścieków deszczowych wykona nową studzienkę inspekcyjną wraz z
przyłączem deszczowym i podłączy je poprzez studnię kanalizacyjną
(istniejącą lub nową) do kolektora  deszczowego.

d) W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany istniejących elementów sieci
ogólnospławnej w celu pełnienia funkcji kanalizacji deszczowej należy wykorzystać
identyczny materiał.

e) Nową część kanalizacji deszczowej należy połączyć z istniejącą na terenie Głogowa
Małopolskiego siecią kanalizacji deszczowej.

1.8.2.2 Przyłącza sieci kanalizacji deszczowej
Każda działka przynależąca do terenu planowanej Inwestycji w ramach niniejszego

zadania zostanie zaopatrzona w przyłącze i studzienkę kanalizacji deszczowej.

Nowe przyłącza kanalizacji deszczowej należy wykonać z PVC-U lite. Minimalna średnica
dla przyłącza ścieków sanitarnych Dy160 mm.

1.8.2.3 Studnie kanalizacji deszczowej
Studnie kanalizacyjne istniejącej kanalizacji ogólnospławnej pozostawić jako studnie

kanalizacji deszczowej. W razie konieczności dodatkowych studni podczas przebudowy
istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową zastosować:

 studzienki rewizyjne włazowe typu PRO1000 z włazem żeliwno – betonowym
DN600 (z pierścieniem odciążającym) w jezdniach kl. D400 i poza jezdnią klasy
B125. Odstęp studzienek do około 50 metrów maksymalnie.

 studzienki inspekcyjne PP lub PVC 425 mm i 600 mm, włazy teleskopowe w
drogach N40 ton, w chodnikach N15 ton. Studzienki połączeniowe, niewłazowe kl.
B125 poza jezdnią w pasie drogowym i kl.A15 na działkach poza ruchem
drogowym.

1.8.2.4 Obiekty specjalne na sieci kanalizacji deszczowej
Do obiektów specjalnych na sieci kanalizacji sanitarnej zaliczają się:

a) Syfony – można stosować przy przejściach pod przeszkodą. Rozwiązywać
indywidualnie, w uwzględnieniu z użytkownikiem.

b) Płuczki – stosować w przypadku nie uzyskania prędkości samooczyszczania.
Dopuszcza się jedynie płuczki działające samoczynnie.

c) Przelewy burzowe, separatory – stosować indywidualnie w uzgodnieniu z
użytkownikiem.
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2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNO-
MATERIAŁOWYCH

Cechy Obiektu dotyczące rozwiązań technologiczno-materiałowych zostały opisane w
punkcie 1. 8 PFU.

2.2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

2.2.1 CZĘŚĆ OGÓLNA

2.2.1.1 TABLICE INFORMACYJNE, TABLICA PAMIĄTKOWA

2.2.1.1.1 Tablice informacyjne
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany ustawić i utrzymać dwie tablice

informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez Wykonawcę i
uzgodnionym z Inżynierem. Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu
Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest
zapewnienie niedopuszczenie do sytuacji barku jakiekolwiek tablicy informacyjnej.

Tablice informacyjne muszą być zgodne z aktualnymi wytycznymi.

2.2.1.1.2 Tablica pamiątkowa
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać i zainstalować tablicę

pamiątkową. Stała tablica pamiątkowa powinna być umieszczona w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego i uzgodnionym z Inżynierem nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu
Robót.

Tablica pamiątkowa musi być zgodna z aktualnymi wytycznymi.

2.2.1.2 WARUNKI OGÓLNE

2.2.1.2.1 Wymagania ogólne
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

Programem Funkcjonalno - Użytkowym i poleceniami Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich
działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty
każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była
zgodna z Kontraktem.
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione
z Inżynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe.

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem.

2.2.1.2.2 Podstawa wykonania Robót objętych Kontraktem
Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest:

1. Akt Umowy,

2. Warunki Szczególne Kontraktu,

3. Warunki Ogólne Kontraktu, tj. Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania
i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, nazywane dalej FIDIC - żółta
książka,

4. Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Wykaz Cen.

2.2.1.2.3 Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje dokumenty

wyszczególnione w punkcie 1.4.3.1 niniejszego PFU oraz uzyska akceptację Inżyniera i
innych niezbędnych władz, a także użytkowników i właścicieli oraz wszelkie wymagane
zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne.

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 1.4.3.1 niniejszego PFU nie
jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w
ramach Kontraktu.

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów
Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do
właściwego wykonania Robót na własny koszt i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w
punkcie 1.4.3.4 i 1.4.3.5 części opisowej PFU.

2.2.1.2.4 Zgodność Robót z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje

kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez
Inżyniera Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
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2.2.1.2.5 Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał

wszystkie niezbędne części niniejszej SIWZ wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w
PFU.

2.2.1.2.6 Błędy lub opuszczenia
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod

uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres
Kontraktu. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania
Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

2.2.1.2.7 Stosowanie przepisów prawa i norm
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w

trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do
prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte
Kontraktem. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez
Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy Polskiego Prawa oraz inne
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i
prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe
uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inżyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub rozwiązań.

2.2.1.2.8 Gwarancje i ubezpieczenia
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz

zawarcia Ubezpieczeń ponosi Wykonawca.

2.2.1.2.9 Decyzje administracyjne i postanowienia
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać

od odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi:

a) pozwolenie na budowę,

b) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót
zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej.
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Razem z Programem Robót w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę
Rozpoczęcia Robót Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich decyzji i
postanowień wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem.

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w
pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót.
Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co
nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i
postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na
wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający
udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.

2.2.1.2.10Szkolenie
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej

wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi sieci kanalizacyjnych.

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w
okresie Prób Końcowych i winno obejmować:

- Zasady eksploatacji sieci kanalizacyjnych,

- Przyjęte procedury bezpieczeństwa.

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim.

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-
wizualne niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w
późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników.

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych wraz z życiorysami
instruktorów winien być przekazany do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem
szkolenia.

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca.
Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia.

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być
dostarczone (w języku polskim) w co najmniej 2 kopiach. Wszystkie odpowiednie rysunki
zostaną omówione po to aby dać personelowi jasny wgląd w:

- projekt całościowy sieci kanalizacyjnych,

- montaż wszystkich elementów,

- procedury obsługi w każdych warunkach,

- procedury i schematy użytkowania (konserwacji),

- szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia serwisu
sieci,

- środki bezpieczeństwa.

2.2.1.2.11Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż.,
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu
przez Inżyniera, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego
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prawa w tym zakresie. Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje
sugerowane przez Inżyniera. Wykonawca będzie w pełni respektował zatwierdzony przez
Inżyniera projekt.

Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość Terenu Budowy, wymogi ochrony środowiska
oraz funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego
funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na
biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających
estetyczny i czysty wygląd. Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w
odpowiednią ilość toalet. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie
sprzątane a śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki.

Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze magazynowania materiałów.

Woda
Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych

na terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi
do Zamawiającego oraz podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez
Wykonawcę ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe
przyłącza. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane
w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną
usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne
Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w

swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową
na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza
po uzgodnieniu ich z Inżynierem

W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on
zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów
instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne
wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną
zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej.

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący
do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca
odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za
powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego
źródła prądu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi
łączami.

Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również
usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót.

2.2.1.3 MATERIAŁY

2.2.1.3.1 Wstęp
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów

stosowanych w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w niniejszym PFU.

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie.
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Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to
materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej
żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub
deklaracje zgodności.

2.2.1.3.2 Źródła szukania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na
temat źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu
udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób
ciągły.

2.2.1.3.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie

dokumenty muszą być przedstawione Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca odpowiada za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga
zatwierdzenia Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej
zgody Inżyniera Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Terenu
Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

2.2.1.3.4 Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane
następujące warunki:

- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.1.3.5 Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy
rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.2.1.3.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
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przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

2.2.1.3.7 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.2.1.3.8 Stosowanie wyrobów budowlanych
Wykonawca może zastosować wyrób budowlany, jeżeli jest:

1) Oznakowany CE – co oznacza, że dokonano jego zgodności z normą
zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym wg Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych.

2.2.1.4 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia
Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie
z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli PFU przewiduje
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robót.
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2.2.1.5 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w PFU i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie
Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2.2.1.6 WYKONANIE ROBÓT WRAZ Z PROJEKTOWANIEM

2.2.1.6.1 Program Robót
Wykonawca sporządzi Program Robót w oparciu o Warunki Kontraktu.

Program Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:

- Kolejność realizacji Kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji Robót,

- Czas na uzyskanie decyzji i postanowień wymaganych obowiązującym prawem,

- Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Robót powinny
znajdować się na Terenie Budowy przed rozpoczęciem Robót,

- Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed
przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i
ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę.

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inżynierowi szczegółowy
Program, w razie konieczności modyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. Program
będzie uwzględniać wymagania Zamawiającego.

2.2.1.6.2 Projektowanie przez Wykonawcę
Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest zatwierdzenie przez Inżyniera

Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Początek prac dotyczący
jakiejkolwiek części Robót będzie dozwolony jedynie o zatwierdzeniu przez Inżyniera
projektu wykonawczego dla tej części Robót. Wszelkie koszty będące następstwem
niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.

2.2.1.6.3 Dokumenty Wykonawcy
Oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 1.4.3.1 niniejszego PFU, Wykonawca

dostarczy Inżynierowi następujące dokumenty:

1. Po podpisaniu Kontraktu:

a) szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej 7 dni przed Datą
Rozpoczęcia obejmujący m.in.: okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z
terminami krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i
zadania dla wszystkich głównych operacji i Urządzeń ujętych w Kontrakcie,
począwszy od momentu złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i
wypełnienia Kontraktu.

b) Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od Daty
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Rozpoczęcia następujące Dokumenty Wykonawcy wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę:

 Projekt budowlany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, wraz z późniejszymi zmianami,  dla
uzyskania pozwolenia na budowę;

 Projekt wykonawczy dla celów realizacji inwestycji. Projekt wykonawczy stanowić
będzie uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Projekt wykonawczy powinien być opracowany z uwzględnieniem warunków
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych
Zamawiającego.

 Inne opracowania niezbędne do uzyskania decyzji - pozwolenia na budowę, i
wykonania Robót np.:

- mapy do celów projektowych,

- badania geotechniczne podłoża,

2. Przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże Inżynierowi następujące dokumenty:

 Dokumentację fotograficzną Terenu Budowy, Obiektów, Instalacji i Urządzeń po
wykonaniu Robót.

 Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną
wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych,

2.2.1.6.4 Bezpieczeństwo projektowanych sieci w zakresie obciążeń
Sieć kanalizacyjna sanitarna i deszczowa powinny być projektowane i wykonywane w taki

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie
prowadziły do:

 zniszczenia całości lub części sieci,

 odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,

 zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Warunki bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnych uznaje się za spełnione, jeżeli sieci te
odpowiadają Polskim Normom dotyczącym projektowania i wykonania.

Budowa sieci kanalizacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może
powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu.

2.2.1.6.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
decyzje administracyjne, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych.
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2.2.1.6.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu

Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do
zakończenia Przejęcia Robót, a w szczególności:

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których
treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Wykazie Cen. W Cenę
Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia
wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp.

W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbędnych decyzji.

2.2.1.6.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien
zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach”
(Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności
złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą
zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem
nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał
szczególny wzgląd na:

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg
dojazdowych.
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b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

 możliwością powstania pożaru.

2.2.1.6.8 Bezpieczeństwo pożarowe
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

2.2.1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Instrukcję Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w
oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Na odcinkach głębokich
wykopów obszar należy odpowiednio oznakować, ustawić tablice informacyjne o
niebezpieczeństwie (Uwaga Głębokie Wykopy). Wzdłuż całego odcinka Robót, na którym
występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków winny być rozmieszczone barierki
ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do
poszczególnych rodzajów Robót winni być zapoznani z branżowymi przepisami BHP.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują:

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, 2003 r.),

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania
dotyczące:

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,
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 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót
budowlanych,

 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,

 sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji
niebezpiecznych,

 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i
czystości,

 organizacji pracy na budowie,

 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.2.1.6.10Zieleń
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich

istniejących drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów,
Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie
karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.2.1.6.11Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń
potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i Zamawiającego oraz
właścicieli urządzeń lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inżyniera, ich właścicieli i inne zainteresowane strony oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

2.2.1.6.12Zatrudnieni Pracownicy
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać

kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Każdy
pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą
posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich
odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: aktualna fotografia,
nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,
okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inżynier ma prawo zwrócić
uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania w/w warunków. Ma również prawo do
odsunięcia od Robót pracowników nie spełniających w/w warunków do momentu ich
spełnienia.
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2.2.1.6.13Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez
Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby Obiekty, Urządzenia i Instalacje były
utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia Robót.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.2.1.6.14Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.

2.2.1.6.15Odwodnienia wykopów
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w

oparciu o odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt,
zatwierdzony przez Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do Robót podstawowych.

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień
wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego
w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. W określonych prawem
przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje
konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych.

2.2.1.6.16Przebudowa urządzeń kolidujących
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z

użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w
trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub
na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót
Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i
skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu
sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż
wciągu 4 godzin od ich wystąpienia.

2.2.1.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

2.2.1.7.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Inżynierowi do

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Wykonawca nie przystąpi do jakiejkolwiek części Robót przed uzyskaniem zatwierdzenia
przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

 Część ogólną opisującą:

- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
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- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- Warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy,

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów Robót,

- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością
wykonywanych Robót,

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),

- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w
czasie transportu sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość,
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów Robót,

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi
wymaganiom.

2.2.1.7.2 Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót
i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
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pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych
materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

2.2.1.7.3 Pobieranie próbek
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi
Normami. Jeśli zdaniem Inżyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo
metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub
oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera.

2.2.1.7.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

2.2.1.7.5 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.2.1.7.6 Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
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ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty pierwszych
badań, które przeprowadził Inżynier – jeżeli ich wyniki są niekorzystne oraz powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

2.2.1.7.7 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do

użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne,
stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są
wymagane wg Warunków Kontraktu, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w
dokumenty.

2.2.1.7.8 Próby
Dokonywanie Prób, innych niż Próby Eksploatacyjne będzie odbywać się wg Warunków

Kontraktu.

2.2.1.7.9 Próby końcowe
Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z klauzulami zawartymi w Warunkach

Kontraktu.

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały:

 próby przedodbiorowe,

 próby odbiorowe,

 eksploatację próbną obejmującą rozruch hydrauliczny .

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Inżynier wystawi jedno Świadectwo
Przejęcia dla całości Robót.

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do
momentu wydania Świadectwa Przejęcia. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do realizacji
Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego i
przed wydaniem Świadectwa Przejęcia ponoszone będą przez Wykonawcę.

Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym Programem
Robót oraz Warunkami Kontraktu.

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości Obiektów do uzyskania zezwolenia na
eksploatację, Inżynier zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem
Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych
obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie.

2.2.1.7.9.1 Próby przedodbiorowe
Próby przedodbiorowe obejmą:

- Procedury badań producenta,

- Procedury przyjęcia na Teren Budowy

Badania producenta powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami,
normami producenta oraz wymaganiami Kontraktu. Inżynier będzie upoważniony do kontroli
badań producenta. Wymagania dotyczące badań i kontroli zostaną potwierdzone po
przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji.

2.2.1.7.9.2 Próby odbiorowe
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Próby odbiorowe dla robót budowlanych, instalacyjnych będą przeprowadzane po ich
zakończeniu.

2.2.1.7.10Dokumentacja eksploatacyjna
Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przekaże

Inżynierowi do akceptacji dokumentację powykonawczą, oraz pozostałą dokumentację
niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania sieci kanalizacyjnych.

2.2.1.7.11Dokumenty Budowy

2.2.1.7.11.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, w porządku chronologicznym.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i Programu Robót,

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robót,

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

7. Uwagi i polecenia Inżyniera (w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru), z
podaniem powodu,

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
i końcowych odbiorów Robót,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Instrukcje Inżyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.

2.2.1.7.11.2 Dziennik Robót
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Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania
Wykonawcy w Roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów,
opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót. Dziennik Robót
powinien być prowadzony w układzie dziennym.

Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności:

1. Godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na Terenie Budowy,

2. Sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie,

3. Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót

4. Opis warunków geotechnicznych z ich opisem,

5. Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

6. Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne szczegółowe informacje o przebiegu Robót.

7. Szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części Robót w tym
dostarczonych i użytych dostaw.

Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym.

2.2.1.7.11.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

2.2.1.7.11.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy,

3. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

4. Protokoły odbioru Robót,

5. Protokoły z narad i ustaleń,

6. Korespondencję na budowie.

2.2.1.7.11.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

2.2.1.7.12 Informacje o biurze Inżyniera
Inżynier w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy

Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli: w fazie projektowej zgodności
projektu z Kontraktem, w fazie realizacyjnej zgodności realizacji robót budowlanych z
dokumentacją Wykonawcy, warunkami wykonania i odbioru robót, przepisami, zasadami
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wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Inżynier administrujący
realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają
moc poleceń Inżyniera.

Biuro inżyniera będzie zorganizowane na terenie Głogowa Małopolskiego. Koszty
organizacji biura inżyniera nie obciążają Wykonawcy robót.

2.2.1.8 OBMIAR ROBÓT
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub
zrobionej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.

W tym świetle:

 Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i
będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem,

 Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych oraz kompletów
wymienionych w Wykazie Cen.

2.2.1.9 PRZEJĘCIE ROBÓT

2.2.1.9.1 Ogólne procedury Przejęcia Robót
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić
wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych.

W szczególności Wykonawca dokona wszystkich Prób końcowych opisanych w punkcie
2.2.7.9 PFU. Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Inżynier wystawi jedno
Świadectwo Przejęcia dla całości Robót.

2.2.1.9.2 Odbiór częściowy - robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi częściowemu podlegają roboty ulegające zakryciu. Odbiór częściowy polega

na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową użycia właściwych materiałów,
prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w
normach i  Warunkach Technicznych. Długość odcinków podlegających odbiorom
częściowym nie  powinna  być mniejsza  niż:  30  m.  Wyniki z  przeprowadzonych  badań
powinny być ujęte w formie protokołów i   wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom
częściowym podlegać będzie:

a) wykonanie wykopów wraz  z  zabezpieczeniem  oraz  wykonaniem podłoża pod
rurociągi - obowiązkiem wykonawcy jest  dostarczenie Inżynierowi Kontraktu kart
przekazania odpadów oraz dokumentów uprawniających dany podmiot do wykonania
danych czynności,

b) wykonanie  budowy sieci kanalizacyjnej,

c) wykonanie próby szczelności sieci  kanalizacyjnej,

d) wykonanie wpięć przyłączy do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

e) wykonanie wpięć przebudowanej i nowej sieci kanalizacyjnej do sieci czynnych
(deszczowa i sanitarna),

f) wykonanie zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem do wysokości dolnej warstwy
konstrukcji nawierzchni zgodniej z projektem drogowym,
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Warunkiem    przystąpienia do   dokonania   odbioru   częściowego robot   jest
dostarczenie przez Wykonawcę do IK szkiców geodezyjnych.

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym  powiadomieniem Inżyniera Kontraktu na piśmie. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w
zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i
ulegających zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem.

2.2.1.9.3 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu

jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy
może on być wcześniej oddany do eksploatacji.

Całkowite   zakończenie   robót  oraz  gotowość   do  odbioru   końcowego   będzie
stwierdzona przez  Wykonawcę   wpisem   do  dziennika   budowy   z  bezzwłocznyrn
powiadomieniem    na piśmie o tym fakcie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w terminie  ustalonym  w dokumentach   umowy,  licząc
od dnia potwierdzenia      przez    Zamawiającego      zakończenia      robot     i
przyjęcia dokumentów odbiorowych.

Odbioru  końcowego robot  dokona  komisja  wyznaczona   przez  Zamawiającego   w
obecności przedstawicieli   Zamawiającego   i  Wykonawcy.   Komisja  odbierająca  roboty
dokona  ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych   dokumentów,   wyników
badań i pomiarów,   ocenie wizualnej  oraz zgodności wykonania  robót z dokumentacją
projektową.

Przy odbiorze  końcowym sprawdzeniu podlegać będą:
a) zgodność   wykonania   z  Dokumentacją Projektową   oraz   ewentualnymi

zapisami w Dzienniku  Budowy,  dotyczącymi zmian  i  odstępstw  od
Dokumentacji  Projektowej,

b) protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczących usunięcia
usterek,

c) aktualność  dokumentacji    projektowej,    tzn.   czy  wprowadzono    do   niej
wszystkie zmiany  i  uzupełnienia,

d) kompletność dokumentów.

Dokumenty  do odbioru  końcowego:

Przed zgłoszeniem przez  Wykonawcę zakończenia całości robot  i   gotowości do
odbioru końcowego, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny,
uprzednio   przez niego  sprawdzony komplet dokumentów odbiorowych.   Fakt
zakończenia robót winien potwierdzić Inżynier Kontraktu wpisem do dziennika budowy.
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W skład kompletu dokumentów odbiorowych dla sieci  kanalizacyjnej,     w   formie
zgodnej    z   wymaganiami     Zamawiającego,     winny    wchodzić następujące
dokumenty:

1. Stosowne  oświadczenie   kierownika   budowy  z wymaganymi   uprawnieniami
budowlanymi oraz  zaświadczeniem o przynależności do Izby Budownictwa,
obejmujące cały okres pełnienia funkcji oraz  kopia  decyzji o  pozwoleniu   na
budowę  wraz   z  załączonym  projektem    budowlanym.    W   przypadku
wprowadzenia    zmian   w   trakcie    realizacji    robot budowlanych    w   stosunku
do   rozwiązań   projektowych    należy dołączyć    kopie   projektu budowlanego   z
naniesionymi   kolorem  czerwonym  zmianami  i  podpisanymi   przez  Kierownika
Budowy,   Projektanta    i    Inżyniera Kontraktu.  Przez   kopie   projektu
budowlanego    należy rozumieć  ksera całości  projektu  lub poszczególnych  stron
lub rysunków  ze zmianami.

2. Projekty  powykonawcze   z naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku
wykonywania   robót budowlanych.

3. Zbiorczy,    przeglądowy    szkic   geodezyjny    wykonanych    sieci,   sporządzony
na   bazie roboczych   szkiców   geodezyjnych,    podpisany   i   opieczętowany
przez  kierownika   budowy   i uprawnionego    geodetę.

4. Robocze,  polowe szkice geodezyjne  służby geodezyjnej  Wykonawcy
5. Charakterystykę   sieci dla poszczególnych ulic i   całego zadania, określającą

a) materiał,  średnicę  i   długości poszczególnych odcinków sieci,
b) materiał,  średnicę  i   liczbę wykonanych podłączeń do kanalizacji sanitarnej,
c) materiał,  średnicę  i   liczbę studzienek kanalizacyjnych.

6. Wyliczenie   powierzchni   rzutów  poziomych   sieci  zabudowanej   w  pasie
drogowym   dla poszczególnych  ulic i  całego zadania  w podziale:  sieć w jezdni
oraz sieć poza jezdnią,

7. Protokoły badań nośności podłoża
8. Protokoły prób szczelności sieci
9. Protokoły odbiorów  wykonania  podsypki,  obsypki,  zasypki
10. Protokoły  badań zagęszczenia  podsypki,  obsypki,  zasypki
11. Protokoły wpięcia przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej
12. Protokoły wpięcia nowobudowanej sieci kanalizacyjnej do sieci czynnej
13. Karty przekazania  odpadów
14. Protokoły zdawczo - odbiorcze  terenów  zajmowanych   podczas  robot.
15. Kartoteki  przyłączy  wraz ze szkicami  przyłączy.
16. Dokumenty    zastosowanych     materiałów  wystawione    w   języku    polskim

(deklaracje zgodności,  aprobaty  techniczne,  świadectwa  jakości,  atesty itp.)
17. Dzienniki  budowy
18. Powykonawcze   mapy  geodezyjne sieci kanalizacyjnych (deszczowej i sanitarnej).

Przebudowaną i wybudowaną   sieć oznaczyć   kolorami - kanalizację deszczową
kolorem   niebieskim,   a  kanalizację sanitarną kolorem brązowym. Mapy  winny
być złożone w  format   A4   i      umieszczone    w  teczce   w  twardej   oprawie.
Mapy   winny   być ponumerowane   i  opisane,  a teczka  winna  mieć spis
zawartości, ilość  map: po 4 oryginały, po 1    płycie CD.

Komplet dokumentacji odbiorowej winien być przekazany Zamawiającemu w formie
papierowej w jednym komplecie (oryginał) i    formie elektronicznej (  1  płyta CD ze skanami
w pliku pdf., tabele, zestawienia w wersji exel z rozszerzeniem xls.  Forma papierowa winna
być umieszczona w opisanych  segregatorach i twardych  teczkach     zaopatrzonych  w
szczegółowy spis zawartości, umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego,
ponumerowanego dokumentu. Dokumenty należy wypełniać czcionką nie mniejszą niż:
,,Arial 11".  Spis treści winien być podzielony na działy  (zgodnie z w/w listą dokumentów).
Każdy dział winien posiadać spis treści. Przed głównym spisem treści należy umieścić
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stronę informacyjną o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na
budowę, lnwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca,  Kierownik budowy I  robot,
Projektant, Inżynier Kontraktu, okres realizacji itp.

2.2.1.9.4 Warunki Przejęcia Robót
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu.

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych
dokumentów.

4. Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót lub Świadectwa przejęcia części
Robót, stwierdzające zakończenie Robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez
Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy
wezmą również udział w przekazaniu.

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

2.2.1.9.5 Dokumenty Przejęcia Robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

1. Oryginał Dziennika Budowy,

2. Oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w
razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów,

5. Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających
zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoły badań i sprawdzeń,

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B,

9. Sprawozdanie techniczne,

10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
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b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania Robót
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robót
poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych Robót i
zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Protokół Końcowego Przejęcia Robót.

2.2.1.9.6 Świadectwo Przejęcia
Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia przez

Wykonawcę następujących warunków:

- Zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi
Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera,

- Dostarczenie Inżynierowi podpisanych wyników wszystkich badań, prób i
sprawdzeń.

2.2.1.9.7 Świadectwo Wykonania
Wystawienie Świadectwa Wykonania będzie możliwe po przedłożeniu wszystkich

Dokumentów Wykonawcy, ukończeniu i dokonaniu prób wszystkich Robót, łącznie z
usunięciem wad.

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające datę, z którą Wykonawca
wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu.

2.2.1.10 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie i  sposób zapłaty zostaną określone w umowie. Cena zaproponowana

przez Wykonawcę za wykonanie całego przedmiotu umowy jest końcowa i  wyklucza
możliwość zadania dodatkowej zapłaty. Cena obejmuje miedzy innymi opłaty wszelkich
niezbędnych uzgodnień i  decyzji, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
niezbędnej do zrealizowania  przedmiotu  zamówienia  i     dokumentacji odbiorowej,
nadzoru  autorskiego, opłaty z tytułu badania zagęszczenia gruntu oraz innych niezbędnych
badań prób i  sprawdzeń, koszty instalacji prowizorycznych itp.

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na
podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją
Wykazu Cen.

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się na wykonanie przedmiotu Zamówienia.

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować:

1. Robociznę bezpośrednią.

2. Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,

3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami serwisowania oraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na
stanowisku pracy),

4. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty
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dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
należy wliczać podatku VAT.

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną
Robotę w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.

2.2.1.11 PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI
KONTRAKTU

1) Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dn. 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane z późn. zmianami (tekst jednolity
Dz.U.2016 poz.290)

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zmianami
(tekst jednolity Dz.U.2015 poz.2164),

4) Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych
oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U.2016 poz.1020),

5) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późn. zmianami (tekst
jednolity Dz.U.2016 poz.672),

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późn. zmianami (tekst
jednolity Dz.U.2016 poz.672),

7) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne z późn. zmianami (tekst jednolity
Dz.U.2015 poz.469),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.12 poz.21) z późn. zmianami,

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.
1651)

10) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U.2016 poz.778)

11) Ustawa z dnia 24.sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.z późn. zmianami
(tekst jednolity Dz.U.2016 poz.191),

12) Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.1483),

13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach
ścieków (Dz.U.1993 Nr 96 poz.438).

14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U.1993 Nr 96 poz.437).

15) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.1997 Nr 115
poz.741) z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.1774),

16) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.139),
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17) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016 poz.71),

18) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.12 poz.1031)

19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie
standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz
urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.14 poz.1546)

20) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. wymagań
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
(Dz.U.14 poz.1542)

21) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.14 poz.1800),

22) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U.2014 poz.112)

23) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U14. poz.1923),

24) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków (Dz.U.11 Nr 25 poz.133),

25) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
dopuszczania odpadów do składowania na składowisku (Dz.U.15 poz.1277)

26) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.290)

27) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania  terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.03
Nr .164 poz.1588),

28) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03
Nr 47 poz.401),

29) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (tekst jednolity Dz.U.16. poz.290),

30) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
(Dz.U.03 Nr 5 poz.58)

31) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 w spawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.1995, nr 8, poz. 38) z późn. zmianami (Dz.U. 2014 poz. 768),

32) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.290)

33) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zmianami
(tekst jednolity Dz.U.2016 poz.1422),
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34) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz.U.09 nr 124 poz.1030),

35) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.191),

36) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z późn.
zmianami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.191)

37) Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 97/11/EC z dnia 03.03.1997 r. w sprawie
oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska,

38) Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca
oczyszczania ścieków miejskich (91/271/EEC).

39) PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne

40) PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna –
Oznaczenia graficzne

41) PN-EN 1401-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu), łączonych za pomocą
kielichów i uszczelek

42) PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 2:
Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu
kołowego głęboko pod ziemią

2.2.2 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

2.2.2.1 CZĘŚĆ OGÓLNA

2.2.2.1.1 Zakres
Zakres Robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje wykonanie poziomego

i pionowego wytyczenia w terenie  obiektów i placów oraz Robót towarzyszących w ramach
zadania: „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w Głogowie Młp. – etap II”.

2.2.2.1.2 Określenia podstawowe
Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne
położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość
w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu
techniki geodezyjnej.

Osnowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona
do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi
budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów
kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów
powykonawczych.

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i
końcowy punkt trasy.
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Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w
geodezji i kartografii.

2.2.2.2 MATERIAŁY
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w punkcie 2.2.1.3.

Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych i placów, chodników oraz dróg
należy stosować:

- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, słupki,

- farbę odblaskową.

Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05
do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.

„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

2.2.2.3 SPRZĘT
Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w punkcie 2.2.1.4.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- łaty,

- taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

2.2.2.4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.2.1.5.

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

2.2.2.5 WYKONANIE ROBÓT

2.2.2.5.1 Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami

obowiązujących PN i EN-PN, i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny być
wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez
Inżyniera, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne
do szczegółowego wytyczenia Robót.

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne
obiektów budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów
wysokościowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te
powinny być usunięte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomić o tym Inżyniera.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic
rzędnych terenu określonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i rzędnych
rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą
do obowiązków Wykonawcy.

2.2.2.5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do
punktów pomocniczych, położonych poza granicą Robót ziemnych.

Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może
przekraczać 500 m. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy
drogowej w terenie płaskim powinna wynosić około 250 m.

Repery robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe
na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów,
repery robocze należy założyć w postaci słupków wykluczających osiadanie,
zaakceptowanych przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką
dokładnością aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując
niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być
wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie
nazwy repem i jego rzędnej.

2.2.2.5.3 Tyczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumenty Wykonawcy oraz inne dane

geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej.
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Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co
50 metrów.

Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku
do rzędnych niwelety określonych w Rysunkach.

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami Robót.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością aby średni błąd niwelacji
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do
reperów państwowych.

2.2.2.5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i

wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy Robót), zgodnie z zatwierdzonymi przez
Inżyniera w trybie opisanym w punktach 1.4.3.4 - 5 PFU Dokumentami Wykonawcy oraz w
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robót i w
miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1
metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej i powinna ona
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych wg rysunków.

2.2.2.5.5 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem

Robót, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak
zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót.
Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa w Polsce.

2.2.2.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem

Robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą sieci tak, jak zrealizował je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót.
Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa w Polsce.

2.2.2.7 KONTROLA JAKOŚCI

2.2.2.7.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w punkcie 2.2.1.7.

2.2.2.7.2 Kontrola jakości prac pomiarowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli Robót (w tym kontroli analitycznej)
w trybie opisanym w niniejszym PFU.
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2.2.2.8 OBMIAR
Prace pomiarowe i roboty geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są

rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót rozbiórkowych nie będzie płatna
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.

W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z
Kontraktem.

2.2.2.9 PRZEJECIE ROBÓT
Ogólne zasady przejęcia Robót opisano w punkcie 2.2.1.9.

2.2.2.10 PŁATNOŚCI
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace

geodezyjne. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną
pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót
pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi.

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

2.2.2.11 PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym
przez polskie prawodawstwo.

2.2.3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.2.3.1 CZĘŚĆ OGÓLNA

2.2.3.1.1 Zakres
Zakres robót rozbiórkowych obejmuje niezbędne rozbiórki związane z robotami

wchodzących w zakres Zadania „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w
Głogowie Młp. – etap II”.

2.2.3.1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z właściwymi Polskimi Normami, postanowieniami

Kontraktu oraz definicjami podanymi w PFU, punkt 1.3.
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2.2.3.2 MATERIAŁY
Warunki ogólne dotyczące materiałów podano w punkcie 2.2.1.3.

2.2.3.3 SPRZĘT
Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w punkcie 2.2.1.4. Ponadto do wykonania

Robót rozbiórkowych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej:

- frezarki,

- piły,

- młoty pneumatyczne,

- spycharki,

- ładowarki,

- samochody ciężarowe

bądź inny sprzęt przeznaczony do Robót rozbiórkowych zaakceptowany przez Inżyniera.

2.2.3.4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.2.1.5 PFU.

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

2.2.3.5 WYKONANIE ROBÓT
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich elementów

poddanych rozbiórce, niezbędnych do realizacji niniejszego Kontraktu, zgodnie z lokalizacją
podaną w zatwierdzonych przez Inżyniera Dokumentach Wykonawcy.

Przed przystąpieniem do Robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz,
prąd elektryczny, woda, ścieki). Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub
odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności.

Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie Robót
rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.

Bezużyteczne materiały powinny być usunięte z Terenu Budowy i przewiezione na
miejsce składowania ustalone przez Wykonawcę. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce
Obiektów na odcinkach wykopów powinny być tymczasowo zabezpieczone. W
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Doły w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagęścić.

Wykonawca w szczególności ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe
miejsca przeznaczone pod wywóz gruzu. Koszt wywozu rozebranych elementów należy do
Wykonawcy.

2.2.3.6 KONTROLA JAKOŚCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.

Kontrola jakości Robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności
wykonanych Robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów
odzyskanych, a w szczególności materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach
nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w PFU.

2.2.3.7 OBMIAR
Roboty rozbiórkowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na

podstawie obmiaru. Żadna z części robót rozbiórkowych nie będzie płatna stosownie do
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.

W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z
Kontraktem.

2.2.3.8 PRZEJECIE ROBÓT
Ogólne zasady przejęcia Robót opisano w punkcie 2.2.1.9.

2.2.3.9 PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2.2.1.10. niniejszych

Warunków wykonania i odbioru Robót.

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty rozbiórkowe. Cena
wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót
pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi.

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

2.2.3.10 PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE
Przepisy i normy związane określono w punkcie 2.2.1.11.

2.2.4 ROBOTY ZIEMNE

2.2.4.1.1 Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmują roboty ziemne tymczasowe

związane z wykonaniem prac wchodzących w zakres zadania „Rozdzielenie kanalizacji
sanitarnej od deszczowej w Głogowie Młp. – etap II” – projekt i wykonanie.

2.2.4.1.2 Określenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej Robót
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop płytki -wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa Robót
drogowych.
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Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem Robót
drogowych.

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac
związanych z trasą drogową.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:

Isz = Pd / Pda gdzie:

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu. (Mg/m3),

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z Normą PN-98/S-
02205, (Mg/m3).

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:

10

60

d
dU  gdzie:

d 60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

d 10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

2.2.4.2 MATERIAŁY
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do

wykorzystania przy zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez Wykonawcę
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów
i zasypki wykopów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę i utylizowane. Miejsce
wywozu uzgodnić z Inżynierem.

2.2.4.3 SPRZĘT
Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w punkcie 2.2.1.4 PFU.

Wykonawca przystępujący do wykonania Robót ziemnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia mechaniczne: koparki, ładowarki, itp-),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,
równiarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzętu
zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

2.2.4.4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.2.1.5

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do
kategorii gruntu (materiału): jego objętości, technologii odspajania i załadunku. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Wykonawca w szczególności ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe
miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów.
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2.2.4.5 WYKONANIE ROBÓT

2.2.4.5.1 Wykonanie wykopów
Przed przystąpieniem do robot ziemnych, na trasie projektowanych rurociągów należy

wyznaczyć miejsca występowania kolizji. Wykonawca  powinien zapoznać się z
umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
mogących mieć na  nie  wpływ.  Wykonawca   będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  ich
uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je  niezwłocznie naprawić, zgodnie  z
wymogami ich właścicieli.

Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem co  najmniej 3 dniowym, powiadomić właściciela
terenu o zamierzonym wejściu na dany teren, a po wykonaniu robót uzyskać od właściciela
oświadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny nad robotami i  poniesienie jego koszty jeśli
taki obowiązek zostanie nałożony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

Wykopy należy wykonać jako  wąskoprzestrzenne,  o ścianach pionowych  i
rozpartych. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu
mechanicznego. W miejscu skrzyżowań z  istniejącym uzbrojeniem  i    w  innych
miejscach  wskazanych  w dokumentacji, roboty   ziemne wykonywać ręcznie.
Wszystkie   napotkane   przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące
się lub biegnące równolegle z wykopem,  powinny  być zabezpieczone  przed
uszkodzeniem  zgodnie  ze  wskazaniami użytkowników tych urządzeń oraz rysunkami
zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby  podwieszone  w inny
sposób,  zapewniający  ich eksploatację.

Szerokość wykopu  uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami  rurociągów,   do
których dodaje sie obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i
uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego zagłębienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład,

Dno wykopu  powinno być równe i   wykonane ze  spadkiem  ustalonym w  dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej o  0, 15  m.  Zdjęcie pozostawionej warstwy  0, 15  m  gruntu  powinno  być
wykonane  bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych.  Przed  posadowieniem
rurociągów Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem badania nośności
gruntu oraz badania zagęszczania gruntu podczas zasypywania wykopów.

2.2.4.5.1.1 Wykopy otwarte obudowane
Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie wykonawczym. Wykopy

powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową poprzez odpowiednie
wyprofilowanie przyległego terenu i    poprzez wysuniętą górną krawędź obudowy - 15 cm
ponad poziom przyległego terenu. W przypadku odprowadzania wód opadowych rowami,
odległość w planie miedzy  krawędzią  dna rowu odwadniającego   a krawędzią  dna
wykopu  nie powinna  być mniejsza  od obliczonej  wg  normy.  Wprowadzenie   wód  z
rowów  do studzienek zbiorczych    w  wykopie    powinno   być wykonane    zgodnie   z
projektem    wykonawczym,    w miejscach  odpowiednio   zabezpieczonych   przed
rozmyciem.  W przypadku   prowadzenia   prac wykopowych poniżej zwierciadła wody
gruntowej, obniżenie poziomu   wody   powinno   być wykonane  zgodnie  z projektem
wykonawczym.

2.2.4.5.1.2 Umocnienie wykopów
Wykopy liniowe należy szalować wypraskami stalowymi zakładanymi pionowo lub

poziomo z użyciem rozpór lub szalować obudowami systemowymi. Dopuszcza się
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stosowanie innych umocnień.. Wykopy jamiste należy zabezpieczać przy pomocy ścianek
szczelnych, zabijanych (wbijanych) na odpowiednią głębokość poniżej projektowanego dna
wykopu.

2.2.4.5.1.3 Zabezpieczenie przejść i przejazdów dla ruchu pieszego i kolowego
W trakcie prowadzenia robot przy budowie rurociągów należy zapewnić bezpieczny ruch

kołowy i pieszy. Należy również zapewnić w okresie prowadzenia robot dojazd do posesji
Użytkownikom oraz służbom komunikacyjnym i  ratowniczym.

Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, należy zamontować
kładki dla pieszych z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i  poręczami.

W trakcie prac na jezdniach należy:
 ustawić w odpowiedniej odległości (zgodnie z "Prawem o ruchu drogowym"), z obu

stron miejsca prowadzenia prac, ostrzegawcze znaki drogowe informujące
kierowców pojazdów nadjeżdżających z obu kierunków ruchu o prowadzonych
robotach drogowych, zmniejszeniu prędkości pojazdów i jednostronnym lub
dwustronnym zwężeniu jezdni,

 ustawić przed i  za wykopem pomalowane na biało-czerwono barierki z
umieszczonymi na nich lampami, dającymi w dzień i  w nocy pulsujące
pomarańczowe światło ostrzegawcze.

2.2.4.5.1.4 Roboty sieciowe
Po wykonaniu podsypek, Robót montażowych oraz obsypek rurociągów (z pospółki)

wykopy należy zasypać gruntem umożliwiającym uzyskanie parametrów zagęszczenia jak
niżej.

Wskazanym jest, aby grunt użyty do zasypania wykopów charakteryzował się dodatkowo
współczynnikiem filtracji równym min. 8 m/dobę - mieszankę żwirowo- piaskową. Wykopy w
projektowanej jezdni bezwzględnie zasypywać warstwami grubości 50 cm i zagęścić do Wz
= 1,00; w chodnikach 0,98; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. W przypadku
niemożliwości uzyskania wyżej wymienionych parametrów grunt należy wymienić.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z polskimi normami PN-B-10736 "Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych" oraz zgodnie z
warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

2.2.4.5.1.5 Dokładność wykonania wykopów
Odchylenie osi korpusu ziemnego nie powinno być większe niż ±10 cm. Różnica w

stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm.

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż: ±10 cm.

2.2.4.5.2 Odwodnienie pasa Robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających,

ujętych w zatwierdzonych przez Inżyniera Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca powinien,
o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie
wód gruntowych i opadowych poza obszar Robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania Robót, aby powierzchniom gruntu
nadawać w całym okresie trwania Robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony
Zamawiającego za te czynności; jak również za dowieziony grunt. Wykonawca w



Część III – Program Funkcjonalno – Użytkowy – Część [A] Opisowa

„Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w Głogowie Młp. – etap II” – projekt i wykonanie
62

szczególności ustali na własny koszt i ryzyko zakres odwodnienia wykopów. Odprowadzenie
wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

2.2.4.5.3 Odwodnienie wykopów
Odwadnianie wykopów wynikać będzie z warunków hydrogeologicznych,

geotechnicznych i hydrologicznych oraz przebiegu i głębokości układania projektowanych
rurociągów.   Sposób odwodnienia  wykopów  powinien  zapewniać  prawidłowe
prowadzenie  robot  ziemnych  i montażowych i nie  powinien stanowić zagrożenia dla
istniejących budowli. Odwadnianie wykopów  liniowych należy realizować sukcesywnie,
zgodnie z postępem robot ziemnych, przeważnie odcinkami o długości równej długości
odcinka wykopu. Wykonawca dokumentacji projektowej dokona wyliczenia ilości wody
gruntowej odprowadzanej z wykopów i określi sposób ich odprowadzania.

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania Robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku
podnoszenia się niwelety.

W czasie Robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w
zatwierdzonych przez Inżyniera Dokumentach Wykonawcy nie zostanie zawarte inne
wymaganie, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania
innych Robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w
czasie postępu Robót ziemnych.

2.2.4.6 KONTROLA JAKOŚCI

2.2.4.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie 2.2.1.7 PFU.

2.2.4.6.2 Kontrola jakości Robót ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami

określonymi w niniejszym PFU oraz w zatwierdzonych przez Inżyniera Dokumentach
Wykonawcy. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

- zapewnienie stateczności skarp,

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu,

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tabela
nr 3.

Tab. 3 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych Robót ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i
pomiarów

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą szablonem, łatą o
długości 3 m i poziomicą lub2 Pomiar szerokości wykopów
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Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i
pomiarów

3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu
ziemnego

niwelatorem, w odstępach co 200 m
na prostych, w punktach głównych
łuku co 100 m na łukach o R > 100 m
co 50 m na łukach o R < 100m oraz w
miejscach, które budzą wątpliwości.

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równości powierzchni korpusu

6 Pomiar równości skarp

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni
korpusu

Pomiar niwelatorem rzędnych, w
odstępach co 200 m oraz w punktach
wątpliwych

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla
każdej ułożonej warstwy.

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż ±10 cm. Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż
10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. Nierówności powierzchni korpusu
ziemnego mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. Nierówności skarp,
mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. Spadek podłużny powierzchni
korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie
może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +
1 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z PN-B-10736 powinien być zgodny
z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

2.2.4.7 OBMIAR
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na

podstawie obmiaru. Żadna z części robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.

W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z
Kontraktem.

2.2.4.8 PRZEJECIE ROBÓT
Ogólne zasady przejęcia Robót opisano w punkcie 2.2.1.9.

2.2.4.9 PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2.2.1.10. niniejszych

Warunków wykonania i odbioru Robót.

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania
tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu
Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót pomiarowych i prac
geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi.

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

2.2.4.10 PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych
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PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

2.2.5 SIECI ZEWNĘTRZNE

2.2.5.1 CZĘŚĆ OGÓLNA

2.2.5.1.1 Zakres
Zakres Robót obejmuje wykonanie sieci zewnętrznych objętych niniejszym PFU dla

zadania „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w Głogowie Młp. – etap II” –
projekt i wykonanie.

2.2.5.2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.2.1.3 PFU.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów do-
starczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z
założeniami PZJ. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci
atestów, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunków montażowych itp. Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez
wżerów i widocznych ubytków. Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone.

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną deklarację
zgodności z aprobatą i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi.

2.2.5.2.1 Składowanie rur z tworzywa sztucznego (PVC)
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z

czym:
- Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i
metod przeładunku.

- Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach
drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać
wysokości składowania 2 m.

- Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe,
to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie.
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.

- Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je
ochronami (korki, wkładki itp.).
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- Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i
transportować w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
- Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
- Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

- Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; rury w
kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.

- Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.

- Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:

- długotrwałą ekspozycją słoneczną
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

Składowanie transport i rozładunek rur PVC należy wykonywać zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementów.

2.2.5.3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano punkcie 2.2.1.4 PFU.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany do
realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji
Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej należy stosować następujący, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,
- komplet elektronarzędzi,
- komplet narzędzi ślusarskich,
- zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo,
- płyty zagęszczające i stopy zagęszczające,
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopów,
- żuraw boczny gąsienicowy do 15t,
- żuraw samochodowy,
- koparka
- ubijak spalinowy 200kg
- urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry),
- ręczne narzędzia do prac ziemnych.

2.2.5.4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.2.1.5 PFU. Wykonawca jest

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być
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zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację
Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Podczas transportu rur należy:

- stosować urządzenia podnoszące o odpowiednim udźwigu,
- manewrować powoli unikając przechyłów,
- unikać uderzeń lub otarć rur,
- unikać przeciągania rur po ziemi, nie dopuszczać do ich upadku,

W trakcie przenoszenia rur zabrania się przebywania pod ładunkiem.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące,

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
- samochód skrzyniowy,
- samochód dostawczy,
- samochód dłużycowy,
- ciągnik kołowy,
- przyczepa skrzyniowa,

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału.
Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być
wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynie
ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na
płasko na powierzchni ładunkowej.

2.2.5.5 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w punkcie 2.2.1.6 PFU.

2.2.5.5.1 Zakres Robót przygotowawczych
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu.
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę
- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z PFU i

zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.
- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę

oraz odprowadzenia ścieków.
- Oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe).
- Dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu

budowlanego.
- Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

2.2.5.5.2 Zakres Robót zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacyjnej obejmują:
- Zabezpieczanie odcinków prowadzonych Robót,



Część III – Program Funkcjonalno – Użytkowy – Część [A] Opisowa

„Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w Głogowie Młp. – etap II” – projekt i wykonanie
67

- Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,
- Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,
- Łączenie rur i kształtek,
- Uzbrojenie kanalizacji w armaturę,
- Wykonanie obsypki rurociągu,
- Próby szczelności sieci i odcinków,
- Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie

przez uprawnionego geodetę. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z
założeniem ciągu reperów roboczych. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do
reperów sieci państwowej.

2.2.5.5.3 Układanie rurociągów - wymagania ogólne
Rury należy układać i łączyć zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producenta, których

kopie należy dostarczyć Inżynierowi wraz z ofertą oraz obowiązującymi przepisami. Wszelkie
rozbieżności między zaleceniami producenta, a niniejszymi Wymaganiami Zamawiającego
należy zgłaszać Inżynierowi. Układania rur nie można rozpocząć przed rozstrzygnięciem
tych rozbieżności. Wszystkie prace związane z układaniem i montażem rurociągów muszą
być wykonane przez doświadczonych i kompetentnych instalatorów.

Złącza i wnętrza wszystkich rur i armatury należy dokładnie oczyścić przed montażem, a
wszystkie uszkodzenia powłok powinny być naprawione. W przypadku przerwania montażu
rurociągu z jakiegokolwiek powodu, otwarty koniec rurociągu należy zabezpieczyć
odpowiednią zaślepką.

Oś rurociągu powinna być wytyczona i zatwierdzona przez Inżyniera jeszcze przed
wykonaniem wykopu. Odkład, wykopy, montaż rurociągu, zasypanie wykopu i
uporządkowanie terenu należy wykonać w odpowiedniej kolejności bez zbędnych opóźnień i
odstępów między poszczególnymi etapami.

Układanie przewodów rurowych poprzedzają czynności związane z wykonaniem
odpowiedniego rodzaju wykopu dostosowanego do rodzaju medium i przeznaczenia
rurociągu oraz warunków wymaganych dla danego typu i wymiaru rur.

Układanie przewodów wymaga uprzednio przygotowanego podłoża z zachowaniem
warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego. Układanie rur na dnie wykopu
należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem, zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę np.
kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Rury muszą być układane tak,
aby ich podparcie było jednolite.

Każdą rurę nieprawidłowo ułożoną należy zdemontować, wyjąć, ponownie ułożyć i
sprawdzić w poziomie i linii po poprawieniu podsypki. Po ułożeniu odcinka rurociągu, lecz
przed wstępnymi próbami, należy sprawdzić spadki i liniowość rurociągu i wykonać
wszelkie konieczne poprawki przez zdemontowanie i wyjęcie nieprawidłowo ułożonych
rur, poprawienie podsypki, ponowne zamontowanie rur i sprawdzenie spadku i linii.
Dopuszczalne odchyłki dla rurociągów w wykopie nie powinny przekraczać 6 mm w
poziomie i 25 mm w linii między węzłami lub w punktach zmiany kierunku lub nachylenia.
Ponadto rurociągi grawitacyjne, pokazane na rysunkach projektowych jako prostoliniowe
między węzłami nie będą odebrane, zanim kierunki i spadki tych odcinków nie zostaną
sprawdzone i potwierdzone przez Inżyniera.

Rurociągi nie mogą być układane z odchyłkami od linii prostej przez ugięcie kątowe na
złączach lub wygięcie giętkich rur, oprócz wyjątków wyraźnie podanych w Wymaganiach
Zamawiającego lub przez Inżyniera.
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Jeśli rury z połączeniami elastycznymi mają być ułożone nie w linii prostej, wówczas
kątowe odchylenie na każdym zamontowanym złączu nie może przekraczać %
maksymalnej wartości dopuszczalnej przez producenta.

Rurociągi ciśnieniowe należy we wszystkich punktach zmiany kierunku
zamontować w betonowych blokach ustalających (tzw. punktach stałych).

2.2.5.5.4 Układanie rurociągów na podłożu betonowym lub obetonowane
Jeśli rurociąg ma być ułożony na betonowym podłożu albo ma być zalany szczelnie

betonem, to wszystkie pionowe ściany konstrukcji powinny być prawidłowo oszalowane (o
ile, za zgodą Inżyniera, wylewanie nie będzie prowadzone bezpośrednio w wykopie). Każde
połączenie rurowe powinno posiadać złącze kompensacyjne składające się ze ściśliwego
wypełniacza dopasowanego do kształtu rury i pełnej szerokości betonu.

Beton powinien być wylewany ostrożnie i równomiernie (aby nie spowodować
przesunięcia rurociągu) i prawidłowo zagęszczony mechanicznie za pomocą wibratorów.
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by nie pozostawić pustych przestrzeni pod rurą.
Każda rura powinna być zabetonowana w czasie jednej operacji. Należy odpowiednio
zabezpieczyć rurociąg, zgodnie z zaleceniami producenta, przed wypłynięciem lub
przesunięciem na skutek nacisku bocznego.

Szalunki, po zakończeniu prac, należy usunąć, o ile Inżynier nie zadecyduje na
piśmie o pozostawieniu ich ze względów bezpieczeństwa lub z podobnych powodów.

2.2.5.5.5 Układanie rurociągów na ziarnistej podsypce
Jeśli rury mają być ułożone na granulowanej podsypce, wówczas należy odpowiedni

materiał starannie ułożyć na dnie wykopu, aby uniknąć segregacji, rozścielić i za
pomocą zatwierdzonego sprzętu mechanicznego dokładnie ubić warstwami o grubości
nie przekraczającej po ubiciu 15 cm, w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim
nachyleniu. Jeśli mają być użyte wibratory płytowe, wówczas powinna być wykonana co
najmniej jedna warstwa żwiru i dwie warstwy piasku. Ręczne ubijanie i podbijanie będzie
dozwolone tylko wtedy, gdy nie będzie wystarczającego miejsca do użycia sprzętu
mechanicznego. Minimalna grubość ubitego materiału ziarnistego na równym dnie wykopu
lub nad największymi nierównościami dna powinna wynosić 20 cm, (co najmniej 10 cm pod
kielichami).

Rury należy następnie równo ułożyć na podsypce, zwracając szczególną uwagę na
podparcie rur na całej długości.

W miejscach wszystkich połączeń rur należy wykonać zagłębienie w podsypce dołki
montażowe), aby połączenie można było wykonać bez opierania się tulei lub kielicha na
materiale podsypki, a materiał podsypki nie dostał się do środka rury. Końce układanej rury
powinien być zabezpieczony odpowiednim deklem.

Ułożony odcinek rurociągu - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego ułożenia i
spadku przez Inżyniera, wymaga stabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku
klasy I, przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie Robót
obsypkę należy uzupełnić do 30 cm).

Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki
montażowe ulegają zasypaniem piaskiem po próbie szczelności złączy danego odcinka.

Po obydwu stronach rurociągu należy ułożyć materiał ziarnisty tego samego typu w
jednorodnych warstwach, zwracając uwagę na to, aby pod rurą nie pozostawić żadnych
pustych miejsc i aby rury nie przemieściły się pod wpływem różnicy ciśnienia z boku.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uważać, aby nie przesunąć ani nie
uszkodzić rur - zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu gruntu na rury jest
niedozwolone.
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Materiał obsypki powinien sięgać na wysokość co najmniej 300mm nad wierzch rury. W
przypadku rur z ziarnistą podsypką, jeżeli nie zaznaczono inaczej, materiał podsypki
powinien sięgać podstawy rury, a obsypkę należy wykonać warstwami dokładnie ubitymi po
obydwu stronach rurociągu do wysokości co najmniej 300 mm powyżej wierzchu rury.

2.2.5.5.6 Obsypka rurociągów w strefie niebezpiecznej
Materiał ziarnisty należy ostrożnie ułożyć i ubić pod rurami i po ich bokach.

Należy zawsze zwracać szczególną uwagę, aby materiał podsypki stykał się z pachwinami
rur. Można to osiągnąć przez ostrożne wybranie łopatą materiału spod poziomego odcinka
rury lub innymi zatwierdzonymi metodami.

Podczas ubijania obsypki wokół rurociągu należy zachować dużą ostrożność, aby nie
uszkodzić ani nie przesunąć rur.

W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać
wzmocnienie ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i nie zagęszczonych miejsc.

Gdy materiał obsypki sięgnie poziomu wierzchu rury, sprzęt do ubijania może być
używany tylko do części ułożonych wyżej warstw obsypki, leżących wzdłuż ścian wykopu.
Część materiału obsypki leżącą bezpośrednio nad rurą należy jedynie lekko ubić nogami.

2.2.5.5.7 Układanie rurociągów na dnie wykopu
W szczególnych przypadkach, gdy podłoże gruntowe spełnia wymagania normy PN-

EN 1610:2015-10 i akceptacji Inżyniera, rury mogą być ułożone bezpośrednio na dnie
wykopu. Dno wykopu należy wyrównać i oczyścić, usuwając wszystko, co mogłoby
uszkodzić rury lub ich powłokę.

Dla każdego złącza należy ręcznie wykopać wgłębienie, aby umożliwić połączenie rur i
uchronić rury przed obciążeniem w tym punkcie.

Po sprawdzeniu i odebraniu przez Inżyniera ułożenia rurociągu i złączy oraz po pomyślnej
wstępnej próbie szczelności i ewentualnym uszczelnieniu pierścieniowej przerwy w każdym
złączu, wgłębienia należy ostrożnie wypełnić wybranym materiałem drobnoziarnistym.

Podsypkę i obsypkę należy ostrożnie dokończyć, układając wybrany materiał z wykopu
warstwami o grubości nie przekraczającej 150 mm, dokładnie ubitymi po obydwu stronach
rurociągu do wysokości co najmniej 300 mm ponad wierzch rury. W miarę układania i
zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie ścian wykopu, aby
nie pozostawić pustych i nie zagęszczonych miejsc.

2.2.5.5.8 Zasypanie rurociągów ponad strefą niebezpieczną
Po ułożeniu i zagęszczeniu obsypki należy dokończyć zasypywanie rurociągu przy użyciu

wykopanego wcześniej gruntu, lub materiałem przewidzianym w dokumentacji zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru Robót budowlanych dotyczących przygotowania terenu
budowy .

Nie wolno używać mechanicznego sprzętu do ubijania, jeśli głębokość pokrycia rury
wynosi mniej niż 500 mm, licząc od wierzchu rury.

2.2.5.5.9 Bloki oporowe i punkty stałe rurociągów
Na rurociągach podziemnych tam, gdzie to konieczne powinny być zamontowane bloki

oporowe i punkty stałe. Bloki oporowe są niezbędne dla uniknięcia przesuwania się kształtek
i armatury w momencie poddania rurociągu działaniu ciśnienia hydrostatycznego. Bloki
oporowe są zazwyczaj wymagane na łukach (zmiana kierunku), w miejscach zmiany
średnicy, trójnikach, zwężkach, zasuwach i podobnych kształtkach.

Bloki oporowe powinny pewnie opierać się o nienaruszony grunt. Konieczne może być
ręczne przygotowanie ścian wykopu. Siła parcia działa wzdłuż osi elementu rurociągu, w
związku z czym blok oporowy powinien mieć konstrukcję symetryczną w stosunku do tej linii.
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2.2.5.5.10Rury przechodzące przez ściany obiektów budowlanych
Jeśli rury przechodzą przez ściany obiektu budowlanego, przejścia rur przez ściany

powinny być szczelne, zrealizowane za pomocą odpowiednich elementów dostarczonych
przez producenta i zatwierdzonych przez Inżyniera.

Wykonawca musi zapewnić elastyczność rurociągu wychodzącego z obiektu
budowlanego, aby różnica w osiadaniu budowli i rurociągu nie doprowadziła do uszkodzenia
rur.

Pierwsze złącze powinno być wykonane możliwie jak najbliżej ściany budowli.
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót powstanie pusta przestrzeń pod wbudowaną rurą

wychodzącą z budowli, Wykonawca powinien oczyścić tę przestrzeń z materiału obcego i nie
ubitego, a następnie z wykonać z betonu podporę pod wystającą rurę. Podpora ta nie może
sięgać poza pierwsze złącze elastyczne. Jeżeli pusta przestrzeń rozciąga się poza pierwsze
złącze elastyczne, wówczas należy przywrócić podsypkę rury za pierwszym złączem przy
użyciu ubitego materiału wypełniającego.

2.2.5.5.11Cięcie rur
Jeśli z jakiegokolwiek powodu rury muszą być obcięte, Wykonawca powinien je obciąć

zgodnie z zaleceniami producenta, w sposób zatwierdzony przez Inżyniera. Należy uważać,
aby nie uszkodzić żadnej części obcinanej rury. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
dokładne zmierzenie obcinanej rury oraz jakość wykonania cięcia.

2.2.5.5.12Czyszczenie i przegląd rurociągów
W trakcie i po zakończeniu Robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki,

łącznie z założeniem zaślepek, aby zapobiec przedostaniu się szkodliwych, substancji do
wnętrza rurociągu.

Po wykonaniu włazów, studzienek i podobnych obiektów wnętrze rurociągu Wykonawca
winien oczyścić z mułu i gruzu metodą zatwierdzoną przez Inżyniera.

Rurociągi powinny mieć luźną zaślepkę przechodzącą przez rury w celu wykazania, że
nie są zatkane. Zaślepka ta powinna mieć kształt kuli lub walca o średnicy mniejszej o 25
mm od wewnętrznej średnicy rurociągu.

Rurociągi zostaną sprawdzone ponownie przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej i
na żądanie Inżyniera będą ponownie oczyszczone w całości lub części.

2.2.5.6 KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne warunki dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie 2.2.1.7 PFU.

2.2.5.6.1 Kontrola wykonania
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z PFU

i zatwierdzonym Dokumentami Wykonawcy. Należy sprawdzić:
a) wytyczenie osi przewodu,
b) szerokość wykopu,
c) głębokość wykopu,
d) odwadnianie wykopu,
e) szalowanie wykopu,
f) zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,
g) odległość od budowli sąsiadującej,
h) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
i) rodzaj podłoża,
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j) rodzaj rur i kształtek,
k) składowanie rur i kształtek,
l) ułożenie przewodu,
m) zagęszczenie obsypki przewodu,
n) przewody ułożone nad terenem,
Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu

do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP przy wykonywaniu

Robót ziemnych oraz technologia montażową sieci i urządzeń, natomiast maksymalna
szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie.

Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku,
zgodnie z rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych
przez geodetę.

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych.
Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z
zatwierdzoną dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien
zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzone
Dokumenty Wykonawcy nie przewidują inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę
postępu zasypki wykopu.

W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być
wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega
na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Wybrany rodzaj podłoża określa zatwierdzona dokumentacja techniczna.
Rury, kształtki, studnie, przygotowane do montażu powinny być oznakowane zgodnie z

wymaganiami przyjętymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a także zgodne z
dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury, kształtki, studnie, powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym
podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem
promieni słonecznych.

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na
całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz
podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.

Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie
lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji.

Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być
mniejsza niż 15cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie.

Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony
stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa.
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2.2.5.7 OBMIAR
Roboty instalacyjne sieci zewnętrznych realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie

są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.

W tym świetle cena wykonania Robót będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych
lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.

2.2.5.8 PRZEJECIE ROBÓT
Ogólne zasady przejęcia Robót opisano w punkcie 2.2.1.9.

2.2.5.9 PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2.2.1.10. niniejszych

Warunków wykonania i odbioru Robót.

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty instalacyjne sieci
zewnętrznych. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona
w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania
i ukończenia robót instalacyjnych sieci zewnętrznych oraz innych robót związanych z nimi.

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

2.2.5.10 PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych t.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

2.2.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.2.6.1 CZĘŚĆ OGÓLNA

2.2.6.1.1 Zakres
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Zagospodarowanie terenu obejmuje Roboty związane z wykonaniem nawierzchni
drogowych i układaniem kostki brukowej na powierzchniach placów oraz obsadzenie zielenią
zgodnie z wymaganiami PFU dla zadania „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej
w Głogowie Młp. – etap II” – projekt i wykonanie.

2.2.6.1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z definicjami zawartymi w punkcie 1.3.

Ponadto:

Mieszanka mineralna -mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym
składzie i  uziarnieniu.

Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a
w razie  potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu
wiązania cementu.

Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub
więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu,
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie
stopniowanym, ułożona i zagęszczona.

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki
betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie
większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.

Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3

oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość
na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących
na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego
przejmowania ruchu.

Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa
ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze
sobą trwale w fazie produkcji.
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Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy
chodników dla pieszych.

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych,
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące,
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

2.2.6.2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.2.1.3. PFU.

2.2.6.2.1 Podbudowa

2.2.6.2.1.1 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowę należy wykonać zgodnie z normą PN-S-06102/1997. Kruszywo użyte do

budowy powinno posiadać uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy krzywymi
granicznymi podanymi w w/w normie. Zagęszczenie warstwy kruszywa należy wykonać
najpierw walcem ogumionym a następnie wibracyjnym.

Przed przystąpieniem do Robót należy uzyskać akceptację proponowanego kruszywa
przez Zamawiającego.

2.2.6.2.1.2 Wzmocnione podłoże  z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa
Warstwę wzmocnionego podłoża należy wykonać z gruntu dowiezionego na budowę

stabilizowanego cementem o wytrzymałości na ściskanie R28=2.5 Mpa. Stosowane
materiały, mieszanka gruntowo-cementowa i jej własności winny spełniać wymagania normy
PN-S-96012/97. Zawartość cementu w mieszance nie powinna przekraczać 5%.Podbudowa
powinna odpowiadać technicznym warunkom wykonania wg. Normy PN-S-96012/97.

Powyższe dotyczy także pielęgnacji podbudowy. Mieszankę należy rozkładać
równomiernie a przy zagęszczeniu stosować zagęszczarkę płytową.

Przed przystąpieniem do Robót należy przedłożyć Zamawiającemu recepturę celem
zatwierdzenia.

2.2.6.2.1.3 Podbudowa z chudego betonu
Podbudowę należy wykonać z masy betonowej o wytrzymałości na ściskanie R28=6-

7,5Mpa. Zawartość cementu w masie nie powinna przekraczać 5%.

Stosowane materiały, masa betonowa, wykonana podbudowa winna spełniać wymagania
normy PN-S-96013:1997. W odstępach co 5 m należy wykonać poprzeczne nacięcia piłą
mechaniczną na głębokość ok. 5 cm. Przed przystąpieniem do Robót należy przedłożyć
Zamawiającemu recepturę celem zatwierdzenia.

2.2.6.2.2 Nawierzchnia z kostki brukowej
Nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo-

piaskowej o gr.3cm. Stosowana kostka winna spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/01.

Do układania kostki Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego
stosowanych wyrobów.

2.2.6.2.3 KRAWĘŻNIKI
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Stosowane krawężniki wibroprasowane winny spełniać wymagania normy BN-80/6775-04.

Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej z betonu B-15 i podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm. Do ustawienia krawężników Wykonawca może przystąpić po
zatwierdzeniu przez Zamawiającego stosowanych wyrobów.

2.2.6.2.4 Nawierzchnie bitumiczne

2.2.6.2.4.1 Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
Warstwę podbudowy zasadniczej należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu

0/20mm dla nawierzchni wg zapisów punktu 1.5.9 PFU.

Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

 Kruszywa zgodnie z WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL

 Wypełniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504.

 Asfalt drogowy D70 wg PN-EN 12591:2010

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawartość asfaltu winna być zgodna z
WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL.

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z WT Nawierzchnie
Asfaltowe DiL.

Przed przystąpieniem do Robót receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę
podbudowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

2.2.6.2.4.2 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
Warstwę wyrównawczą należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm

dla nawierzchni wg zapisów punktu 1.5.9 PFU.

Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

 Kruszywo łamane granulowane klasy II gat. 1 i 2 wg normy PN-EN 13043:2004

 Piasek łamany i kruszywo drobne – wymagania wg. normy PN-EN 13043:2004

 Piasek naturalny wg normy PN-EN 13043:2004

 Wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza podstawowego wg.
normy PN-EN 13043:2004

 Asfalt drogowy D70 wg normy PN-EN 12591:2010

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawartość asfaltu winna wynosić
4,3-5,8% zgodnie z WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL.

Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z WT Nawierzchnie
Asfaltowe DiL dla danej kategorii ruchu.

Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwę
wyrównawczą podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

2.2.6.2.4.3 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm dla

nawierzchni zaprojektowanej  wg zapisów punktu 1.5.9 PFU.

Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu

 Kruszywo łamane granulowane  klasy II gat. 1 i 2 wg normy PN-EN 13043:2004

 Piasek łamany i kruszywo drobne – wymagania wg normy PN-EN 13043:2004
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 Piasek naturalny wg normy PN-EN 13043:2004

 Wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza podstawowego wg normy
PN-EN 13043:2004

 Asfalt drogowy D70 wg normy PN-EN 12591:2010

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawartość asfaltu winna wynosić
5,0-6,5% zgodnie z WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL.

Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z WT Nawierzchnie
Asfaltowe DiL dla danej kategorii ruchu.

Przed przystąpieniem do Robót receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwę
ścieralną podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

2.2.6.2.5 Chodniki z płyt betonowych

2.2.6.2.5.1 Rodzaje
W zależności od wymiarów i kształtu rozróżnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych

betonowych:

A – płyta normalna, kwadratowa,

B – płyta połówkowa,

C – płyta infuła,

D – płyta narożnikowa ścięta,

E – płyta narożnikowa kwadratowa.

2.2.6.2.5.2 Odmiany
W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany:

 płyta jednowarstwowa – 1

 płyta dwuwarstwowa – 2

2.2.6.2.5.3 Gatunki
W zależności od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzeń oraz odchyłek

wymiarowych rozróżnia się gatunki płyt:

 gatunek I – G1,

 gatunek II – G2.

Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/03. Co najmniej co pięćdziesiąta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie
powinna mieć podany w sposób trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i
znak kontroli odbiorczej.

W tabeli nr 4 podano wymiary płyt betonowych chodnikowych.

Tab. 4 Wymiary płyt chodnikowych

Rodzaj płyty
Wymiar płyt [mm] Grubość

płyty h [mm]a b c d

A 35/50 - - -

B 35/50 17,5/25 - -
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C 35 - 49,7 25 min 5

max 7D - - 49,7 25

E - - - 25

2.2.6.3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 2.2.1.4 Programu Funkcjonalno-

Użytkowego.

Sprzęt, maszyny i urządzenia powinny gwarantować prawidłowe pod względem jakości
wykonanie Robót.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na budowie sprzętu tj.: skrapiarka, szczotki,
piła do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania próbek oraz sprzęt pomiarowy
do dyspozycji nadzoru (łata, klin, taśma, niwelator, termometr itp.).

2.2.6.4 TRANSPORT

2.2.6.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.2.1.5 Programu

Funkcjonalno-Użytkowego.

2.2.6.4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Do transportu betonu asfaltowego należy używać wyłącznie samochodów wywrotek. Czas

transportu nie może przekraczać jednej godziny.

Wnętrze skrzyni należy spryskać niezbędną ilością środka zapobiegającego przyklejeniu
mieszanki. Samochody powinny być wyposażone w plandeki do przykrywania mieszanki.
Skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie
rozładunku

2.2.6.5 WYKONANIE ROBÓT

2.2.6.5.1 Skropienie podbudowy i warstwy wiążącej
Do skropienia należy zastosować emulsję kationową lub asfalt upłynniony

szybkoodparowalny w ilości na podbudowę 0,3-0,5 kg/m2, na warstwę wyrównawczą 0,2-0,5
kg/m2. Sprzęt do skropienia winien odpowiadać „Specyfikacji GDDP – Nawierzchnia,
warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco” –
wyd. z 1992r. Skropienie winno być zgodne z warunkami „OSP D.05.03.05.” wyd. GDDP
2000r.

2.2.6.5.2 Wbudowanie betonu asfaltowego
Wbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywać się w sprzyjających warunkach

atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie zgodnie z warunkami PN-EN 12591:2010.
Układanie mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju, z jednakową
prędkością 2-4m na minutę. Układanie warstwy wyrównawczej należy wykonać zgodnie z
OST D-04.08.00 GDDP 1998 r.

Układarka powinna być sterowana elektronicznie i posiadać następujące wyposażenie:

 automatyczne sterowanie pozwalające na układanie warstwy o założonej
grubości,

 podgrzewaną płytę wibracyjną,
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Zagęszczanie betonu asfaltowego winno odbywać się wg zasad podanych OST D-
05.03.05 GDDP 2001 r.

Do zagęszczania mieszanek należy stosować walce statyczne ogumione i mieszane z
przednią osią gładką wibracyjną i tylną ogumioną wyposażone w:

 w sprawny system zwilżania wałów (walce stalowe),

 w fartuchy osłonowe kół (walce ogumione),

 we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej ( walce
wibracyjne),

 balast umożliwiający zmianę obciążenia.

2.2.6.5.3 Wykonanie złączy
Złącza poprzeczne należy wykonać poprzez równe, pionowe cięcia a następnie

posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem.

2.2.6.5.4 Chodniki z płyt chodnikowych betonowych
Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała

się powyżej górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, regulując
wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Płyty chodnikowe układane przy
urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-
piaskową. Płyty należy układać zgodnie z istniejącym wzorem.

Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy układać tak, aby spoiny rozszerzały się
wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane. Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być
układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów
wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować należy do
szerokości chodnika i promienia łuku.

2.2.6.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości Robót zawarto w punkcie 2.2.1.7 Programu

Funkcjonalno-Użytkowego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu
badań określonych w n/w normach.

2.2.6.6.1 Kontrola jakości Robót

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez laboratorium pełnego zakresu
badań przewidzianych w  w/w normach. Badania obejmują cały proces budowy i
powinny być wykonywane z częstotliwością określoną w normach gwarantującą
prawidłową jakość Robót, oraz na żądanie Inżyniera.

 W ramach pomiarów kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
przez uprawnionego geodetę pomiarów: podłoża (koryta), podbudów i warstw
bitumicznych. Niwelację należy wykonać co 25 m i w punktach
charakterystycznych drogi – w osi drogi oraz przy prawej i lewej krawędzi drogi.

 Dokumentacja wyników pomiarów i badań. Wszystkie wyniki badań i pomiarów
muszą być opracowane w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Dokumenty te
stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego Robót.

2.2.6.6.2 Kontrola jakości materiałów
Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Zamawiającego.
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Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wyniki badań jakości poszczególnych
składników masy betonu asfaltowego.

2.2.6.6.3 Kontrola jakości produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Kontroli podlegają:

 skład masy betonu asfaltowego i zgodność z recepturą zatwierdzoną przez
Inspektora Nadzoru

 stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09

 sprawdzenie warunków atmosferycznych

 sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie
produkcji

2.2.6.6.4 Kontrola jakości ułożonej nawierzchni

 sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zagęszczania,

 wskaźnik zagęszczenia wg WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL.,

 objętość wolnych przestrzeni wg WT Nawierzchnie Asfaltowe DiL.,

 szerokość warstwy – taśma,

 grubość warstwy – taśma, suwmiarka,

 równość warstwy w kierunku poprzecznym - łata profilowa,

 równość warstwy w kierunku podłużnym wg BN-68/8931-04,

 spadek poprzeczny – łata profilowa,

 sprawdzenie rzędnych niwelety za pomocą niwelatora,

 ocena wizualna,

2.2.6.7 OBMIAR ROBÓT
Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 2.2.1.8

Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

2.2.6.8 PRZEJECIE ROBÓT
Ogólne zasady przejęcia Robót opisano w punkcie 2.2.1.9.

2.2.6.9 PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 2.2.1.10. niniejszych

Warunków wykonania i odbioru Robót.

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty związane z
zagospodarowaniem terenu. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych
wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga
wykonania i ukończenia robót.

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

2.2.6.10 PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2:
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody pobierania
próbek

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN 12670:2002 Kamień naturalny -- Terminologia

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

Wymagania Techniczne Nawierzchnie Asfaltowe Drogowe i Lotniskowe WT Nawierzchnie
Asfaltowe DiL – 2007


