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ZP.272.4.2024                  Załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

A. Nazwa zamówienia: 

Zamówienie na usługę: nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na rozbudowie 

budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy  

ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną 
 

 

B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na rozbudowie 

budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy  

ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną, zwanymi dalej „robotami budowlanymi” lub „zadaniem 

inwestycyjnym”. 

2) Zakres robót budowlanych, nad którymi wykonawca będzie pełnił nadzór inwestorski, obejmuje  

w szczególności: 

a) rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu 

zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 (dz. ew. nr 1847, 1848, obr. (00015) Stary Sącz,  

m. Stary Sącz, gm. Stary Sącz) o segment dydaktyczny wraz z instalacjami, przyłączem wody 

oraz przyłączem gazowym, budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórką 

budynku gospodarczego, 

b) zapewnienie nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania wszelkich robót ziemnych, 

c) obsługę geodezyjną i geologiczną, uruchomienie wykonanych instalacji, przeszkolenie 

użytkownika, uzyskanie wszystkich zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa 

budowlanego umożliwiających użytkowanie przedmiotowego obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, w tym uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu. 

Zakres rzeczowy robót budowlanych, nad którymi Wykonawca będzie pełnił nadzór inwestorski 

został zawarty w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ, na którą 

składają się: 

• Projekt architektoniczno – budowlany opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, tech. 

bud. Mariusza Surmę, data opracowania: maj/lipiec 2023 r.; 

• Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, mgr inż. 

Wojciecha Jana Potoczka, mgr inż. Macieja Szuflickiego, data opracowania: maj/lipiec 2023 r.; 

• Projekt techniczny konstrukcji opracowany przez mgr inż. Piotra Kubackiego, mgr inż. 

Krzysztofa Koguta, data opracowania: lipiec 2023 r.; 

• Projekt techniczny – branża sanitarna opracowany przez mgr inż. Wojciecha Potoczka, data 

opracowania: maj/lipiec 2023 r.; 

• Projekt techniczny – instalacje elektryczne opracowany przez mgr inż. Macieja Szuflickiego, 

data opracowania: maj 2023 r.; 

• Projekt planu nasadzeń zastępczych; 

• Geotechniczne warunki posadowienia; 

• Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (rysunki); 
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• Specyfikacja techniczna – branża architektoniczno - konstrukcyjna opracowana przez tech. 

bud. Mariusza Surmę, data opracowania: sierpień 2023 r.; 

• STWiOR – Instalacje elektryczne opracowana przez mgr inż. Macieja Szuflickiego, data 

opracowania: maj 2023 r.; 

• STWiOR – Branża sanitarna opracowana przez mgr inż. Wojciecha Potoczka, data 

opracowania: sierpień 2022 r. 

Dodatkowo przedmiot umowy opisany został również w nw. dokumentach, stanowiących 

załączniki do dokumentacji projektowej: 

• Decyzja Starosty Nowosądeckiego nr 983/2023 z dnia 07.08.2023 r., znak: 

BUD.6740.831.2023, dotycząca zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz 

projektu architektoniczno – budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, 

• Pozwolenie nr 164/2023 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: DNS-

I.5142.116.2023.AF.2 z dnia 22.06.2023 r. na prowadzenie robót budowlanych na terenie 

wpisanym do rejestru zabytków; 

• Zezwolenie nr 7/2023 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: 

DNS-VIII.5146.12.2023 z dnia 03.02.2023 r. na usunięcie drew i krzewów z terenu 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 

• Postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 28.04.2023 r.  

nr WPZ.52840.2.187.2023.2.SB, dotyczące zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych  

w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej; 

• Uzgodnienie Polskiej Spółki Gazownictwa nr PSGKR.0062.736.060.982.23 z dnia 23.06.2023 r. 

dotyczące projektu przebudowy istniejącego odcinka gazociągu oraz przyłącza gazowego; 

• Uzgodnienie Burmistrza Starego Sącza nr IK.7021.8.73.2023 z dnia 16.06.2023 r. dotyczące 

projektu zagospodarowania terenu; 

• Decyzja Burmistrza Starego Sącza nr IK.7021.8.57.2023 z dnia 11.05.2023 r. dotycząca 

uzgodnienia lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego; 

• Opinia sanitarna nr 71/23 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym 

Sączu, znak: NNZ.90831.2.79.2023.AO z dnia 10.07.2023 r.; 

• Odpis protokołu narady koordynacyjnej Starosty Nowosądeckiego nr 6630/514/2023 z dnia 

24.05.2023 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. 

3) Miejsce i sposób realizacji robót budowlanych: 

a) Miejsce realizacji robót budowlanych: 

Teren Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowany przy  

ul. Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz, powiat nowosądecki województwo małopolskie  

(dz. ew. nr 1847, 1848, obr. 00015 Stary Sącz, m. Stary Sącz, gm. Stary Sącz). 

Działki objęte zamierzeniem budowlanym zlokalizowane są na terenie historycznego układu 

urbanistycznego miasta Starego Sącza (Zespół Staromiejski) wpisanym do rejestru zabytków 

na podstawie decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie  

z dnia 9 listopada 2018 r., znak: OZNS.5140.23.2016.MB.WK.KM10 w sprawie zmiany 

orzeczenia o uznaniu za zabytek układu urbanistycznego miasta Starego Sącza nr 519 z dnia 

24 grudnia 1955 r., sygn. L.KIV-114/155, odtworzonego postanowieniem ww. organu z dnia 

25 lipca 2017 r., znak: OZNS.5140.23.2016.MB.WK.KM5 oraz strefach: ochrony centrum 

układu urbanistycznego i historycznych przedmieść, nadzoru archeologicznego i na obszarze 

lokacji miasta na prawie magdeburskim z zakazem wtórnego podziału działek. 
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Teren działki oraz budynki, w sąsiedztwie których prowadzone będą roboty są użytkowane 

zgodnie z jego/ich przeznaczeniem przez Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym 

Sączu. 

b) Sposób realizacji robót budowlanych: 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający niezakłócone 

użytkowanie terenu oraz znajdujących się na nim budynków oraz zachowanie 

bezpieczeństwa osób znajdujących się na tym terenie; 

• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego i bezpiecznego dostępu do 

budynków i pozostałej infrastruktury (parkingi, chodniki itd.) znajdujących się na terenie 

działki objętej inwestycją; 

• Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca wykonywanych prac i 

zabezpieczenia go przed dostępem osób nieuprawnionych; 

• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bieżącego utrzymania czystości w 

bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac; 

• Wykonawca zobowiązany jest do wywożenia na bieżąco gruzu i materiałów zbędnych; 

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w funkcjonującym budynku Zespołu Szkół,  

w którym będą prowadzone roboty budowlane związane z budową łącznika oraz roboty 

instalacyjne (przyłączeniowe) stałego dostępu do energii elektrycznej oraz bieżącej wody; 

• zamawiający nie dopuszcza wyłączenia sieci teletechnicznej bez wiedzy i zgody 

zamawiającego; 

• prace powinny być prowadzone w uzgodnieniu z dyrektorem placówki oświatowej. 

4) Zakres obowiązków Wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego: 

a) Wykonawca usługi będzie pełnić obowiązki i funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  

Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane” oraz będzie 

reprezentować zamawiającego (Inwestora) w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,  

o którym mowa powyżej w ppkt 1) - 3). 

b) Wykonawca usługi wykonuje obowiązki wynikające z art. 25 – 27 ustawy Prawo budowalne, 

jak również z odpowiednich przepisów wykonawczych w zakresie realizacji inwestycji. 

c) Pełniony przez Wykonawcę nadzór inwestorski ma charakter wielobranżowy,  

w specjalnościach: 

• konstrukcyjno – budowlanej, 

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

d) Zadaniem Wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego jest zapewnienie kompleksowej obsługi 

prowadzonej przez zamawiającego (Inwestora) inwestycji w zakresie pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, jak i nad dostawą  

i pracami związanymi z montażem wyposażenia obiektu, zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

e) Wykonawca usługi będzie świadczył na rzecz zamawiającego wsparcie i doradztwo w trakcie 

prowadzenia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie robót budowlanych, nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski (jeżeli 

zajdzie taka potrzeba). 

f) Zakres zadań inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje podjęcie czynności z zakresu 

kontrolowania procesu inwestycyjnego, w szczególności: 



4 
 

• reprezentowanie zamawiającego (Inwestora) wobec pozostałych uczestników procesu 

inwestycyjnego, w ramach umocowań wynikających z zawartej umowy i udzielonych 

pełnomocnictw, przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania inwestycyjnego  

z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, wszelkimi decyzjami/ 

uzgodnieniami/pozwoleniami wskazanymi w ppkt 2), przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej, w szczególności obowiązującymi Polskimi Normami; 

• współpraca z zamawiającym, wykonawcą robót budowlanych oraz projektantem 

pełniącym nadzór autorski, w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe 

konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz zamawiającego celem wspólnego 

rozwiązywania bieżących problemów; 

• udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy; 

• weryfikacja i szczegółowa ocena jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów 

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak również wyrobów, 

które ze względów technologicznych nie powinny mieć zastosowania w ramach realizacji 

inwestycji w uzgodnieniu z autorem dokumentacji; 

• udział w planowaniu i opracowaniu harmonogramów rzeczowo – finansowych robót 

budowlanych (zwanych dalej „harmonogramami”), umożliwiających ich etapowanie 

zarówno w zakresie rzeczowym, jak i finansowym oraz innych dokumentów niezbędnych 

do sprawnego prowadzenia finansowania inwestycji oraz umożliwiających pozyskanie 

środków ze źródeł zewnętrznych; 

• sprawdzanie prawidłowości dokumentów, faktur przedkładanych przez wykonawcę robót 

budowlanych, ich zgodności z harmonogramem w celu uruchomienia płatności 

określonych w umowie; 

• koordynacja robót i dostaw wg planów i harmonogramów opracowanych przez 

wykonawcę robót budowlanych i zatwierdzonych przez zamawiającego; 

• nadzorowanie przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego, koordynacja działań 

wykonawcy robót budowlanych i dostawców oraz podejmowanie działań dyscyplinująco – 

koordynujących, szczególnie w zakresie: 

i. nadzoru nad dotrzymaniem zgodności postępu robót z przyjętymi harmonogramami, 

ii. zapewnienia właściwej organizacji budowy i zaplecza, w tym przygotowanie  

i organizacja robót przez wykonawcę robót budowlanych gwarantujące dotrzymanie 

terminów realizacji poszczególnych zakresów robót według przyjętych 

harmonogramów robót, 

iii. sprawdzania postępu rzeczowo – finansowego robót, 

iv. przestrzegania na budowie właściwych przepisów prawno – porządkowych oraz 

decyzji i zaleceń zamawiającego (Inwestora), 

v. zapewnienia zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego: 

- posiadających wymagane przepisami prawa uprawnienia do sprawowania funkcji 

inspektora nadzoru w pełnym zakresie dla realizowanego przedsięwzięcia, w tym 

między innymi w specjalnościach konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

- przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego, 

z wyznaczeniem koordynatora pracy zespołu inspektorów nadzoru. 
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vi. koordynowania, przygotowania i przebiegu odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, prób i rozruchów, odbiorów częściowych robót oraz odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, 

vii. dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – w postaci wpisu  

w dzienniku budowy; 

viii. sprawdzania i sporządzania protokołów odbioru częściowego (etapów) i protokołu 

końcowego przedmiotu umowy, 

ix. weryfikacji i opisywania rekomendowanych do zapłaty faktur wykonawcy robót 

budowlanych z załączonymi dokumentami odbiorowymi za wykonane prace, dostawy 

i usługi, 

x. kontrolowania rozliczeń budowy, 

xi. po wyrażeniu zgody przez zamawiającego (Inwestora) i projektanta opiniowania 

ewentualnych rozwiązań zamiennych wynikłych w trakcie realizacji zadania 

inwestycyjnego, w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem równoważności przyjętych 

parametrów i rozwiązań technicznych, 

xii. wspólnie z zamawiającym (Inwestorem) organizowania na budowie w trakcie 

prowadzenia prac objętych harmonogramem, okresowych – nie rzadziej niż raz na 

dwa tygodnie – narad roboczo - koordynacyjnych z udziałem inspektorów nadzoru  

i wykonawcy robót, w terminie ustalonym oraz sporządzanie pisemnych notatek  

z tych narad, 

xiii. zwoływania, organizowania i koordynowania narad z udziałem autorów dokumentacji 

projektowej w miarę potrzeb, w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego, 

xiv. udziału w przeglądach gwarancyjnych, 

xv. udziału w ostatecznym odbiorze po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

• wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót branżowych poleceń, 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia wad, usterek, 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, także wymagających odkrycia 

robót lub elementów uprzednio zakrytych; 

• żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót branżowych dokonania poprawek 

bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie 

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub decyzją zatwierdzającą 

projekt i udzielającą pozwolenia na budowę; 

• pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wymagającego od Wykonawcy: 

i. w ciągu każdego tygodnia prowadzenia robót budowlanych minimum 2 (dwóch) 

pobytów na budowie - każdy pobyt w wymiarze minimum 2 godzin (uwaga: liczba 

pobytów na budowie stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt XIII ppkt 4.2) SWZ), 

oraz 

ii. pobytów na budowie na każde żądanie Wykonawcy robót oraz Zamawiającego przez 

cały okres realizacji umowy, 

przy czym każdy pobyt winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy; 

• bieżące sprawowanie nadzoru inwestorskiego, organizacyjnego i finansowego w trakcie 

prowadzonych prac przez uprawnionych w tym zakresie inspektorów nadzoru różnych 

specjalności i koordynacja robót realizowanych na terenie i poza terenem budowy we 
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wszystkich branżach; inspektorzy nadzoru będą sprawowali nadzór inwestorski,  

w szczególności nad: 

i. zgodnością realizacji robót, dostaw i wyposażenia z zasadami sztuki budowlanej, 

ogólnie przyjętymi normami, nadzorując przebieg procesu inwestycyjnego, w oparciu  

o dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

ii. przestrzeganiem prawa (w szczególności ustawy Prawo budowlane i przepisów 

wykonawczych) oraz zasad bezpieczeństwa (bhp, ppoż.), porządku i czystości oraz 

porządku publicznego przez Wykonawców i dostawców robót, 

iii. jakością robót, dostaw i wyposażenia poprzez egzekwowanie od wykonawców  

i podwykonawców poziomu jakości, zgodnego z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 

• sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, instalacji i urządzeń technicznych  

oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych etapów obiektu 

podlegających zafakturowaniu oraz ostateczny odbiór realizowanej inwestycji; 

• uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawcę robót wszelkich próbach, 

pomiarach, sprawdzeniach prac i urządzeń na budowie i kontrolowanie prawidłowości ich 

przeprowadzenia z potwierdzeniem pozytywnych wyników; 

• bieżąca kontrola posiadania odpowiednich atestów i certyfikatów dla zastosowanych 

przez wykonawcę robót materiałów, urządzeń i wyrobów budowlanych oraz ich zgodności  

z materiałami, urządzeniami i wyrobami budowlanymi przyjętymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

• przy udziale zamawiającego (Inwestora) organizowanie, obsługa i prowadzenie narad 

koordynacyjnych z udziałem kierownika budowy, inspektorów nadzoru, wykonawcy robót 

budowlanych i innych zaproszonych osób; 

• na wniosek kierownika budowy, po uzgodnieniu z zamawiającym (Inwestorem) zgłaszanie 

projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonywanie z nim niezbędnych 

uzgodnień i wyjaśnień w ramach pełnionego przez niego nadzoru autorskiego; 

• nadzór nad terminowością i prawidłowością wykonania prac przez wykonawcę robót 

budowlanych; 

• nadzorowanie prawidłowego wykonywania umowy zawartej przez zamawiającego 

(Inwestora) z wykonawcą robót, a w szczególności przestrzegania harmonogramów, 

jakości i zgodności z projektem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych; 

• nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (tekst jedn. Dz. U.  

z 2023 r. poz. 45), dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności 

mające znaczenie dla prowadzenia prac – inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje 

wpisów do dziennika budowy określając szczegółowo datę, zakres prac wykonywanych 

przez wykonawcę robót, warunki i okoliczności ich realizacji oraz wyraźną informację  

o wyrażeniu zgody na przystąpienie przez wykonawcę robót do realizacji istotnych 

elementów inwestycji; 



7 
 

• dokonywanie odbioru, protokolarnie z wpisem do dziennika budowy zgłoszonego przez 

wykonawcę robót zakończonego etapu prac, na zasadach określonych w umowie 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót; 

• potwierdzanie w protokołach odbioru, faktycznie wykonanego zakresu prac; 

• niezwłoczne opisywanie faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych; 

• bieżący nadzór i kontrola rozliczeń finansowych wykonawcy robót budowlanych  

z podwykonawcami, jeżeli takich przewiduje umowa z wykonawcą robót budowlanych; 

• sporządzanie na żądanie zamawiającego pisemnych raportów – informacji dotyczących 

każdej sprawy związanej z nadzorowanymi pracami; 

• wspólnie z zamawiającym ustalanie wysokości kar umownych oraz ewentualnych 

odszkodowań od wykonawcy robót oraz podwykonawców; 

• pisemne informowanie zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach mających znaczenie dla 

realizacji robót, bezzwłoczne udostępnianie zamawiającemu – na każde żądanie – 

wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania; 

• udzielanie zamawiającemu niezbędnych wyjaśnień oraz przygotowywanie dokumentów  

w przypadku ewentualnych sporów i roszczeń wykonawcy robót - Inspektor nadzoru 

inwestorskiego ma obowiązek przedstawić zamawiającemu stanowisko własne  

i przygotować uzgodnioną z zamawiającym propozycję stanowiska zamawiającego 

dotyczącego sporu lub roszczenia; 

• przygotowanie protokołu zawierającego spis dokumentacji powykonawczej wraz  

z atestami, certyfikatami, znakami bezpieczeństwa, deklaracjami zgodności wbudowanych 

materiałów itp. oraz parafowanie dokumentacji będące potwierdzeniem jej kompletności 

i przekazanie jej zamawiającemu; 

• egzekwowanie od wykonawcy robót uzyskania (w imieniu zamawiającego lub w imieniu 

własnym) wszystkich wymaganych przepisami prawa oraz umową decyzji 

administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych niezbędnych 

do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie realizowanego obiektu oraz przekazanie zamawiającemu tej decyzji wraz  

z kompletną dokumentacją powykonawczą; 

• potwierdzenie możliwości zwolnienia w całości lub w części wniesionego przez 

wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

• udział w czynnościach związanych z ewentualnym usuwaniem wad w okresie 

gwarancyjnym oraz udział w czynnościach potwierdzających usunięcie tej wady poprzez: 

i. organizowanie i uczestniczenie przez inspektorów nadzoru odpowiedniej specjalności  

w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji, po upływie każdego roku od daty 

odbioru końcowego przedmiotu umowy; 

ii. uczestniczenie inspektorów nadzoru odpowiednich specjalności w przeglądach 

przeprowadzanych w wyniku zgłoszonych przez użytkownika lub zamawiającego 

usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji; 

iii. wezwanie projektanta - w razie wątpliwości co do przyczyn powstałych usterek - 

celem zajęcia stanowiska; 

iv. przekazywanie zamawiającemu informacji niezbędnych do sporządzania wniosków  

o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie 

gwarancji i rękojmi; 

v. potwierdzenie możliwości zwolnienia w całości lub w części wniesionego przez 

wykonawcę robót zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części 
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pozostawionej na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady oraz gwarancji. 


