



Giżycko, 27 września 2024 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POST. 47/2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Nowowiejskiej w Giżycku z podziałem na 2 części.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy złożone w postępowaniu na **Roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Nowowiejskiej w Giżycku z podziałem na 2 części** (post. nr 47/2024).

I. Pytanie Wykonawcy:

„ czy przewidzieli Państwo przesuniecie terminu wykonania części 2 zadania dotyczącej położenie 1350 m2 płyt drogowych ?

Po wstępnym badaniu rynku otrzymaliśmy informację od producentów, iż na zakup i dostawę takich płyt potrzebujemy minimum 1 miesiąca czasu. Oprócz tego potrzeby jest również czas na położenie i dopracowanie całości zadania. Termin do 18 listopada 2024 jest terminem za krótkim aby wykonać to zamówienie. Nie jest możliwy zakup takiej ilości płyt w tak krótkim czasie.

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania zadania?”.

II. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian tj. do dnia 02.10.2024 r. do godz. 08:00:00.

wz. KOMENDANT

(-) ppłk Krzysztof WOJTKÓW