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zalacznik nr 7A do SWZ

5 D.
KRAJOWEGO

7 @ BGKD

Umowa Nr ... /Projektowane postanowienia umowy
dot. CzeSci nr 1

zawarta w Lubaczowie dnia ... pomiedzy:

Gmina Lubaczéw,

ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow,

NIP: ..., REGON: ...,

reprezentowanym przez Wiestawa Kapla - Wéjta Gminy,
przy kontrasygnacie Agnieszki Brzeziak — Skarbnik Gminy;
zwana w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a:

................................................... adres: .......ccceeereeuenenn. , Wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonej pod nr: ................. 3 NIP: e ; REGON: ..ot ; reprezentowang
przez:

Lo et aeeeeeees

2. e

lub

[€00011C) IR (nazwisko) ......cceceeevenenne prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imie) ......... (nazwisko) .......cc..... (nazwa handlowa)..................... z siedziba (adres prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej) ......... NIP: e ; REGON: oo ; zwana

w dalszym teksécie umowy Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.,j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy,
t. j. przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej
na terenie Gminy Lubaczé6w” w ramach Rzadowego Funduszu Polski fad Program Inwestycji
Strategicznych - edycja druga Cze$§¢ nr 1 - Przebudowa i remont infrastruktury drogowej na
terenie Gminy Lubaczow w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 3.

1.1. Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zakresem

wskazanym w SWZ oraz dokumentacji projektowej.

1.2. Przedsiewziecie w zakresie podstawowym (gwarantowanym) podzielono na pojedyncze
zadania inwestycyjne, ktore skladaja sie z poszczegélnych zakres6w, obejmujacych:
1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 174, 150, 212/2 W
MIEJSCOWOSCI MOKRZYCA KM o + 000 - KM 0 + 185;

1/32



nr postepowania: IZP.271.6.2023

2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 132584R ZARUZE - MOCZAR MAEY W
MIEJSCOWOSCI ZAEAUZE KM 0 + 000 - KM 0 + 620

3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 132510R W BASZNI DOLNE] W MIEJSCOWOSCI
BASZNIA DOLNA KM 0 + 000 - KM 0 + 175

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 105114R BASZNIA GORNA PRZEZ WIES W
MIEJSCOWOSCI BASZNIA GORNA KM o + 000 - KM 0 + 369

5. REMONT DROGI GMINNE]J NR 132558R ULICA JANA PAWEA ITW MIEJSCOWOSCI
MEODOW KM 0 + 000 - KM 0 + 110

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 932/1, 291/3 W
MIEJSCOWOSCI BOROWA GORA KM 0 + 000 - KM 0 + 380

7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 932/2 W
MIEJSCOWOSCI BOROWA GORA KM 0 + 000 - KM 0 + 220

8. PRZBUDOWA DROGI CIAGU PIESZO JEZDNEGO DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 419,
405/1 W MIEJSCOWOSCI WOLKA KROWICKA KM 0 + 007 - KM 0 + 148

9. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 807, 563 W
MIEJSCOWOSCI KROWICA SAMA KM 0 + 000 - KM 0 + 085

10. PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 1200, 1188 W
MIEJSCOWOSCI KROWICA SAMA KM 0 + 000 - KM 0 + 075

11. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105131R SZCZUTKOW - ONYSZCZAKI W
MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW KM 0 + 260 - KM 0 + 440

12. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 162, 204 W
MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW KM o0 + 000 KM 0 + 250

13. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105129R OPAKA SKLEP W MIEJSCOWOSCI
OPAKA KM o0 + 000 - KM 0 + 200

14. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 132571R OPAKA - ZUKI W MIEJSCOWOSCI ZUKI
KM o + 000 - KM o0 + 270

15. REMONT DROGI GMINNEJ NR 105106R HURCZE PRZEZ WIES W MIEJSCOWOSCI

HURCZE KM o + 000 - KM 0 + 390
1.3. W ramach przedsiewziecia Wykonawca zobowiazany jest takze do ustawienia na wlasny
koszt tablic informujacych o finansowaniu (zgodnie z wytycznymi o ktérych mowa w § 2,
ust. 2 pkt 33), oraz zapewnienia na wlasny koszt petnej obstugi geodezyjnej niezbednej
do zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 i 1.1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
(stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej:
SWZ) oraz odczytywanymi lacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami robot.
Dokumenty te stanowig integralna cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami, a w szczeg6lnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Szczegbltowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegétowe obowiazki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowiaca zatacznik nr 1, ktéra wchodzac w sklad SWZ, stanowi jej integralna
czesC.

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesa NR Edycja2/2021/6532/Polskilad, dotyczaca
realizacji przez Gmine Lubaczéw zadania, okre$lonego w ust.1.1.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wltasnym Zamawiajacego,
na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania i
przyjmuje do wiadomoéci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w calosci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z warunkami platnosci
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okreslonymi w § 6,

2) dokladnie zapoznat sie z opisem robot, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci rob6t zgodnie z
zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w
kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.
W przypadku rozbieznosci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub brakéw
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i
projektanta oraz Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym
przypadku, Wykonawca zobowiazani beda do interpretacji zakresu zaméwienia ,rozszerzajaco”,
tzn. zostana zobowiazani do wykonania w ramach wynagrodzenia  ryczattowego  wszystkich
rob6t, ustug, dostaw  wynikajacych z wymienionych wyzej dokumentdw, niezbednych do
prawidlowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukoniczenia i oddania przedmiotu
zaméwienia do eksploatacji w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie
profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannoéci mogtby przewidzieé, na etapie
kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania

W pozostalym zakresie zalaczone przedmiary robét stuza tylko do uzupelnienia opisu
przedmiotu zamo6wienia i nie sg podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary robét maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywac wytacznie z innymi
dokumentami stanowigcymi integralna cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robot
stanowiace zalaczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczalttowy charakter
wynagrodzenia stanowia dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy
wyceny i ilosci prac sg orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadac¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadac
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreSlonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia,

2) Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenistwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosSci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobate techniczna. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
po zakonczeniu robdt, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz zzawiadomieniem
o gotowosci odbioru koricowego lub z zawiadomieniem o gotowosci odbioru czeSciowego
poszczegblnego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

7. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,

zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego,

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziert odbioru robot

przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z

powyzszego Strony sporzadza protokot réznicowy.

9. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych roboét przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzieri odbioru robot

przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty

takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokdt réznicowy, okreSlajacy wysoko§¢ zmniejszenia zakresu robdt
budowalnych/prac projektowych i wynagrodzenia.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci
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przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej cze$ci przedmiotu umowy w
zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokoél réznicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

11. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy,
t. j.;, wykonanie rob6t budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej,
udzielenie rekojmi i gwarangji z nalezyta starannoscia i oferowanym terminie a zakres prac
(robot budowalnych) oraz wszelkie inne okoliczno$ci zwiazane przedmiotem zamdwienia
sa mu znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przysztosci wystepowac z roszczeniami.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu(6w) budowy(6w),

2) pehienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprécz zrealizowania wszystkich obowiazkéw i zadan wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okre$lonych w § 1 ust. 3 zobowiazany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu(6w) budowy(6w) od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ),

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. ZatoZenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaly
dziennika budowy dla kazdego z zadan inwestycyjnych oddzielnie sktadajacych sie na
przedmiot umowy oraz szczegdlowe i chronologiczne uzupelnianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wylacznie na terenu(éw) budowy(6w),

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robo6t oraz utrzymanie ww.
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu rob6t przed dostepem os6b
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drég tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreslonymiw
przepisach szczegdtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenia préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robdt, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot,

7) organizacji terenu(éw) budowy(6éw) oraz oznaczenia terenu(éw) budowy(6w), terenéw
przyleglych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia terenu(6w) budowy(éw) przed dostepem 0s6b trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw koricowego przez Zamawiajacego,

10) zapewnienia sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztéw prob oraz wydatkéw zwiazanych z organizacja konicowego odbioru
technicznego rob6t budowlanych,

12) likwidacji terenu(6w) budowy(6w) i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie
po zakonczeniu robot,

13) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
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14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznoséci wykonania robét zamiennych, W zgloszeniu koniecznoéci
wykonania robét zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego opisania tych
robdt oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiazany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
robdt zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

15) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub
innych zaméwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na
realizacje niniejszego zaméwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomo$ci, pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przyszlosci. W zgloszeniu
konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub innych zamoéwienn powiazanych
Wykonawca obowigzany jest do szczegOtowego opisania tych robdt oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowiazany do rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) wylacznie po
wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego
wykonanie rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ robdt lub termin
zakoniczenia robét w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powotywania si¢ na te okolicznosci w przyszlosci,

17)jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach,

18)  wilasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy
materialy zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob
»przyjazny srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postepowac zgodnie
Z ustawq z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowaé
materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r 0 odpadach i przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku
materialéw, dla ktérych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze materialy uzyskane w trakcie prac zostana poddane
segregacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami o odpadach i zltozone w odpowiednich
pojemnikach. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca
dostarczy do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, w sposo6b zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18c) materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przekazac
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczeg6lnosci rozebrane elementy nawierzchni drég
nalezy skruszy¢ i zesktadowac na dziatce Zamawiajacego wskazanej przez Zamawiajacego,

19) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezna, uprawniona jednostke na kazde
zadanie Zamawiajacego,
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20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci rob6t oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegétowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegélnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materiatow dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy préobach,

22) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ wraz z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru koricowego geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz
z o$wiadczeniem geodety, Ze uzyskata ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGIK w
Lubaczowie), pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupekienia,

24) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podzialem na rodzaje
robdt wraz z wykazem wyposazenia,

25) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie go
Zamawiajacemu;

26) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie obstugi i
uzytkowania wbudowanych urzadzen,

27) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 16 prowadzenia frontu rob6t nie
objetych sytuacja, aby nie powodowacd przestojow,

28) sukcesywnego dokumentowania realizacji rob6t budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci do

odbioru konicowego, pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupetnienia,

29) sukcesywnej - jeSli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zalacznik nr 3 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

30) skladanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowoddéw potwierdzajacych optacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciaglosci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na suma gwarancyjna nie mniejsza niz warto$¢
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob
trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

31) wykonanie na koszt wlasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
miejsc, na ktérych beda powadzone roboty, zwiazane z realizacja przedmiotu umowy wraz
z uzyskaniem jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

32) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu do odbioru cze$ciowego oraz
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koricowego, kosztorysy powykonawcze,
odrebny dla kazdego zakresu zadania (stanowia dokument niezbedny z uwagi
na rozliczenie kosztow w ramach przyznanej Zamawiajacemu dotacji), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupelnienia,

33) ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, na kazdym z ciagdbw drogowych, przed
rozpoczeciem robot, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,

34) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym
do nie sktadowania jakichkolwiek materiatéw, urzadzen, odpadéw czy $mieci,

35) utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zamOwienia w sposOb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach zadan

inwestycyjnych z zachowaniem stalego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych
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do terenu budowy przez caly okres trwania robot,
36) usuniecia drzew i krzew6éw kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z zapewnieniem we wlasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew
i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych sie na terenie prowadzonych robot
budowlanych.
2a. Wykonawca zobowiazuje sie przygotowa¢ w porozumieniu z zespotem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robdt prac
projektowych i przed rozpoczeciem robét budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:
1) wnioskoéw o przekazanie terenu budowy,

2) wnioskow materialowych,

3) czeSciowych protokotléw odbioru robot/prac projektowych i wnioskow o platnosé
czeSciowa,

4) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia) w formie tabeli,

5) konicowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz koncowego wniosku ptatnosci,

6) o$wiadczen Podwykonawcoéw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

7) zawiadomien o: gotowosci odbioru koricowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikdw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektéw, materialéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnos$ci oséb trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojécie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwoéci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialdbw wlasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczeg6lnosci obcigzone prawami os6b trzecich. Materialy, o
ktoérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. Zamawiajacy ma prawo zadania od Wykonawcy dostarczenia
dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materiatow, ktére wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materialow, badZ jakoSci wykonania rob6t, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badari opisanych w ust. 6 okaze sie¢, Ze zastosowane
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materialy badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty
badZ wykonanie robét sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem roboét. Nie pozniej niz 5
dni przed zaplanowanym uzyciem materialdbw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania i~ wbudowania,
wymagane  $wiadectwa  badart  laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow
do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposéb ciagly spelniaty
wymagania dokumentagji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczego6lnosci:

* roboty pomiarowe

= roboty przygotowawcze (karczowanie krzakéw, pni)

= rozebranie podbudowy z kruszywa,

* rozebranie nawierzchni bitumicznych

= rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

= rozebranie podbudowy z betonu

* rozebranie przepustéw (czesci przelotowe, murki czotowe)

® usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

= roboty ziemne wykonywane koparkami, réwniarkami

* roboty reczne ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

* wykonanie wykopéw i nasypdéw recznie i mechanicznie

= plantowanie skarp dna wykop6w i nasypéw wykonywanych recznie i mechanicznie

= wykonanie elementéw odwodnienia (remont przepustow)

" oczyszczenie rowOw z namutu

= wykonanie warstwy podsypkowej z piasku

= ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem

= stabilizacja podloZa cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji

= wykonanie podbudowy z kruszywa

* wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej,

* wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej

= uktadanie kraweznikéw betonowych

= ukladanie obrzezy betonowych

= ukladanie korytek Sciekowych

» ukfadanie plyt typu JOMB lub MEBA

* oznakowanie pionowe

= pozostaly zakres czynnosci opisany jest w przedmiarach rob6t i dokumentacji projektowej.

10.0bowiazek okre$lony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W
kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrzeé postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore
wykonuja czynnoéci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie speliania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosSci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
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1)

Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

dokonywania ich oceny,

2)

3)

zadania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

.W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektére
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1)

3)

4)

5)

os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnoSci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreSlenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zloZenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnoéci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnoéci, ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegOlnoSci: imie¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkow
pracownika okreslony w umowie o prace;

pos$wiadczona za zgodno§¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowana zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy

o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika;

za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika;

poswiadczona za zgodno§¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeni, zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika.

13.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawic

9/32



nr postepowania: IZP.271.6.2023

Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej,
pod rygorem niewazno$ci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawic
Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Je$li
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem iloSci tych robét i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robo6t objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robdt - musza by¢ krotsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptlaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcoéw kosztéw utrzymania
terenu(6w) budowy(6w), oplat za media, zabezpieczer), itp. Rozliczenia pomiedzy
Wykonawca lub Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym
Podwykonawca za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.
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7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginalem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoSci
wiekszej niz 50 000,00 zl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty
one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowiern ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowiazan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszaé wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego niniejsza umowa.

15.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcdw czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaly przedlozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci i
zobowiazan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w spos6b wadliwy,
niezgodny z zalozeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnoSci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczer z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do 400 dni, od dnia zawarcia umowy.
1a. Rozpoczecie  po protokolarnym przekazaniu terenu(éw) budowy(6w) Wykonawcy
do w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktére nastapi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, nie p6zniej niz do 10 dni od dnia uzyskania wszelkich pozwolerr przez
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, iz przekazanie przez Zamawiajacego nastapi nie pdzniej niz
do dnia 1 kwietnia 2023 r.
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2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koricowego odbioru robét.

2a. Do dokonania odbioru konicowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koricowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokédt odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, Ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czeSciowe robdt budowlanych dla kazdego zadania inwestycyjnego,

¢) odbiory czesciowe dla celéw fakturowania,

d) odbiér koricowy (ostateczny),

e) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (powyzZsze stanowi uprawnienie, lecz
nie obowiazek Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koricowego i na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

f) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni
powyzszego obowiazku, zobowiazany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wilasny.
Prawidlowo$¢ wykonanych robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora)
o zakonczeniu robot, a nastepnie o gotowosci do odbioru roboét. Zawiadomienie Wykonawcy
o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

6. Wykonawca zakonczy roboty i zglosi do odbioru najp6zniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgltoszeniem Wykonawcy przedtozy
stosowne pozwolenia na uzytkowanie wydane przez wtasciwy organ administracji.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koricowy
przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacje dotyczaca ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, w tym
przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewow oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewow potwierdzajace uiszczenie calosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie
odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru konicowego wykonywane sa w terminach okre$lonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakoniczenia robot moze spowodowal przesuniecie o odpowiednia liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystepowac
do odbioru koncowego przed zakonczeniem robdt ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadl w zwloke.

6¢. Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na
przeno$nym noé$niku danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzor
inwestorski stosowna adnotacja - powinna zawiera¢: spis tresci wszystkich zataczonych
dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, nadto wszelkie dokumenty
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techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji
projektowej oraz dokumentacje fotograficzna.

7. Z czynnoSci odbioru konicowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru konicowego robét, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakoriczenia
niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego
gotowos$¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru konicowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najp6zniej w dniu zakorniczenia
niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koricowy
terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego.

9. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakoniczenia rob6t, w tym takze potwierdzenie kompletno$ci dokumentéw
niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

9a. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio
do odbioréow czesciowych, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajacy dopuszcza aby
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czeSciowym Wykonawca przediozyt wszelkie
dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczace pojedynczego zadania
inwestycyjnego, ktérego ma nastapi¢ odbior.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru konicowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnoéci komisji odbioru kornicowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktébrym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt
2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru rob6t i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy, o
ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W
przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoéci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
W wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(6w)
budowy(éw) do czasu odbioru koricowego robot.

13.W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynno$ci sporzadzony
zostanie protokoét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane
w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
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dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialtu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczeg6lni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie p6zniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14.Z czynno$ci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokolu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z przegladu, w ktorym wyszczeg6lni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub
w przypadku wad istotnych lub niemoznoSci u$niecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja maksymalne wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy (z
uwzglednieniem prawa opcji) w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie:
(stownie: ...), co daje kwote brutto: ... (slownie:........ccecererrenrennennnne );

w tym:

taczne wynagrodzenie w zakresie podstawowym (gwarantowanym) w kwocie netto ...
(stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie.................... (stownie: ...), co daje kwote
brutto: ... (SIOWNIE: ...cceeiieiieeeeeeeeee e );

taczne wynagrodzenie w zakresie opcjonalnym, w przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z prawa opcji, w wysokoSci wynikajacej z zakresu zamdwienia
opcjonalnego (dodatkowego) w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w
KWOCIE! .ttt saesba e e e ns (stownie: ...), co daje kwote
brutto: ... (SIOWIIE: ....oooveieeeeeeceeeeeeee e ).

1a. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie podstawowym (gwarantowanym), okreslonego
w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokoéci lacznej:

... (stownie: ...... ) netto zl, plus podatek VAT ..% w kwocie: ......... z1, co daje kwote brutto
zt (stownie ZEOtyCh: ..c..vviiiiii ),

w tym za:
1) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 174, 150, 212/2

2)

3)

4)

MIEJSCOWOSCI MOKRZYCA KM o + 000 - KM 0 + 185-

- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )

PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 132584R ZARUZE - MOCZAR MALY W
MIEJSCOWOSCI ZAEAUZE KM 0 + 000 - KM 0 + 620

- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: .........ccccceeuee. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 132510R W BASZNI DOLNA W MIEJSCOWOSCI
BASZNIA DOLNA KM 0 + 000 - KM 0 + 175

- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: .........ccccceeneee stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ] NR 105114R BASZNIA GORNA PRZEZ WIES W
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MIEJSCOWOSCI BASZNIA GORNA KM o + 000 - KM o + 369
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: .........cccueunnen. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
5) REMONT DROGI GMINNEJ NR 132558R  ULICA JANA PAWELA IIW MIEJSCOWOSCI
MEODOW KM 0 + 000 - KM 0 + 110
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........ccceunen. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
6) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 932/1, 291/3 W
MIEJSCOWOSCI BOROWA GORA KM 0 + 000 - KM 0 + 380
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccueunen. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
7) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCY]JNY 932/2 W MIEJSCOWOSCI
BOROWA GORA KM o + 000 - KM 0 + 220
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: .......cccueuuen.... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
8) PRZBUDOWA DROGI CIAGU PIESZO JEZDNEGO DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 419, 405/1
W MIEJSCOWOSCI WOLKA KROWICKA KM o + 007 - KM 0 + 148
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccccuun.en. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
9) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 807, 563 W MIE]SCOWOéCI
KROWICA SAMAKM 0 + 000 - KM 0 + 085
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccceuuee.en. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
10) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 1200, 1188 W
MIEJSCOWOSCI KROWICA SAMA KM o0 + 000 - KM 0 + 075
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccccuuee.... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
11) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 105131R SZCZUTKOW - ONYSZCZAKI W
MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW KM 0 + 260 - KM 0 + 440
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........ccccuee..n. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
12) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 162, 204 W MIE]SCOWOSCI
SZCZUTKOW KM o + 000 KM 0 + 250
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccceuen.ee. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
13) PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 105129R OPAKA SKLEP W MIE]SCOWOSCI OPAKA
KM o + 000 - KM 0 + 200
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........cccueunnen. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
14) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 132571R OPAKA - ZUKI W MIEJSCOWOSCI ZUKI KM
0 + 000 - KMo + 270
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........ccceeunnen. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...)
15) REMONT DROGI GMINNE] NR 105106R HURCZE PRZEZ WIES W MIE_]SCOWOSCI HURCZE
KM 0 + 000 - KM 0 + 390
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ........ccceeun.en. stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie: ...).
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1b. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie opcjonalnym (dodatkowym), okre$lonego w § 1
ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci tacznej:

........................................................................................................ . (stownie: ......) netto zl,
plus podatek VAT ..% w kwocie: ......... zl, co daje kwote brutto...... zt (stownie zlotych: ),

w tym za:
1) Opcgja nr 1 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 198/1 W

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

MIE]SCOWOSCI MOKRZYCA - UTWARDZENIE KM o0 + 160 - KM 0 + 178
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )
Opcja nr 2 - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1689R ZAEUZE - MOCZAR DUZY W
MIEJSCOWOSCI ZAEUZE KM 1 + 000 - KM 1 + 375
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )
Opgja nr 3 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 132504R BASZNIA DOLNA POPRZECZKA
W MIE]SCOWOSCI BASZNIA DOLNA KM 0 + 000 - KM 0 + 090
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )
Opgja nr 4 - Opgja nr 4 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 132504R BASZNIA DOLNA
POPRZECZKA W MIE]SCOWOSCI BASZNIA DOLNA KM o + ooo - KM o + 090
UTWARDZENIE STRONA LEWA DZIATKA NR EWIDENCYJNY 1123
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )
Opcja nr 5 - Przebudowa drogi gminnej nr 105109R Piastowo - przez wie§ km 0+000 - km
0+385 (zadanie wspotfinansowane w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég)
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )
Opgja nr 6 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] NR 105129R OPAKA SKLEP W MIE]SCOWOSCI
OPAKA - UTWARDZENIE KM o0 + 075 - KM 0 + 115
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )
Opcja nr 7 - REMONT DROGI NR 1693R KROWICA HOLODOWSKA CETYNIA W
MIEJSCOWOSCI KROWICA HOEODOWSKA KM 0+350 - KM 0+450
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )
Opgja nr 8 - REMONT DROGI NR 1693R KROWICA HOEODOWSKA CETYNIA W
MIEJSCOWOSCI KROWICA SAMA KM 3 + 725 - KM 4 + 180 (zadanie wspétfinansowane ze
srodkéw Funduszu Le$nego, polegajacych na budowie, przebudowie lub remoncie drogowej
infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Paristwowe administracji

...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )
Opcja nr 9 - REMONT DROGI NR 1693R KROWICA HOEODOWSKA CETYNIA W
MIEJSCOWOSCI KROWICA SAMA KM 4 + 180 - KM 4 + 715 (zadanie wspolfinansowane ze
srodkéw Funduszu Le$nego, polegajacych na budowie, przebudowie lub remoncie drogowe;j
infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Panstwowe administracji
publicznej)

- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ...........c.cceueee. stownie:

...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )

10) Opcja nr 10 - Przebudowa drogi poprzez budowe chodnika w ciggu drogi powiatowej nr
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1C.

1693R Krowica Holodowska - Cetynia w miejscowos$ci Krowica Sama - etap II km 2+146 -
2+577
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )
11) Opcja nr 11 - REMONT DROGI GMINNE] DZIALKA NR EWIDENCYJNY 62, 162 W
MIEJSCOWOSCI KROWICA LASOWA KM o + 000 - KM 0 + 070
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ...................... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )
12) Opcja nr 12 - REMONT DROGI GMINNE] DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 62, 88/2 W
MIE]SCOWOSCI KROWICA LASOWA - UTWARDZENIE KM o0 + 005 - KM 0 + 065
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )
13) Opgja nr 13 - REMONT DROGI GMINNEJ DZIAEKA NR EWIDENCYJNY 286, 238 W
MIEJSCOWOSCI KROWICA LASOWA KM o + 000 - KM o + 145
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie: ..............c....... stownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )
14) Opcja nr 14 - REMONT DROGI NR 1680R LISIE JAMY DABROWA W MIEJSCOWOSCI
LISIE JAMY ODCINEK DEUGOSCI 300MB
- w kwocie netto ... (stownie: ...) plus podatek VAT...%, w kwocie:  slownie:
...), co daje kwote brutto: ... (stownie:... )

Warunkiem uruchomienia przez Zamawiajacego prawa opcji jest zloZenie pisemnego
oSwiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa
opcji. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawcy nie
przystuguja Zadne roszczenia z tego tytutu.

1d. Skorzystanie z prawa opgji tj. zlozenie o$wiadczenia, o ktéorym mowa w pkt 1c nastapi w

2.

terminie nie p6zniejszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem przypadkéw okreSlonych w ustawie Prawo zamowient publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie zmianie.

§6
Warunki platnosci

Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie:

1) faktury cze$ciowej w wysokoSci nie mniejszej niz 5 % /lecz nie wiecej niz udziat wlasny
Zamawiajacego w programie/ wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1, po przedlozeniu protokotu odbioru czeSciowego wraz z zalacznikami, w terminie
wynikajacym z przedlozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego
przez Zamawiajacego,

2) faktury czeSciowej w wysokoSci nie wyzszej niz 20 % /w caloéci dofinansowanie/
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedlozeniu protokotu
odbioru czesciowego wraz z zalacznikami, w terminie wynikajacym z przedlozonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

3) faktury czeSciowej w wysokosci nie wyzszej niz 30 % /w caloSci dofinansowanie/
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedlozeniu protokotu
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odbioru czeSciowego wraz z zalacznikami, w terminie wynikajacym z przedloZonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

4) faktury koricowej w wysokoSci pozostalej do zaptaty /w calo$ci dofinansowanie/
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedlozeniu protokotu
odbioru konicowego wraz z zatacznikami.

2. Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i koricowego:

1) z wnioskiem o odbiér konicowy/odbiér czesciowy Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegélowe rozliczenie wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy wraz z wykazem $rodkow trwalych oraz wszystkich
Podwykonawcéw bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz z dowodami
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaplaty
przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy
potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezna do zaplaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZenia wyjasnien lub
uzupehienn szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupetienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywce i odbiorce
0znaczy w nastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, NIP: ..., REGON: ....

Odbiorca:

Urzad Gminy Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw.

5. Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze, z zastrzezeniem przepisu
§ 1 ust. 5 pkt 1, w zakresie terminu. Za dzietr zaplaty uznaje sie dzier ztozenia polecenia
przelewu przez Zamawiajacego.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres rob6t wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podzialu naleznoSci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
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podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioracym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci roéwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktoéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzer
podwykonawcéw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra
stanowi gorna kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktdrym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposéredniej zaplaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo,

e ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoséci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo,

e dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote  wyplaconego  wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okre$lonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeéci przekazanej bezpoSrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepow niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w
terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z
tytutu rekojmi.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
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w

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie

14 dni od daty powziecia wiadomo$ci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytulu
rekojmi.

Wykonawca jest obowigzany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreSlonym w
protokole, o ktbrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy

termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy istnienie
wady, sposoOb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarangja jakoSci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtlaScicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Jezeli wykonane prace lub materialy lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,

to w ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

. Zamawiajacy moze zadac¢ usuniecia wad w spos6b przez siebie okreslony.
. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element

dokumentacji powykonawczej, ktorego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tres¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W
przypadku rozbieznos$ci pomiedzy trescia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdézniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakoSci okres gwarancji biegnie na

nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, zZe
do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
uprawnien i roszczen z tytutu gwarangji.

§9

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:
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1) zwloki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostalych do wykonania i
nieodebranych przez Zamawiajacego robot - zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 3 do umowy), za kazdy dzieri zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarangji jako$ci w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzienn zwtoki, liczony od dnia w ktérym minat termin wyznaczony przez Zamawiajacego
(postanowieniami umowy lub trescia protokotu) na usuniecie wad lub usterek;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto w zaleznosci od tego na jakim etapie nastapi
odstapienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzien odstapienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarangji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgltoszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
500,00 zl (stownie zlotych: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 500,00 zt
(stownie ztotych: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysoko$ci 500,00 zt (stownie zlotych: pieéset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: piecset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pie¢Set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 11 ust. 6, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pieéset zlotych 00/100) za
kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe oséb niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodoéw potwierdzajacych zatrudnienie os6b
o ktorych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zI (stownie zlotych:
pie¢set zlotych 00/100) za kazdy dzierr zwtoki,

11)w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 500,00 zl (slownie zlotych: pieéset ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dluzszy niz
trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/kierownikéw robo6t wskazanych
w § 13 ust. 9 niniejszej umowy z naruszeniem postanowienl § 13 ust. 10 lub 12 niniejszej
umowy, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w spos6b zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikow i oséb trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy
w sposob niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci
500,00 zt (stownie: pieéset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku nie wywiazywania si¢ Wykonawcy z obowiazkéw o ktérych mowa w § 2
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ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokos$ci 500,00 z} (stownie: piecset
zlotych 00/100) za kazde zdarzenie.
W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslona w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznoéci od tego na jakim etapie
nastapi odstapienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie
z aktualnym na dzienl odstapienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dziers
zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzierh zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslona w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
Kary umowne podlegaja kumulagcji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwoéci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowiazania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie

zobowiagzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robdt
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznoéci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesSci umowy (art. 456 ust. 1
p-z.p.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
p-z.p.,

¢) Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre ciazg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, Zze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartos$ci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o0 szczegblnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreslonych w tym przepisie;

3) odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznoSciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.

Odstapienie od umowy przez ktoérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z
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chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego przyczyne
odstapienia od umowy;

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem

art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktoérej zmiana
dotyczy;

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadac

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

6) odstapienie od umowy moze nastapié takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powodéw niz okre$lone w § 11 i przerwa ta trwa
dluzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach,

¢) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonatl bezpo$rednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
wartoéci brutto niniejszej umowy,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonal wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie zostal zgltoszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy,

e) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi oplate wymagalnej skladki lub dowodoéw
potwierdzajacych optacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wczeSniejszym wezwaniem,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na =zasadach okreSlonych w art.
118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktéorym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, Zze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z

umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

3.

4.

1) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty faktury wystawionej zgodnie

z zasadami okreSlonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uplywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia

podpisania protokotu konicowego odbioru - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w
zakresie robét budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegbtowe:
1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
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udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczeg6lowy protokédt inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzienl odstapienia.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, z winy ktérej nastapilo odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
roboét zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatléw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

7. Spos6b obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastapi na podstawie sporzadzonego protokolu inwentaryzacji robot, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem inspektoréow
nadzoru inwestorskiego zakresu rob6t wykonanych przez Wykonawce.

§n
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treéci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.
2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy
moze zosta¢ zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego
paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust.25
pkt e, jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa a
niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.
2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, je$li wykonal roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujacych
przypadkach gdy nastapi zmiana:
a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz.
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U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 i 1572),
e) ceny materialéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zamdwienia,
— o ile w/w zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej
mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wcze$niej niz w
chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia.

4. W przypadku zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) drugi
podpunkt ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzerh za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazent publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowiazany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamOwienie.

6. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwiazanych z realizacja zaméwienia, gdy zmiana ceny materiatow lub
kosztow przekracza 20 % w stosunku do cen materiatow lub kosztoéw wskazanych
w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty)
lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen materiatow lub kosztéw ustalonych przy
ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach ofertowych.
Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy,
a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztow jakie bedzie ponosit w zwiazku z
realizacja umowy. W celu wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym ust., na
koszty wykonania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdtowa kalkulacje
cen materiatow lub kosztéw wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatéw lub kosztow
uwzgledniajaca dane z kosztorysu ofertowego (w tym szczegdtowego) oraz szczegbétowa
kalkulacje cen materialéw lub kosztéw wedtug stanu po danej zmianie cen

materialow lub kosztéw oraz wskaze kwote (w tym przedlozy kosztorys szczegdtowy), o jaka
wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie
do przedstawionych kalkulacji, w szczegélnoSci przez zaakceptowanie wskazanej przez
Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen, wskazanie omylek rachunkowych lub
zadanie wyja$nien lub dowodéw co do poszczegélnych elementéw kalkulacji. W wypadku
akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajacy Umowe w zakresie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajaca z kalkulacji. W terminie 14 dni od
wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu zaktualizowany
kosztorys ofertowy uwzgledniajacy dokonana zmiane.

7. Zmiana kosztbw w rozumieniu ust. 2.3 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym
robocizny nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie
z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu w danym roku.
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8. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreSlana z uwzglednieniem
procentowej zmiany cen materiatow lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 2.3 pkt e niniejszego
paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wieksza niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym miesigc zmiany wysokoSci wynagrodzenia,
w stosunku do analogicznego miesiaca roku poprzedniego.

8a. Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem warto$ciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w konteks$cie ustalenia
poziomu istotnoéci danej zmiany - weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) beda stosowne
wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace Srednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwiazane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiatéw i kosztéw
zwigzanych z realizacja zamdwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikéw GUS
(tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztéw wzgledem $rednich cen rynkowych) obciazaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczaltowe) - z samego tytutu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztéw nizszych niz obowiazujace w momencie sporzadzenia oferty wedtug
wskaznikow GUS nie bedzie przystugiwaé waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen i kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli
zmiany te nie beda wyzsze niz 15 % wobec wskaznikow GUS obowiazujacych na moment
sporzadzenia oferty.

9. Waloryzacja zgodnie z ust. 2.3 niniejszego paragrafu dotyczy tylko cze$ci zamédwienia, ktoéra
nie zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

10. Przez zmiane ceny materialéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jakiich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie ofertowym.

11. Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ nie wczesniej niz po uplywie 12 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

12.Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.3 niniejszego
paragrafu bedzie dzienl otwarcia ofert.

13.Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1. Zastrzega sie, iZ w przypadku, gdy zaistniate okolicznoSci,
o ktérych mowa w ust. 2.3. pkt e, implikowalyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy facznie o wiecej niz 5 % w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego
(wynikajacego z oferty Wykonawcy), okoliczno$¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng
zmiane okoliczno$ci i w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od
umowy (w catoéci badz w cze$ci) w terminie 30 od powziecia informacji o przedmiotowym
fakcie bez negatywnych dla siebie skutkéw prawnych.

14.Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 2.3,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli facznie spelnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowiazywania umowy przekracza 12 miesiecy.

15. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2.3. pkt a-d niniejszego paragrafu
obowiazywac¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowa¢ wyréwnanie za okres od
dnia wejécia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w przywotanym ustepie
niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej czeéci wynagrodzenia.

16.Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia
wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian,
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o ktérych mowa w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.
17. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:
a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe
b) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie prac, w szczeg6lnosci z powodu technologii prac okreélnej umowa, normami
lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materialéw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamdéwienia w

terminie tj.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10°C w ciaggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogltoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robét lub przediuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robo6t lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwale opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojow i op6znierr zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji okre$lonej w § 1 ust. 3,
konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznoSci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydluzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, - opdznienia, o ktéorych mowa powyzej musza by¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego,

— w przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju;

h) op6Zznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedura odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwiazania oferta;

i) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji;

j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa;

k) koniecznosci wykonania robé6t dodatkowych,

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 17 termin,
o ktorym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

18.Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami = geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczego6lnosci:

a) niewypaly, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektoéw;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatai zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
z pewnoscia, szczegoblnie zagrazajacego bezposrednio Zyciu i zdrowiu ludzi.
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d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystapienia robdt dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamdwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy.

19.Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany
materialéw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

20. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

20.1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastapi¢ réwniez
w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego.

21.Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokona¢
zmiany kierownika budowy i kierownikéw robét przedstawionych w ofercie jedynie za
uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktéory musi zaakceptowaé nowego kierownika
budowy/robét.

21.1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okre§lonym terminie
zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, Ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy
musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej okregowej izby
inzynierow.

22. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

23.  Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opieral sie wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, o ktorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamoéwienr publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowaé z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

24. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci
zwigzanych z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 T.
o szczegoblnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.
Z 2021 1., poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

25. Zmiany postanowient umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznoéci powodujacej, Ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi konieczno$¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakres6w rzeczowych zamoéwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;
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¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystapienia rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych
zamOwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére maja wpltyw na
realizacje niniejszego zamdwienia.

W przypadku konieczno$ci zrealizowania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajacy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robét, nastapi
w oparciu o ceny jednostkowe robdt zawarte w Kkosztorysie ofertowym
wykonawcystanowiacego  zalacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku
takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen na podstawie
ktorych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogdlne
(posrednie):

... (od R+S), 3) koszty zakupu materialéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),
5) podatek VAT: ... % - zapisy nieobowiazkowe/, oraz udokumentowanych cen materiatow
nie wyzszych niz Srednie ceny materialéw dla wojewo6dztwa podkarpackiego opublikowane
w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybér wydawnictwa nalezy do
Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktéorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku
powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku
konieczno$ci zrealizowania robot dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy p.z.p.) sporzadzony przez strony zostanie protokdt okreslajacy warto$¢ zwiekszenia
zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robdt zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokét réznicowy stanowiacego zalgcznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktdrym mowa w § 1 ust. 10.

26. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony.

27. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 21.1. wystarczajace jest jednostronne, pisemne
o$wiadczenie Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoéci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstalych
w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkéd nastapilo z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czeSciowych. Wykonawca powinien chronic¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materialy
przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i woéd gruntowych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane
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przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jako$ci i rekojmi
za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:

o) T ,

. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia

do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczeg6lnoséci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

Strony przyjmuja, Ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione do
uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatat wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.
Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dzialaja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwiazanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczna na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawrca: ......

2) Zamawiajacy: .....

. Strony zobowiazuja niezwlocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze

wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomo$ci uznaje sie za dostarczone.

. Wykonawca bedzie dysponowal nastepujacymi kierownikami:

1) kierownikiem budowy: ......c.ccvevivineenenne. , DT el
(S 10F: 11 SR , posiadajacy uprawnienia budowlane Nr .......c.cccecevereriennene.
wydane w dnitl..........ccceeennee ,

.Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy i za pisemna

zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, Ze
proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie
zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spetnia¢ wymagania opisane w
SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2, 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie
t. j.: w wysokoéci: ..... zl (stownie zlotych: ..... /100) w formie ..... .

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytulu naliczenia kar umownych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach
i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia

30/32



nr postepowania: IZP.271.6.2023

podpisania protokotu konicowego odbioru robét,
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pézniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robét,

2) z tytulu usuniecia wad i usterek - nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

8. W przypadku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowiazywania gwarancji lub poreczenia bytby
kréotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiazany jest do przedluzenia okresu
obowiazywania zabezpieczenia w taki spos6b, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy
i przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuZenie,
z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§15
Postanowienia konicowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamowien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikte w
zwiazku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, Zze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamOwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwiazanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwiazanie sporu.

5. Zataczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zamoéwienia (zal. nr 1),

2) oferta Wykonawcy (zal. nr 2),

3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 3),

4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zal. nr 4),

5) szczegOtowa kalkulacja cen materialéw i kosztéw (zal. nr 5),

6) polisa OC wykonawcy zwiazana z przedmiotem zamoéwienia wraz z dowodami optacenia
wymagalnych skladek (zal. nr 6),
stanowia jej integralna czes¢.

6. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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§ 16
Klauzula salwatoryjna
W przypadku stwierdzenia, Ze ktérekolwiek z postanowienn umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wpltywu na wazno$¢ i skutecznoscé
pozostatych postanowieni, chyba zZe z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, ze
bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby zawarta.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowiazane beda zawrze¢ aneks do umowy,
w ktérym sformutuja postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowieri niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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