
Załącznik nr 10 do „Wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2  

treści specyfikacji warunków zamówienia  

oraz ogłoszenia o zamówieniu” 

 

Nowe brzmienie § 8 Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) 

„§ 8 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej 
realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy, jest wynagrodzenie 
ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, wyraża się ceną brutto: …………………………., 
słownie złotych: ………………………………………………………, w tym wynagrodzenie za zakres rzeczowy 
dla PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. (tj. wynagrodzenie za wykonanie przebudowy wodociągu i budowy 
kanalizacji sanitarnej w zakresie przewidzianym do wykonania zgodnie z dokumentacją 
projektową) wyraża się kwotą: …………………………….. brutto, słownie 
złotych:………………………………………….... 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie wydatki oraz koszty 
Wykonawcy poczynione w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem 
kolejnych postanowień niniejszego paragrafu. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części Przedmiotu 
Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w ust. 2. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 
6. W przypadku konieczności zaniechania realizacji części czynności, prac lub robót budowlanych 

objętych Przedmiotem Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu 
zmniejszeniu. Podstawą określenia wartości zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy 
za zaniechany zakres czynności, prac lub robót budowlanych będzie protokół konieczności 
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys czynności, prac lub robót zaniechanych sporządzony 
metodą kalkulacji szczegółowej, na podstawie szczegółowego kosztorysu wykonawczego. W 
przypadku zaniechania realizacji całego elementu (czynności, prac lub robót budowlanych), 
nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy. W przypadku 
zaniechania realizacji części danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu 
nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku 
niewykonanego zakresu do wartości całego elementu. W przypadku, gdy ustalenie wartości 
czynności, prac lub robót zaniechanych w oparciu o powyższe założenia nie byłoby możliwe (w 
szczególności z tego powodu, że zaniechany zakres czynności, prac lub robót budowlanych nie 
został uwzględniony przez Wykonawcę odrębnie w pozycjach szczegółowego kosztorysu 
wykonawczego, bądź został przedstawiony w ramach pozycji scalonej, bądź jako „komplet”), 
wartość zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za taki zaniechany zakres czynności, prac 
lub robót budowlanych zostanie ustalona, odpowiednio do ich zakresu i przypadku, 
na podstawie: 
1) stawki r-g, wskaźnika kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku tożsamych 

z wielkościami przyjętymi do obliczenia ceny oferty; 
2) cen materiałów i sprzętu według średnich cen opublikowanych w wydawnictwach 

branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla województwa pomorskiego, 
obowiązujących na dzień otwarcia ofert, a w przypadku ich braku, według cen 
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 

Tak sporządzone przez Wykonawcę protokół konieczności i kosztorys, po uprzednim 
ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowić podstawę zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy. 



7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania czynności, prac lub robót dodatkowych 
lub zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy będzie ulegało odpowiedniej zmianie. Podstawą 
określenia wynagrodzenia za czynności, prace lub roboty dodatkowe lub zamienne będzie 
protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony metodą kalkulacji 
szczegółowej, na podstawie Kosztorysu Szczegółowego, według następujących wytycznych: 
1) wartość czynności, prac lub robót zamiennych zostanie ustalona odpowiednio zgodnie 

z zasadami określonymi w ust. 6; 
2) wartość czynności, prac lub robót dodatkowych lub zamiennych zostanie ustalona w oparciu 

o dane zawarte w szczegółowego kosztorysu wykonawczego; w przypadku, gdy czynności, 
prace lub roboty dodatkowe lub zamienne nie były objęte szczegółowym kosztorysem 
wykonawczym, wartość takich prac lub robót zostanie ustalona, odpowiednio do ich zakresu 
i przypadku, według następujących danych: 

1) stawki r-g, wskaźnika kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku tożsamych z 
wielkościami przyjętymi do obliczenia ceny oferty; 

2) cen materiałów i sprzętu według średnich cen opublikowanych w wydawnictwach 
branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla województwa pomorskiego, 
obowiązujących na kwartał, w którym Wykonawcy powierzone zostanie wykonanie prac lub 
robót dodatkowych lub zamiennych, a w przypadku ich braku według cen 
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 

Tak sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności i kosztorys, po uprzednim ich 
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowić podstawę zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy. 

8. W przypadku konieczności wstrzymania, zaprzestania lub przerwania realizacji Przedmiotu 
Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy bądź przepisami prawa, Wykonawca nie będzie 
dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie za czynności, prace lub roboty budowlane faktycznie wykonane oraz koszty 
czynności, prac lub robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokole 
inwentaryzacji. W tym celu Zamawiający sporządzi, przy udziale Wykonawcy, protokół 
inwentaryzacji na dzień przerwania realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca zabezpieczy 
przerwane czynności, prace lub roboty budowlane w zakresie uzgodnionym przez Strony. 
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych czynności, prac lub robót zabezpieczających 
zostanie ustalone w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, przy zastosowaniu danych 
wyjściowych do kosztorysowania określonych w ust. 6.  
Tak sporządzony kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, będzie stanowił podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części czynności, 
prac lub robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, w wyniku wystąpienia sytuacji, o 
której mowa w ust. 8 będzie następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od całego wyodrębnionego elementu prac lub robót budowlanych 

określonego w szczegółowym kosztorysie wykonawczym lub w Harmonogramie, nastąpi 
odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od części czynności, prac lub robót budowlanych z danego 
elementu określonego w szczegółowym kosztorysie wykonawczym lub w Harmonogramie, 
obliczenie wartości wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu 
określonego w ust. 6, zatwierdzonego przez Zamawiającego, na podstawie ustalenia przez 
Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku niewykonanego zakresu do wartości 
całego elementu. 

10. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę czynności lub nieprzystąpienia przezeń do 
dokonania z Zamawiającym uzgodnień, o których mowa w ust. 8, pomimo wyznaczenia 
Wykonawcy w tym zakresie terminu przez Zamawiającego, Zamawiający może dokonać ich 
jednostronnie i będą one wiążące dla Stron. 



11. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw majątkowych wynikających z niniejszej 
umowy na osoby trzecie.” 

 


