DYREKTOR
SAMODZIELNEGO ZESPOLU PUBLICZNYCH ZAKEADOW

LECZNICTWA OTWARTEGO
Warszawa - Wawer z siedziba 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8

zaprasza

do sktadania ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 z péZn. zm.) -
sprawa SZPZLO/Z-159/2020

na:

SWIADCZENIE USLUGI NADZORU INWESTORSKIEGO
(UL. TRAKT LUBELSKI 71)

I.  Przedmiot zamoéwienia
1. Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie kompleksowej ustugi z zakresu nadzoru
inwestorskiego wraz z funkcja ,koordynatora nadzoru inwestorskiego” nad realizacja

zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa przychodni zdrowia przy ul. Trakt
Lubelski 71 w Warszawie”.

II.  Opis przedmiotu zamoéwienia
1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji praw i obowigzkéw wynikajgcych z uméw
zawartych przez Zamawiajgcego o realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego okreslonego
powyzej w Rozdziale I ust. 1.
2. Strony ustalajg, ze do szczegétowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy rob6t budowlanych dokumentacji projektowe;j,
2) wprowadzenie Wykonawcy robdt budowlanych na budowe,
3) przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania placu budowy i przekazanie
go Wykonawcy robdt budowlanych przy udziale Zamawiajgcego,
4) ustanowienie inspektoré6w nadzoru z uprawnieniami do nadzorowania
w specjalnos$ciach:
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
c) instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen,
d) ustanowienie koordynatora; Koordynator bedzie jednoczesnie peini¢ funkcje
inspektora w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
3. W zwigzku z niewielkim zakresem rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji
teletechnicznych  sieci  telekomunikacyjnej i robdt drogowych  zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu zaktada sie kontrole rob6t w tym zakresie odpowiednio przez
inspektora w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen i inspektora
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen.
4. Kontrola procesu rozpoczecia budowy oraz zapiséw w dzienniku budowy w zakresie
wytyczenia geodezyjnego oraz o$wiadczen uprawnionych os6b wykonujgcych samodzielne
funkcje techniczne.

5. Dopilnowanie odbioru podtoza przez geologa i potwierdzenia tego faktu stosownym
zapisem, jezeli dotyczy.

Stronal1z9



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.
29.

Kontrola zgodnosci realizacji z dokumentacja projektows, techniczng, warunkami

technicznymi wykonania robét, obowiazujacymi przepisami, aktualng wiedzg techniczna,

prawem budowlanym oraz umowg o realizacje przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i wbudowywanych materiatéw, kontrola

i archiwizacja dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie tych materiatéw do obrotu

i stosowania w budownictwie.

Sprawdzanie i dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i (lub) ulegajacych zakryciu.

Sprawdzanie protokotéw elementéw robét i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym

i rachunkowym.

Wspblpraca z projektantem - kwalifikowanie do zaptaty nadzoréw autorskich, jezeli

dotyczy.

Zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji wykonawcy robot i wyegzekwowanie

od projektanta stosownych poprawek.

Opracowywanie sprawozdan miesigcznych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego.

Kontrolowanie zgodnoci realizacji z zapisami umowy, w szczegdlno$ci z harmonogramem

rzeczowo- finansowym.

Kwalifikowanie zasadnoéci wykonania ewentualnych robét dodatkowych w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

Pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektéw

kubaturowych oraz dokumentacji powykonawcze;.

Sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawcéw wyroby sa dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym.

Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych

z Zamawiajgcym i Wykonawcami robot.

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecer, potwierdzonych

wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,

wykonania préb lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robét lub elementéw.

Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania poprawek badz

ponownego wykonania wadliwie wykonanych roboét.

Zgtaszanie na biezaco w formie pisemnej ewentualnych robét dodatkowych i zamiennych.

Wstrzymywanie robét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac

zagrozenie, badZz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem

na budowe.

Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych

i przewodéw kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokotéw préb i badan

przeprowadzonych w trakcie budowy.

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, badZ ich elementéw podlegajacych odbiorowi

cze$ciowemu, przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego i rozruchu.

Doprowadzenie do odbioru koricowego inwestycji, udziat w komisjach odbiorowych

i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy zatozeniu, ze odbierajacym jest Zamawiajacy.

Przygotowanie dokumentéw do ztozenia przez Zamawiajgcego m.in. wniosku o pozwolenie

na uzytkowanie oraz wnioskéw do gestoréw mediow.

Przygotowanie obiektu i skompletowanie dokumentacji umozliwiajacej odbiér obiektu i jego

dopuszczenie do uzytkowania przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng, Pafstwowg Inspekcje

Strazy Pozarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Urzad Dozoru

Technicznego.

Egzekwowanie usuniecia przez projektanta i wykonawce robét usterek oraz niedorébek

stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioréw cze$ciowych i odbioru koficowego.

Udziat w rozruchu.

Kontrola rozliczen finansowych, w tym:

a) kontrola prawidtowoéci wystawiania faktur, zakreséw prac i kwot, w zakresie zgodnosci
z umowaq zawartg z Wykonawcg,
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b) sprawdzanie faktur przej$ciowych i koncowych przedktadanych przez wykonawce,
kwalifikowanie ich do zaptaty i przekazywanie ich Zamawiajgcemu do zaptaty,

c) sprawdzanie kalkulacji (kosztoryséw np. zamiennych) robét,

d) przygotowanie materialéw zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowan
uzupetniajgcych Wykonawcy za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przez nich
zobowigzan umownych, ktérych obowiazek zaptaty musi by¢ zastrzezony w zawartej
z wykonawca umowie,

e) dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostaty przekroczone,

f) inne okre$lone we wzorze umowy.

Zamawiajagcy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczgce procesu
inwestycyjnego, ktére Inwestor zastepczy winien niezwtocznie przeanalizowaé i uwzgledni,
zawiadamiajgc Zamawiajgcego o podjetych dziataniach.

III. Zakres budowy przychodni zdrowia przy ul. Trakt Lubelski 71 w Warszawie
(dz.ew.nr 7/9,7/22,7/24, 10 z obrebu 3-13-52).

1. Zakres budowy dla Wykonawcy robét, jest tozsamy z zakresem nadzoru.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa przychodni zdrowia przy ul. Trakt Lubelski 71
w Warszawie (dziatka ew. nr 7/9, 7/22, 7/24, 10 z obrebu 3-13-52) wraz z infrastrukturg
zewnetrzng zagospodarowania terenu na podstawie dokumentacji projektowej opracowane;j
na zlecenie Zamawiajgcego. Podstawowe dane zagospodarowania terenu: powierzchnia
dziatki 2661 m?, powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 391,5 m2, wymiary
budynku 14,5 m x 27,0 m. Budynek nie jest podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje
nadziemne. Wysoko$¢ budynku 8,5 m. Powierzchnia uzytkowa 609,75 m2, kubatura 2551,5
m3. Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje: elektryczne i teletechniczne,
instalacje systemu sygnalizacji wtamania, instalacje CCTV, instalacje kontroli dostepu,
instalacje przywotawczg, instalacje systemu klimatyzacji, instalacje wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje grzewcze, instalacje wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, kottownia gazowa.

3. Zakres prac obejmuje miedzy innymi nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie budowy budynku dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego (2 kondygnacje
nadziemne)

2) wykonanie instalacji elektrycznych

3) wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody

4) wykonanie instalacji c.o.

5) wykonanie instalacji kanalizacji

6) wykonanie przytacza kanalizacyjnego

7) wykonanie przytacza wodociggowego

8) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

9) wykonanie instalacji teletechnicznych

10)wykonanie instalacji elektroenergetycznych

11) kottownia gazowa

12)zagospodarowanie terenu zewnetrznego

13) przytacze energetyczne (po stronie Innogy Stoen Operator Sp. z o. 0. od stacji TRAFO do
ZK-21, a od ZK-21 linii WLZ do rozdzielni gtéwnej budynku po stronie Wykonawcy)

14)przytacze gazowe (po stronie Gestora sieci, od skrzynki gazowej do kottowni po stronie
Wykonawcy)

15)wykonanie systemu rozsgczania wéd opadowych (skrzynki)

16)wykonanie nasadzen zastepczych w ilosciach i gatunkach wg otrzymanej decyzji na
wycinke drzew i krzewéw. Gatunki drzew do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu
umowy.

4. Przedmiot zamodwienia okreslaja nastepujace kody CPV:

Gtéwny kod CPV:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
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Dodatkowe kody CPV:

CPV 45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

CPV 45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych

CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

CPV 45315300-1 Instalowanie zasilania elektrycznego

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Projekty wykonawcze

Przedmiary robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Czynnosci i obowigzki Wykonawcy oprécz robét budowlanych i prac wymienionych

w dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarach:

1) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz prowadzenie na biezgco
dziennika budowy

2) Wytyczenie obiektu przez uprawnionego geodete, petna obstuga geodezyjna
wykonywana przez uprawnionego geodete, udokumentowana stosownymi szkicami
powykonawczymi oraz wpisami do dziennika budowy

3) Wydzieleniu terenu, na ktérym beda prowadzone prace, ogrodzenie z przgset petnych do
wysoko$ci minimum 1,80 m

4) Zapewnieniu catodobowego dozoru placu budowy

5) Zorganizowaniu zaplecza budowy, w tym cze$ci magazynowej, ktére powinno by¢
usytuowane na terenie placu budowy, zgodnie z projektem organizacji placu budowy

6) Przyjeciu przez Wykonawce pelnej odpowiedzialnodci za materialy, narzedzia
i urzadzenia znajdujgce sie na budowie, oraz za bezpieczenstwo oséb znajdujgcych sig na
terenie budowy

7) Wykonanie docelowego przytgcza kanalizacji oraz doprowadzenie zasilenia energig
elektryczng i poboru wody dla celéw budowlanych

8) Przedtozenie na dzien podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
przestrzeganie terminéw z niego wynikajacych po zaakceptowaniu go przez
Zamawiajgcego

9) Przedlozenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej,
okreslonej we wzorze umowy

10)Przekazywanie do badan wytrzymatoSciowych prébek betonu uzytego do
poszczegblnych elementéw konstrukcyjnych obiektu, przekazywanie Zamawiajgcemu
wynikéw ww. badan niezwtocznie po ich uzyskaniu

11)Wykonanie nasadzen zamiennych drzew i ich pielegnacja w okresie 3 lat od dnia
podpisania protokotu z kontroli przeprowadzonego przez Wydziat Ochrony Srodowiska
pod rygorem zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty stanowiacej réwnowartos¢ optaty
za wycinke drzew, zawieszonej na okres trzech lat, ktérej platno$¢ zostata
skompensowana nasadzeniami zamiennymi drzew

12)Roboty porzagdkowo - czystoSciowe po zakonczeniu robét zaréwno przedmiotowego
obiektu jak i terenu budowy wraz z zapleczem

13)Opracowanie w dwo6ch egzemplarzach i przekazanie po zakonczeniu robot
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz zinwentaryzacja geodezyjng,
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6.

protokotami pomiaréw i préb poszczegdlnych instalacji (w tym opinii kominiarskiej
o stanie technicznym i droznodci przewoddéw wentylacji grawitacyjnej) oraz
$wiadectwem energetycznym obiektu oraz instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

14) Przygotowanie obiektu i skompletowanie dokumentacji umozliwiajgcej odbiér obiektu

i jego dopuszczenie do uzytkowania przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng, Panstwowg
Inspekcje Strazy Pozarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Urzad
Dozoru Technicznego.

Ogodlne warunki wykonania robot:

1

2)

3)

4)

Warunki poboru i odptatnosci za energie elektryczna:

a) energie elektryczna na czas budowy Wykonawca pokrywa we wtasnym zakresie i na
swoj koszt,

b) w przypadku korzystania z energii Zamawiajgcego, Wykonawca poniesie koszty
zuzycia energii elektrycznej i koszty optat dystrybucji energii do czasu odbioru
koncowego obiektu.

Warunki poboru i odptatnos$ci za wode:

a) pobér wody na czas budowy Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na swéj
koszt,

b) w przypadku korzystania z wody Zamawiajacego, Wykonawca poniesie koszty
zuzycia wody i odprowadzenie $ciekdw do czasu odbioru koricowego obiektu. Ilo$¢
Sciekdw bedzie adekwatna do ilosci poboru wody.

Warunki poboru i odptatnosci za zajecie pasa drogowego, chodnika:

a) optaty zwigzane za zajecie pasa drogowego, chodnika Wykonawca pokrywa we
wlasnym zakresie i na swdj koszt, dotyczy to przygotowania dokumentacji/
projektéw i optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, chodnika. W przypadku
naliczenia Zamawiajgcemu jakiejkolwiek kary zwigzanego z zajeciem pasa
drogowego, chodnika przez Zarzadce Drogi, Wykonawca zobowigzuje sie do
pokrycia natozonej kary w catosci.

Przyktadowy zakres robét budowlanych:

Prace przygotowawcze

- wykonanie przytgcza kanalizacyjnego

- wykonanie przytgcza wodociggowego

- prace geodezyjne w celu wyznaczenia potozenia budynku oraz wyznaczenia poziomu
parteru budynku projektowanego

Prace rozbidérkowe

- rozbiérka budynku parterowego ustugowego oraz elementéw podziemnych
bedgcych w kolizji z inwestycja stwierdzonych podczas wykonywania robot
ziemnych, a nie wykrytych podczas przygotowywania inwestycji.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie

zwymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych. Roboty

rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdn.06.02.2003 (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 z péZn. zm.) w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Utylizacja odpadéw zgodnie

z ustawg o odpadach.

Roboty ziemne

- zwigzane z wykonaniem fundamentéw budynku

- zwigzane zwykonaniem fundamentéw pod stupki ogrodzenia panelowego
projektowanego

- zwigzane zwykonaniem powierzchni zewnetrznych utwardzanych (chodnikéw,
miejsc parkingowych, drég dojazdowych)

Roboty betonowe i zbrojarskie

- wykonanie taw fundamentowych

- wykonanie $cian zelbetowych, stupéw zelbetowych, stropéw zelbetowych oraz
schoddw zelbetowych wewnetrznych
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Roboty ogélnobudowlane
- wykonanie $cian fundamentowych

- wykonanie $cian konstrukcyjnych i dziatowych na parterze

- wykonanie bruzd w stropach i $cianach murowanych pod przewody elektryczne,
teletechniczne i przewody instalacji wod-kan

- otynkowanie $cian tynkiem cementowo-wapiennym, tynkiem gipsowym

- potozenie glazury na Scianach

Roboty zwiazane z montazem stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz okien, drzwi, witryn zgodnie z wykazem stolarki w dokumentacji techniczne;

Roboty izolacyjne

- wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowej taw fundamentowych

- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych- hydroizolacji

- wykonanie izolacji termiczne posadzek na gruncie

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek

- wykonanie ocieplenia $cian zewnegtrznych

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych-strefa cokotowa

- ocieplenie stropodachu

- wykonanie izolacji akustycznej na stropach

- wykonanie izolacji akustycznej §cian pomieszczenia kompresora

- wykonanie $ciany ostonowej (fasady wentylowanej) wykonczonej w systemie np.:
EXTRABOND firmy ALUPROF

Roboty pokrywcze

- wykonanie pokrycia stropodachu budynku

- montaz obrébek blacharskich

- montaz rur spustowych

Roboty posadzkarskie

- wykonanie posadzek na gruncie

- potozenie posadzki z plytek gresu i cokolikéw wg dokumentacji technicznej

- wykonanie posadzki z wykladziny termozgrzewalnej PCV z rolki i cokolikow wg
dokumentacji technicznej

- montaz wycieraczek systemowych: w wiatrotapie wpuszczanych w warstwy
posadzki

Roboty zwiazane z montazem sufitéw podwieszonych, zabuddéw i Scian GK

- montaz sufitéw podwieszonych modutowych z ptytami mineralnymi

- montaz sufitébw podwieszanych przeznaczonych do pomieszczen mokrych

- montaz zabud6éw podsufitowych

- montaz obudéw kanatéw pionowych

Roboty tynkarskie wewnetrzne

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach murowanych

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na sufitach

- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach wewnetrznych

Roboty malarskie

- gruntowanie powierzchni $cian i sufitéw

- malowanie farbg $cian, sufitbw we wszystkich pomieszczeniach wg dokumentacji
technicznej

Roboty sanitarne (uwzglednione w projekcie instalacji sanitarnych)

Wszystkie materialy do wykonywania instalacji sanitarnych powinny odpowiadac

wymaganiom zawartych w polskich Normach Iub aprobatach technicznych ITB,

dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania. Zakres wykonania robot

zawarty jest w projekcie instalacji sanitarnych i dotyczy:

- instalacji wentylacji mechanicznej

- centralnego ogrzewania

- instalacji cieptej i zimnej wody
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- instalacji kanalizacji sanitarnej

- kottowni gazowej

- instalacji klimatyzacji

Roboty elektryczne ( uwzglednione projekcie instalacji elektrycznych)

Wszystkie materialy do wykonywania instalacji elektrycznych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartych w polskich Normach lub aprobatach technicznych ITB,

dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania. O mozliwosci lub braku

mozliwosci ponownego wykorzystania niektdrych materiatéw lub osprzetu uzyskanych

zdemontazu decyduje Inspektor Nadzoru. Zakres wykonania rob6t zawarty jest w

projekcie wymiany instalacji elektrycznej i dotyczy wykonania:

- o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

- oSwietlenia ewakuacyjnego

- gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia i zasilanie odbioréw technologicznych

- sity - 400V zasilanie odbioréw technologicznych i tablic funkcyjnych

- ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych

- odgromowej

- teletechnicznej i teleinformatycznej

- instalacji kontroli dostepu

- instalacji CCTV

- instalacji alarmowej

- instalacji przyzywowej

Roboty dotyczace wyposazenia

- wykonanie i montaz lady recepcyjnej wraz z roletami mechanicznymi

- zakup i montaz migdzy innymi: dozownikéw, podajnikéw, koszy na $mieci i odpady
medyczne, zlewo6w, rolet okiennych, werticali, stopek do drzwi

Roboty w zakresie montazu elementéw gotowych

- montaz oston przeciwstonecznych- tamacze §wiatta

- montaz pochwytéw wewnetrznych

- montaz wytazu dachowego przeszklonego z funkcja klapy oddymiajacej

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- wykonanie nawierzchni ciggu pieszego z kostki betonowej z obrzezami betonowymi

- wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi z kostki
betonowej

- prace w zakresie ogrodzenia terenu dziatki np. ogrodzenie systemowe

- prace w zakresie zieleni

- uzupetnienie zniszczonych elementéw utwardzonych terenéw (drég dojazdowych,
chodnikéw)

- uporzgdkowanie terenu

- wykonanie nasadzen (drzew)

IV.  Termin realizacji zamo6éwienia
Zamowienie bedzie realizowane w terminie: 11 miesiecy od daty zawarcia umowy lub na okres
realizacji procesu inwestycyjnego tj. od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robét do dnia, w
ktérym wybudowany obiekt uzyska pozwolenie na uzytkowanie, zgodnie z jego przeznaczeniem.
Termin zakonczenia budowy wyznaczono na 30 listopada 2021 roku.

WAGA!
Umowa na nadzdr inwestorski zostanie zawarta jedynie w sytuacji zawarcia umowy na
roboty budowlane. W innym przypadku umowa na nadzdr inwestorski zostanie
rozwigzana bez jakichkolwiek skutkéw prawno-finansowych dla Zamawiajacego.
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V. Kryteria oceny ofert

Zamawiajacy dokona wyboru oferty, ktéra okaze sie najkorzystniejsza w oparciu o przyjete
kryterium oceny ofert - cena 100%.

VI. Inne istotne warunki zamoéwienia
1. Informacje o umowie:
1) Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcg zgodnie z zatgczonym wzorem.

VII. Zaplata wynagrodzenia
Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury stanowiacej 1/11 wartos$ci umowy brutto,
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przelewem na wskazany na fakturze
rachunek bankowy, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej i doreczonej faktury VAT.

VIII. Miejsce oraz termin zlozenia i otwarcia ofert
Oferty nalezy sktadac:
1) poczta elektroniczng na adres platformazakupowa.pl, lub
2) w siedzibie Zamawiajgcego w sekretariacie, pokéj nr A301 pigtro 3.
Adres Zamawiajacego:
Samodzielny Publiczny Zespo61l Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer
04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8

IX. Termin skladania ofert

1. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 31 grudnia 2020 roku godz. 10:00.

2. Oferty otrzymane przez Zamawiajacego po tym terminie zostang zwrdécone.

3. Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.

4. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia
Zamawiajgcego pisemnie.

5. Pismo informujgce o zmianie lub wycofaniu oferty nalezy ztozy¢ (przed terminem sktadania

ofert), oznaczajac dodatkowo: ,ZMIANA OFERTY” lub ,WYCOFANIE OFERTY".

6. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktérego wynika
prawo osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.

7. Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwroéci niezwtocznie.

X. Sposodb przygotowania oferty

1. Oferta musi by¢ przygotowana w jezyku polskim, w sposéb czytelny.

2. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

3. Wykonawca moze ztozy¢ wytgcznie jedng oferte, w ktérej musi by¢ zaoferowana tylko jedna
cena.

4. Dokumenty ofertowe muszg by¢ podpisane przez osobe(-y) upowazniong(-e) do
reprezentowania.

5. Wykonawcy (tzn. zgodnie z forma reprezentacji okreslong w odpowiednim rejestrze lub
innym dokumencie wiasciwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) badz posiadajaca(-ce)
stosowne petnomocnictwo. Pelnomocnictwo w oryginale nalezy dotaczy¢ do oferty.

XI. Zawarto$¢ oferty

Podpisany Formularz ofertowy, w przypadku ztozenia oferty pisemnie.
2. Wypis z KRS lub CEIDG

=
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8.

9.

XII. Opakowanie i oznakowanie oferty w przypadku sktadania w wersji papierowej
Oferta powinna znajdowaé sie w nieprzezroczystej kopercie, zapieczgtowanej w spos6b
zapewniajacy zachowanie w poufnosci jej treéci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do
terminu sktadania ofert.

Koperta powinna by¢ oznaczona nazwa i adresem Zamawiajacego, nazwg i doktadnym
adresem Wykonawcy oraz napisem: ,Oferta na ,Swiadczenie ustugi nadzoru
inwestorskiego (ul. Trakt Lubelski 71).”

XIII. Formalnosci dotyczace oceny ofert i prowadzonych negocjacji

Oferty ztozone po terminie wskazanym w punkcie VI niniejszego zapytania ofertowego
Zamawiajacy odrzuci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postgpowania bez podania przyczyny.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji warunkéw przysziej umowy z jednym
wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzupetnienia dokumentow potwierdzajacych
warunki udziatu w postepowaniu.

Na realizacje zam6wienia Zamawiajgcy przeznacza kwote ponizej réwnowartosci 30 tys.
euro.

Zlozenie zapytania ofertowego, jak tez otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest
réwnoznaczne z udzieleniem zaméwienia przez SZPZLO Warszawa - Wawer (nie rodzi
skutkéw w postaci zawarcia umowy). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od
zaméwienia bez podania przyczyny oraz mozliwo$¢ negocjacji przedstawionych warunkow
wspotpracy.

Przestana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. SZPZLO Warszawa - Wawer
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany warunkéw udzialu w niniejszym postepowaniu,
odwotania postepowania lub niewybrania oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z jednym lub z kilkoma
Wykonawcami.

W przypadku nie wycenienia wszystkich -pozycji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
negocjacji z jednym lub z kilkoma Wykonawcami.

10. Powyzsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

1.
2.
3.

XIV.  Zalaczniki
Formularz oferty
Wykaz ustug
Wzo6r umowy

XV. Kontakt

platformazakupowa.pl

lub

Julita Skonieczna

St. Inspektor ds. zamdwien publicznych
SZPZLO Warszawa - Wawer

ul. J. Strusia 4/8

04-564 Warszawa

e-mail: julita.skonieczna@zoz-wawer.waw.pl

DYRE KTORL
SAMODZIEL r drly PUBLICZNYCH
ZAKLADOWAL cz mu/A OTWARTEGO
ZAWIA fVAWER
04-564 i ARsZAWA, ul. STRUSIA 4/8
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Sprawa SZPZLO/Z-159/2020

Zatgcznik nr 1
(Piecze¢ Wykonawcy)

OFERTA

na

,SWIADCZENIE USLUGI NADZORU INWESTORSKIEGO (UL. TRAKT
LUBELSKI 71"

nazwa i adres Wykonawcy

nr REGON NIP

telefon fax e-mail

osoba odpowiedzialna za realizacje umowy tel. e-mail

1. Nawigzujac do zaproszenia do zlozenia oferty na statg sukcesywna ,Swiadczenie
kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego wraz z funkcja koordynatora nad
realizacjq zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa Przychodni Zdrowia przy ul
Trakt Lubelski w Warszawie” oferujemy realizacje zaméwienia za tgczna cene brutto:

eer 2k

(stownie: ztotych ......ccovveviiinnnne. groszy .../100)
wtym VAT.............. %,

w tym wynagrodzenie miesigczne stanowigce 1/11 gcznej ceny brutto.

2. Termin realizacji przedmiotu zamdéwienia: 11 miesiecy od daty zawarcia umowy lub
przez okres realizacji procesu inwestycyjnego tj. od dnia zawarcia umowy z Wykonawca
robét do dnia, w ktérym wybudowany obiekt uzyska pozwolenie na uzytkowanie, zgodnie
z jego przeznaczeniem. Termin zakonczenia budowy wyznaczono na 30 listopada 2021
roku.

Przyjmujemy warunki ptathos$ci zaproponowane we wzorze umowy.

4. OSwiadczamy, Ze zapoznaliSmy sie ze wzorem umowy, ktéry stanowi Zalacznik nr 2 do
Zaproszenia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
na okreslonych w tym zatgczniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

5. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg w okresie 30 dni.

6. Przewidujemy**/ nie przewidujemy/** powierzenia podwykonawcy realizacji czesci
zamOwienia w zakresie
(podac).

7. Obowiazki nadzoru inwestorskiego realizowac beda nastepujace osoby:



1) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
ktory oéwiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane NI ...
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen: ..o e
ktéry oéwiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane nr
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

DEZ OBIaNICZEN 1ouceresessuesivsisasesisssssssssssmmsssssssses s st seb st s s s st s nans s s , ktéry oswiadcza,
ze posiada uprawnienia budowlane nr

)
4) Koordynatorem nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji umowy bedzie:
........................................................ , ktéry oéwiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane
01 ST —
8. Ofertazawiera ... ponumerowanych stron.

9. Osoba/y do kontaktu w sprawie zt0Zonej Oferty: ...
BEL oo eserseneeermserneneny E7ITIALL ettt iities e
10. Osoba/y do kontaktu i koordynacji umowy:
£BL conivsrsnnenssssse smoennanevannonssenserney, BTINALL crisiesieessossssansssnsssvsbassamues sussnass dasnswsns covsrenonamnrasrhess s vaes e s sissises
11. W sktad oferty wchodza nastepujace dokumenty:

Podpisy 0séb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

Strona2z2



(a1uazopeimso oJooklepepys sidpod) (95z991d) sa1pe ‘KomeuoAm emzeN

-a10Azo[eU aueMAUONAM BS qn] dURUONAM AFRISOZ I3NISN "MM ZI ‘aoklezpiaimiod afoualajal — Apomop ouozdkrez £119J0 0q
‘(ozAmod yoAuepod 1eutojur 08aokleimeurez zezid stuszpme.lds eu dpo8z wezelAm WAzZS[IUIN

JIo0zpeu Az2A10p (emopngpeu
01IN.Iq NIOZpeu (101/ e /pp) e i 080103y ‘fouzorqnd oRIIq ‘emopnqazid ‘emopnqzo. | (sa.pp Aupppjop I bmzpu)
291U0Y yarkzood ’ yoAuepmopnq
13njsn 2soyjre 12S0uZ2334Zn nyjuipnq ‘emopnq) Amopnq [ezpou Aoklemeuweyz
. 4 10q0.1 )S0)LIEM
1[oezifeal sa.qQ fezpo. 1 e[deZI[Eey0] 4 T ‘eluBpeZ SO BZ ‘BEMZEN

"119J0 BIUBPER[S WauluLIa) pazid 18] € YdIUILISO 1Sa.n{0 M yoAuemAuoAm qni pAuBUONAM ‘033NI( JZ U[W Z Wnwiiuru
10qo1 souem o [puzarqnd 1souzdelfzn myudpng Amopnqzol qu Amopngazid ‘Amopnq 0331{SI0}SIMUI NIOZpEU o8amosyardwoy nruatued
eu aok(e8ajod yepez ¢ [aruwileu 02 *[y elUSIMOUIEZ jorwpazad yoLoeimouess Sngsn yoAuqopod 1[deZI[EaT M BIUSZIPRIMSOD 1 A&zpaim eruepelsod nyuniem
erueiupeds eruezedAm op wWAUpaqzalu dISaNeZ M ,TL IHS[aqNT IHELL ‘[n) 08arys101soMul NIOZPeU I3NISN JIUIZIPEIMS” BU niuemoddisod m

2010 ZVIAM

T 1u yuzokpeyz 0202/6S1-Z/OTZdZS 1u emeids







Zalgcznik nr 3 - Wz6r umowy

Strony dzialajac w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.) - sprawa SZPZL0/Z-159/2020
- zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

=

§1.
Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie kompleksowej ustugi z zakresu nadzoru
inwestorskiego wraz z funkcjg ,koordynatora nadzoru inwestorskiego” nad realizacjg
zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa przychodni zdrowia przy ul. Trakt
Lubelski 71 w Warszawie”.
Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy okresla zalgcznik nr 1 do umowy.
Nadzor inwestorski petniony bedzie nad robotami budowlanymi - zgodnie z ich zakresem
rzeczowym, wynikajacym w szczegdlnosci z pozwolenia na budowe, projektu budowlanego i
projektow wykonawczych, a takze nad robotami dodatkowymi, niezbednymi do wykonania
robot budowlanych w przypadku konieczno$ci ich wykonania - zgodnie z zakresem rzeczo-
wym ustalonym na podstawie dokumentacji robét dodatkowych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej robét budow-
lanych oraz kopie umowy z wykonawcg rob6t budowlanych.
W przypadku zawarcia umowy o realizacje robét dodatkowych Zamawiajacy przed przysta-
pieniem do ich realizacji przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej ro-
b6t dodatkowych oraz kopie umowy o roboty dodatkowe.
§2.
Umowa zostaje zawarta na okres 11 miesiecy od daty zawarcia umowy, tj. od dnia ...eeuee.
.............. 2020 roku do dnia 30 listopada 2021 roku, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien.
Wykonanie zaméwienia powierza sie¢ na przewidywany okres realizacji zadania
inwestycyjnego, tj. od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia, w ktérym Zamawiajacy
uzyska pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Termin wykonania umowy moze by¢ odpowiednio przedtuzony w przypadku koniecznosci
wykonania robot dodatkowych lub innych okolicznoéci majagcych wplyw na termin
zakonczenia robdt budowlanych objetych nadzorem.
Termin wykonania umowy moze by¢ odpowiednio skrécony w przypadku zakonczenia
robét przed uptywem czasu okre$lonego w umowie z wykonawca robét budowlanych.
§3.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze zlecony nadzér inwestorski wykonywaé bedzie zgodnie z
zobowigzujagcymi w tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego i przepisami
wykonawczymi do tej ustawy, przepisami Kodeksu cywilnego oraz przepisami BHP.
Obowigzki nadzoru inwestorskiego realizowaé bedg nastepujace osoby:
1) w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen -
ktéry oswiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane nr
2) w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen:
.......................................................................... , ktéry oswiadcza, ze posiada uprawnienia

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez 0BraniCZeN: ... uiicrieierieeeie st e st seees st esseseeseseseses eeseeee .
ktory oswiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane nr

4) Koordynatorem dziatan w zakresie realizacji umowy bedzie:
............................................................. , ktéory oswiadcza, ze ©posiada uprawnienia

Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 moze by¢ dokonana tylko z waznych przyczyn i

wymaga wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dodatkowo, poza osobami wymienionymi

w ust. 2 i 3 postuzy¢ sie innymi osobami posiadajgcymi odpowiednie przygotowanie



zawodowe, pod warunkiem wczeéniejszego zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie na

swbj whasny koszt.

W celu realizacji obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 1, inspektor nadzoru inwestorskiego

jest zobowiazany do:

1) osobistego udzialu w ogledzinach, w tym robot zanikowych, wizjach lokalnych na
obiekcie i czynnoéciach wprowadzenia i odbioru oraz w cyklicznych spotkaniach
roboczych z uczestnikami procesu inwestycyjnego na terenie budowy, stosownie do
potrzeb Zamawiajgcego,

2) wspéidziatania z pozostatymi inspektorami nadzoru inwestorskiego i koordynatorem, o
ktérych mowa w §3 ust. 2 i 3 w celu zapewnienia wykonania zadan Wykonawcy
okreslonych w umowie,

3) wspétdziatania z przedstawicielami Zamawiajagcym w celu terminowego i nalezytego
wykonania obowiazkéw na nim ciagzacych,

4) wspbtpracy z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego w celu zapewnienia
terminowego wykonania robét budowlanych,

5) udziat w naradach koordynacyjnych inspektoréw nadzoru minimum 1 raz w tygodniu,
potwierdzony wpisem w dzienniku budowy (podpis i piecze¢), ponadto spotkania
robocze, biezace kontrole wykonawcy, kontrole jakosci i zaawansowania robét na placu
budowy wedtug potrzeb. Kazdy pobyt przedstawiciela nadzoru bedzie potwierdzany
wpisem w dzienniku budowy. Kazda narada koordynacyjna bedzie potwierdzana
wpisem w dzienniku budowy oraz podpisanym protokotem z narady koordynacyjnej,
sporzadzonym w trzech egzemplarzach dla kazdej ze Stron (Zamawiajacy, Wykonawca
robét, Wykonawca niniejszej umowy).

§4.

Do obowigzkéw Zamawiajacego w zakresie realizacji umowy nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,

2) protokolarne wprowadzenie na budowe.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji umowy nalezy:

1) wykonywania obowigzkéw okre$lonych w umowie bez zbednej zwioki, przy
uwzglednieniu terminéw ustawowych i umownych przewidzianych na dokonanie przez
Zamawiajgcego czynno$ci prawnych,

2) przestrzeganie standardéw i norm zawodowych, dziatania z zachowaniem lojalnosci
wobec Zamawiajacego, poszanowania obowigzujgcych u Zamawiajgcego standardow i
zwyczajéw oraz szanujac obiektywne interesy materialne i niematerialne
Zamawiajgcego,

3) zachowanie poufno$ci informacji uzyskanych w zwiazku z realizacja umowy i nie
ujawniania tych informacji osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Zastrzezenie
poufnosci nie dotyczy informacji jawnych z mocy obowiazujgcych przepiséw prawa,

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce zasad wyrazonych w ust 2 pkt 1-3),

Zamawiajacy bedzie uprawniony do domagania si¢ od Wykonawcy pokrycia powstatej

szkody do pelnej jej wysokosci.

§5.

Koszty zwiazane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji zadania inwestycyjnego oraz

koszty materiatéw potrzebnych do realizacji zadania ponosi we wiasnym zakresie

Wykonawca, bez prawa zadania ich zwrotu od Zamawiajgcego.

Koszty dodatkowych dokumentéw projektowych i uzgodnien oraz optat administracyjnych

zwigzanych z wykonywaniem obowiazkéw inwestora ponosi Zamawiajacy.

§6.

Wartoéé umowy w zakresie okre$lonym w §1 i w terminie, o ktérym mowa w §2 ust. 1

wynosi brutto:

(Stownie: ...ccvviviiiiiiiii ztotych)
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10.

11.

12.

13.

14,

1)
2)

Wykonawca w czasie trwania umowy bedzie otrzymywal miesieczne wynagrodzenie

ryczaltowe stanowigce 1/11 kwoty, o ktérej mowa w §6 ust. 1 w wysokosci brutto:
(Stownie: ..o ztotych)

Wynagrodzenie Wykonawca przystuguje nie wczes$niej niz od daty zawarcia przez

Zamawiajgcego umowy z wykonawcg robét budowlanych.

Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu zawiera catkowity koszt

realizacji zam6wienia stanowigcy przedmiot umowy, okreslony w zataczniku nr 1 do

niniejszej umowy i w §1, w szczegélnosci koszty dojazdu inspektoréw do miejsca

wykonywania ustug, ewentualne $wiadczenie ustug w dni ustawowo wolne od pracy oraz

podatek VAT.

Podstawe do rozliczeni za wykonang ustuge stanowi faktura VAT wystawiona przez

Wykonawce, po uplywie kazdego kolejnego miesigca kalendarzowego, w okresie

obowigzywania umowy.

W' przypadku $wiadczenia ustugi w wymiarze niepelnego miesigca kalendarzowego

udzielania Swiadczen kwota do zaptaty bedzie stanowié iloraz ilosci dni kalendarzowych

danego miesigca i iloczynu ryczattu miesiecznego brutto i ilosci dni kalendarzowych

przepracowanych w danym miesigcu.

W przypadku $wiadczenia ustugi w wymiarze pelnego miesigca kalendarzowego udzielania

$wiadczen nie ma znaczenia ilo$¢ dni kalendarzowych danego miesigca (30 czy 31), a

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci okreslonej w ust. 2.

Czas trwania umowy moze ulec skréoceniu lub wydtuzeniu.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczny czas wykonywania ustug, zgodnie z

zapisami niniejszego paragrafu.

W przypadku przedtuzania sie robét budowlanych Wykonawca otrzyma dodatkowe

wynagrodzenie przy zastosowaniu podanej w ofercie wartosci ryczattu miesiecznego i

sposobu wyliczenia wynagrodzenia zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.

Zaptata nastapi z rachunku bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby

Zamawiajacego.

Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wydat dyspozycje obciazenia

swojego rachunku bankowego.

W przypadku zwtoki w zaptacie wynagrodzenia przystugujacego na podstawie prawidtowo

sporzadzonej i dorgczonej faktury Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$¢ wierzytelnosci

wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie ani dokonywaé innych cesji zwigzanych z

realizacjg niniejszej umowy.

§7.
W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy :
Zamawiajacego IePreZeNTUJE: .miimmsssssssssessesssesseseene ytel () v ,
WYKONawee reprezentuje: ... mrrmmssesesesssemseseessesssnens 3 BBl (15556 ) sicesnmmnnermmenmonvomsansonoomeanwense
§8.

W przypadku wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach .Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i zawieraé¢ uzasadnienie pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.
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§9.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, zaplaci on Zamawiajacemu Kare
umowng w wysoko$ci 10% ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§6 ust. 1.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowiagzkéw wynikajacych z umowy, zwtaszcza
§1, §3 i §5 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umownej w wysokosci 5%
ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1, jezeli naruszenia
spowoduja opdznienie terminu wykonania umowy o roboty budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§10.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uniewaznienia umowy w przypadku, jezeli nie

zostanie wyloniony Wykonawca robét budowlanych.
Ewentualne spory dotyczace realizacji postanowien umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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