Dziat III Wz6r umowy
Umowa Nnr ......eeuee /WIR/Z/...icvnnrnn /2020

zawarta w dniu .....cccoces eveeeeeeens 2020 roku miedzy:
Gming Miasto Ptock z siedzibg w Plocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

zwanymi facznie ,Stronami”.
Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa"”, zostata nadana nastepujaca tres¢:
§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019,
poz. 1843) - dalej: ,Prawo zamoéwien publicznych” albo ,Pzp” - w wyniku dokonania przez
Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamoéwienia i ofertg Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, robot budowlanych dla
inwestycji pn. ,Budowa ulicy Ziotowej w Plocku wraz z infrastruktura techniczna” (dalej:
~Obiekt” albo ,, Inwestycja”).

2. Integralng czes¢ Umowy stanowiq:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi
przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcdw dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ dalej:
~Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia” albo ,,SIWZ”, w tym dokumentacja, przez
ktora nalezy rozumied:

a) dokumentacje pn. ,Budowa ulicy Ziotowej w Plocku wraz z infrastrukturg techniczng”,
wykonang przez ,MBZ Andler, Tomczak” sp.j., ul. Maslana 8/10, 87 - 800 Wioctawek, luty
2019 roku,

b) dokumentacje pn. ,Budowa i rozbudowa osSwietlenia na terenie miasta Plocka.
Elektroenergetyczna, kablowa linia oswietleniowa 0,4 kV. Plock, ul. Lawendowa i tacznik do ul.
Mietowej”, wykonanej przez BAKO Sp. z 0.0., ul. Jana Pawta II 30, 09 - 410 Ptock, pazdziernik
2017 roku - w zakresie szafy o$wietleniowej SOT,

c) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania.

Dokumentacja opisana w lit. a) - b) posiada pierwszenstwo w zakresie interpretacji wg
nastepujacej kolejnosci:

1) Projekt budowlany,
2) Projekt wykonawczy,
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

2) Oferta Wykonawcy,
3) Szczegb6towy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementéow rozliczeniowych

(przedmiotami odbiorow czesciowych) i okresleniem termindw zakonczenia poszczegdlnych prac,
dalej: ,Harmonogram”.



Do celéw interpretacji bedq miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z opisang w ust. 2 kolejnoscia.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy Projektem budowlanym,
Projektem wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - rozbieznosci
beda rozstrzygane na korzys$¢ Zamawiajacego.

Szczegotowy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia, w tym w
dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z wiasnych materiatdw i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, albo nabytych na wiasny koszt i wkasnym staraniem, albo pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wtasno$¢, zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym. Zataczony do SIWZ przedmiar robdt jest elementem
pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan,
twierdzen lub zarzutéw.

§2
Harmonogram

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji w
terminie 10 dni od daty podpisania Umowy.

Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktore nie sq
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawienia lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajgacego elementy.

Harmonogram staje sie integralng czesciq Umowy z chwilag jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakdéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegotowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac i
czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robdt budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczego6towienie poszczegodlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdlnych procesow
wynikajacych z technologii robét,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robot budowlanych dla poszczegdlnych pozycji i dla
kazdego miesigca,

5) w Harmonogramie wystepujg btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robét budowlanych, nie dajg gwarancji wykonania
robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wplywajacego na termin, wartos¢ czy zakres robdt objetych
Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegolnych etapow
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w
przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedfozenia Zamawiajagcemu Programu naprawczego.



§3
Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod Inwestycje i jego
otoczeniem, dokumentacjg techniczna, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w
szczegdlnosci, co do jej kompletnosci ani jakosci i uznaje ja za wystarczajacq podstawe do terminowego
wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84
Termin wykonania Obiektu
Termin wykonania Obiektu, Strony ustalaja do dnia 30 listopada 2020 roku.

Zakonczenie robét stwierdza sie wpisem do dziennika budowy, o ktérym mowa w §15 ust. 5 Umowy, a
nastepnie w protokole odbioru koncowego robét.

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy - 10 dni od dnia podpisania Umowy.

Termin przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z Decyzjgq Prezydenta Miasta Ptocka nr
80/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku (znak: WRM-IV.6740.584.2018.BB) zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe ulicy Ziotowej w zakresie drogi gminnej nr 520195W wraz
z infrastrukturg techniczng, tj. siecia wodociggowa, sieciq kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami,
oswietleniem ulicznym, przewidzianych do realizacji w Ptocku przy ul. Ziotowej (...) i skutecznym
zgtoszeniem zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej linii oswietleniowej 0,4 kV - oswietlenie
ul. Lawendowej i fgcznika do ul. Mietowej w Ptocku z dnia 18.10.2017 roku - to 3 dni robocze od dnia
podpisania Umowy.

§5

Obowiazki Wykonawcy

Obowiagzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego oraz protokolarne przejecie sieci od gestorow,

wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP, Polskimi Normami oraz
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — przy odpowiednim zastosowaniu
obowigzujacych przepiséw; na dzien sporzadzania Umowy s to przepisy rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 108, poz. 953, ze zm.),

kompleksowa obstuga geodezyjna robdt, w tym wznowienie punktdw osnowy na koszt Wykonawcy w
przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjgq Obiektu.
Wznowienia punktéw osnowy nastgpi w terminie do 12 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu,

dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych dla realizacji Umowy,

wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wiaczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych wraz z
opfatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikow/gestoréw sieci,

ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatéw, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkow
technicznych,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,
utrzymywanie porzadku na terenie budowy,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zieleni, instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w
ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

prowadzenie prac rozbidrkowych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametréw wytrzymatosciowych
pozostatych elementéw budowlanych wraz z przywréceniem ich do stanu pierwotnego,

przywrocenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,



13)

14)
15)
16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

dojazdy i posesje. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu oswiadczenia wiascicieli posesji o przywrdoceniu do stanu pierwotnego posesji zajetych na
czas budowy (o$wiadczenia, o ktérych mowa powyzej zataczone =zostang do dokumentacji
powykonawczej),

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
opracowanie instrukcji BIOZ, Planu zapewnienia jakosci (PZJ),

dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa (dalej: ,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem - w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy. Kalkulacja/metoda
szczegbtowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektéw lub robdt budowlanych jako sumy
iloczyndw: ilosci ustalonych jednostek (przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu
robot) przedmiarowych/obmiarowych robét, jednostkowych nakfadéw rzeczowych i ich ceny
jednostkowych oraz doliczonych odpowiednio kosztéow posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od
towarow i ustug (VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robdt musza mieé wyszczegdlnione wszystkie
pozycje wynikajace z technologicznego wykonania danego asortymentu robét.

terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowa i zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem,

Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatdw jest zobowigzany przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajacemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru wnioski materiatowe wraz z
zatacznikami, tj. aprobatg technicznag, deklaracjami, atestami higienicznymi itp., a w uzasadnionych
przypadkach nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Wniosek materialowy sporzadzony zostanie zgodnie z
Zatgcznikiem nr 1 do Umowy,

opracowanie i uzgodnienie z wszelkimi wymaganymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
budowy,

wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem, oznakowania organizacji ruchu na czas budowy oraz jego
zdemontowanie po zakonczeniu budowy,

utrzymywanie przejezdnosci ulic i dojazdéw do posesji w trakcie realizacji budowy,

przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdt wraz z inwentaryzacja powykonawcza (w formie
papierowej i elektronicznej), pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdét. Wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej nastgpi w wersji papierowej i elektronicznej (zgodnie z Zarzadzeniem nr
688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29.07.2011 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac
projektowych i odbioréw robdt dla budowy, przebudowy i remontéw drdg i Zarzadzania nr 1867/2012
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzgadzenia nr 688/11 Prezydenta
miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i
odbioréw robét dla budowy, przebudowy i remontéw drédg), z graficznym odwzorowaniem
inwentaryzowanych obiektow, z zachowaniem topologii w uktadzie wspodtrzednych 2000 w powigzaniu z
mapaq, zasadnicza obejmujacq teren inwentaryzacji. Mape nalezy przygotowa¢ w formie elektronicznej w
postaci plikow PDF,

mapa inwentaryzowanych obiektéow powinna by¢ wykonana w rozbiciu na warstwy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami - na dzien podpisania Umowy sa to przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych,
obiektdw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 roku, Nr 67, poz. 582),

wykonanie inspekcji TV wybudowanego kanatu deszczowego oraz zataczenie ptyty CD z inspekcji do
protokotu z przegladu technicznego/protokotu odbioru,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacych sie na budowie i nie podlegajacych likwidacji
zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji i urzadzen,

zabezpieczenie drdg prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem, w tym spowodowanym
Srodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,



29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)
43)

44)

sktadanie Zamawiajacemu, w ostatnim roboczym dniu kazdego miesigca kalendarzowego, sprawozdan z
realizacji Harmonogramu,

na zadanie Zamawiajacego, udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan wobec
podwykonawcdw,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie ktdrej realizowane jest zadanie,

wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robot budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej, zgodnie
z zataczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr la do Umowy, w terminie 7 dni od przekazania
Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajqcym,

uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wtasciwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwolen
na terenach bedacych w ich zarzadzie,

wywoz i utylizacja materiatdw z rozbidrki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wiasciwymi
organami miejsce na skfadowisko materiatdw z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddéw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 665/2019 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 28.06.2019
roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbiérek drog publicznych,
drég wewnetrznych, parkingéw i placow bedacych wiasnosciaq Gminy Ptock). Koszty wywozu i utylizacji
odpaddéw ponosi Wykonawca,

odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego, naruszonego w wyniku robot kanalizacyjnych,
wodociggowych, elektrycznych, - roboty te Wykonawca ma obowigzek realizowaé zgodnie z Zarzadzeniem
nr 610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30.06.2011 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji  na
odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego w wyniku robdt kanalizacyjnych, wodociggowych,
elektrycznych, itp,;

wykonanie niezbednych badan dotyczacych zrealizowanych nawierzchni zgodnie z wytycznymi do prac
projektowych i odbioréw zwigzanych z budowga, przebudowg i remontem ulic, okreslonymi w Zarzadzeniu
nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29.07.2011 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac
projektowych i odbioréw robdt dla budowy, przebudowy i remontéw drég i Zarzadzania nr 1867/2012
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 688/11 Prezydenta
miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i
odbioréw robét dla budowy, przebudowy i remontéw drdg),

realizacja robot zgodnie z Zarzadzeniem Nr 1194/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 09 stycznia 2020
roku w sprawie: Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskich sieci oraz przytaczy
kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy -
Miasto Ptock,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, ktérych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci i
warunkéw realizacji prac budowlanych w pasie drogowym objetym gwarancjg i rekojmig, ktorych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz
do wskazania osoby/osob wiasciwych do kontaktow w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i
rekojmi,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, ktérych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,
oraz

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na
jakosc¢ lub termin zakonczenia robot budowlanych,

wspotpraca z Zamawiajacym i inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji Umowy,

w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotdéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty przez
kilka podmiotow, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym w
szczegdlnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciagnat tylko jeden z podmiotow,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zatgczniku nr 2
do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamdwienia ze $rodkéw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego.

§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace



Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace w
zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone w
Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, jako te czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1040 ze zm.).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
umowe o prace, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmujg w szczegdlnosci prawo:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogéw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego w
terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krétszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajacemu w
jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, nizej wymienione dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
e date ztozenia o$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
czynnosci/obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia ww. umowy/umoéw o prace powinna by¢
zanonimizowana w sposOb pozwalajacy na ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak data zawarcia umowy, imie i nazwisko
pracownika, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob pozwalajacy na ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okres$lonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej zgodnie z §16 ust. 1 pkt
18 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez
Zamawiajacego dowodow, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust.
1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§7
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
Funkcje inspektoréw nadzoru ze strony Zamawiajgcego bedg petni¢ nastepujace osoby:

a) inspektor nadzoru branzy drogowej = .......ccccevrieiiiinieninnees
b) inspektor nadzoru branzy sanitarnej - Zdzistaw Kempczynski
c) inspektor nadzoru branzy elektrycznej - Stanistaw Stawkowski

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza
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sie Pana Krzysztofa Witodarczyka - Gldwnego Specjaliste Wydziatu Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta
Ptocka, tel. (24) 367 14 84, e-mail: krzysztof.wlodarczyk@plock.eu.

Informacja o zmianie oséb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje o
osobie/osobach witasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osdb, o ktdrych mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie trwania Umowy i w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura 0séb uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o
wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadtosciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢
do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w
placowce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadkéw gdyby na skutek takiego doreczenia
Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt
prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

8§8
Potencjat kadrowy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac do realizacji Umowy, personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy, tj. funkcje kierownika budowy oraz kierownikdw ze strony Wykonawcy beda petnic¢
nastepujace osoby:

a) Kierownik budowy (kierownik robdt drogowych) - ..o,

b) Kierownik robot sanitarnych - .........cccoceceveiiiiieecceseeene

c) kierownik robdt elektryCznych = .....ccooooeeeeeeveee e e

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowga przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej Izby Inzynierdw Budownictwa.
Dane kierownika budowy/kierownika robdt branzy drogowej oraz kierownika robot sanitarnych i
elektrycznych wraz z kopiami: $wiadectw kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami budowlanymi,
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynierédw Budownictwa
oraz oryginat oswiadczenia wyzej wymienionych oséb o objeciu obowigzkéw na budowie, przedtozone
zostang Zamawiajacemu w dwoéch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy/kierownik robét branzy drogowej oraz
kierownik robot branzy elektrycznej i kierownik robét branzy sanitarnej fizycznie przebywali i wykonywali
swoje obowigzki na terenie budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowg, innych
0séb niz wskazane w Ofercie Wykonawcy albo ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zmiana ktérejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robot, powinna spetniaé
warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SIWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub
ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia
do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajacymi
spetnienie przez osoby proponowane na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SIWZ.

Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo oséb
spetniajacych warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SIWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robdt przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy
kierowania budowg o0sob, co do ktdrych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na budowie we wszystkie dni robocze, a w przypadku
prowadzenia robét budowlanych w dni wolne od pracy (np. sobote) albo w dni ustawowo wolne od pracy,
réwniez w tych dniach.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy na budowie,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy w ciaggu 14 dni od otrzymania
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pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osob uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkdéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

89
Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwigzku z robotami wykony-
wanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcéw lub pracownika zatrudnionego
przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych na niego w wyni-
ku ktéregokolwiek wydarzenia okre$lonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace z
wszelkich spraw sgdowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokona¢ jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z
wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajagcemu zadang
kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi
przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obro-
ny/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wyko-
nawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sagdowym umozliwiajac Wykonawcy udziat w
negocjacjach ugodowych lub wstgpienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od
niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdot wykonywanych przez Wykonawce
Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sagdowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za wyptacenie od-
szkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem sa-
dowym.

8§10
Obowiazki Zamawiajacego
Obowigzki Zamawiajacego:

dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz decyzjg o pozwoleniu na budowe i
skutecznym zgtoszeniem zamiaru wykonania robdt budowlanych,

przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

dokonywanie odbioréw czesciowych, koricowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

zaptata za wykonane i odebrane roboty - sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na
podstawie odpowiednich dokumentdw uzasadniajacych ich wartosc.

§11
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie ftaczng kwotg brutto .uiesesseresssrasssss zlotych (sftownie:
........................ ), W tym: wartos¢ netto .........ceceevevnnen. 2t (Stownie: ...........uuee..........) podatek VAT (23%)
........................... zt (StoWNi€: ... ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robdt
demontazowych, budowlano-montazowych i inne objete dokumentacjq techniczng, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, skutecznym zgtoszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych oraz istniejgcym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i opftatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcéw i dostawcow (optaty za wode, energie, wywdz ziemi i utylizacja materiatow z rozbiorki itp.),



koszt ubezpieczenia Inwestycji.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu
Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktdére sa niezbedne do realizacji Umowy oraz
osiggniecia zaktadanych parametrow technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania -
przyjecia przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakonczeniu budowy
badZz uptyw 21 dniowego terminu od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, w ktérym organ nie wyrazi sprzeciwu.

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zaméwienia na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamodwienia, w tym dokumentacji technicznej objetej decyzja
o pozwoleniu na budowe i zgloszeniem zamiaru wykonania robdét budowlanych/brakiem sprzeciwu
wilasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych. Zataczony do SIWZ przez Zamawiajacego przedmiar robot ma jedynie charakter
informacyjny i pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowigzek
wykonac¢ prace nie ujete w przedmiarze robdt, ale ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie
dostarczonej dokumentacji projektowej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspoélnej
oferty przez kilka podmiotdw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, a ponadto do wprowadzenia
robot zamiennych. W przypadku zaniechania robét lub wprowadzenia robdt zamiennych, Zamawiajacy
poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, niezwlocznie po powzieciu decyzji o zaniechaniu robét badz
koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowié bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegoétowa, o
ktorym mowa w §5 pkt 16, a kosztorysem robdt zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen jednostkowych wskazanych w
kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowa, o ktdrym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich braku,
poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich,
kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedq
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas$ w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikdw dostawcdéw/sprzedawcéw, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcoéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robét w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna od
wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z faktycznie
poniesionych kosztow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robét zamiennych, podstawa do okreslenia ilosci robot zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodq szczegdtowqa, o ktdrym mowa w §5 pkt 16. Okreslenie
ilosci robdt, ktére beda robotg zamienng, nastapi na podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu robdét zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Wprowadzenie robdt
zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodq szczegdtowa, o ktéorym mowa w
§5 pkt 16.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzgadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robot, a realizacja robot, nastapi przy zachowaniu tych samych norm, standarddw i
parametréw jak zamowienia podstawowego objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
jednostkowych wg Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w



przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych wg srednich stawek/stawek
najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie
beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku
braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy
wartos$¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu
sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow
wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okres$la limit robdt, ktdore moga zosta¢ zaniechane, ktory nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13

Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi wedtug nastepujacych zasad, tj. wynagrodzenie, o
ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy ptatne bedzie w nastepujacy sposodb:

1) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg korncowa.

2) Podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru
koncowego.

3) Faktury czesSciowe beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, z zastrzezeniem, ze suma

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w 2020 roku bedzie stanowita nie wiecej niz 945 000,00 zi
brutto, a pozostata czes¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy ptatna bedzie
na rzecz Wykonawcy w 2021 roku.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci, z wytaczeniem kwot potrgconych
na poczet np. naliczonych kar umownych, i dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajacych je
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwroci¢ sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnos$¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony =zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadno$c
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysziosci zarzutédw przeciwko tak



10.

11.

12.

13.

13.!

dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie naleznos$¢ gtéwna, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce faktury, o ktdérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu
wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego, w ktdérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robodt
budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, lub do ktdorego bedg
zatgczone protokoty odbioru czesci robdét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w ramach odbieranych robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza (dang)
faktura,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcéw i o$wiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw, o ktérych mowa w
ust. 2 (Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robdot przez podwykonawcow i oswiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robot
budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow w tym zakresie (wzor oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatgcznik nr 6
do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawq ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig przedostatniq i
koncowa (wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zatacznik nr 8 do Umowy). W odniesieniu do
wynagrodzenia podwykonawcdéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce
fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca mocg
niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio
na rzecz podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami bezposrednio na ich
konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia podwykonawcoéw do jego przyjecia
(przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce - zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego umowgq z podwykonawca — usprawiedliwione w ocenie Zamawiajacego potracenia, podanej
w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie
niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy. (Wzor oswiadczenia stanowi Zatgcznik
nr 9 do Umowy).

Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw o catkowitym
rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawcg/podwykonawcg (odrebnie dla
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kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wediug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 do
Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscigq zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania odsetek.

Termin ptatnosci — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami, o
ktorych mowa w ust. 2 i 8 badz 13.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie pfatnosci za wystawione faktury pod wa-
runkiem udzielenia dyskonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie wcze-
$niejszym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie wynosito
réwnowartos$¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien ptatno-
$ci dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega,
iz mozliwo$¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy bedzie
uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktoérej faktura doty-
czy.

§13a

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowad ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie pfatnosci w terminie
ustalonym w §13 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére bedg
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2018, poz. 2187 z pdzn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

W przypadku, kiedy Wykonawca jest osoba fizyczna prowadzaca jednoosobowa dziatalnos$¢ gospodarcza i
postuguje sie rachunkiem osobistym tzw. ROR, to nie dotyczg go ust. 1 i 2. W takim przypadku Wykonawca
jest zobowigzany do poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego pisemnie najpdzniej w dniu podpisania
umowy.

Jezeli przedmiotem zamowienia jest dostawa towardw i $wiadczenie ustug wymienionych w zataczniku nr 15
do ustawy o VAT, ktorych kwota naleznosci ogdtem przekracza kwote 15 000 zt brutto lub réwnowartos¢ tej
kwoty, to bez wzgledu czy kontrahent jest osoba prawng, czy osoba fizyczng prowadzaca jednoosobowg
dziatalno$¢ gospodarcza zaptata nastgpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§13b *

Forma faktury

I wersja

1.

Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. poz. 2191). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.



2. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przediozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych do prawidlowego
rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail
anna.rogalska@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt.5d) ustawy z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

lub

II wersja

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przediozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych do prawidtowego
rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail anna.rogalska@plock.eu najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt.5d) ustawy z dnia 9

listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

*(postanowienia §10b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznosci od o$wiadczenia ztoZonego przez Wykonawce.)

§14
Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo do =zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamowieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcdw - zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamdwienia:

1) s bbb

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robét budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoOwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czeséci zamoéwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktdére maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie poézniej niz na 14 dni przed jej
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zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

Umowa z podwykonawca lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegolnosci:

a)

b)

o))

d)

e)

f)

g)

h)

3)

k)

h

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czeséci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy (zakres robot powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy cze$¢ zamoéwienia publicznego),

faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda
tozsame,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu gwarancji i rekojmi bytaby
kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i
rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujace postanowienia:

o strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo,

° w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymacé kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgapi w drodze potracenia
roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktéorym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji i rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma pfatnosci podwykonawcom za
dang cze$¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robot budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robdt
Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robot budowlanych w okreslonym w §
4 ust. 1 terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego i
Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
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Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i 6 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajacemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i
6.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie poézniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umdéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umdw, ktére nie majg
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe mediéw, umoéw najmu
zaplecza budowy, umow najmu mieszkan dla personelu, umoéw zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okre$lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej
umowy. Postanowienia ust. 12 dotycza tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okre$lonym w ust. 5-12.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 5 i 6,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 5-12.
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W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem terminow okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zgadanie Zamawiajacego podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ oswiadczenie, o
ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, i oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

§15

Odbiér robét budowlanych
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego po
dacie zgtoszenia;

2) odbiorow czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu - po zrealizowaniu catosci prac objetych przedmiotem Umowy w ciggu 14
dni liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru i przekazaniu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 11 do Umowy,

4) odbiordw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciqggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowosci do
odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych
sktadajacych sie na przedmiot odbioru, a w przypadku odbioréw koncowych zlozy réwniez wszystkie
dokumenty niezbedne do odbioru koncowego i dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robdt
budowlanych. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robdt zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdét, a nastepnie
przywrdci¢ je do stanu poprzedniego.

Zamawiajacy, w terminie, o ktéorym mowa w §15 ust. 2 pkt 3 Umowy, powiadomi pisemnie Wykonawce o
terminie przystgpienia do odbioru korncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru -
Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgac jednoczesnie podstawe faktyczna i
prawng uniemozliwiajacq rozpoczecie odbioru wykonanych robdt i zaproponuje nowy termin rozpoczecia
czynnosci odbiorowych.

Podstawq do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest wpis do dziennika budowy dokonany przez
kierownika budowy, potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, stwierdzajacy zakonczenie
catosci robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy i gotowos¢ do odbioru koncowego, z
bezzwiocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego o tym fakcie.
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Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani sa do potwierdzenia zakonczenia catosci robdt
budowlanych objetych przedmiotem Umowy i gotowosci do odbioru koncowego badz do stwierdzenia braku
zakonczenia catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy i braku gotowosci do odbioru
koncowego - w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego przez kierownika budowy o dokonaniu wpisu w dzienniku budowy zawierajacego
os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy i
gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy na podstawie gotowosci do odbioru koncowego i pod warunkiem przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 11 do Umowy, powota komisje odbiorowa i wyznaczy jej przewodniczacego oraz
termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu
przystugujq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia (wady nieistotne), Zamawiajacy dokona odbioru robdt
Wykonawcy, a w protokole odbioru Strony wskaza roboty dotkniete wadami oraz ustalg sposéb i
odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na witasny koszt, a w braku takiego uzgodnienia
terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

Strony ustalajq, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na
podstawie elementdéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania
Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

1) zwioke w wykonaniu Obiektu wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin
okreslony w §4 ust. 1 Umowy,

2) zwioke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 200 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu,

3) zwioke w usunieciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 200 zt
dla robét zakonczonych protokotem odbioru kofcowego, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

4) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia tgcznego brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

5) zwloke w dostarczeniu kosztorysu, o ktéorym mowa w §5 pkt 16 w wysokosci 500 zi, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

6) kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robdét drogowych bedacego
kierownikiem budowy - w wysokoséci 500 zt za kazdy taki przypadek,

7) zwloke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 500 z,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

8) dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag - w
wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,

9) zwitoke w dostarczeniu informacji i dokumentdw, o ktérych mowa w §7 ust. 4 Umowy w wysokosci
500 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

10) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 1 000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, z wyjatkiem ptatnosci na rzecz podwykonawcy z



przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

11) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktorej dotyczy
ta zwtoka,

12) nieprzedtozenie do zaakceptowania w terminie wskazanym w Umowie projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci
2 000 z, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

13) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

14) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

15) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 000 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

16) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 5 000 zt za kazde takie zdarzenie,

17) za nieztozenie przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w

8§15 ust. 5 Umowy - kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 10 do Umowy w wysokosci 500 ztotych - za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

18) nierealizowanie przez Wykonawce lub podwykonawce postanowien §6 ust. 1 Umowy w wysokosci
10 000 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o
ktérym mowa w §6 ust. 1 Umowy rozumiany zgodnie z postanowieniami §6 ust. 4 Umowy,

19) zwitoke w realizacji obowigzku w zakresie wznowienia punktéw osnowy, ponad termin okreslony w
§5 pkt 4 Umowy, w wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w Umowie, wynosi 30% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajqcego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Niewymagalnos$¢ roszczen
nie przeczy mozliwosci ich potracenia.

Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy to
zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawcg w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i
nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.



Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy wykonanie Umowy,
Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;
Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

Wykonawca nie przedstawit Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogramu w terminie 10 dni od daty
podpisania Umowy lub gdy niemozliwe jest uzgodnienie przez Strony Harmonogramu w terminie 7
dni od daty przekazania Harmonogramu Zamawiajgcemu do akceptaciji;

Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje opdznienia w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
Wykonawca nie przekazat kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 16;

Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérej mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe nie
uzgodniong z Zamawiajgcym, stosownie do postanowien §8 ust. 51i 7;

Wykonawca wbrew Zamawiajagcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposoéb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 12;

Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 25% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 Umowy,

Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajacemu Programu naprawczego, na warunkach i zasadach
opisanych w §2 ust. 7 Umowy, badz nie wdraza Programu naprawczego po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego,

nastagpi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 2 lit. b. Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci o

zda

rzeniu uzasadniajgcym odstgpienie, nie pozniej jednak niz na 15 dni przed terminem ustalonym

zgodnie z postanowieniami §4 ust. 1 Umowy.

5. Odstgpienie wywotuje skutki na przysztos$c i odnosi sie do niespetnionej czesci $wiadczen Stron.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy z Wykonawca, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci wskazanych w art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych

(tj.

Dz. U. z 2019, poz. 1843) - w takim przypadku Wykonawca moze zgada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

8§18

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzaja
nastepujace obowigzki:

1)

2)

3)

4)

5)

W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot budowlanych na dzien odstapienia/rozwigzania Umowy.

W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

Zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu



zaawansowania tych robdt,
b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

§19
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na OKreS .iuicvsersssssssssssssssransanes miesiecy
(zgodnie z oferta Wykonawcy) na caty zakres robdt budowlanych objetych Umowa.

2.  Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmoéwic¢ podpisania protokotu odbioru korcowego do chwili wystawienia
przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 12 do Umowy.

4. W przypadku wczeséniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji i
rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady, z zastrzezeniem wczeséniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem
wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu,
ktory uptynat bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumieé naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowa lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I Wersja: pieniadz*

1. Wykonawca, najpdézniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy,
tj. kwote ..cvcririrerinisieiesanananes zt w pieniadzu. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat to zabezpieczenie w pieniadzu wniesione zostaje na caty ten okres.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrdécone Wykonawcy w
niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu, z
zastrzezeniem ust. 4.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................ zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej w
ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady Obiektu, o ile Zamawiajacy nie
wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi w
niewykorzystanej czesci w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu.

4. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia w
wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia®
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Wykonawca, najpdzniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. kwote
..................... zt w formie ....civieieeeeee. NA KWOLE  sirsvrsssssssssesnnnnnnnns 28 2 Okresem  waznosci
uptywajacym minimum w dniu ..., roku. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy
niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie poézniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystgpienia
wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary umownej,
powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydiuza termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpozniej
na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednia kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajacq z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na
poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt
przez Wykonawce.

Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie, na kwote
stanowiacg 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem waznosci od daty protokotu odbioru koncowego
Obiektu, do dnia, w ktérym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

Wykonawca jest uprawniony wnie$¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen opisanych w
ust. 1-5 z redukcjg 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty protokotu odbioru koncowego
robot.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony
zatrzymacd z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caly okres realizacji Umowy nastepujacych uméw
ubezpieczenia:

a) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy,
b) umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej
wymienionych umow ubezpieczenia, zas$ kopie dowodow optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie pfatnosci okreslonym w polisie.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz 800 000,00 zt, jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5i §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6
ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany postanowien Umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, okreslajac nastepujacy
zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
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ktérej dokonano wyboru Wykonawcy - w wypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towardw i ustug

(VAT),

b) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku zmiany przepiséw prawa
powodujacych konieczno$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych badz
dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z inwestycjg lub uwzglednienia nowych przepiséw prawa
w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w tym
wynikajacych z prawa zamdwien publicznych - jezeli wprowadzane zmiany beda miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

c) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

d) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp.

2) Terminu wykonania Obiektu w przypadku:

a)

b)

o)

d)

e)

f)

9)

h)

b))

k)

w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robot budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robdt przediuzone zostang o czas trwania
przestojow,

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt. Fakt
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych musi by¢ odnotowany w dzienniku
budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru,

w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zamiaru wykonania robdét budowlanych/braku sprzeciwu wiasciwego organu administracji
architektoniczno - budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz
z dokumentacjg projektowa, o ktéorych mowa w §4 ust. 4 Umowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

w przypadku opoznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu
wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktoére
moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce,

w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawcow,

w przypadku koniecznosci wykonania robot, o ktéorych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie
tych robdt (zamoéwien) powoduje koniecznosé przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych i
orzeczen organdw administracji publicznej i innych instytucji - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opdznien,

wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, tj. op6znienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajagcemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opdznienia,

okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) - jezeli wprowadzane zmiany beda miaty wptyw
na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce,

w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp, o
ile wykonanie tych robot (zamoéwien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy,

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz wykona
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umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14

(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcoéw, w zakresie
zgodnym ze SIWZ),

6) zmiany o0sdb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku zmiany przepisow prawa

powodujacych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych badz
dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub uwzglednienia nowych
przepisow prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym
wynikajacych z prawa zamoéwien publicznych

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach

projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych Iub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona

mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposéb istotny od

zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe dokonane w ramach
art. 36a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane,

11)  zasad finansowania i ptatnosci, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt 3 Umowy w zakresie zwiekszenia

wysokosci sumy platnosci na rzecz Wykonawcy w 2020 roku, jezeli bedzie to uzasadnione
postepem robot i pozwoli na to sytuacja finansowana Zamawiajacego.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest zitozenie wniosku przez Strone inicjujacg zmiane,
zawierajacego w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin
wykonania Umowy.

8§23

Informacje wrazliwe

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientdéw.

Przez obowigzek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie sie w szczegélnosci zakaz:

a) zapoznania sie przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartoscig dyskéw twardych i
innych nos$nikéw informacji itp. - nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,

b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw i danych, a w szczegélnosci udostepniania ich
osobom trzecim, informowania 0s6b trzecich o danych objetych nakazem poufnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywac wiasnego sprzetu informatycznego na terenie
Zamawiajacego bez jego wiedzy i zgody.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania osoéb trzecich odpowiada jak za
swoje wiasne.

Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientdéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs¢
do ujawnienia takich informacji poza wiedza i zgodgq Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢ do budynku bedacego siedzibg Zamawiajacego oséb
trzecich.

Postanowienia ust. 1-6 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktore:

a)
b)

o))

zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej niniejszg Umowa;

zostalty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjnej.

§23a
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna*
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Gmina Miasto Ptock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: ,RODO”, informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto - Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Plock: iod@plock.eu,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane zwigzane z realizacja inwestycji
pn. ,Budowa ulicy Ziotowej w Ptocku wraz z infrastrukturg techniczng”;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Ilub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych;

5. Pani/Pana dane osobowe bedag przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia postepowania o
udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy, nie dtuzej jednak niz lat 15;

6. Obowigzek podania przez Pana/Paniq danych osobowych bezposrednio pani/pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*

e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

9. Nie przystuguje pani/Panu:
e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawa przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10. Przystuguje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

! klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osobq fizyczng nieprowadzacq dziatalnosci gospodarczej.

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani
zmiana postanowiers umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow.

** Wyjasnienie prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
$rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

§24
Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy, wymaga zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie.

§25
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
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Ptocka oraz innymi wiasciwymi dla danego zadania regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
WWW.zsz.ump.pl.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (tj.
Dz. U. z 2019, poz. 1843), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186
ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.) oraz
inne wtasciwe dla przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy Strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzor),
Zatacznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzor),
Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem inwestycji ze $rodkéw
Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [poprzedni okres rozliczeniowy] (wzér),
Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [poprzedni okres rozliczeniowy] (wzér),
Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robo6t przez Podwykonawcdéw (wzor),
Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcow (wzér),
Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),
Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),
Zatacznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego okresu rozliczeniowego (wzor),
Zatacznik nr 10 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu uméw podwykonawczych,
Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzér),
Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci na roboty budowlane.
KONTRASYGNUIJE ze $rodkéw:
Data Skarbnik
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzita: Agata Turalska - WIR
Krzysztof Wtodarczyk - WIR
Sprawdzit:
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