
  
ZP/21/2024  

Łódź, dnia 07.03.2024 r.   

  

„Utworzenie apteki wraz z pracownią cytostatyczną wyposażonej w innowacyjne rozwiązania techniczne i 

sprzętowe” na potrzeby SP ZOZ CSK UM w Łodzi”  

  

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia Nr 1 

  

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający 

wyjaśnia co następuje:  

 

PYTANIA GRUPA 1 

 

1. Szanowni Państwo, wnosimy o zmian rozdziału VIII punkt 1.4) - podpunkt 4.1 

"4.1. Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 

jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie apteki szpitalnej, o wartości minimum 

10.000.000,00 PLN brutto w ramach jednej umowy," poprzez wykreślenie obiektu sterylizacji na obiekt użyteczności 

publicznej. Zmiana ta pozwoli na udział większej ilości Oferentów a tym samym otrzymają Państwo bardziej 

konkurencyjne i atrakcyjne oferty. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

PYTANIA GRUPA 2 

 

1. Prosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu, poprzez rozszerzenie doświadczenia wykonawcy: 

Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę 

budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie apteki szpitalnej lub obiektu służby zdrowia , o wartości 

minimum 10.000.000,00 PLN brutto w ramach jednej umowy. 

Powyższa zmiana pozwoli złożyć ofertę większej ilości podmiotów i będzie korzystna dla interesów 

Zamawiającego. Doświadczenie w budowie lub przebudowie apteki jest porównywalne do budowy lub 

przebudowy przychodni, szpitala czy innego obiektu służby zdrowia. 

Zamawiający nie wyraża zgody.   

 

PYTANIA GRUPA 3 

 

1. Zamawiający w treści SWZ ponownie jak to miało miejsce w przypadku poprzedniego postępowania wskazuje 

konieczność wykonania przez Wykonawcę w ciągu ostatnich pięciu lat budowy i/lub przebudowy apteki szpitalnej 

o wartości minimum 10.000.000,00 PLN brutto. Na podstawie analizy rynku inwestycji budowlanych 

realizowanych na przestrzeni ostatnich pięciu lat w obiektach szpitalnych w Polsce ustaliliśmy, co następuje: w tym 

okresie w Polsce odbyło się około 60 inwestycji polegających na przebudowie lub budowie apteki szpitalnej. 

Spośród tych inwestycji znakomita większość nie przekroczyła 3.500.000,00 PLN brutto. Jedynie kilka zamówień 

zawierało się w przedziale od 3.500.000,00 PLN do 8.000.000,00 PLN brutto, a jedno przekroczyło nieznacznie 

10.000.000,00 PLN brutto, jednak w tym zamówieniu oprócz przebudowy pomieszczeń apteki szpitalnej była 

uwzględniona również przebudowa pomieszczeń na potrzeby Banku Krwi. Mając na uwadze powyższe dane oraz 

fakt, iż w ostatnim postępowaniu nie było ofert, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie dotychczasowych 

zapisów SWZ określeniem warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia w następującym 

brzmieniu:  

3 roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie– obiektów służby zdrowia o łącznej wartości 

niemniejszej niż 20.000.000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych) brutto, w tym jedną robotę budowlaną 



polegającą na budowie i/lub przebudowie - Apteki Szpitalnej o wartości zamówienia na kwotę co najmniej 

3.000.000,00 PLN (trzech milionów złotych) brutto.  

Względnie:  

minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie– obiektu służby zdrowia o wartości 

zamówienia na kwotę co najmniej 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych).  

Względnie:  

minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie Apteki Szpitalnej o wartości 

zamówienia na kwotę co najmniej 3.000.000,00 PLN (trzech milionów złotych). 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku udziału w postępowaniu. Aktualizacja zapisu została zawarta w 

aktualizacji SWZ II. 

PYTANIA GRUPA 4 

 

1. Czy Zamawiający dopuści lampy Rok produkcji 2023/2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane ? 

Tak, Zamawiający dopuści lampy rok produkcji 2023/2024, fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane. 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza Lampy bakteriobójcze posiadające deklarację zgodności i oznakowanie znakiem CE ? 

Lampy bakteriobójcze nie są  urządzeniami medycznymi ze względu na zmianę przepisów od czerwca 2017r. 

Decyzją prezesa urzędu rejestracji wyrobów medycznych zostały one wykreślone z wpisu. 

Podsumowując: lampy bakteriobójcze nie są wpisane do rejestru wyrobów medycznych i produktów biobójczych 

tym samym nie wymagają wykonywania okresowych przeglądów serwisowych w okresie gwarancyjnym  i 

pogwarancyjnym. 

Tak, Zamawiający dopuści lampy bakteriobójcze posiadające deklarację zgodności i oznakowanie znakiem CE. 

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza lampy o mocy pobierania z sieci 145W ? 

Tak, Zamawiający dopuszcza lampy o mocy pobierania z sieci 145W. 

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza lampy o trwałości promiennika: 9000 h ? 

Tak, Zamawiający dopuszcza lampy o trwałości promiennika: 9000 h. 

 

5. Czy Zamawiający dopuszcza lampy  o wymiarach kopuły: 1125x130x285 mm ? 

Tak, Zamawiający dopuszcza lampy o wymiarach kopuły: 1125x130x285 mm. 

 

6. Czy Zamawiający dopuszcza lampy  wymiary: 1190x145x285 mm ? 

Tak, Zamawiający dopuszcza lampy o wymiarach: 1190x145x285 mm. 

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza lampy  masa 14 kg ? 

Tak, Zamawiający dopuszcza lampy o masie 14 kg. 

 

PYTANIA GRUPA 5 

 

1. Zwracamy się z prośbą o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. 

Wizja lokalna odbyła się zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem. 

 

2. W związku z formułą przetargu - zoptymalizuj, wybuduj - prosimy o potwierdzenie, że układ pomieszczeń, rodzaj 

pracowni oraz ich ilość w obszarach Apteki pozostanie bez zmian, a jedyne zmiany wynikać będą ze zmian 

przepisów technicznych oraz przepisów prawa.  

Zamawiający potwierdza. Zastrzega konieczność dostosowania pracowni cytostatycznej na potrzeby pracy aparat do 

automatycznego przygotowania leków cytostatycznych - -cytorobota. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie opróżni kondygnacje objęte postepowaniem z mebli 

ruchomych, urządzeń, dokumentów. 

Zamawiający potwierdza. 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja żelbetowa dachu nad obszarem Apteki pozwala na montaż instalacji i 

urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 

  Zgodnie z dokumentacją. Dach w zakresie montażu instalacji i urządzeń wentylacji oraz klimatyzacji wymaga 

wzmocnienia w obszarach ich zamontowania. 

 



5. Prosimy o udostepnienie rysunku obrazującego stan istniejący dachu nad Apteką w celu wskazania istniejących 

urządzeń przeznaczonych do demontażu.  

  Zamawiający udostępnił rysunek pod nazwą: Wentylacja dach. 

 

6. Przestrzeń w osiach F-L/9-18 na poziomach P01 oraz P0 wykorzystywany jest obecnie m.in. jako pracujący blok 

operacyjny oraz czynna sterylizatornia. Realizacja poziomu P02 apteki wymaga ingerencji w przestrzeń poziomów 

P01 oraz P0 poprzez montaż nowych szachtów do przeprowadzenia m.in. pionów wentylacji i klimatyzacji, a 

realizacja poziomu P1 wymaga ingerencji w przestrzeń poziomów P01 oraz P0 poprzez montaż nowych pionów 

kanalizacji. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje możliwość przerwania pracy ww. funkcji szpitala 

na czas prowadzenia koniecznych prac oraz jest świadom ewentualnej koniecznej przebudowy obszarów bloku 

operacyjnego oraz sterylizatorni.  

 Zamawiający potwierdza, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

7. Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić wykonanie szybu 

windowego oraz dostawę i montaż windy służącej do komunikacji pomiędzy Apteką a Magazynem Aptecznym w 

osiach 17’-18/I-G’. 

  Zamawiający potwierdza. 

 

8. Prosimy o informację, czy pracę budowlane w zakresie elewacji, tj. docieplenie, przebudowa istniejących warstw 

ścian zewnętrznych oraz powiększenie otworów okiennych wraz z wymianą stolarki okiennej, są w zakresie 

przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający wymaga wymiany stolarki okiennej z zastosowaniem technologii „ciepłego montażu”. 

 

9. Prosimy o informację, czy należy wymienić wszystkie istniejące warstwy podłogowe, czy jedynie warstwy 

wykończeniowe, zarówno na poziomie P02 oraz P1. 

W przypadku pomieszczeń objętych zakresem realizacji na poziomie P1 należy wymienić warstwy wykończeniowe, 

na poziomie P02 należy dokonać odkrywek, w miejscach koniecznych do wzmocnienia, należy przyjąć rozwiązania 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

10. Prosimy o informację, czy dostawa i montaż rolet i żaluzji wewnętrznych jest w zakresie postępowania, jeżeli tak 

prosimy o informację, w których oknach należy co zamontować.   

Na podstawie przyjętych rozwiązań optymalizacyjnych w pomieszczeniach administracyjnych, szatniach i 

pozostałych pomieszczeniach, w których istnieje możliwość ze względów epidemiologicznych należy przewidzieć 

montaż rolet przystosowanych do dezynfekcji w oknach. Zamawiający nie przewiduje montażu żaluzji 

międzyokiennych. 

11. Prosimy o informację, czy w zakresie przedmiotowego zamówienia jest przewidziana wymiana poszycia dachu w 

osiach 9’- 18/F - L. 

Docieplenie dachu i wymianę poszycia dachowego należy przewidzieć w obszarze 9-10/ L-H oraz 10-17/ H-G. 

 

12. Prosimy o potwierdzenie czy w ramach zamówienia należy wykonać wzmocnienie fundamentów oznaczone na 

rysunku 240-IP-A2-FN-DR-K-16150 B03 w osiach 12-13/I-K; 16-17/I-K 

Należy dokonać odkrywek, w miejscach koniecznych do wzmocnienia, należy przyjąć rozwiązania zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

13. Prosimy o potwierdzenie czy w ramach zamówienia należy wykonać wzmocnienie słupów oznaczone na rysunku 

240-IP-A2-02-DR-K-02001 B04 w osiach 9’- 18/F – L. 

Należy dokonać odkrywek, w miejscach koniecznych do wzmocnienia, należy przyjąć rozwiązania zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

14. Prosimy o potwierdzenie czy rysunek 603_BI_2013_PBZ_ARCH_1003a_poziom_02 odzwierciedla stan istniejący 

Apteki.   

Zamawiający nie potwierdza. 

 

PYTANIA GRUPA 6 

1. Rozdział IV pkt 2 (powielony) – zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 

opisowi przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

towarzyszyć musi wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny 

równoważności. Nie jest zatem wystarczające wskazanie przez Zamawiającego, że materiały lub rozwiązania 



równoważne powinny zapewnić uzyskanie „parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej 

wymienionych dokumentach”. Skoro to Wykonawca zobligowany jest do wykazania równoważności rozwiązań 

lub materiałów zamiennych, musi dysponować uprzednio informacją, które z parametrów danego materiału lub 

rozwiązania Zamawiający uznaje za równoważne. Równoważność nie oznacza wszak, że proponowany materiał 

lub rozwiązanie alternatywne spełniać ma wszystkie parametry konkretnego urządzenia, określonego producenta, 

przyjętego przez projektanta, gdyż naruszałoby to zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej 

konkurencji (tak m.in. KIO 229/12). Tym samym to Zamawiający powinien wskazać, które parametry danego 

materiału lub rozwiązania będzie weryfikował pod kątem równoważności. Zwracamy w tym kontekście również 

na treść Rozdziału VI pkt 7.1.1.1. SWZ, gdzie Zamawiający żąda od Wykonawcy udostępnienia „szczegółowej 

specyfikacji technicznej danego urządzenia umożliwiającej weryfikację zgodności sprzętu z wymaganiami 

technicznymi”, nie określa jednak parametrów, które poddawane będą ocenie zgodności. Jednoznaczne wyjaśnienie 

poruszanej kwestii jest tym istotniejsze, że w treści Rozdziału VI pkt 7.1.2 Zamawiający wykluczył możliwość 

wzywania Wykonawców do uzupełnienia lub złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Wnosimy tym 

samym o podanie parametrów równoważności. 

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3, wskazuje, 

że w każdej sytuacji, w której posłużył się w/w odniesieniami dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, 

niezależnie od tego czy takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w produktów lub równoważnych. Zapisy 

ustawy Pzp w w/w zakresie stosuje się.  

Zastosowanie uniwersalnego zapisu odnoszącego się do zastosowanych w dokumentacji odniesień jest 

dopuszczane, co zostało potwierdzone przez Organy Kontrolne w procesie kontroli zamówień 

 

2. Rozdział V pkt 2.1 

1. Wnosimy o sprecyzowanie, że bieg wskazanego terminu 9-miesięcznego liczony jest od daty protokolarnego 

wprowadzenia na teren budowy  

2. Wnosimy o usunięcie ograniczenia datą 10 grudnia 2024 r., zwracamy bowiem uwagę, że przy takim limicie 

zakreślony Wykonawcy termin 9 miesięcy jest nieaktualny już na dzień ogłoszenia przetargu – początek 9-

miesięcznego terminu upływającego 10 grudnia 2024 r. przypadałby wszak na dzień 10 marca 2024 r. W 

układzie czasowym ogłoszonego postępowania termin składania ofert wskazany został na dzień 28 lutego 2024 

r. Do powyższego doliczyć należy minimum 10 dni na złożenie przez najwyżej ocenionego Wykonawcę 

podmiotowych środków dowodowych oraz kolejne 10 dni, które upłynąć powinny od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy. Już samo doliczenie 

wskazanych 20 dni przesądza, że zawarcie umowy nastąpi nie wcześniej niż 19 marca 2024 r., realnie zaś 

termin ten będzie jeszcze bardziej odległy, przedstawione wyżej wyliczenia nie uwzględniają bowiem czasu 

na zbadanie i oceny przez Zamawiającego ofert, a następnie na zbadanie przedmiotowych środków 

dowodowych, przy opcjonalnym uwzględnieniu jeszcze czasu na ewentualne wyjaśnienia lub uzupełnienia 

dokumentów. Mając zatem na uwadze powyższe, to jest przez wzgląd na fakt, że wskazany w SWZ termin 9-

miesięczny jest nieaktualny już na datę ogłoszenia postępowania, wnosimy o usunięcie ograniczenia datą 10 

grudnia 2024 r.  

3. Z uwagi na zastrzeżenia przedstawione powyżej, wnosimy o usunięcie § 3 ust. 2 wzoru umowy, zgodnie z 

którym „Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz z dołożeniem staranności doświadczonego 

profesjonalisty, że zarówno wskazany powyżej termin oraz wskazane terminy szczegółowe są obiektywnie i 

prawidłowo określone i są wystarczające dla wykonania i zakończenia wszystkich Robót, Usług i Dostaw 

stanowiących przedmiot Umowy”. Wykonawca już na etapie przetargu jest w stanie stwierdzić, że wskazane 

terminy nie zostały określone prawidłowo. 

Termin wykonania zamówienia został wskazany do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż 

do dnia 10.12.2024 r. Stąd też graniczną datą dla Wykonawcy jest data 10.12.2024 r. 

 

3. Rozdział VI pkt 7.1.1.1. – prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy Wykonawca nie oferuje produktów 

równoważnych, w celu spełnienia wymogu z pkt 7.1.1. wystarczające będzie złożenie przez Wykonawcę 

Załącznika 2B  

W przypadku powzięcia wątpliwości co do zaoferowanego produktu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

złożenia stosownych wyjaśnień /dokumentów. 



4. Rozdział VIII, sekcja „W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia”, pkt 4 – 

prosimy o potwierdzenie, że spełnienie wymogu wskazanego w pkt 4 następuje poprzez złożenie oświadczenia na 

wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ 

Zaświadczenie Załącznik Nr 5 jest przeznaczone dla Wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, natomiast spełnienie w zakresie warunku udziału w postępowaniu następuje 

przez wykazanie się wykonaniem roboty budowlanej określonej w opisie warunku udziału oraz złożenie 

stosownych dokumentów na potwierdzenie.  

Formularz ofertowy „Oferta” 

5. Prosimy o usunięcie rozbieżności pomiędzy wskazaniem Formularza ofertowego, zgodnie z którym „Brak podania 

przez Wykonawcę okresu gwarancji lub podanie innego okresu niż wymagany w formularzu oferty będzie 

skutkować odrzuceniem oferty (…)”, a treścią Rozdziału XVIII pkt 1 SWZ, stosownie do którego „Określenie 

przez Wykonawcę okresu gwarancji w więcej niż jednym przedziale lub brak wskazania go w ogóle spowoduje 

przyjęcie przez Zamawiającego domniemania, iż Wykonawca zaoferował minimalny, tj. 60-miesięczny okres 

gwarancji”. 

Zamawiający zaktualizował zapisy SWZ. 

 

6. Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia pkt Formularza o treści „Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub 

średnim przedsiębiorstwem zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (j.t. Dz. U. 2023 r., 

poz. 221 ze zm.)” należy zdublować w odniesieniu do każdego Wykonawcy. 

Tak, Zamawiający udostępnił edytowalną wersje dokumentów, w celu ułatwienia Wykonawcom dostosowania 

zapisów do własnych potrzeb. 

Załącznik nr 2B  

7. W pliku „21_2024_Opis_Wyposażenie_MEDYCZNE_lampy_UV_Załącznik_2B” uwzględniono kolumnę nr 4 

„Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*)”. Prosimy o wyjaśnienie, jaki 

należy przyjąć sposób wypełnienia odnośnej kolumny (zwracamy m.in. uwagę, że w załączniku brak jest 

wyjaśnienia, do którego zdaje się odsyłać symbol „*”). Wnosimy o wyjaśnienie, czy – przykładowo – w odniesieniu 

do pkt II wiersza nr 15 „blaszana obudowa: wykonana z materiału kwasoodpornego zwiększa wydajność 

dezynfekcji oraz pozwala na szybkie i łatwe usuwanie zabrudzeń z powierzchni urządzeń” Wykonawca oferujący 

przedmiot zamówienia zgodny z SWZ ma przekopiować cały ten opis do kolumny nr 4  

Symbol „*” nie odsyła do innego fragmentu SWZ.  

W kolumnie 4 należy podać parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę, czyli np. w przypadku punktu 15 

wpisać nazwę i  opisać parametry materiału kwasoodpornego blaszanej obudowy. 

 

8. Prosimy o wyjaśnienie wytycznej „Tak, podać” uwzględnionej w kolumnie tabeli 

„21_2024_Opis_Wyposażenie_MEDYCZNE_lampy_UV_Załącznik_2B”. Prosimy o wyjaśnienie sposobu 

wypełnienia kolumny „Tak, podać” w odniesieniu do wierszy, które zdają się nie dopuszczać wariantowości, jak 

np. wiersz „promienniki wewnętrzne, umożliwiają uruchamianie urządzenia podczas gdy personel i pacjenci 

znajdują się w jego wnętrzu” 

W opisanym przypadku oferent powinien  opisać  oferowane rozwiązanie czyli w tym konkretnym przypadku, w 

jaki sposób urządzenie będzie uruchamiane podczas gdy personel i pacjenci będą się znajdować w jego wnętrzu. 

 

9. Czy w zakresie pkt I wiersza nr 6 „Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt 

jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami  prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi 

określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii 

Europejskiej” – Wykonawca potwierdzający ten opis w kolumnie nr 4 wpisuje „TAK”? 

Wykonawca wpisuje „tak” i tym samym potwierdza posiadanie wymaganych dokumentów dla oferowanego 

sprzętu. 

 

10. Prosimy o wyjaśnienie, czy wytyczne zawarte w pkt III wiersze nr 1-3 (m.in. okres gwarancji) wyłączają stosowanie 

reguł zawartych w treści SWZ 

TAK, wiersze 1-3 wyłączają- wytyczne z tabeli załącznika 2B w opisanym w pytaniu punkcie i wierszach dotyczą 

lamp przepływowych UV. 



11. W zakresie pkt III wiersz 8 („Serwis na terenie Polski”) prosimy o wyjaśnienie, jakie dane Wykonawca ma podać 

w kolumnie 4 

Wykonawca ma potwierdzić posiadanie serwisu na terenie Polski słowem „TAK” i podać adres oraz dane firmy 

świadczącej usługi serwisowej. 

Załącznik nr 4 

12. mając na uwadze wytyczne wskazane w dwu tiret końcowych („kwalifikowany podpis elektroniczny podmiotu 

udzielającego niezbędnych zasobów”, „kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy”) 

prosimy o potwierdzenie, że zobowiązanie o treści wskazanej w załączniku nr 4 podpisuje wyłącznie podmiot 

trzeci. Zwracamy uwagę, że wymóg podpisywania oświadczenia również przez Wykonawcę budziłby istotne 

wątpliwości, to nie Wykonawca jest bowiem podmiotem składającym oświadczenie, nie zachodzi również 

przypadek poświadczania dokumentu za zgodność z oryginałem 

Załącznik nr 4 - ZOBOWIĄZANIE - na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych – podpisuje podmiot udostepniający zasoby. 

Jeżeli zobowiązanie sporządzono jako dokument w postaci papierowej i opatrzono własnoręcznym podpisem, 

wówczas Wykonawca przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu. Powinno być ono opatrzone 

stosownie do procedury (unijna) kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis ten poświadcza zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

 

13. W treści „Uwagi” do Załącznika nr 4 Zamawiający wskazał: „Wykonawca załącza dokumenty podmiotu 

zobowiązującego się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w SWZ”, zwracamy jednak uwagę, że Specyfikacja nie określa rodzaju dokumentów, 

których złożenia przez podmiot trzeci oczekiwałby Zamawiający 

Skoro Zamawiający nie wskazał na konkretne dokumenty, Wykonawca nie ma obowiązku składania dokumentów.  

Wzór umowy 

14. § 1 – „Dobra Praktyka Budowlana” – z uwagi na nadmiernie szeroki zakres definicji, wnosimy o jej usunięcie. 

Zwracamy uwagę, że komentowane sformułowanie łączy ze sobą chociażby m.in. wymogi prawne i wymogi 

dotyczące wykonywania zawodu z obowiązkami związanymi z utrzymywaniem budynków, które ciążą na 

Inwestorze. Zważywszy na fakt, że jedna definicja obejmuje całe spektrum różnorodnych obowiązków różnych 

podmiotów, staje się nieoperatywna i rodzić może istotne problemy interpretacyjne na etapie realizacji umowy 

Zamawiający podtrzymuje zapis. Odnosi się on do etapu realizacji inwestycji. 

 

15. § 1 – „Dokumentacja Zamawiającego”, § 16 ust. 8 lit. a – prosimy o wyjaśnienie, czy Dokumentacja 

Zamawiającego obejmuje jakiekolwiek elementy inne niż opublikowane na stronie postępowania przetargowego. 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie ich już na etapie poprzedzającym złożenie oferty 

Dokumentacja Zamawiającego została opublikowania w postępowaniu przetargowym. 

 

16. § 1 – „Inwestor Zastępczy”, „Inżynier Kontraktu”, „Nadzór inwestorski” – wnosimy o wyjaśnienie, czy 

synonimiczne wobec wskazanych pojęć jest również pojęcie „Inspektora Nadzoru”, które pojawia się w treści 

umowy, nie zostało jednak zdefiniowane 

Wymienione nazwy przedstawiciela Zamawiającego są jednoznaczne w pełnionej funkcji. 

 

17. § 1 – „Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót”, § 17 ust. 6 lit. a – wnosimy o wyłączenie z definicji wad 

istotnych wad tego rodzaju, że uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem 

jedynie w części. W orzecznictwie akcentuje się na powiązanie istotności wady z brakiem możliwości użytkowania 

całego obiektu – np. II CSK 476/12: „Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot 

zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej 

lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania”;  

Zamawiający podtrzymuje zapis. 

 

18. § 1 – „Protokół częściowy”, „Protokół odbioru częściowego” – z uwagi na fakt, że z treści definicji wynika, jakoby 

Zamawiający i Inwestor Zastępczy działali niezależnie (dokument rozliczeniowy miałby być bowiem podpisywany 

niezależnie przez Zamawiającego i przez Inwestora Zastępczego), prosimy o wyjaśnienie, czy Inwestor Zastępczy 

działa w imieniu Zamawiającego, czy też nie. Jeśli Inwestor Zastępczy działa w imieniu Zamawiającego, to jest 

podejmowane przezeń czynności wywołują skutek bezpośrednio w sferze praw i obowiązków Zamawiającego, 



wnosimy o zmianę sformułowania poprzez przyjęcie treści: „Protokół częściowy”, ”Protokół odbioru częściowego" 

– podpisany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego albo Inwestora Zastępczego dokument 

potwierdzający zakres i wartość wykonanej dokumentacji, robót, dostaw lub usług oraz ich zgodność z 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym” 

Zamawiający podtrzymuje zapis. 

 

19. § 1 – „Roboty budowlane”, „Roboty” – z uwagi na treść definicji wnosimy o wyjaśnienie, czy dostawy i usługi są 

objęte zakresem pojęcia „roboty budowlane” lub „roboty” w rozumieniu komentowanej umowy 

Zgodnie z przytoczoną definicją §1 wzoru Umowy. 

 

20. § 1 – „Urządzenia”, „Sprzęt” – prosimy o oddzielne zdefiniowanie urządzeń oraz sprzętu. Zwracamy także uwagę, 

że postanowienie w obecnym kształcie zawiera błędne koło definicyjne, pojęcia urządzeń i sprzętu umowa wyjaśnia 

bowiem tymi samymi pojęciami: „Urządzenia” ,,Sprzęt”, – to wszelkie wyposażenie, urządzenia, sprzęt, elementy 

małej architektury (…) 

Zamawiający podtrzymuje zapis. 

 

21. § 1 – „Wada” – w zakresie definicji wnosimy o: 

1. Usunięcie odwołania do komfortu użytkowników jako do parametru niemierzalnego, a tym bardziej 

niepozwalającego na zdefiniowanie pojęcia wady 

Zamawiający podtrzymuje zapis. 

 

2. Prosimy o wyjaśnienie, w porównaniu do jakich poziomów lub wartości oceniana ma być nadmierność energo, 

materiało- czy pracochłonności instalacji lub urządzeń oraz nadmierność ilości odpadów 

W zakresie przewyższającym zrównoważone zużycie energii. 

 

22. § 1 – wnosimy o wyjaśnienie, czy odwołania w treści umowy do „Inwestora” rozumieć należy jako odwołania do 

Zamawiającego. Wątpliwości budzi chociażby treść § 15 ust. 2 lit b umowy, zgodnie z którym Inwestor miałby być 

uprawniony do reprezentowania Zamawiającego, co sugeruje, że są to dwa odrębne podmioty 

Inwestor i Zamawiający to tożsame podmioty. 

 

23. § 2 zdanie drugie – mając na uwadze wskazanie, że zakres przedmiotu obejmować miałby „optymalizację 

rozwiązań – dokumentacji projektowej pod kątem obowiązujących przepisów prawa” prosimy o wyjaśnienie, czy 

i jakim zakresie Zamawiający stwierdził niezgodność posiadanej dokumentacji z przepisami. Jeśli Zamawiający 

takiej niezgodności nie stwierdził, prosimy o wyjaśnienie, jak rozumieć konieczność optymalizacji dokumentacji 

„pod kątem obowiązujących przepisów prawa” 

Należy dostosować dokumentację projektową do obowiązujących aktualnie przepisów prawa. 

 

24. § 2 ust. 1 pkt 2 – mając na uwadze, że obowiązkiem Wykonawcy ma być uzyskanie wszelkich materiałów 

wyjściowych do projektowania, prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca miałby uzyskiwać od Zamawiającego 

dokumenty inne niż te opublikowane w ramach postępowania przetargowego. W przypadku odpowiedzi 

twierdzącej, w celu umożliwienia należytej wyceny oferty, prosimy o przekazanie tych dokumentów na etapie 

postępowania 

Dokumentacja Zamawiającego została opublikowania w postępowaniu przetargowym. 

 

25. § 2 ust. 1 pkt 3 – prosimy o wyjaśnienie, czy i w jakim zakresie Zamawiający stwierdził niekompletność 

dokumentacji projektowej udostępnionej Wykonawcom w postępowaniu 

W zakresie obowiązujących aktualnie przepisów prawa oraz konieczności dostosowania do pracy aparatu do 

automatycznego przygotowania leków cytostatycznych (cytorobot). 

 

26. § 2 ust. 1 pkt 4 – zważywszy na fakt, że katalog czynności związanych z przygotowaniem terenu budowy ma 

charakter otwarty, wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiającemu znane są inne czynności niezbędne do wykonania 

oraz czy Zamawiający posiada informację, że teren budowy miałby nie nadawać się do realizacji Inwestycji 

Zamawiający nie posiada takich informacji. 

 

27. § 2 ust. 1 pkt 8 – prosimy wyjaśnienie, jak rozumieć należy obowiązek zawarcia umów ubezpieczenia OC wobec 

Zamawiającego i osób trzecich 



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zaistniałe szkody, zdarzenia itp. na terenie budowy i Wykonawca musi 

mieć zawarte umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w przedmiotowym zakresie.  

  

28. § 2 ust. 1 pkt 9 – Wnosimy o sprecyzowanie, w jakim zakresie, zważywszy na przedmiot zamówienia, Wykonawca 

ma realizować umowę w sposób zgodny z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

W zakresie wymaganym wskazaną Ustawą i dokumentacją. 

 

29. § 2 ust. 1 pkt 15 – w zakresie dopisanego fragmentu „jeśli wymagane”, wnosimy o potwierdzenie, który podmiot 

przesądza o tym, czy wskazane prace są wymagane 

Wykonawca prowadzący prace musi zapewnić ich wykonanie zgodnie z przepisami prawa, stąd jeśli wystąpi 

przedmiotowa okoliczność, winien zapewnić stosowny podmiot do ich zabezpieczenia, przeprowadzenia.  

 

30. § 2 ust. 1 pkt 30 – prosimy o wyjaśnienie, czy w komentowanym fragmencie Zamawiający referuje do trybu 

wskazanego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 5 PZP 

Tak. 

 

31. § 2 ust. 1 pkt 37 – w zakresie dopisanego fragmentu „jeśli wymagane”, wnosimy o potwierdzenie, który podmiot 

przesądza o tym, czy wymagane jest przygotowanie harmonogramu i danych 

Jeśli prace te wymagane są do realizacji inwestycji. 

 

32. § 2 ust. 1 pkt 51, § 2 ust. 11 – zważywszy na fakt dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, 

wnosimy o wyjaśnienie, na jakich zasadach nadzór autorski sprawować miałby Wykonawca. Zgodnie z art. 20 ust. 

1 pkt 4 Prawa budowlanego pełnienie nadzoru autorskiego jest obowiązkiem projektanta, Naczelny Sąd 

Administracyjny wyjaśnił zaś, że: „Ustawodawca nie wprowadził żadnego przepisu, który wbrew art. 20 ust. 1 pkt 

4 w zw. z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1409) wprowadziłby 

możliwość sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niż projektant. Kompleksowa analiza wszystkich 

przepisów Prawa budowlanego dotyczących tej kwestii - a w szczególności zagrożonego karą obowiązkowego 

charakteru tego działania - nasuwa wniosek, że ustawodawca pośrednio wręcz wykluczył taką możliwość” (II GSK 

1224/15) 

Nadzór autorski ma być sprawowany zgodnie z przepisami prawa 

 

33. § 2 ust. 2 – wnosimy o określenie 

1. w której części obiektu możliwe ma być przyjmowanie pacjentów 

2. w której części obiektu ruch ma nie być wstrzymany  

W części Poradni bezpośrednio przylegającej do obszaru realizacji prac. 

 

34. § 2 ust. 5 – zwracamy uwagę, że to Zamawiający, jako autor dokumentacji przetargowej, w tym wzoru umowy 

stanowiącego załącznik do SWZ, ponosi odpowiedzialność za jej przygotowanie i za wystąpienie ewentualnych 

sprzeczności w jej treści. Wątpliwości w takich przypadkach rozstrzygać należy na niekorzyść autora dokumentu, 

zgodnie z akceptowaną w orzecznictwie zasadą in dubio contra proferentem. Podobnie przyznanie jednej ze stron 

uprawnienia do wiążącej interpretacji umowy wykracza poza swobodę umów wynikającą z treści art. 3531 KC. 

Zwracamy ponadto uwagę, że przepis art. 65 KC ma charakter bezwzględnie wiążący, określa bowiem sposób 

wykładni oświadczeń woli dokonywanej przez sąd, Strony nie mogą zaś przesądzić o wyniku przeprowadzanej 

wykładni. Wnosimy tym samym o usunięcie postanowienia. 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia. 

  

35. § 2 ust. 6 

1. Wnosimy o udostępnienie umów z gestorami zawartych przez Zamawiającego 

Zamawiający ewentualnie udostępni do wglądu umowę w siedzibie, jednakże wskazuje iż brak jest przesłanek do 

jej udostepnienia, gdyż Wykonawca nie jest jej stroną. 

 

2. Prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „dodatkowych racjonalnych techniczne i 

właścicielskich uwarunkowań” 

Zastosowanie ma parag. 2 ust. 6 umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania  / uwzględnienia oraz 

spełnienia wymogów technicznych gestorów sieci, o ile stanie się to niezbędne. 



36. § 2 ust. 7 – wnosimy o udostępnienie umowy 

Zamawiający ewentualnie udostępni do wglądu umowę w siedzibie, jednakże wskazuje, iż brak jest przesłanek do 

jej udostepnienia, gdyż Wykonawca nie jest jej stroną. 

 

37. § 2 ust. 20, § 2 ust. 21 lit. h – prosimy o wskazanie danych podmiotu właścicielskiego, z którym Wykonawca 

uzgadniać ma kwestie wskazywane w poruszanym fragmencie lub którego wytyczne miałby uwzględniać 

Właścicielem obiektu jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Drogi transportu należy uzgodnić z Administracją 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

 

38. § 2 ust. 21 lit. h 

1. zważywszy na fakt, że Wykonawca miałby koordynować prace własne z robotami prowadzonymi na terenie 

Inwestycji przez inne podmioty, tj. podmioty, w odniesieniu do których Wykonawca nie dysponuje jakimikolwiek 

bezpośrednimi instrumentami prawnymi zapewniającymi efektywność takiej koordynacji, prosimy o wyjaśnienie, 

czy Zamawiający – jako strona zawartych z tymi podmiotami umów – wyposaży Wykonawcę w uprawnienia 

umożliwiające skuteczną koordynację.  

Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenie procesu koordynacji. 

 

2. Prosimy o wskazanie, jakie roboty budowlane realizowane będą przez inne podmioty na terenie Inwestycji w trakcie 

prowadzenia prac przez Wykonawcę Inwestycji objętej postępowaniem ZP/21/2024. 

Prace budowalne realizowane przez Konsorcjum firm WARBUD S.A. i Budomal Sp. z o.o. 

 

39. § 2 ust. 21 lit. i – prosimy o wyjaśnienie, jak rozumieć należy zastrzeżenie „o ile dotyczy” 

„O ile dotyczy” w znaczeniu wymagana do kompletności realizacji zadania. 

 

40. § 2 ust. 21 lit. m – prosimy o wyjaśnienie, jakie dokumenty i informacje niezbędne będą Zamawiającemu do 

rozliczenia Inwestycji 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, określonych w  szczególności w umowie, w 

przepisach prawa. Wymagane są również poświadczone zestawienia kosztowe zgodnie KŚT na koniec inwestycji. 

 

41. § 3 ust. 5, 6, 7 zdanie drugie, 8 – wnosimy o wyjaśnienie, czy obowiązek wprowadzenia przez Wykonawcę 

wskazanych przez Zamawiającego zmian do treści Harmonogramu należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający 

miałby być uprawniony do swobodnego, jednostronnego dokonywania zmian Harmonogramu bez ograniczenia tej 

kompetencji jakimikolwiek warunkami. Zwracamy uwagę, że to Wykonawcy, jako podmiotowi odpowiadającemu 

za terminową organizację inwestycji, przysługiwać winno wyłączne uprawnienie do określania harmonogramu 

realizacji prac. Zaznaczamy jednocześnie, że jeśli Wykonawca miałby być zmuszony do uwzględnienia w 

harmonogramie zmian, które uznaje za niezasadne, nie może ponosić odpowiedzialności za wynikającą stąd 

dezorganizację procesu realizacji inwestycji 

Zamawiający będzie dokonywał zmian w porozumieniu z Wykonawcą. 

 

42. § 3 ust. 15 zdanie ostatnie – wnosimy o potwierdzenie, że o zwołaniu Rady Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych oraz że do Rad zwoływanych przez Zamawiającego stosuje się § 3 

ust. 19 umowy 

Zamawiający zwraca uwagę na zapisy umowy, przy czym zasadą jest uprzedzenie na co najmniej 2 dni robocze. 

Nie wykluczonym jest zwołanie rady w trybie natychmiastowym w wyjątkowych sytuacjach.   

 

43. § 5 ust. 1 – wnosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „opłat związanych z odnośnymi 

instalacjami”, które miałby pokrywać Wykonawca, w tym zwłaszcza o wyjaśnienie, czy miałyby być to opłaty inne 

niż związane z usuwaniem wyrządzonych szkód. 

Zamawiający wyjaśnia, że opłaty związane z odnośnymi instalacjami to opłaty zarówno z związane z usuwaniem 

wyrządzonych szkód, jak i  inne niezbędne do zabezpieczenia Wykonawcy na czas realizacji przedmiotowego 

zadania.   

 

44. § 5 ust. 4 zdanie ostatnie – wnosimy o wskazanie parametrów lub wytycznych, w oparciu o które Zamawiający 

dokonywał będzie akceptacji wizualnej 

W trakcie realizacji należy przedstawić próbki materiałów, dobór kolorystyki i elementów wykończenia wymaga 

uzgodnień i uzyskania akceptacji Zamawiającego. 



 

45. § 6 ust. 13 – prosimy o uzupełnienie informacji o liczbie tablic informacyjnych, jakie dostarczyć ma Wykonawca. 

Jednocześnie, zważywszy na fakt, że koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu ponosić 

miałby Wykonawca, wnosimy o podanie liczby maksymalnej. Dysponowanie informacji wyłącznie o minimalnej 

liczbie elementów, które następczo dopiero określi Zamawiający, nie pozwala na oszacowanie związanych z tym 

kosztów 

Minimalna liczna tablic informacyjnych wynosi 50 szt. - maksymalnie 70 szt.  

 

46. § 7 ust. 2 lit. k – wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający, jako podmiot organizujący postępowanie, przewiduje 

konieczność zawierania umów obligacyjnych dla terenu sąsiadującego dla potrzeb obsługi budowy i czy występują 

tereny, dla których nie pozyskał tego rodzaju zgód przed ogłoszeniem postępowania 

Zamawiający nie przewiduje. 

 

47. § 7 ust. 5 lit. b – wnosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie Wykonawca miałby przekazywać Kierownikowi 

Budowy środki finansowe niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami polskiego prawa w 

sytuacji, kiedy to Wykonawca jest stroną umowy, pokrywającą koszty swoich prac 

Zgodnie z przywołanym zapisem Zamawiający wymaga oświadczenia. 

 

48. § 7 ust. 5 lit. m – wnosimy o usunięcie fragmentu, zgodnie z którym wartość prac i składniki cenotwórcze miałyby 

nie podlegać negocjacjom. W sytuacji kiedy Zamawiający doprowadziłby bezzasadnie, przykładowo, do 

poniesienia kosztów rażąco odbiegających od warunków rynkowych, koszty takie nie pozostawałyby w 

adekwatnym związku przyczynowym z ewentualnym naruszeniem umowy przez Wykonawcę, a tym samym 

Wykonawca nie miałby obowiązku ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej 

Zamawiający podtrzymuje niezmieniony zapis we wzorze Umowy.  

 

49. § 8 ust. 4 – prosimy o wyjaśnienie pojęć „ostateczna płatność” oraz „rozliczenie odzysków” 

Końcowa płatność za realizację zadania może nastąpić po dokonaniu wszelkich rozliczeń.  

 

50. § 9 ust. 2 – w § 6 ust. 3 Zamawiający wskazał, iż: „Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy (…) Plan 

organizacji Placu Budowy musi być zatwierdzony przez Inwestora przed przekazaniem Placu Budowy. Inwestor 

dokona powyższych czynności w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu Budowy”. 

Wnosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający zatwierdzi plan organizacji Placu Budowy w takich terminach, 

aby możliwe było spełnienie wymogów terminowych z § 9 ust. 1 i 2 wzoru umowy. 

Zamawiający skoreluje powyższe czynności, by przekazać Wykonawcy plac budowy zgodnie z umową.  

 

51. § 9 ust. 8 – wnosimy o wyjaśnienie, czy komentowany fragment dotyczy wyłącznie urządzeń, materiałów i innych 

rzeczy niezbędnych do należytego wykonania Inwestycji przez Wykonawcę. W przypadku odpowiedzi przeczącej 

wnosimy o wykreślenie, elementem obowiązków Wykonawcy w ramach odnośnego zamówienia publicznego nie 

może być bowiem ochrona dowolnego mienia należącego do Zamawiającego 

Elementy służące do realizacji Inwestycji, protokolarnie przekazane Wykonawcy. 

 

52. § 9 ust. 14 pkt 1 – wnosimy o usunięcie rozbieżności pomiędzy postanowieniami SWZ a postanowieniami wzoru 

umowy w zakresie wskazania rodzajów prac wymagających zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

Zamawiający dokonał aktualizacji zapisów Umowy. 

 

53. § 9 ust. 14 pkt 2 lit. a w zw. z § 9 ust. 16 lit. a – wnosimy o wskazanie sposobu postępowania w sytuacji, w której 

liczba pracowników ulegnie zmianie w trakcie okresu objętego danym raportem kwartalnym oraz o potwierdzenie, 

że w takim przypadku nie zachodzą podstawy do naliczenia kary umownej 

Zamawiający potwierdza 

 

54. § 9 ust. 16 lit. b i c – zważywszy na rygorystyczny charakter sankcji wnosimy: 

1. celem usunięcia wątpliwości – o jednoznaczne określenie, jaki termin składania raportów kwartalnych wiąże 

Wykonawcę w rozumieniu § 9 ust. 14 pkt 2 lit. a 

2. o określenie, jaki będzie minimalny termin wyznaczony przez Zamawiającego na podstawie § 9 ust. 14 pkt 2 

lit. c – przy obecnym brzmieniu umowy Wykonawca nie dysponuje jakąkolwiek informacją w przedmiocie 



Zapis § 9 ust. 14 pkt 2 lit. c po zmianie brzmi:  

„Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do zażądania, a Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia 

na takie żądanie Zamawiającego i w terminie odpowiednio przez niego wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 

roboczych, dodatkowego dowodu w postaci co najmniej jednego z poniżej wskazanych dokumentów:…..” 

55. § 11 ust. 3 lit. b, § 11 ust. 18 – wnosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób w treści umowy podwykonawczej Wykonawca 

miałby zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach z podwykonawcami nie przekraczała 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy z Zamawiającym. To, czy suma wynagrodzeń w umowach 

z podwykonawcami, przekracza odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy, jest kwestią faktów i wynika z 

analizy wartości wynagrodzeń zawartych w poszczególnych umowach podwykonawczych. Wprowadzenie tego 

rodzaju zapewnienia do treści umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a konkretnym podwykonawcą byłoby 

bezskuteczne, zwłaszcza niezasadne jest oczekiwanie, że treść takiego zapewnienia miałby podpisać 

podwykonawca, który nie dysponuje informacją o wartości pozostałych umów podwykonawczych  

W obowiązku Wykonawcy jest kontrola i raportowanie kwot suma wynagrodzeń wskazanych w umowach 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

 

56. § 11 ust. 3 lit. d – zwracamy uwagę, że analiza spełnienia przesłanek z art. 463 PZP jest kompetencją 

Zamawiającego, który weryfikuje pod tym kątem przedstawioną mu umowę podwykonawczą. Nie jest zasadne 

oczekiwanie wpisania treści art. 463 PZP do podpisywanej umowy podwykonawczej, a w szczególności 

oczekiwanie, że podwykonawca oświadczy o ukształtowaniu jego praw i obowiązków w sposób nie mniej 

korzystny niż praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Tym 

samym wnosimy o usunięcie komentowanego fragmentu 

Zamawiający aktualizuje zapis umowy, który po zmianie brzmi: musi być zawarte postanowienie o zgodności 

postanowień umowy z podwykonawcą z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych i braku skutków prawnych 

tej umowy w zakresie sprzecznym z tym przepisem, w szczególności Umowa o podwykonawstwo nie może 

zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą 

 

57. § 11 ust. 5 pkt 1 lit. a – wnosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ma zostać w umowie przedstawiona kwota 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w sytuacji, gdy wysokość takiego 

wynagrodzenia ustalana jest powykonawczo 

Zamawiający oczekuje określenia wartości Umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą. 

 

58. § 11 ust. 5 pkt 5 – wnosimy o skrócenie terminu do 5 dni. Zwracamy uwagę, że na tym etapie Zamawiający 

weryfikuje jedynie, czy treść umowy podpisanej odpowiada przedstawionemu wcześniej projektowi, nie jest zatem 

zasadne przyznawanie w celu wykonania tych czynności kolejnego okresu 14-dniowego. Przy utrzymaniu obu 

okresów -  wskazanego w § 11 ust. 5 pkt oraz w § 11 ust. 5 pkt 5 proces zawierania umowy z jednym podwykonawcą 

sięgał będzie miesiąca, co negatywnie wpłynie na harmonogram realizacji prac i możliwość bezprzestojowej 

realizacji Inwestycji 

Zamawiający aktualizuje zapis i określa termin: do 7 dni. 

 

59. § 11 ust. 9 – jeśli wzory oświadczeń oraz zestawienia mają być załącznikiem do wzoru umowy, a tym bardziej, 

jeśli zgodnie z § 11 ust. 10 ich dostarczenie miałoby wpływać na samą wypłatę wynagrodzenia, wnosimy o 

udostępnienie wzorów na etapie postępowania. Wykonawca musi w szczególności dysponować informacją, jak 

Zamawiający sformułował wzór oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich. 

Wzory oświadczeń oraz zestawień zostaną uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 

 

60. § 11 ust. 10, § 30 ust. 4, § 30 ust. 7, § 30 ust. 19, § 31 ust. 1, § 31 ust. 10 – wnosimy o potwierdzenie, że brak 

dostarczenia przedmiotowych dokumentów nie wstrzymuje płatności faktury. Zwracamy uwagę, że zgodnie ze 

wskazaniami m.in. wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2021 r. (II CSKP 7/21), w umowie o roboty 

budowlane nie jest dopuszczalne uzależnienie zapłaty całości należnego wykonawcy wynagrodzenia od warunku 

w rozumieniu art. 89 KC, skoro zapłata wynagrodzenia należy do elementów przedmiotowo istotnych tej umowy 

(art. 647 KC). Sąd Najwyższy wskazał wprost, że przykładem postanowienia niedozwolonego byłoby 

„postanowienie umowy wymagające od wykonawcy przedstawienia faktur obciążających wykonawcę a 



wystawionych przez podwykonawców. Nie ulega wątpliwości, że podwykonawca z różnych przyczyn może nie 

przedstawić faktury generalnemu wykonawcy, co w konsekwencji oznacza, że wykonawca ten nie będzie taką 

fakturą dysponował. Skutkowałoby to uzależnieniem zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od zachowania 

osoby trzeciej (podwykonawcy), a więc zdarzenia - z perspektywy stron umowy o roboty budowlane - przyszłego 

i niepewnego. Niezależnie zatem od umownego ujęcia tej okoliczności, takie postanowienie umowne, jako 

sprzeczne z naturą stosunku prawnego wykreowanego umową o roboty budowlane (art. 3531 w zw. z art. 89 KC), 

jest nieważne (art. 58 § 1 i 3 KC). Należy więc je traktować jako niezastrzeżone”. 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

61. § 11 ust. 17 – wnosimy o usunięcie. Sformułowana przez Zamawiającego przesłanka nie może być podstawą dla 

skutecznego prawnie zastrzeżenia w umowie możliwości rozwiązania umowy z podwykonawcą, szczególnie jeśli 

warunkiem rozwiązania miałaby być decyzja Zamawiającego o bliżej niesprecyzowanych podstawach dla jej 

podjęcia. 

Zamawiający zaktualizował zapis w umowie. 

 

62. § 12 ust. 2 – wnosimy o skrócenie wskazanych terminów do 5 dni roboczych. Terminy w obecnym wymiarze 

przekładać mogą się na niezasadne przestoje w realizacji prac 

Zamawiający odrzuca wniosek ze względu na konieczność akceptacji dokumentów przez różne jednostki 

administracyjne Szpitala pracujące w trybie zmianowym. 

 

63. § 14 ust. 1 – wnosimy o uzupełnienie zakresu zobowiązań Zamawiającego o: 

1. zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia, stanowiącego essentiale negotii umowy o roboty budowlane 

2. zobowiązanie do podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, niebędących 

decyzjami administracyjnymi, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków Zamawiającego, w 

terminie 5 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań 

1. Zamawiający zaktualizował zapisy umowy 

2. Zamawiający odrzuca wniosek. 

 

64. § 14 ust. 2 – jeśli w treści komentowanego fragmentu wymieniona będzie więcej niż jedna osoba, prosimy o 

wyjaśnienie, czy każda z nich będzie upoważniona do samodzielnego reprezentowania Zamawiającego oraz w 

jakim zakresie 

Tak, każda z wymienionych osób będzie upoważniona do samodzielnego reprezentowania Zamawiającego. 

Podanie więcej niż jednej osoby umożliwia zapewnienie zastępstw w przypadku nieobecności osoby 

reprezentującej. 

 

65. § 16 ust. 1 – jeśli częścią zamówienia są prace projektowe, wnosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego określającego zakres zamówienia w tym zakresie, zgodnie z wymogami art. 

103 ust. 2 PZP. 

Zamawiający dostarcza dokumentację projektową, którą należy zaktualizować do obowiązujących norm i 

przepisów. 

 

66. § 16 ust. 12 – wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi uprawnieniami o charakterze 

prawnoautorskim do dokumentacji poddawanej optymalizacji – w zakresie, który umożliwi Wykonawcy 

realizowanie czynności optymalizacyjnych i zapewni brak istnienia wad prawnych opracowań 

Zamawiający dysponuje dokumentacją. 

  

67. § 16 ust. 14, 15 – wnosimy o zdefiniowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „projektu” w omawianym 

kontekście 

Pod pojęciem „projektu” Zamawiający rozumie zaktualizowaną i zoptymalizowaną dokumentację projektową na 

podstawie, której Wykonawca realizuje roboty budowlane. 

 

68. § 16 ust. 24 – wnosimy o wyjaśnienie, czym są uzupełnia i korekty oraz czego miałyby dotyczyć wyjaśnienia do 

dokumentacji projektowej. Wnosimy w szczególności o wyjaśnienie, czy odwołanie do uzupełnień i korekt 

(wymienionych odrębnie od wad i braków) miałoby oznaczać, że na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego 

Zamawiający nie dysponuje informacją co do zakresu prac optymalizacyjnych, jakie zrealizować ma Wykonawca. 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, wnosimy o usunięcie ust. 24 



Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania drobnych zmian w dokumentacji projektowej wynikających z 

aktualnych potrzeb użytkowników.  

 

69. § 16 ust. 25 – jako że Wykonawca nie jest autorem dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego, wnosimy o 

potwierdzenie, że wskazany obowiązek dotyczy wyłącznie realizowanych przez Wykonawcę czynności 

optymalizacyjnych 

Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie i optymalizacja dokumentacji projektowej, tak aby całość 

dokumentacji nie posiadała wad istotnych i stanowiła jednolitą całość. 

 

70. § 16 ust. 28 lit. b – wnosimy o usunięcie fragmentu: „Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów 

stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści 

utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian”. 

W przypadku braku zgody na usunięcie wnosimy o wyjaśnienie, jaką Zamawiający dostrzega prawnie skuteczną 

możliwość wprowadzenia zgody autora utworu na naruszenia w zakresie autorskich praw osobistych, zwłaszcza w 

sytuacji, gdy zgoda ta miałaby być blankietowa i niezależna od zakresu naruszenia integralności, formy i treści 

utworów 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

71. § 16 ust. 29 – wnosimy o potwierdzenie, że przez naruszenie powstałe „w związku z realizacją Umowy przez 

Wykonawcę” nie należy rozumieć naruszeń powstałych z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający lub podmioty 

trzecie. 

Wykonawca nie odpowiada za działań Zamawiającego czy podmiotów trzecich nie związanych z Wykonawcą.  

 

72. § 17 ust. 2 lit. f – prosimy o wyjaśnienie zakresu zastrzeżenia „jeśli dotyczy” 

Jeśli dokumentacja powykonawcza i każdy zawarty w niej dokument jest oryginalnie w języku polskim to 

Zamawiający zwalnia z obowiązku jej tłumaczenia, w każdym innym przypadku dokumenty należy dostarczyć do 

Zamawiającego w języku polskim.  

 

73. § 17 ust. 2 lit. l – wnosimy o dodanie, że chodzi o wymagalne roszczenia – tak, aby zapewnić zgodność odnośnego 

postanowienia z treścią § 11 ust. 9, który w zakresie każdej z faktur odnosi się do wynagrodzenia wymagalnego 

Zamawiający dokona korekty zapisu. 

l) oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców) na zawarcie umowy z którymi Zamawiający wyraził 

zgodę w trybie art. 647 (1) KC, że ich wymagalne roszczenia finansowe za wykonane roboty zostały zaspokojone 

 

74. § 17 ust. 2 lit. t – wnosimy o wyjaśnienie, wad zgłoszonych w jakim trybie dotyczyć ma protokół 

Zgodnie ze wzorem umowy. 

 

75. § 17 ust. 2 lit. u – wnosimy o wyjaśnienie, co rozumieć pod pojęciem „końcowego rozliczenia Robót”, w 

szczególności jaką formę przyjąć ma odnośny dokument i jaki jest tryb jego sporządzania 

Końcowe Rozliczenie Robót ma przyjąć formę przejrzystą i czytelną dla organów kontrolnych. 

 

76. § 17 ust. 2 lit. w – wnosimy o wskazanie zestawienia wymaganych dokumentów 

Zgodnie z umową: W szczególności dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujęciu 

określonym przez Zamawiającego. 

 

77. § 17 ust. 6 lit. d – wnosimy o sprecyzowanie, że termin na usunięcie wad będzie techniczne uzasadniony, nie krótszy 

jednak niż 14 dni 

Zgodnie ze wzorem umowy. 

 

78. § 17 ust. 8 – skoro podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji ma być możliwe dopiero po zakończeniu 

realizacji przedmiotu Umowy w całości, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbędnych decyzji, pozwoleń i 

zezwoleń, w szczególności ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, a jednocześnie, zgodnie z § 17 ust. 5 

„Wykonawca nie odpowiada za przedłużenie procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowaniu 

wynikające z przyczyn, które nie obciążają Wykonawcy”, wnosimy o usunięcie fragmentu: „Czas trwania 

czynności Odbioru Końcowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji”. Przy 



obecnym brzmieniu Wykonawca byłby obciążany odpowiedzialnością za dotrzymanie terminu, nawet jeśli 

niedotrzymanie terminu wynikałoby z okoliczności, które sama umowa uznaje za nieobciążające Wykonawcy 

Z powodu sprzeczności w ww. zapisach Zamawiający usunie zapis: „Wykonawca nie odpowiada za przedłużenie 

procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowaniu wynikające z przyczyn, które nie obciążają 

Wykonawcy”. Terminy odbiorów są ustalone ustawowo, dlatego są możliwe do zaplanowania tak, aby nie 

przekroczyć Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji. 

 

79. § 18 ust. 3 – zwrotny odbiór robót wraz z terenem ich realizacji jest obowiązkiem Zamawiającego – brak jest 

podstaw do utrzymywania odpowiedzialności Wykonawcy za cały plac budowy w przypadku gdy po dokonaniu 

odbioru Wykonawca usuwa, przykładowo, pojedyncze usterki. Tym samym wnosimy o usunięcie ust. 3 

Zamawiający nie zmienia zapisu ze wzoru umowy. 

 

80. § 19 ust. 5 lit. a – wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wadzie niezwłocznie po 

jej wykryciu 

Zamawiający nie zmienia zapisu ze wzoru umowy. 

 

81. § 19 ust. 6 – wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do poziomu 0,001% Wynagrodzenia – w obecnym 

brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu dotychczasowego 

prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

 

82. § 22 ust.  7 – wnosimy o usunięcie wykreślonego fragmentu: „W przypadku gdy dane urządzenie lub sprzęt było 

naprawiana dwukrotnie, w przypadku ujawnienia się wady tej samej lub innej kolejny raz wykonawca zobowiązuje 

się wymienić je na nowy” – pojawienie się innej wady niż zgłaszana poprzednio nie uzasadnia w żadnym wypadku 

uznania danego urządzenia lub sprzętu za wadliwy w stopniu, który wymaga jego wymiany 

  Zamawiający dokonał aktualizacji zapisu umowy. 

 

83. § 22 ust. 8 

1. wnosimy o potwierdzenie, że przez termin 10-dniowy należy rozumieć również inne terminy, o których mowa 

w § 22 ust. 7 zdanie pierwsze i drugie. 

Zamawiający dokonał aktualizacji zapisu umowy. 

2. wnosimy o potwierdzenie, że przed skorzystaniem z uprawnienia do wykonawstwa zastępczego Zamawiający 

wystosuje do Wykonawcy dodatkowe wezwanie wyznaczając termin dodatkowy nie krótszy niż 5 dni 

3. wnosimy o usunięcie zdania ostatniego – w przypadku jeśli do uszkodzenia przedmiotu umowy dojdzie z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, nie ma podstaw do obciążania konsekwencjami tego 

faktu Wykonawcy. Ewentualne uszkodzenia i inne dysfunkcje wywołane przez Zamawiającego nie pozostają w 

adekwatnym związku przyczynowym z ewentualnym niewykonaniem naprawy przez Wykonawcę 

Zamawiający odrzuca pkt. B i C ze względu na charakter remontowanego obiektu. 

 

84. § 24 ust. 1 – wnosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „odpowiednio wskazanych robót 

budowlanych”. Powyższe sformułowanie zawarte zostało w jednostce redakcyjnej dotyczącej przeglądów Sprzętu 

Wykaz robót budowlanych podlegających przeglądom technicznych powinien być zgodny z obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zapisami Instrukcji obsługi i eksploatacji wraz z Harmonogramem Przeglądów i 

Serwisów.  

 

85. § 24 ust. 4 – celem usprawnienia komunikacji między Stronami wnosimy o dopuszczenie również formy 

dokumentowej 

Zamawiający odrzuca zaproponowane rozwiązanie. 

 

86. § 24 ust. 10 – wnosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy to części wymontowanych w celu wymiany 

Zamawiający potwierdza. 

 

87. § 25 – nagłówek – prosimy o wyjaśnienie zastrzeżenia „o ile dotyczy” 

„O ile dotyczy” w znaczeniu wymagana do kompletności realizacji zadania. 

  



88. § 25 ust. 5 zdanie drugie – prosimy o potwierdzenie, że zastrzeżenie o treści „Postanowienie powyższe nie dotyczy 

osób trzecich współpracujących w ramach działalności Zamawiającego oraz podmiotów, które uzyskają prawo do 

korzystania z obiektów realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbędnym do korzystania z tego systemu” 

nie wyłącza kwestii prowadzenia nielegalnej dystrybucji programów i dokumentacji uzyskanych w drodze licencji, 

taki bowiem wniosek zdaje się wynikać z literalnej treści komentowanego fragmentu 

Zdanie drugie dotyczy podmiotów, które uzyskają prawo do korzystania z obiektów realizowanych w ramach 

Inwestycji, w zakresie niezbędnym do korzystania z tego systemu. 

 

89. § 29 ust. 2 pkt 1 i 4 – mając na uwadze konieczność przedstawienia przez Wykonawcę uzasadnienia dla zmiany 

wskazanych osób, wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający mógłby odmówić dokonania zmiany mimo tego, że 

osoba zastępowana spełnia warunki określone w SWZ. Wnosimy innymi słowy o wyjaśnienie, czy Zamawiający 

wprowadza dodatkowe warunki dla zmiany osób niezależnie od spełnienia wymogów wynikających z SWZ 

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych warunków dla zmiany osób. 

 

90. § 30 ust. 3 in fine – prosimy o wyjaśnienie, wymogi jakich podmiotów trzecich Wykonawca miałby uwzględnić w 

kwocie Wynagrodzenia 

Wykonawca powinien podać kwotę Wynagrodzenia wystarczającą do kompleksowej realizacji zadania wraz z 

uzyskaniem odbioru końcowego i pozwolenia na użytkowanie. 

 

91. § 30 ust. 14 zdanie ostatnie – wnosimy o przyjęcie treści poprzez uwzględnienie fragmentu podkreślonego: 

„Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi w 

Umowie, w ustawie Prawo zamówień publicznych lub w Kodeksie cywilnym” 

Zamawiający dokonał aktualizacji zapisu umowy. 

92. § 31 ust. 2 – prosimy o przedstawienie wzoru raportu z zaawansowania robót już na etapie postępowania 

przetargowego. Jeśli Wykonawca ma być zobowiązany do korzystania z określonego wzoru, a sam raport z 

zaawansowania miałby być podstawą do wystawienia faktury częściowej, niezbędne jest zapoznanie się ze wzorem 

już na etapie postępowania przetargowego. Przy obecnym brzmieniu nie jest nawet możliwe odtworzenie przyszłej 

treści raportu, wykaz jego elementów zawarty w umowie ma bowiem charakter otwarty 

Wzór raportu z zaawansowania robót zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 

 

93. § 31 ust. 3  

1. wnosimy o wyjaśnienie, w jakich konkretnie przypadkach Zamawiający miałby prawo odmówić zatwierdzenia 

raportu. Jeśli od akceptacji raportu miałaby zależeć możliwość wystawienia faktury częściowej, akceptacja ta 

nie może być pozostawiona swobodnemu uznaniu Zamawiającego, z obecnego brzmienia wynika zaś taki 

wniosek – umowa nie przewiduje katalogu przesłanek odmowy.  

2. wnosimy o usunięcie zdania ostatniego – przyznanie Zamawiającemu prawa do swobodnego decydowania o 

akceptacji raportu, a zatem o wypłacie części wynagrodzenia, narusza swobodę kontraktowania, wprowadza 

również po stronie Wykonawców znaczny stopień niepewności co do zakresu finansowania Inwestycji w trakcie 

jej realizacji 

1. Zamawiający ma prawo do odmowy kiedy, np. Wykonawca dostarczy raport po terminie lub jeśli raport nie 

będzie zawierał wszystkich części składowych, o których mowa we wzorze umowy. 

2. Zamawiający pozostawia zapis w mocy, uściślając zdanie pierwsze ust. 3  

 

94. § 31 ust. 4 – Wnosimy o potwierdzenie, że wskazane w ust. 4 podmioty inne niż Wykonawca dysponują czasem na 

zatwierdzenie raportu tożsamym z czasem, jakim dysponuje Zamawiający, tj. 5 dni roboczych od przedstawienia 

raportu 

Zgodnie z zapisami ze wzoru umowy. 

 

95. § 31 ust. 6 – wnosimy o potwierdzenie, że w opisanym przypadku Wykonawca ma prawo również wystawić fakturę 

odpowiadającej zaawansowaniu, co do której rozbieżności nie zachodzą. Brak jest podstaw do odmowy wypłaty 

części wynagrodzenia w odniesieniu do prac, co do których Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń 

Zgodnie z zapisami ze wzoru umowy. 

 

96. § 31 ust. 7 – wnosimy o wyjaśnienie, w jakich konkretnie przypadkach Zamawiający miałby prawo odmówić 

akceptacji protokołu częściowego. Jeśli od akceptacji protokołu miałaby zależeć możliwość wystawienia faktury 



częściowej, akceptacja ta nie może być pozostawiona swobodnemu uznaniu Zamawiającego, z obecnego brzmienia 

wynika zaś taki wniosek – umowa nie przewiduje katalogu przesłanek odmowy. 

Zamawiający może odmówić akceptacji protokołu częściowego, jeśli zawarte w nim dane nie są zgodne z 

rzeczywistością. 

 

97. § 31 ust. 9 – odnośnie do fragmentu „Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej Strony zobowiązane są do 

rozliczenia wszystkich Robót/Dostaw/Usług wykonanych przez Wykonawcę” – wnosimy o wyjaśnienie, na czym 

polega wskazana procedura rozliczenia oraz w którym fragmencie umowa reguluje jej przebieg 

Chodzi o rozliczenie się Wykonawcy po wykonaniu wszystkich prac, w szczególności z przedłożenia dokumentów, 

określonych umową. 

 

98. § 31 ust. 11 – wnosimy o wskazanie szczegółowego zakresu wytycznych w zakresie treści faktur 

Wykonawca fakturuje wykonanie zadania pn.: „…………….”/ robót budowlanych zgodnie z umową Nr „………”, 

lub poprzez użycie innych danych wynikających z umów o dofinansowanie, w przypadku pozyskania dodatkowych 

źródeł finansowania przedmiotu umowy. 

 

99. § 33 ust. 1 lit. f – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,001% Wynagrodzenia; w obecnym 

brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu dotychczasowego 

prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

 

100. § 33 ust. 1 lit. g – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,001% Wynagrodzenia; w obecnym 

brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu dotychczasowego 

prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

 

101. § 33 ust. 1 lit. h – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,002% Wynagrodzenia; w obecnym 

brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu dotychczasowego 

prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

 

102. § 33 ust. 1 lit. i – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,001% Wynagrodzenia; w obecnym 

brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu dotychczasowego 

prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

 

103. § 33 ust. 1 lit. j – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,001% Wynagrodzenia; w obecnym 

brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu dotychczasowego 

prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

 

104. § 33 ust. 1 lit. k – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,001% Wynagrodzenia; w obecnym 

brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu dotychczasowego 

prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

 

105. § 33 ust. 1 lit. m – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,001% Wynagrodzenia; w obecnym 

brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu dotychczasowego 

prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

 

106. § 33 ust. 1 lit. p – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,003% Wynagrodzenia; w obecnym 

brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu dotychczasowego 

prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

 



107. § 33 ust. 1 lit. u – wnosimy o wyjaśnienie, czy kara wskazana w treści § 33 ust. 1 lit. u dotyczy innego przypadku, 

niż odnosząca się do kwestii waloryzacji kara z § 33 ust. 1 lit. k. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, wnosimy 

o usunięcie treści § 33 ust. 1 lit. u. W przypadku odpowiedzi przeczącej, wnosimy o zmniejszenie wysokości kary 

do poziomu 0,001% - w obecnym brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, 

utrzymanie poziomu dotychczasowego prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający dokonał aktualizacji wzoru umowy.  

 

108. § 33 ust. 5 – wnosimy o modyfikację postanowienia i przyjęcie przesłanek naliczenia kary analogicznych, jak w 

tożsamej sytuacji zastrzeżonej na rzecz Zamawiającego. Wnosimy tym samym o przyjęcie brzmienia: „Wykonawca 

uprawniony będzie do naliczenia kary umownej należnej od Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego 

Wynagrodzenia netto określonego w § 30 ust. 1 Umowy w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jak również w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z 

przyczyn leżących Zamawiającego (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia) 

Zamawiający dokonał aktualizacji wzoru umowy.  

 

109. § 33 ust. 6 – wnosimy o zastąpienie słowa „Wykonawcy” słowem „Stronie” 

Zamawiający dokonał aktualizacji wzoru umowy.  

110. § 33 ust. 8 lit. a-s – wnosimy o usunięcie postanowień jako powielających już kary wskazane w § 33 ust. 1 

Zamawiający skoryguje zapisy wzoru Umowy. 

111. § 33 ust. 8 lit. t – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,001% Wynagrodzenia; w obecnym 

brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu dotychczasowego 

prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

 

112. § 33 ust. 8 lit. u – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,003% Wynagrodzenia; w obecnym 

brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu dotychczasowego 

prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

 

113. § 33 ust. 8 lit. w – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,002% Wynagrodzenia; w obecnym 

brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu dotychczasowego 

prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

 

114. § 33 ust. 8 lit. x – wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,002% Wynagrodzenia; w obecnym 

brzmieniu, w którym kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu dotychczasowego 

prowadziłoby do wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

 

115. § 33 ust. 8 lit. y – wnosimy o przedstawienie szczegółowych warunków, przy ziszczeniu się których następuje 

utrata dofinansowania 

Utrata dofinansowania następuje w przypadku nierozliczenia inwestycji lub innych uchybień skutkujących 

niezrealizowaniem przedmiotowej inwestycji. 

 

116. § 33 ust. 8 lit. z – wnosimy o usunięcie, kara w tym zakresie została już przewidziana we wcześniejszych 

postanowieniach umowy 

Zamawiający dokonał aktualizacji wzoru umowy.  

117. § 33 ust. 8 lit. aa – wnosimy o usunięcie, kara w tym zakresie została już przewidziana we wcześniejszych 

postanowieniach umowy 

Zamawiający dokonał aktualizacji wzoru umowy.  

 

 

 



118. § 33 ust. 8 lit. cc 

1. wnosimy o zmniejszenie wysokości kary do poziomu 0,003% Wynagrodzenia; w obecnym brzmieniu, w którym 

kara naliczana jest od całej wartości Wynagrodzenia, utrzymanie poziomu dotychczasowego prowadziłoby do 

wprowadzenia kary rażąco wygórowanej 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

 

2. wnosimy o potwierdzenie, że termin 2 dni roboczych liczony jest od upływu terminu wynikającego z umowy 

Zamawiający potwierdza. 

 

119. § 33 ust. 9-14 – wnosimy o wykreślenie powielonych fragmentów 

Zamawiający zaktualizował zapisy umowy. 

 

120. § 36 ust. 1 pkt 1 tiret drugie – z uwagi na rygorystyczny charakter sankcji wnosimy o przedłużenie terminu do 30 

dni. 

Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze Umowy. 

 

121. § 36 ust. 1 pkt 1 tiret piąte – wnosimy o usunięcie. Przekroczenie limitu kar może być również konsekwencją 

przewidzenia ich w umowie przez Zamawiającego w zbyt dużej liczbie i w nadmiernej wysokości; w takim 

przypadku Zamawiający zyskiwałby dodatkowe uprawnienie z samego faktu zapisania w umowie kary w 

wysokości rażąco wygórowanej 

Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze Umowy. 

 

122. § 36 ust. 4 – wnosimy o usunięcie odniesienia do EPUAP – na etapie realizacji zasadne jest posługiwanie się 

adresem zwykłym lub adresem poczty elektronicznej 

Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze Umowy. 

 

123. § 36 ust. 7 – wnosimy o potwierdzenie, że w opisanym przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie również 

za przeniesienie praw autorskich  

Wynagrodzenie umowne obejmuje przedmiotową kwestię.  

 

124. § 37 ust. 2 – czy z treści odnośnego fragmentu wynika, że jeśli umowa przewiduje dla danej czynności formę 

pisemną pod rygorem nieważności, Strony za formę równorzędną uznają  wiadomość przesłaną pocztą 

elektroniczną, która stanowi w istocie przykład formy dokumentowej? 

Zamawiający potwierdza. 

 

125. § 40 ust. 2 lit. f. – wnosimy o zmianę brzmienia na „braku dostępu do nieruchomości lub niemożności bądź 

utrudnień w wykonywania Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego po przekazaniu 

Placu Budowy” – z obecnego brzmienia wynikałoby, że zaistnienie wskazanych okoliczności z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, ale zależnych od Zamawiającego nie stanowiłoby podstawy do zmiany umowy 

Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze Umowy. 

 

126. § 40 ust. 8 

1. Prosimy o wyjaśnienie treści zastrzeżenia „z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów ustawy lub umowy” (tekst 

pogrubiony we wzorze umowy) – czy poza postanowieniami wskazanymi w § 40 Zamawiający dostrzega w 

umowie inne warunki niezbędne dla dokonywania zmiany umowy? 

Strony poruszają się w ramach zapisów umownych. 

 

2. Mając na uwadze treść postanowienia „Za okres trwania tej okoliczności (powodującej wydłużenie terminu 

realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie” – czy w ocenie Zamawiającego 

postanowienie to miałoby dotyczyć również sytuacji, w której brak możliwości dochowania terminu wyniknął z 

przyczyn zawinionych przez Zamawiającego? 

Warunki zmiany Umowy opisuje § 40 – Zmiana Umowy we wzorze Umowy. W sytuacjach nie przewidzianych 

zastosowanie mają stosowne przepisy prawa. 

 



127. § 40 ust. 10 – wnosimy o przedłużenie terminu do 21 dni. Zwracamy uwagę, że termin na zgłaszanie roszczeń 

winien być dłuższy chociażby od terminów poszczególnych kolejnych narad koordynacyjnych, tak by umożliwić 

Stronom uprzednie podjęcie rozmów w przedmiocie. 

Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze Umowy. 

 

128. § 40a ust. 3 – z uwagi na fakt, że roboty dodatkowe miałyby nie podlegać regulacjom klauzuli waloryzacyjnej, 

wnosimy o przyjęcie, że ich wartość ustalana będzie według cen z daty ich zlecenia. 

Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. Zamawiający zaktualizował zapisy umowy. 

 

129. § 40a ust. 4 – wnosimy o usunięcie zastrzeżenie – z przepisów ustawy PZP nie wynika, że pierwsze 6 miesięcy nie 

podlega waloryzacji 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

130. § 40a ust. 7 – wnosimy o zwiększenie poziomu do 10% w celu oddania obecnych standardów rynkowych 

Zamawiający odrzuca wniosek. 

 

131. § 40a ust. 8 zdanie ostatnie – wnosimy o sprecyzowanie, że zmiany odnoszą się jedynie do tych podwykonawców, 

którzy realizują zakres prac odpowiadający zakresowi poddawanemu waloryzacji przez Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza. 

PYTANIA GRUPA 7 

 

1. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o zmianę warunków udziału w postępowaniu – rozdział VIII punkt 4.1. 

oraz 4.2.1 w zakresie wymaganego doświadczenia Wykonawcy oraz projektanta w specjalności architektonicznej. 

Prosimy o dopisanie frazy „lub obiektu szpitalnego”.  

Wówczas te warunki mogłyby mieć brzmienie :  

4.1. Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę 

budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie apteki szpitalnej lub obiektu szpitalnego, o wartości 

minimum 10.000.000,00 PLN brutto w ramach jednej umowy.  

oraz  

1-minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej legitymującą 

się zaprojektowaniem minimum jednego obiektu apteki szpitalnej z pracownią cytostatyczną lub obiektu 

szpitalnego, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie w projektowaniu, licząc od dnia uzyskania uprawnień,  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

PYTANIA GRUPA 8 

1. Prosimy o informację, czy w zakresie niniejszego postępowania znajduje się wykonanie sieci instalacyjnych 

zewnętrznych. 

Wykonanie sieci instalacyjnych zewnętrznych jest poza zakresem przedmiotowego postępowania. 

 

2. Prosimy o informację, czy w ramach zadania należy przewidzieć wymianę izolacji przeciwwodnej i docieplenie 

stropodachu nad kondygnacją P1 apteki. Jeżeli tak, to czy zakres prac powinien również obejmować cały dach nad 

łącznikiem w osiach 9-10/F-L, czy tylko bezpośrednio nad pomieszczeniami apteki?  

Zamawiający potwierdza wykonanie prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą dla danego etapu Pozwolenia na 

budowę. 

 

3. Prosimy o informację, czy w ramach zadania należy przewidzieć wymianę okien, docieplenie ścian oraz wykonanie 

nowej elewacji na wszystkich kondygnacjach w osiach 10/F-G, 17/H-L, G/10-17, 17/F-G, 18/F-L, H/10-17. 

Należy przewidzieć z zastosowaniem technologii ciepłego montażu na poziomie P1 i P02 w zakresie objętym 

przedmiotowym postępowaniem. 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Generalnemu Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy oraz 

parkingi nieodpłatnie.  

Zamawiający nie potwierdza. 

 



5. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja dachu na obszarem Apteki pozwala na montaż instalacji i urządzeń na 

poziomie P2 obsługujących przedmiotowy zakres. 

  Zgodnie z dokumentacją. Dach w zakresie montażu instalacji i urządzeń wentylacji oraz klimatyzacji 

wymaga wzmocnienia w obszarach ich zamontowania. 

6. Prosimy o wskazanie istniejących urządzeń na dachu w osiach F-L/9-18 przeznaczonych do demontażu. 

Centrala wentylacyjna KN10/KN10. 

 

7. Obszar realizacji wskazany na poziomie P1 zagospodarowany jest obecnie przez czynną aptekę szpitalną. Prosimy o 

potwierdzenie, że na czas realizacji Zamawiający we własnym zakresie przeniesie dział szpitala poza przedmiotowy 

zakres i umożliwi przeprowadzenie tam właściwych prac. 

Cały obszar będzie przekazany Wykonawcy w terminie zgodnie z Umową. 

 

8. Obszar realizacji wskazany na poziomie P02 zagospodarowany jest obecnie przez czynne pomieszczenia techniczne, 

magazynowe, diagnostyczne i inne pracujące w strukturze szpitala. Prosimy o potwierdzenie, że na czas realizacji 

Zamawiający przeniesie istniejące funkcje poza przedmiotowy zakres i umożliwi zagospodarowanie obszaru w 

magazyny apteczne. 

Cały obszar będzie przekazany Wykonawcy w terminie zgodnie z Umową. 

 

9. Przestrzeń w osiach F-L/9-18 na poziomach P01 oraz P0 wykorzystywany jest obecnie m.in. jako pracujący blok 

operacyjny oraz czynna sterylizatornia. Realizacja poziomu P02 apteki wymaga ingerencji w przestrzeń poziomów 

P01 oraz P0 poprzez montaż nowych szachtów do przeprowadzenia m.in. pionów wentylacji i klimatyzacji, a 

realizacja poziomu P1 wymaga ingerencji w przestrzeń poziomów P01 oraz P0 poprzez montaż nowych pionów 

kanalizacji. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje możliwość przerwania pracy ww. funkcji szpitala 

na czas prowadzenia koniecznych prac oraz jest świadom ewentualnej koniecznej przebudowy obszarów bloku 

operacyjnego oraz sterylizatorni. 

Zamawiający potwierdza, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

 

10. Prosimy o potwierdzenie, że instalacje grzewcze, wentylacyjne i chłodnicze obsługujące obiekt w osiach F-L/9-18 

należy przeprojektować w celu zapewnienia komfortu cieplnego oraz spełnienia Warunków technicznych w zakresie 

temperatur pomieszczeń bez realizacji termomodernizacji przedmiotowego obiektu  

Zamawiający potwierdza. 

 

11. Prosimy o informację, czy wymiana istniejącej posadzki i malowanie ścian klatki między osiami G/F’-9’/10 jest w 

zakresie przedmiotowego postępowania. Jeżeli tak, prosimy o informację, czy te czynności należy wykonać na 

wszystkich poziomach budynku. 

Zamawiający przewiduje malowanie przedmiotowej klatki. W przypadku uszkodzeń wynikłych w trakcie 

prowadzenia prac, należy doprowadzić stan obiektu do stanu pierwotnego. 

 

12. Prosimy o informację, czy wymiana istniejącej windy w osiach G’/H-9’/10 jest w zakresie przedmiotowego 

postępowania. Jeżeli tak, prosimy o jej opis. 

Poza zakresem opracowania. 

 

13. Prosimy o informację czy System Informacji Wizualnej jest w zakresie przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający potwierdza. 

 

14. Prosimy o informację czy wyposażenie budynku w rozwiązania ułatwiające poruszanie się osobom 

niepełnosprawnym na drogach komunikacyjnych jest w zakresie postępowania. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami dostępności. 

 

15. Prosimy o informację, czy między poziomami P01 a P1 występuję strop S1 czy strop S2 oraz czy należy wymienić 

wszystkie istniejące warstwy podłogowe. 

Należy przyjąć rozwiązanie zgodnie z dokumentacją projektową. 



 

16. Prosimy o informację, czy dostawa i montaż rolet i żaluzji wewnętrznych jest w zakresie postępowania, jeżeli tak 

prosimy o informację, w których oknach należy co zamontować. 

Zamawiający potwierdza. Na podstawie przyjętych rozwiązań optymalizacyjnych w pomieszczeniach 

administracyjnych, szatniach i pozostałych pomieszczeniach, w których istnieje możliwość ze względów 

epidemiologicznych należy przewidzieć montaż rolet przystosowanych do dezynfekcji w oknach. Zamawiający nie 

przewiduje montażu żaluzji międzyokiennych. 

 

17. Prosimy o informację, w których pomieszczeniach posadzki są wykończone, w których występuje płyta betonowa 

oraz w których nie występuje żadna wylewka. 

Pomieszczenia posiadają wykończenie posadzki. 

18. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku istniejącej wylewki betonowej na istniejących stropach, należy ją 

wyrównać oraz zeszlifować i nad nią wykonać warstwy posadzkowe zgodnie ze spisem przegród.  

Należy przyjąć rozwiązanie zgodne z dokumentacją projektową. 

 

19. Prosimy o informację, czy w przypadku istniejącej podłogi na gruncie P1 należy wymienić jedynie warstwy 

wykończeniowe, czy też warstwy podłogi do istniejącej płyty żelbetowej.  

Zamawiający informuje, że należy wymienić warstwy wykończeniowe. 

 

20. Prosimy o wskazanie pomieszczeń na poziomie P02, gdzie należy wykonać nową podłogę na gruncie P2.  

Należy dokonać odkrywek, w miejscach koniecznych do wzmocnienia, należy przyjąć rozwiązania zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

 

21. Prosimy o potwierdzenie, iż pod okładzinami ściennymi nie jest wymagane nałożenie gładzi szpachlowej.  

Prace należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót. 

 

22. Prosimy o potwierdzenie, że na sufitach w pomieszczeniach technicznych, gdzie nie występują sufity podwieszane, 

należy wykonać tynk, gładź szpachlową i malowanie.  

Zamawiający potwierdza. 

 

23. Prosimy o podanie wymiarów szaf przelotowych. Jeśli występują w różnych wariantach, prosimy o wskazanie 

lokalizacji poszczególnych wymiarów.  

Szafy przelotowe są w zakresie postępowania. 

 

24. Prosimy o podanie wysokości montowania sufitów podwieszanych na komunikacji P02.KO.5 oraz P1.AP.60.  

Zgodnie z wymaganiami technicznymi. 

 

25. Prosimy o podanie jakie wykończenie sufitu należy przyjąć dla pomieszczenia P1.AP.40; PI.AP.47; PI.AP.56. 

Zgodnie z dokumentacją. 

 

26. Prosimy o informację z jakiego materiału są wykonane istniejące ściany zewnętrzne. 

Przy centralnej sterylizatorni ściana zewnętrzna aktualnie wykonywana: witryna zewnętrzna, ściana murowana/ 

żelbetowa ocieplona płytą styropianową lub wełną mineralną i wyprawą lekką mokrą. Współczynniki przenikania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Od strony magazynów aptecznych – istniejąca witryna jako ściana osłonowa bez wymaganych współczynników / 

ściana osłonowa z prefabrykatów betonowych wg technologii z lat siedemdziesiątych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Z uwagi na brak oznaczeń na rzutach, prosimy o wskazanie parametrów dla drzwi przeznaczonych dla pom.:  

 
P02.AP.7 Komora przyjęć o wskazanym wym. otworu 255x257 cm (2szt). 

Należy przyjąć drzwi stalowe S6k. 

 
P02.AP.13 Pom. Socjalne o wskazanym wym. otworu 90x200 cm (1szt). 

Do pomieszczenia socjalnego drzwi L2s. 

 

28. Prosimy o potwierdzenie, że ściany znajdujące się na granicy strefy opracowania należy wykonać. 

Zamawiający potwierdza.  

 

29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie rysunków, tj. rzutów oraz przekrojów przedstawiających stan 

istniejący budynku A2 w obrębie oddziałów Apteki. 

Zamawiający załączył rzut przedstawiający obecny układ obiektu.  

RZUT POZIMOU 1 NUMER RYSUNKU 603/BI/2013/PBZ/ARCH/1006a  

RZUT POZIOMU 02   NUMER RYSUNKU 603/BI/2013/PBZ/ARCH/1003a/poziom_02 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NUMER RYSUNKU 603_BI_2013_PBZ_ARCH_1009a_przekrój_1 

 

30. Prosimy o informację czy w sąsiedztwie oddziałów Apteki, na których będą realizowane prace remontowe, 

przewidziane jest funkcjonowanie innych oddziałów szpitala? 

Zamawiający potwierdza. 

 

31. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach przetargu nie wchodzi w zakres oczyszczenie zasypanych 

fragmentów kondygnacji P02 z ziemi i gruzu oraz osuszanie zawilgoconych powierzchni fundamentów, kondygnacji 

będących w zakresie opracowania? 

Poza zakresem opracowania. 

 

32. Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wymaga wymiany izolacji fundamentów oraz wymiany 

podłogi na gruncie.  

Zamawiający nie wymaga wymiany izolacji fundamentów, natomiast wymaga wymiany podłogi na gruncie. 

33. Prosimy o udzielenie informacji czy rozbiórki zewnętrzne, tj. w patio w osiach F-G / 10-17 oraz na teren zewnętrzny 

w osiach F-G / 18’-24 są w zakresie? 

Poza zakresem postępowania. 



34. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania robót ziemnych? 

Poza zakresem postępowania. 

 

35. Prosimy o informację, czy wymiana istniejącej posadzki i malowanie ścian klatki między osiami G/F’-9’/10 jest w 

zakresie przedmiotowego postępowania. Jeżeli tak, prosimy o podanie specyfikacji wykończenia.  

Zamawiający przewiduje malowanie przedmiotowej klatki. W przypadku uszkodzeń wynikłych w trakcie 

prowadzenia prac, należy doprowadzić stan obiektu do stanu pierwotnego. 

 

36. Prosimy o informację czy należy wymienić konstrukcję dachu zgodnie z opisem technicznym czy wyżej wspomniany 

zakres został już wykonany w ramach wcześniejszych etapów? 

 
Nad kondygnacją P1 znajduje się strop żelbetowy monolityczny, brak konieczności jego wymiany. 

 

37. Prosimy o informację czy należy wykonać wzmocnienie fundamentów zgodnie z opisem technicznym czy wyżej 

wspomniany zakres został już wykonany w ramach wcześniejszych etapów? 

 
Poza zakresem postępowania. 

 

38. Prosimy o informację, czy w zakresie wskazanego zadania inwestycyjnego występują prace, które należy uwzględnić 

w obrębie szybów windowych (np. wymiana dźwigów, wymiana drzwi, przebudowa szybów windowych). Jeżeli tak, 

prosimy o wskazanie prac do wykonania w konkretnych szybach windowych, w ramach danego postępowania 

przetargowego.  

W zakresie przedmiotowego postępowania jest realizacja szybu windowego nr 7 wraz z dźwigiem. 

 

39. W związku z formułą przetargu - zoptymalizuj, wybuduj - prosimy o potwierdzenie, że układ pomieszczeń, rodzaj 

pracowni oraz ich ilość w obszarach Apteki pozostanie bez zmian, a jedyne zmiany wynikać będą ze zmian przepisów 

technicznych oraz przepisów prawa. Jeżeli planowane są zmiany to prosimy o udostepnienie rysunków 

koncepcyjnych wraz z wykazem pomieszczeń.  



Zamawiający potwierdza. 

 

40. W związku z konieczności wprowadzenia zmian do udostępnionego projektu apteki prosimy o informację, czy należy 

zaplanować wykonanie osobnych pomieszczeń Laboratorium leczenia pozajelitowego oraz Receptury jałowej.  

Zamawiający potwierdza. 

 

41. Prosimy o potwierdzenie, że termin zakończenia przedmiotu umowy liczony będzie do dnia uzyskania 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.   

Termin zakończenia przedmiotu umowy liczony będzie do dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie.  

 

42. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie opróżni kondygnacje objęte postepowaniem z mebli 

ruchomych, urządzeń, dokumentów.  

Zamawiający potwierdza. 

 

43. Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia P1.AP.47 nie należy wykonywać w technologii zabudowy chłodni tj. 

zgodnie z projektem ściany oraz stropy malowane farbą.  

Obecnie istniejąca chłodnia pozostaje, należy odświeżyć pomieszczenie. 

 

44. Prosimy o potwierdzenie, że śluzy czyste i brudne oraz przyległe do nich pomieszczenia: Receptura jałowa P1.AP.35; 

Laboratorium z. pozajelitowego P1.AP.27; Prac. leków cytostatycznych P1.AP.31, P1.AP.17, P1.AP.52, należy 

wyposażyć w dodatkowe okna wewnętrzne (na ścianie zewnętrznej) licując powierzchnię parapetów ze ścianą w celu 

zapobiegnięcia powstawania tzw. „półki kurzowej” oraz wyposażyć drzwi do wskazanych pomieszczeń w blokadę 

krzyżową. 

Zamawiający nie dopuszcza „półek kurzowych” oraz wymaga blokad krzyżowych. 

 

45. Prosimy o informacje, jakie warstwy posadzkowe znajdują się aktualnie na poziomie P02 w Aptece. Prosimy o 

udostępnienie zestawienia przegród. 

Zgodnie z dokumentacją. 

 

46. Prosimy o informacje, jakie warstwy posadzkowe znajdują się aktualnie na poziomie P1 w Aptece. Prosimy o 

udostępnienie zestawienia przegród. 

Zgodnie z dokumentacją. 

 

47. Zgodnie z dokumentacją w pomieszczeniach tj. prac. leków cytostatycznych, śluza czysta, laboratorium z. 

pozajelitowego, receptura jałowa ściany należy wykończyć farbą lateksową z jonami srebra. Pragniemy zwrócić 

uwagę, że takie rozwiązanie spowoduje gromadzenie się zanieczyszczeń na łączeniu ściany z sufitem. W takim 

przypadku, odpowiednim rozwiązaniem byłoby zastosowanie na ścianach wykładziny PCV z wyobleniem na sufit. 

Prosimy o weryfikację. 

Zamawiający wymaga postępowania zgodnie z aktualnymi wymogami, a także wytycznymi i standardami dla 

poszczególnych pomieszczeń. 

 

48. W związku z pracami polegającymi na odtworzeniu elewacji oraz wymianą okien zewnętrznych konieczne będzie 

ustawienie rusztowań na dachu bloku operacyjnego (niższy budynek w osiach 10-17’/H-L) oraz na dachu auli 

wschodniej. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma świadomość iż prace te mogą spowodować uszkodzenie 

warstw dachowych i niezbędne będą prace związane z odtworzeniem warstw dachowych, lub ich całkowitą wymianą. 

Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający uwzględnił te prace w wycenie robót. 

W zakresie przedmiotowego postępowania należy przewidzieć wymianę okien z zastosowaniem technologii ciepłego 

montażu na poziomie P1 i P02 w zakresie objętym przedmiotowym postępowaniem. 

 

49. Prosimy o potwierdzenie, że stacja transformatorowa S07 jest istniejąca i posiada zapas miejsca do podłączenia 

projektowanych rozdzielnic apteki.  

Potwierdzamy, stacja S07 posiada zapas miejsca do podłączenia projektowanych rozdzielnic apteki. 



 

50. Prosimy o informację czy rozdzielnice 02/2/TO. 02/2/TR, 02/2/TH, 02/2/TK w pom. 02.PT.14; rozdzielnice 

1/3/TO, 1/3/TR, 1/3/TH, 1/3/TK w pom. P1.PT.10; rozdzielnice 02/3/TO, 02/3/TR, 02/3/TH, 02/3/TK w pom. 

P02.PT.7 są istniejące czy należy przewidzieć ich dostawę? 

W ramach instalacji elektrycznych apteki należy dostarczyć i rozbudować rozdzielnice: 02/2/TO2, 1/2/TO2, 

02/3/TO1, 1/3/TO2, 02/2/TR2, 1/2/TR2, 02/3/TR1, 1/3/TR1, 02/2/TK2, 1/2/TK2, 02/3/TK1, 1/3/TK1, 02/2/TH2, 

1/3/TO1, 1/2/TH2, 1/3/TH1. 

 

51. Prosimy o informację czy centralna bateria opraw oświetlenia awaryjnego o ozn. CB-7.2 z której zasilane mają 

być oprawy projektowanej apteki jest istniejąca czy należy uwzględnić jej dostawę / rozbudowę.  

Cb-7.2 jest istniejąca, wymaga rozbudowy o projektowane obwody. 

 

52. Prosimy o informację czy trasy kablowe elektryczne biegnące od pom. P1.PT.10 poprzez ciągi komunikacyjne 

P1.ADM.118, P1.ADM.116, P1.POR.3 są istniejące? 

Trasy kablowe w opisanej lokalizacji nie są wykonane. 

 

53. Prosimy o informację czy trasy kablowe elektryczne biegnące od pom. P1.PT.14 poprzez ciągi komunikacyjne 

P02.KO.12 są istniejące? 

Trasa w korytarzu P02.KO.12 zostały wykonane wg dokumentacji projektowej, Zamawiający nie może 

zagwarantować, że ich ilość będzie wystarczająca do realizacji zadania. 

 

54. Prosimy o informację czy trasy kablowe elektryczne biegnące w ciągu komunikacyjnym P02.K0.7 są istniejące? 

Trasy zostały wykonane wg. dokumentacji projektowej, Zamawiający nie może zagwarantować że ich ilość 

będzie wystarczająca do realizacji zadania. 

 

55. Prosimy o potwierdzenie czy dostawa urządzeń aktywnych switch / access point jest w zakresie przetargu.  

Dostawa urządzeń aktywnych switch / access point jest w zakresie dostawy przedmiotowego postępowania 

przetargowego. 

 

56. Prosimy o potwierdzenie, że nowe pętle dozorowe systemu sygnalizacji pożaru C1.P02.6, C1.P02.7, C4. P1.6, 

C4.P1.5, C4.P1.7 należy wpiąć w istniejące centrale pożarowe. Prosimy o wskazanie lokalizacji istniejących 

central, ich typów oraz ewentualnie wymaganego zakresu rozbudowy. 

Nowe pętle dozorowe należy wpiąć w istniejące centrale, które nie wymagają rozbudowy. Centrale są na 

gwarancji Wykonawcy robót. 

 

57. Czy w zakresie przetargu należy dostarczyć/zmodernizować/rozbudować system SIS-FIRE. Jeżeli tak prosimy o 

udostepnienie szczegółowych informacji nt. tego zakresu. 

Istniejący na budynku System SIS Fire należy rozbudować o realizowany zakres objęty zamówieniem. Zakres 

wymagań dla systemu wg opisu projektu. System jest na gwarancji Wykonawcy robót. 

 

58. Prosimy o informacje czy szafy systemu DSO o ozn. A2/1 oraz A2/2 do których mają być wpięte głośniki systemu 

projektowanej apteki są istniejące czy należy przewidzieć ich dostawę/rozbudowę? 

Szafy DSO A2/1 i A2.2 są istniejące i nie wymagają rozbudowy. Szafy są na gwarancji Wykonawcy robót. 

 

59. Zgodnie z rys. 240 IP A2 DR N 64402 B01 obszar apteki na poziomie P02 obsługiwany jest przez szafę RACK 

o ozn. P02.3, natomiast na rzucie w pom. P02.PT.9 widoczne są dwie szafy P02.3 oraz P02.4. Prosimy o 

informację czy w ofercie należy przyjąć dostawę obydwu szaf RACK systemu LAN? 

W ofercie należy przyjąć 1 szafę LAN z urządzeniami aktywnymi gwarantującymi jej pełną funkcjonalność. 

 

60. Zgodnie z rys. 240 IP A2 DR N 64408 B01 poziom 1 apteki obsługiwany jest przez szafę RACK o ozn. P00.5. 

Zgodnie z projektem znajduje się ona na poziomie 00 w pom. P00.PT.16. Prosimy o informację czy szafa ta jest 

istniejąca czy jej dostawa jest w zakresie tego przetargu. Czy w zakresie jest również dostawa pozostałych szaf 

tego pomieszczenia tj. P00.5a oraz P00.6.  

W ofercie należy przyjąć 1 szafę LAN z urządzeniami aktywnymi gwarantującymi jej pełną funkcjonalność. 

 

61. Prosimy o informacje, które ze światłowodowych połączeń szkieletowych pokazanych na schemacie blokowym 

Systemu Okablowania Strukturalnego 240-IP-A2-XX-SD-N-64401 B01 są do wykonania w ramach tego 

przetargu.  



W ofercie należy uwzględnić wykonanie połączeń światłowodowych do szaf LAN montowanych w ramach 

przetargu. 

 

62. Prosimy o informację czy jakiekolwiek inne szafy oprócz wspomnianych wcześniej szaf RACK tj. P02.3, P02.4, 

P00.5, P00.5a, P00.6 są w zakresie dostawy. 

Nie ma więcej dostaw. 

 

63. Prosimy o potwierdzenie, że rozbudowany system SSWiN na terenie apteki należy wpiąć w istniejącą centralę w 

pom. P00.IP.72. Prosimy o informację nt. istniejącej centrali.  

SSWiN na terenie apteki należy wpiąć w istniejącą centralę w pom. P00.IP.72 (system Galaxy-Honeywell) 

 

64. Prosimy o potwierdzenie, że kamery systemu telewizji dozorowej projektowane w aptece należy wpiąć w 

istniejący system rejestratorów. Prosimy o informację nt. istniejących rejestratorów, czy wymagają one 

rozbudowy sprzętowej, nowych licencji itp.  

Należy przewidzieć dodatkowy rejestrator. 

 

65. Prosimy o informację czy zgodnie z aktualnymi wymaganiami w pomieszczeniach magazynów apteki na 

poziomie 02 należy przewidzieć system monitoringu warunków klimatycznych (temperatury, wilgotności)? 

Zgodnie z wymogami i przepisami prawnymi Zamawiający wymaga całodobowego monitoringu warunków 

przechowywania z systemem powiadamiania. 

 

66. Prosimy o podanie symbolu , którym oznaczone zostały ww. lampy UV na rysunkach. 

Lj 4.8-A 

 

67. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy termin gwarancji na wyposażenie: lampy bakteriobójcze ma 

wynosić 24 miesiące czy może musi być tożsamy z gwarancją na roboty budowlane, tj.60, 72, lub 84 mies.? 

 

Zamawiający wyjaśnia iż, okres gwarancji na wyposażenie, urządzenia, sprzęt wynosi minimum 24 miesiące,  z 

zastrzeżeniem innego okresu określonego dla danego wyposażenia, sprzętu, urządzenia w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

Zamawiający wskazuje, iż wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji na roboty 

budowlane, który stanowi kryterium oceny ofert.  

Zamawiający dokonał aktualizacji dokumentów zamówienia.  

 

68. Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem dostawy jest: 

• System unit dose 

• Cytorobot  

• Automatyczny system magazynowania leków 

• Dygestoria 

• Komory laminarne 

• Lodówki i chłodziarki 

• Sterylizator 

• Myjka parowa 

• Mikser do maści ungwator 

• Waga wielozakresowa 

• Termometry higrometry 

• Komputery wraz z infrastruktura IT  

• wyposażenie meblowe medyczne 

•  wyposażenie socjalno-bytowe 

• regały magazynowe Cb 1.4 oraz regały ze stali nierdzewnej m.in. Cc14, Id3.2, Id 3.4, Id 3.5 itd.   

• Blaty Db1, Db2. 

Zamawiający potwierdza, że ten sprzęt jest poza zakresem dostawy. 

 

69.  Prosimy o informację, czy przedmiotem dostawy są poniższe elementy wskazane na rysunku 240-IP-A2-1-DR-

T-9811: 

• Drukarki i niszczarki dokumentów, 

• Wózki porządkowe, 

• autoklaw 



• Skaner do barkodów, 

• Suszarka labolatoryjna podblatowa, 

• Aparat do kroplin ocznych, 

• Wirówka cytologiczna, 

• Pistolet na sprężone powietrze, 

• Myjka cińnieniowa, 

• Szafy przelotowe, 

• zgrzewarka hermetyczna do odpadów, 

• Wózek do transportu leków. 

Zamawiający potwierdza, że szafy przelotowe są w zakresie dostawy, pozostały wymienininy sprzęt jest poza 

zakresem dostawy. 

 

70. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie oczekuje dostaw krzeseł, biurek, sof, szafek, szaf, taboretów ani 

stolików do pomieszczeń apteki. 

Zamawiający potwierdza, że ww. sprzęt jest poza zakresem dostawy. 

 

71. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie oczekuje dostawy modułów zabudowy Cn1, Cn2.2, Cn3, Co1.2, 

Co 1.4 do pomieszczeń apteki w niniejszym postępowaniu. 

Zamawiający potwierdza, że ww. sprzęt jest poza zakresem dostawy. 

 

72. Prosimy o potwierdzenie, że drobne agd takie jak czajniki, mikrofalówki jest poza zakresem dostaw w niniejszym 

postępowaniu. 

Zamawiający potwierdza, że ww. sprzęt jest poza zakresem dostawy. 

 

73. DOT. WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO- LAMPY- W załączniku 2b dot. Wyposażenie sprzętowe  medyczne  - 

LAMPY, wiersz 5 jest błędny zapis: ” Rok produkcji 2021/2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie 

rekondycjonowane”, prosimy o zmianę na rok produkcji 2023/2024r. 

Zamawiający dokonał korekty. 

 

74. DOT. WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO- LAMPY , Prosimy o usunięcie wymogu opisanego w wierszu 6-tym. 

Lampy bakteriobójcze nie są  urządzeniami medycznymi ze względu na zmianę przepisów od czerwca 2017r. 

Decyzją prezesa urzędu rejestracji wyrobów medycznych zostały one wykreślone z wpisu. Podsumowując: lampy 

bakteriobójcze nie są wpisane do rejestru wyrobów medycznych i produktów biobójczych tym samym nie 

wymagają wykonywania okresowych przeglądów serwisowych w okresie gwarancyjnym  i 

pogwarancyjnym.  Prosimy o wykreślenie wymogu. 

Zamawiający dokonał korekty. 

 

75. DOT. WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO- LAMPY , Prosimy o dopuszczenie lampy o poborze mocy 145W. 

Zamawiający dopuszcza. 

 

76. DOT. WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO- LAMPY , Prosimy o korektę wierszy  8 „wymagania ogólne” oraz 10 

„parametry techniczne urządzenia”. Współczynnik IP raz podany jest w wysokości 20 a innym razem 22, jako 

parametr wymagany. Prosimy o ujednolicenie zapisu do IP20. 

Zamawiający dopuszcza IP20. 

 

77. DOT. WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO- LAMPY , Prosimy o dopuszczenie lamp bakteriobójczych o 

współczynniku ochrona przed wilgocią IP 20. 

Zamawiający dopuszcza. 

 

78. DOT. WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO- LAMPY , Prosimy o dopuszczenie kopuły lampy bakteriobójczej o 

wymiarach: 1125x285x130, obecny zapis wskazuje na kopułę lampy jednofunkcyjnej, zaś opisy parametrów 

jednoznacznie pokazują, że chodzi o lampę dwufunkcyjną. 

Zamawiający dopuszcza. 

 

79. DOT. WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO- LAMPY , Prosimy o dopuszczenie wymiaru lamp: Naścienna: 

1190x145x285, Sufitowa: 1190x130x400. Obecny zapis 600x600x1300 to gabaryty lampy w wersji przejezdnej, 

jest błędny, prosimy o dopuszczenie i korektę. 

Zamawiający dopuszcza. 

  



80. DOT. WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO- LAMPY , Prosimy o dopuszczenie lampy o masie 14 kg, nieznaczna 

różnica w stosunku do wymaganej. 

Zamawiający dopuszcza. 

 

81. DOT. WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO- LAMPY , Ad wiersz 14. Sposób mocowania opisane lamp może być 

albo sufitowy, albo naścienny, prosimy o podanie preferowanego mocowania- lampy różnią się od siebie 

niektórymi parametrami w zależności od typu mocowania. 

Zamawiający dopuszcza obie wersje. 

 

Zakres instalacji sanitarnych  

 

82. Dot. Wzór umowy §24 ust.1. Prosimy o potwierdzenie, że w czasie gwarancji obowiązkiem Wykonawcy będzie 

wyłącznie wykonywanie przeglądów serwisowych Urządzeń i Sprzętu wymaganych zapisami kart 

gwarancyjnych producentów tych urządzeń i sprzętu w celu utrzymania gwarancji. 

Zamawiający potwierdza. 

 

83. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek i koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz części zużywalnych 

będzie obciążał Zamawiającego. 

Zamawiający potwierdza. 

 

84. Prosimy o informację czy wykonanie instalacji kanalizacji podposadzkowej wchodzi w zakres zamówienie? Jeżeli 

tak, prosimy o udostępnienie profili instalacji podposadzkowych. 

Instalacja podposadzkowa została wykonana. Jej modyfikacja może wynikać z optymalizacji przyjętych 

rozwiązań projektowych stanowiących zakres realizacji. 

 

85. Prosimy o określenie miejsca włączenia w istniejącą instalację podposadzkową. 

Miejsce włączenia instalacji podposadzkowej należy wykonać zgodnie z załączoną branżową dokumentacją 

projektową z poziomu P02. 

 

86. Prosimy o wskazanie miejsca włączenia w istniejącą instalację wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz instalację 

hydrantową poprzez oznaczenie na rysunku lub określenie miejsca w osiach na danej kondygnacji. 

Miejsce włączenia instalacji wodnych należy wykonać zgodnie z załączoną branżową dokumentacją projektową. 

 

87. Czy wymiana instalacji kanalizacji deszczowej wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o określenie 

zakresu prac: czy zamówienie obejmuje wymianę wpustów dachowych z podejściami czy także wymianę 

wszystkich pionów? 

Należy uwzględnić wymianę wpustów dachowych wraz z instalacją rozprowadzenia na kondygnacji P1. 

88. Prosimy o wskazanie miejsca włączenia w istniejące poziomy instalacji centralnego ogrzewania na kondygnacji 

P02 oraz P1 poprzez oznaczenie na rysunku lub określenie miejsca w osiach na danej kondygnacji. 

Miejsce włączenia instalacji grzewczych należy wykonać zgodnie z załączoną branżową dokumentacją 

projektową. 

 

89. Prosimy o wskazanie miejsca włączenia w istniejące poziomy instalacji wody lodowej dla klimakonwektorów na 

kondygnacji P02 oraz P1 poprzez oznaczenie na rysunku lub określenie miejsca w osiach na danej kondygnacji.  

Miejsce włączenia instalacji chłodniczych należy wykonać zgodnie z załączoną branżową dokumentacją 

projektową. 

 

90. Prosimy o wskazanie miejsca włączenia w istniejące poziomy instalacji wody lodowej do central poprzez 

oznaczenie na rysunku lub określenie miejsca w osiach na danej kondygnacji. 

Miejsce włączenia instalacji chłodniczych należy wykonać zgodnie z załączoną branżową dokumentacją 

projektową. 

 

91. Prosimy o wskazanie miejsca włączenia w istniejące poziomy instalacji ciepła technologicznego do central 

poprzez oznaczenie na rysunku lub określenie miejsca w osiach na danej kondygnacji. 

Miejsce włączenia instalacji grzewczych należy wykonać zgodnie z załączoną branżową dokumentacją 

projektową. 

 

92. Prosimy o informację czy w zamach zamówienia należy przewidzieć wymianę pionów instalacyjnych w osiach 

10-18/F-J na kondygnacjach nieobjętych przebudową, tj poziom -1 i poziom 0? 



Nie należy wykonywać wymiany pionów instalacyjnych w osiach 10-18/F-J na kondygnacjach nieobjętych 

przebudową, tj. poziom -1 i poziom 0. 

 

93. Jeżeli wymiana pionów instalacyjnych na wszystkich kondygnacjach wchodzi w zakres zamówienia, prosimy o 

potwierdzenie, że zamówienie obejmuje wykonanie pionów zgodnie z udostępnioną dokumentacją, natomiast 

piony kanalizacyjne opisane jako „KS istn.” nie wchodzą w zakres zamówienia. 

Zamawiający potwierdza. 

 

94. Czy są wykonane podkonstrukcje pod centrale na dachu oraz pomosty robocze? 

Na dachu nie ma wykonanych wymienionych elementów. 

 

95. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie obejmuje wykonanie wyłącznie instalacji obsługującej obszar Apteki, 

natomiast wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji nie obsługujących pomieszczeń apteki a których tranzyty 

prowadzone są przez obszar Apteki (np. układ N19/W19) są poza zakresem. 

Zamawiający nie wymaga wykonania układów wentylacyjnych nie obsługujących obszaru apteki, których 

tranzyty prowadzone są przez obszar Apteki, chyba że należy dostosować je do obowiązujących przepisów p.poż. 

 

96. Prosimy o potwierdzenie, że istniejący wentylator Ww22ist, według projektu istniejące urządzenia przeznaczone 

do wykorzystania, jest w dobrym stanie technicznym i nie należy uwzględniać jej wymiany. 

Zamawiający nie potwierdza. 

 

97. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje wykonania instalacji gazów medycznych. 

Zamówienie nie obejmuje wykonania instalacji gazów medycznych. 

 

98. Prosimy o potwierdzenie, że dla robót związanych z wykonaniem instalacji sprężonego powietrza technicznego 

należy przyjąć stawkę VAT w wysokości 23%. 

Zamawiający potwierdza. 

 

99. Czy Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji poczty pneumatycznej?  

Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji poczty pneumatycznej ze stacjami końcowymi zgodnie z załączona 

dokumentacja projektową. 

 

100. Jeżeli wykonanie systemu poczty pneumatycznej wchodzi w zakres zamówienia, prosimy o wskazanie lokalizacji 

stacji nadawczo-odbiorczych poprzez wskazanie numerów lub nazw pomieszczeń (udostępniona dokumentacja 

projektowa nie przedstawia tych lokalizacji) 

Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji poczty pneumatycznej ze stacjami końcowymi zgodnie z załączona 

dokumentacja projektową. 

101. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje transportu cytostatyków systemem poczty 

pneumatycznej. 

Zamawiający nie przewiduje transportu cytostatyków systemem poczty pneumatycznej. 

 

102. Jeżeli Zamawiający planuje transport cytostatyków systemem poczty pneumatycznej prosimy o wskazanie 

lokalizacji stacji nadawczej i odbiorczej, ze względu na konieczność wykonania odrębnej niezależnej linii do 

transportu cytostatyków, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zamawiający nie przewiduje transportu cytostatyków systemem poczty pneumatycznej. 

 

103. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje montaż systemu Unit Dose, jeżeli tak to prosimy o 

potwierdzenie, ze projektowany system poczty pneumatycznej nie będzie powiązany z Unit Dose.  

Na etapie doboru automatycznego systemu magazynowania leków Zamawiający poinformuje o możliwości 

połączenia go z pocztą pneumatyczną. 

 

104. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje przebudowy przyłączy i sieci zewnętrznych. 

Zamawiający potwierdza. 

 

105. Dotyczy dokumentów „21_2024_Opis Przedmiotu Zamówienia_Apteka_Cz_1_Zał_2” oraz 

„21_2024_Wzór_UMOWY_Budolwanka_APTEKA_2024”. Z uwagi na konieczność optymalizacji oraz 

dostosowania dokumentacji do cytorobota, wnosimy o zmianę terminu wykonania koncepcji do 5 tygodni, a 

dokumentacji wykonawczej do okresu 3 m-cy. 

 Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

PYTANIA GRUPA 9 

1. Wzór Umowy: Prosimy o potwierdzenie, czy zakres przeglądów i serwisów tyczy się całego postępowania Umowa 

par. 2, 

 

czy tylko zakresu dostarczanego w ramach przedmiotu zamówienia Sprzętu? 

Zamawiający potwierdza. 

 

2. Wzór Umowy: Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „przeglądów i czynności konserwacyjnych”. Czy dotyczy to 

przeglądów wymaganych przez dostawców urządzeń i związanych z utrzymaniem na nie gwarancji czy też chodzi o 

bieżącą konserwację obiektu z wymianą źródeł światła i innymi elementami? W jakim okresie mają być 

wykonywane? 

Wymagane przeglądy i czynności konserwacyjne mają być realizowane w okresie trwania gwarancji i dotyczą 

czynności mających na celu utrzymanie gwarancji producentów. Bieżąca konserwacja np. wymiana źródeł światła 

realizowana jest przez obsługę techniczną obiektu. 

PYTANIA GRUPA 10 

1. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:  

Zgodnie z treścią Rozdziału VIII (INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) pkt 4.1 

SWZ, wykonawcy chcący wziąć udział w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej muszą 

wykazać się spełnieniem następującego warunku: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę 

budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie apteki szpitalnej, o wartości minimum 10.000.000,00 PLN brutto 

w ramach jednej umowy.  

W związku z powyższym brzmieniem warunku, wykonawca zwraca się o potwierdzenie, iż należy go rozumieć w ten 

sposób, że wartość roboty budowlanej (a nie budowy/ przebudowy apteki szpitalnej) w zakresie której zrealizowano 

tę budowę/ przebudowę apteki szpitalnej w ramach jednej umowy ma wynieść 10 mln.  

Zamawiający potwierdza. 

 

PYTANIA GRUPA 11 

1. Prosimy o potwierdzenie, że nowoprojektowana rampa jest w zakresie postępowania. Jeśli tak, proszę o wskazanie 

wytycznych.  

Zgodnie z zoptymalizowaną dokumentacją projektową. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie czy zakres robót wyburzeniowych i wzmocnień konstrukcji przedstawiony na rysunkach 

240-IP-A2-02-DR-K-02001-B02 i 240-IP-A2-01-DR-K-14002-B03 mieści się w zakresie postępowania? 

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że rysunki nie są zgodne z rysunkami branży architektonicznej. Prosimy o 

wskazanie, na których rysunkach należy opierać wycenę.  

Zgodnie z zoptymalizowaną dokumentacją projektową. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. są kompletne i wykonane w sposób prawidłowy.  

Zamawiający nie potwierdza. 

 

4. Prosimy o informację czy centralna bateria opraw oświetlenia awaryjnego o ozn. CB-7.2 z której zasilane mają być 

oprawy projektowanej apteki jest istniejąca czy należy uwzględnić jej dostawę / rozbudowę?  

Cb-7.2 jest istniejąca, wymaga rozbudowy o projektowane obwody. 

5. Prosimy o informację czy trasy kablowe elektryczne biegnące od pom. P1.PT.10 poprzez ciągi komunikacyjne 

P1.ADM.118, P1.ADM.116, P1.POR.3 są istniejące?  

Trasy kablowe w opisanej lokalizacji nie są wykonane. 



6. Prosimy o informację czy trasy kablowe elektryczne biegnące od pom. P1.PT.14 poprzez ciągi komunikacyjne 

P02.KO.12 są istniejące?  

Trasa w korytarzu P02.KO.12 zostały wykonane wg dokumentacji projektowej, Zamawiający nie może 

zagwarantować, że ich ilość będzie wystarczająca do realizacji zadania. 

7. Prosimy o informację czy trasy kablowe elektryczne biegnące w ciągu komunikacyjnym P02.K0.7 są istniejące?  

Trasy zostały wykonane wg. dokumentacji projektowej, Zamawiający nie może zagwarantować że ich ilość będzie 

wystarczająca do realizacji zadania. 

8. Prosimy o informacje czy szafy systemu DSO o ozn. A2/1 oraz A2/2 do których mają być wpięte głośniki systemu 

projektowanej apteki są istniejące czy należy przewidzieć ich dostawę/rozbudowę?  

Szafy DSO A2/1 i A2.2 są istniejące i nie wymagają rozbudowy. Szafy są na gwarancji Wykonawcy robót. 

9. Zgodnie z rys. 240 IP A2 DR N 64402 B01 obszar apteki na poziomie P02 obsługiwany jest przez szafę RACK o 

ozn. P02.3, natomiast na rzucie w pom. P02.PT.9 widoczne są dwie szafy P02.3 oraz P02.4. Prosimy o informację 

czy w ofercie należy przyjąć dostawę obydwu szaf RACK systemu LAN?  

W ofercie należy przyjąć 1 szafę LAN z urządzeniami aktywnymi gwarantującymi jej pełną funkcjonalność. 

10. Zgodnie z rys. 240 IP A2 DR N 64408 B01 poziom 1 apteki obsługiwany jest przez szafę RACK o ozn. P00.5. 

Zgodnie z projektem znajduje się ona na poziomie 00 w pom. P00.PT.16. Prosimy o informację czy szafa ta jest 

istniejąca czy jej dostawa jest w zakresie tego przetargu. Czy w zakresie jest również dostawa pozostałych szaf tego 

pomieszczenia tj. P00.5a oraz P00.6.?  

W ofercie należy przyjąć 1 szafę LAN z urządzeniami aktywnymi gwarantującymi jej pełną funkcjonalność. 

PYTANIA GRUPA 12 

Zakres sprzętu 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że szafki przelotowe do przepływu materiałów o różnej klasie czystości w aptece nie 

stanowią przedmiotu dostaw w niniejszym postępowaniu. 

Zamawiający nie potwierdza. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że śluzy materiałowe S4,  S 16 itp. w aptece nie stanowią przedmiotu dostaw w 

niniejszym postępowaniu. 

Zamawiający potwierdza, że śluzy materiałowe są w zakresie dostawy. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że szafki odzieżowe dwudzielne nie są przedmiotem dostawy. 

Szafki odzieżowe dwudzielne nie są przedmiotem dostawy. 

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy tylko wyłącznie 6 szt. lamp bakteriobójczych do 

apteki, a meble biurowe, socjalne (m.in. szafki wiszące i stojące typu kuchennego), AGD nie stanowią przedmiotu 

dostawy. 

Zamawiający potwierdza. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy tylko wyłącznie 6 szt. lamp bakteriobójczych do 

apteki, a dostawa mebli laboratoryjnych a także sprzętu laboratoryjnego jak wagi, dygestoria, komory laminarne 

itp. są poza zakresem niniejszego postępowania. 

Zamawiający potwierdza. 

 

6. Czy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Prysznic Bezpieczeństwa Pb 2 szt. w aptece? Jeżeli tak prosimy o 

podanie minimalnych parametrów, materiału wykonania, czy prysznic ma być wyposażony w oczomyjkę? 

Zgodnie z wymogami bhp dla realizowanych pomieszczeń. 

 

PYTANIA GRUPA 13 



1. Obecnie pomiędzy Apteką na kondygnacji P1, a budynkiem A2 jest odległość poniżej 8 metrów. Prosimy o 

informację, czy w przypadku termomodernizacji elewacji oraz wymiany ślusarki zewnętrznej w zakresie 

Apteki, należy przewidzieć i uwzględnić okna w odporności ogniowej? Jeśli tak, to prosimy o określenie ich 

parametrów.  

 

Wykonawca w zakresie Umowy ma zoptymalizować przyjęte rozwiązania projektowe do obecnie obowiązujących 

przepisów. 

 

 

Link do pobrania uzupełnienia dokumentacji: 

 

https://wbm.csk.umed.pl/nc/index.php/s/iMKgpZfTtEKkHfY 

 

 

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia należy czytać łącznie z dokumentami zamówienia.  

 

 

Kinga Miśkiewicz 

 

https://wbm.csk.umed.pl/nc/index.php/s/iMKgpZfTtEKkHfY

