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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA   

 

I.   LOKALIZACJA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji  projektowo - 

kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID) na  budowę  ulicy Rewerenda w Chwaszczynie. 

2. Stan istniejący: 

Obecnie teren drogi częściowo nieutwardzony (droga gruntowa), a częściowo 

utwardzony -  nawierzchnia rozbieralna (płyty YOMB).  

3. Działki na terenie drogi stanowią własność Gminy Żukowo.  

4. Teren projektowanej inwestycji częściowo jest objęty obowiązującym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego: 

1) http://administracja.gison.pl/mpzp-public/zukowo/uchwaly/U_2016_263_XXIV.pdf  

2) http://administracja.gison.pl/mpzp-public/zukowo/uchwaly/U_2016_249_XXIII.pdf 

 

II. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA  

  

1. Założenia do projektowania: 

1) powiązanie ul. Rewerenda ze zjazdem z drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk (Trasa 

Kaszubska); 

2) jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości między 6 mb a 7 mb (ostateczna 

szerokość ustalona zostanie na etapie koncepcji); 

3) jednostronny ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 3,5 mb z kostki betonowej bezfazowej 

oddzielony od jezdni pasem zieleni z nasadzeniami (wykonawca zaproponuje nasadzenia 

na etapie koncepcji);  

4) długość projektowanej drogi ok. 2,7 km; 

5) drogę należy zaprojektować w klasie opisanej odpowiednimi przepisami jako „L”; 

6) skrzyżowania ulic zaprojektować jako skrzyżowania wyniesione; 

7) należy zaprojektować wjazd do każdej działki (także niezabudowanej); 

8) każde z wyznaczonych przejść dla pieszych powinno być zaprojektowane jako 

wyniesione, należy również zaprojektować udogodnienia dla niepełnosprawnych w 

postaci płytek z guzkami; 

9) zaprojektować rondo na rozwidleniu ul. Rewerenda (Bojano / Wiczlino); 

10) zaprojektować zatoki autobusowe wraz z wiatami oraz teren utwardzony pod montaż wiat 

przystankowych (lokalizacja zatok autobusowych – po uzgodnieniu z zamawiającym;   

11) zaprojektować normatywne oświetlenie drogowe dla klasy drogowej typu „L” z 

zastosowaniem LED-owych opraw oświetleniowych (wraz z modernizacją oświetlenia 

istniejącego) oraz dodatkowe doświetlenie przejść dla pieszych; 

12) zaprojektować organizację ruchu na czas budowy;  

13) należy zaprojektować system kanalizacji deszczowej / system odwodnienia / rowy 

otwarte/ zbiorniki retencyjne;  

14) zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Rewerenda w zakresie wskazanym w 

załączniku „Kanalizacja sanitarna – ulica Rewerenda” i zgodnie warunkami 

technicznymi. W ramach zamówienia należy zaprojektować przepompownie ścieków  (w 

załączniku „Kanalizacja sanitarna (zakres) – koncepcja” oznaczone jako  PŚ lok 1,  PŚ 

http://administracja.gison.pl/mpzp-public/zukowo/uchwaly/U_2016_263_XXIV.pdf
http://administracja.gison.pl/mpzp-public/zukowo/uchwaly/U_2016_249_XXIII.pdf
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Główna) oraz odcinek kanalizacji   sanitarnej łączący kanalizację w ul. Rewerenda z 

kolektorem w ul. Polnej (realizowany w ramach Trasy Kaszubskiej).  Kanalizację 

sanitarną poza pasem drogowym należy zaprojektować jedynie w zakresie niezbędnym 

do jej funkcjonowania.  Projektowana kanalizacja sanitarna ma umożliwić docelowo 

odbiór ścieków z całego rejonu – zgodnie z załącznikiem „Kanalizacja sanitarna 

(zakres) – koncepcja”. W dokumentacji projektowej zależy zaprojektować miejsca 

umożliwiające włączenie kolektorów z pozostałych dróg,  które nie są objęte niniejszym 

przedmiotem zamówienia.  

15) zaprojektować sieć wodociągową na odcinku od wysokości działki nr 116/18 do 

wysokości działki 107/1 – zgodnie z wytycznymi Spółki Komunalnej „Żukowo” Sp. z 

o.o. (pismo SKZ/338/LJ/06/2020; 

16) zaprojektować nowy kanał technologiczny; 

17) zaprojektować stałą organizację ruchu uwzględniającą oznakowanie pionowe i poziome; 

18) zaprojektować małą architekturę, m.in. ławki, kosze na śmieci. 

2. Roboty  budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zamawiający 

planuje realizować w latach 2022-2027. Zamawiający planuje trzydzieści pobytów 

projektantów na budowie w ramach nadzoru autorskiego (minimalna ilość pobytów na 

budowie – jeden).  

 

III.   ZAKRES  ZAMÓWIENIA 

 
1. Projekt koncepcyjny:  

1) Projekt koncepcyjny powinien zawierać co najmniej: proponowany rodzaj oraz grubość 

warstw nawierzchni i podbudowy, sposób odwodnienia, rozwiązania dotyczące 

przebudowy ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, wskazanie drzew 

zakwalifikowanych do wycinki, zagospodarowanie terenu, wstępny wykaz 

nieruchomości planowanych do przejęcia przez zamawiającego. Projekt koncepcyjny 

należy wykonać co najmniej na mapach zasadniczych. W projekcie koncepcyjnym należy 

zaproponować podział na etapy realizacyjne (minimum dwa etapy). W projekcie 

koncepcyjnym wykonawca powinien przedstawić przynajmniej dwa warianty rozwiązań 

technicznych itp. oraz wstępną analizę kosztów realizacji każdego z wariantów. Koncepcja 

powinna obejmować min. branżę drogową, sanitarną i elektryczną. 
2) Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia założeń koncepcji oraz udzielenia 

wyjaśnień (odpowiedzi na pytania) na spotkaniach z mieszkańcami. Przewiduje się max dwa 

takie spotkania. Termin spotkań zostanie ustalony z zamawiającym. W spotkaniach powinni 

wziąć udział wszyscy projektanci branżowi (w uzgodnieniu z zamawiającym). Spotkania z 

mieszkańcami wykonawca zorganizuje po wstępnym przygotowaniu koncepcji, jednak przed 

przedstawieniem koncepcji zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca sporządzi protokół z 

każdego spotkania z mieszkańcami. Protokół będzie zawierał uwagi i sugestie mieszkańców 

oraz stanowisko projektantów odnoszące się do każdej z uwag i sugestii (zasadność 

wprowadzenia zmiany lub brak takiej możliwości). Wszystkie protokoły wraz z uwagami, 

sugestiami mieszkańców oraz stanowiskiem wykonawcy należy dołączyć do projektu 

koncepcyjnego i przekazać zamawiającemu do akceptacji.  

3) Projekt koncepcyjny – 2 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - 2 kpl. płyt 

CD   (pliki w formacie pdf).  

4) Termin wykonania projektu koncepcyjnego  - do 40 dni licząc od daty zawarcia umowy. 

5) Zamawiający przedstawi swoje stanowisko w terminie do 14 dni licząc od dnia 

otrzymania projektu koncepcyjnego. Stanowisko zamawiającego (uwagi, zalecenia, 

akceptacja rozwiązań itp.) zostanie przedstawione wykonawcy na piśmie. W przypadku 

uwag zamawiający może odmówić odbioru koncepcji, podając wykonawcy przyczyny 

odmowy odbioru. Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i/lub  uzupełnienia  
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koncepcji w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, ale nie dłuższym niż  10 dni. 

Dopiero po zaakceptowaniu koncepcji przez zamawiającego (protokół odbioru koncepcji) 

wykonawca może kontynuować prace projektowe i wystawić fakturę za projekt 

koncepcyjny.  Jeżeli zdaniem wykonawcy jakaś uwaga, zalecenie zamawiającego nie 

mogą być uwzględnione np. ze względu na niezgodność z obowiązującymi przepisami, 

wykonawca będzie zobowiązany do złożenia stosownego uzasadnienia takiej sytuacji 

podczas przedkładania poprawionej koncepcji. Jeżeli mimo dwukrotnej możliwości 

poprawiania i/lub uzupełnienia koncepcji wykonawca w dalszym ciągu nie uwzględni 

wszystkich uwag, zaleceń zamawiającego lub nie uzasadni braku możliwości ich 

uwzględnienia, zamawiający uzna, że projekt koncepcyjny nie został zrealizowany w 

terminie i będzie naliczał z tego tytułu karę umowną.  

 

2. Uzyskanie warunków technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych 

kolizji) od gestorów mediów objętych projektowaniem. 

 

3. Projekt budowlany: 

1) Projekt budowlany powinien być opracowany we wszystkich niezbędnych branżach i w 

stopniu szczegółowości umożliwiającym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID), w tym m.in. budowy dróg i wjazdów, odwodnienia, 

zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, kanalizacji sanitarnej, sieci 

wodociągowej, oświetlenia drogowego, usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem 

technicznym i zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja powinna obejmować projekt  

zieleni i inwentaryzację zieleni z wykazem drzew do ewentualnego usunięcia, projekt 

organizacji ruchu na czas budowy, projekt stałej organizacji ruchu. 

2) Projekt budowlany (wszystkie branże) – dla każdego etapu:  po 5 kpl. w wersji 

papierowej i w wersji elektronicznej – po 2 kpl. płyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg). 

 

4. Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego: 

1) Projekt wykonawczy (z podziałem na branże) winien być opracowany w stopniu 

szczegółowości umożliwiającym wykonanie robót. 

2) Projekt wykonawczy powinien uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego, w 

szczególności w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań 
konstrukcyjno – jakościowych. Projekt wykonawczy powinien uwzględniać możliwość 

realizacji robót etapami, obejmować wszelkie obliczenia od których wyników zależne są 
przyjęte rozwiązania projektowe, założenia obliczeniowe, wytyczne realizacji inwestycji, 

opisy i rysunki warsztatowe dla elementów wymagających uszczegółowienia. W 

projekcie wykonawczym należy zawrzeć rozwiązania dotyczące prowadzenia robót, 

przygotowania terenu pod budowę i zagospodarowania terenu, w tym: 

a) zdjęcia i zabezpieczenia humusu, 

b) zabezpieczenia drzew na czas budowy i ewentualnej wycinki drzew, 

c) przebudowy lub rozbiórek uzbrojenia kolidującego z projektowanymi sieciami, 

d) czasowej przebudowy istniejących obiektów, które warunkują prowadzenie robót i 

budowę projektowanej sieci, 

e) organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy.  

3) Projekt wykonawczy (wszystkie branże) – dla każdego etapu:  po 5 kpl. w wersji 

papierowej i w wersji elektronicznej – po 2 kpl. płyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg). 

 

5. Mapa do celów projektowych: 

Wykonawca sporządzi mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w 

zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz uzgodni je zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami. Mapa do celów projektowych powinna być zgodna z 

obowiązującymi przepisami, do mapy należy dołączyć barwny wykaz wszystkich 

oznaczeń i symboli użytych na mapie. Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji 

mapy do celów projektowych o ile okaże się to konieczne w trakcie realizacji prac 

projektowych. Mapę należy sporządzić w wersji tradycyjnej na folii i w wersji 

numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny być pomierzone. Na mapie muszą być 
widoczne granice i numery działek. W przypadku podziałów geodezyjnych wykonawca 

jest zobowiązany do opracowania map z projektowanym podziałem nieruchomości 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

6. Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu wraz z opinią geotechniczną:   

1) Wykonawca we własnym zakresie wykona badania  geologiczne wraz z opinią 

geotechniczną oraz oceni stan istniejącej nawierzchni i gruntów podłoża w zakresie 

niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

i prawidłowego wykonania projektu budowlanego.  

2) Badania geologiczne gruntu – po 5 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej – 

po 2 kpl. płyt CD (pliki w formacie .pdf). 

 

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 

1) Wykonawca wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity - 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz wytycznymi i uzgodnieniami z zamawiającym. W 

specyfikacjach technicznych należy uwzględnić realizację robót budowlanych etapami. 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) – po 

3 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej – po 2 kpl. płyt CD (pliki w formacie 

.pdf). 

 

8. Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami: 

1) Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót powinny być wykonane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

2) Przed wykonaniem kosztorysów wykonawca przedstawi zamawiającemu założenia 

wyjściowe do ww. kosztorysów w celu uzyskania jego opinii w tym zakresie. 

3) Kosztorysy inwestorskie winny  być opracowane dla każdego etapu w 2 egzemplarzach 

w wersji papierowej +  1 egz. w wersji elektronicznej (dotyczy to także uaktualnionych 

kosztorysów).   

4) Przedmiary robót winny być opracowane dla każdego etapu w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej +  1 egz. w wersji elektronicznej.  

 

9. Materiały, uzgodnienia i opinie niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID):  

1) Wykonawca przygotuje komplet materiałów niezbędnych do wydania decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w tym min. wypisy z rejestru 

gruntów  dla nieruchomości objętych projektowaną inwestycją i wymienionych we 

wniosku o wydanie ww. decyzji.  Wykonawca przeprowadzi analizę stanu władania. 
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2) Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie decyzje, uzgodnienia, ekspertyzy i opinie 

wymagane przepisami prawa, niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID), w tym m.in. od:  

a) Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. w Żukowie, 

b) gestorów mediów zlokalizowanych w obrębie projektowanej inwestycji, 

c) inwestora, 

d) GDDKiA. 

3)  W przypadku uwag do materiałów załączonych do wniosków i wystąpień przez 

jednostki, które wydają opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne 

wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poprawienia lub uzupełnienia materiałów i 

przekazanie skorygowanych materiałów do właściwych jednostek. Na każde wezwanie 

właściwych w sprawie organów administracji, wykonawca zobowiązany będzie do 

uzupełnienia, poprawienia lub zmiany opracowanego wniosku, w tym także wniosku o 

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Kopie 

wniosków i materiałów wraz z potwierdzeniem terminu przekazania wykonawca 

przekaże zamawiającemu. 

4)  Wykonawca opracuje operat wodnoprawny, uzyska pozwolenie wodnoprawne i przekaże 

zamawiającemu oryginał decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. 

5)  Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały i uzyska decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

6)  Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz korespondencja z tym związana będą 

kierowane do odpowiednich organów po uprzedniej akceptacji zamawiającego.  

7)  Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew / krzewów – wg potrzeby. 

 

10. Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID): 

Wykonawca w imieniu i na rzecz zamawiającego złoży wniosek o uzyskanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyska ww. decyzję.  

Wykonawca przygotuje wniosek  wraz z niezbędnymi dokumentami, załącznikami.  

 

11. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony 

środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku, gdy 

opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

 

12. Opracowanie dokumentacji projektowej do wszczęcia postępowania / postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 

 

13. Analiza skutków ekonomicznych planowanego przedsięwzięcia: 

1) Wykonawca sporządzi wykaz nieruchomości, które w ramach realizacji zamówienia 

zostaną wywłaszczone na rzecz Gminy Żukowo wraz z podaniem powierzchni 

wywłaszczanych działek oraz opisem wszelkich nakładów na nieruchomościach 

podlegających wywłaszczeniu: nasadzenia, ogrodzenia, obiekty małej architektury itp. 

i dokumentacją fotograficzną (tylko w wersji elektronicznej).  

2) Wykaz nieruchomości zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach w wersji papierowej +  1 

egz. w wersji elektronicznej i przekazany zamawiającemu podczas przekazania 

dokumentacji projektowej.  

 

14. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych (prawo 

opcji). 
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15. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich (prawo opcji). 

 

IV.  ZAŁOŻENIA  I  MATERIAŁY  WYJŚCIOWE  DO  PROJEKTOWANIA,  

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY  

 

1. Zamówienie należy realizować zgodnie z przepisami prawa polskiego,  prawa 

budowlanego, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych, prawa zamówień publicznych oraz przepisami 

wykonawczymi do ww. ustaw. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia 

zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczącymi 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów 

i materiałów stosowanych w budownictwie, przepisami dotyczącymi szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, przepisami dotyczącymi metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego.   

2. Dokumentacja projektowa musi opisywać przedmiot zamówienia na roboty budowlane w 

sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zgodnie z wymogami określonymi w art. 99 - 

103 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). Jedynie w przypadku, kiedy 

nie można  opisać przedmiotu zamówienia w sposób wystarczająco precyzyjny, można  

używać w dokumentacji projektowej konkretnych znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia materiałów / wyrobów, przy czym  muszą takiemu wskazaniu towarzyszyć 

wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca jest zobowiązany do podania kryteriów 

(parametrów materiałów / wyrobów), które pozwolą na ocenę równoważności materiałów 

/ wyrobów. Zamawiający wymaga aby w rozwiązaniach projektowych stosować 

materiały budowlane spełniające wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.). Zamawiający 

wymaga, aby zaprojektowane rozwiązania uwzględniały dostępność drogi dla potrzeb 

wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych: 

a) obniżone krawężniki,  

b) płytki z guzkami przy przejściach dla pieszych. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z zamawiającym projektowanych 

rozwiązań technologicznych i materiałowych. 

4. Projekt należy wykonać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 

r., poz. 124 z późn. zm.) oraz warunkami technicznymi, jakie zostaną wydane na etapie 

prac projektowych. 

5. Dokumentacja będzie międzybranżowo skoordynowana technicznie i kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane oświadczenia, 

potwierdzenia, sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 

przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym 

z przepisów, a także spis opracowań dokumentacji składających się na komplet 

przedmiotu zamówienia.  

6. Wykonawca winien wskazać koordynatora, który będzie odpowiedzialny za koordynację 

wszystkich prac, kontakty z zamawiającym itp.  podczas realizacji zamówienia. 

7. Zamawiający upoważni wykonawcę do występowania w jego imieniu o warunki 

techniczne,  niezbędne opinie, decyzje, odpisy z Ksiąg Wieczystych, wypisy i wyrysy z 

ewidencji gruntów  oraz w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej (koszty 

uzyskania wszystkich uzgodnień i decyzji, wypisów i wyrysów oraz warunków 

technicznych ponosi wykonawca). Wykonawca uzgodni projekt na właściwej 
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terytorialnie naradzie koordynacyjnej (Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

Starostwa Powiatowego w Kartuzach). 

8. Wszelkie koszty uzgodnień, opinii, sprawdzeń oraz opłaty administracyjne itp. obciążają 

wykonawcę.  

9. Wszelkie inne materiały i dane wyjściowe do projektowania (nie wymienione i nie 

opisane w niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia) niezbędne dla 

wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem. 

10. Wskazane jest aby przed złożeniem oferty wykonawca uzyskał niezbędne informacje 

dotyczące:  

1)  terenu objętego zamówieniem, jego ukształtowania oraz warunków gruntowych, 

istniejących obiektów, 

2)  uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i naziemne.  

11.  Wykonawca winien dokonać rozpoznania co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 

okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia.  

12. Wykonawca zinwentaryzuje wszystkie obiekty na które inwestycja będzie wywierała 

wpływ w trakcie budowy i uwzględni w dokumentacji projektowej konieczność 

rozbiórki, przebudowy, odbudowy, zabezpieczenia ww.  obiektów. Wykonawca 

zaprojektuje drogi w taki sposób, by budowa objętych dokumentacją obiektów nie była w 

żadnym stopniu utrudniona lub wiązała się z nadmiernymi kosztami.  

13. Wykonawca sporządzi mapę sytuacyjno – wysokościową  do celów projektowych w 

zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz uzgodni ją zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Mapa do celów projektowych powinna być zgodna z 

obowiązującymi przepisami. Do mapy należy dołączyć barwny wykaz wszystkich 

oznaczeń i symboli użytych na mapie. Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji 

mapy do celów projektowych o ile się okaże to konieczne w trakcie realizacji prac 

projektowych. Mapę należy sporządzić w wersji tradycyjnej na folii i w wersji 

numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny być pomierzone. Na mapie muszą być 

widoczne granice i numery działek. 

14. Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne - w przypadku nieruchomości, dla 

których  w  procesie  inwestycyjnym  tytuł  prawny  potwierdzający  prawo  do 

dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  stanowi  decyzja administracyjna 

wydawana przez właściwego zarządcę nieruchomości.  

15. Wykonawca uzyska informacje i dane o nieruchomościach zawarte w Księgach 

Wieczystych, dokumentach ewidencyjnych i geodezyjnych oraz innych dokumentach 

(ewidencja ludności, KRS itd.). Analiza stanu władania musi objąć wszystkie działki 

stanowiące teren budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane.  

16. Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet aktualnych odpisów z Ksiąg 

Wieczystych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla działek objętych 

przedmiotową inwestycją oraz działek sąsiadujących na które będzie oddziaływała 

inwestycja. 

17. Na każdym etapie realizacji  zamówienia wykonawca będzie zobowiązany informować i 

konsultować z zamawiającym problemy i potencjalne utrudnienia, które mogą 

uniemożliwić pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości oraz zaproponować 

rozwiązanie problemu. 

18. Wykonawca uzyska prawa (na piśmie) do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane.   

19. Wykonawca  będzie zobowiązany  do niezwłocznego  przekazania  zamawiającemu 

informacji  o  zgłoszeniu  przez  właścicieli  lub  użytkowników  wieczystych 

nieruchomości  oczekiwań / żądań dotyczących wyrażenia zgody na  udostępnienie  



8 

 

nieruchomości,  kategorycznej  odmowy  udostępnienia  terenu  bądź  informacji o 

nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości. 

20. Wykonawca nie może samodzielnie i bez akceptacji zamawiającego podejmować decyzji 

odnośnie warunków stawianych przez właściciela / użytkownika wieczystego 

nieruchomości. 

21. Wykonawca po uzyskaniu dokumentów potwierdzających prawo do terenu przedstawi je 

zamawiającemu aby ten mógł złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 

22. Badania geologiczne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

specyfiką terenu i pod projektowane rozwiązania. W wynikach badań należy określić 

stopień agresywności wód gruntowych w stosunku do materiałów budowlanych, które 

wykonawca będzie stosował w projekcie. 

23. Wykonawca opracuje dokumentację projektową opisującą przedmiot zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1129) a w przypadku 

zmiany – z aktualnym rozporządzeniem wydanym na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. prawo zamówień publicznych.  

24. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

przedmiaru i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będzie 

zobowiązany do ustalenia z zamawiającym zasad sporządzenia  ww. dokumentów, w tym 

sposobu opisu robót, scalania, rozliczania robót itp. 

25. Punkty osnowy geodezyjnej kolidujące z przedmiotową inwestycją muszą zostać 

wyniesione poza strefę robót na etapie realizacji zadania inwestycyjnego. Wyniesienie 

punktów należy uwzględnić w kosztorysach inwestorskich, przedmiarach oraz 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na 

czas budowy oraz docelowej organizacji ruchu.   

27. Projekty przebudowy lub zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej winny   

uwzględniać uzasadnione wymogi poszczególnych gestorów sieci i urządzeń. 

28. Każdy projekt branżowy musi posiadać komplet odrębnych uzgodnień z właściwymi 

gestorami sieci i urządzeń oraz uzgodnień międzybranżowych, w tym także uzgodnień 

międzybranżowych projektantów. 

29. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia zespołu projektowego oraz zespołu do 

sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym 

techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności. Wykonawca musi zapewnić zespól 

weryfikacyjny (sprawdzający) we wszystkich branżach, jakie będzie obejmowała 

dokumentacja projektowa.  

30. Wykonawca do projektu budowlanego musi dołączyć oświadczenia projektantów 

i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami  wiedzy technicznej.  

31. Wykonawca wykona dokumentację projektową do wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane. Dokumentacja nie będzie zawierała 

danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
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Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wykonawca wykona dokumentację w wersji 

papierowej – 1 egz. + 1egz. w wersji elektronicznej (na płycie CD).  

32. W przypadku kiedy opracowanie dokumentacji wodnoprawnej lub jej części oraz 

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego będzie wymagało udziału osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia hydrologiczne to wykonawca zapewni udział takiej osoby 

podczas realizacji zamówienia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe 

wynagrodzenie z tytułu opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego. 

33. Wykonawca na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

związanego w wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych zobowiązany będzie do 

nieodpłatnego udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji, przyjętych w 

dokumentacji rozwiązań projektowych, sporządzonych przedmiarów, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca będzie zobowiązany do 

wprowadzanie ewentualnych poprawek lub uzupełnień do opracowanej i przekazanej 

zamawiającemu dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 

34. W przypadku konieczności lub zamiaru dokonania nieistotnego odstąpienia od 

zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków w trakcie realizacji robót 

budowlanych, wykonawca w ramach niniejszej umowy, zobowiązany będzie do 

dokonania kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz zamieszczenia w projekcie 

budowlanym odpowiednich informacji (rysunek, opis) dotyczących odstąpienia. 

35. Jeden egzemplarz projektu budowalnego (tzw. egzemplarz inwestorski)  wykonawca 

przekaże zamawiającemu jako niepołączony trwale i zawierający oryginały wszystkich 

uzyskanych warunków technicznych, uzgodnień, postanowień, decyzji, opinii.  Pozostałe 

egzemplarze dokumentacji muszą zawierać barwne kserokopie warunków technicznych, 

uzgodnień, postanowień, decyzji, opinii. 

36. Dokumentację w wersji elektronicznej (zarchiwizowaną na płytach CD) należy wykonać 

w postaci skompresowanych plików, przy czym całkowita pojemność pojedynczych 

plików w formacie .pdf nie powinna przekraczać 30,0 MB. Format .pdf wielostronicowy, 

rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod 

względem objętości (MB). Oprócz tego wykonawca przekaże zamawiającemu kompletną 

dokumentację projektową zarchiwizowaną na płytach CD (2 komplety) w plikach w 

formatach źródłowych. 

     Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej dokumentacji z wersją 

dokumentacji w formie papierowej. 

      W nazwach folderów i plików nie należy stosować polskich liter ś, ć, ź, ż, ą, ę, ł, ó, ń. 

 

V.  NADZÓR  AUTORSKI  (PRAWO  OPCJI)   
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie świadczenia 

usługi nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych w zakresie 

zgodnym z poniższym opisem.  

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie uzależnione od możliwości realizacji zadania 

inwestycyjnego przez Gminę Żukowo. Planowany czas rozpoczęcia pełnienia nadzoru 

autorskiego – 2022 / 2023 r. Prace budowlane w zakresie przedmiotowej dokumentacji 

projektowej planuje wykonać się w latach 2022-2027.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie i według 

potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie zamawiającego 

dokonane telefonicznie, drogą elektroniczną  - z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni.  
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4. W przypadkach nagłych, niecierpiących zwłoki, w szczególności gdy bezpieczeństwo 

prowadzenia robót budowlanych może być zagrożone albo zamawiający może ponieść 

straty, osoba / osoby pełniące nadzór autorski stawią się niezwłocznie na terenie budowy, 

na wezwanie zamawiającego. 

5. Planowana ilość pobytów na budowie wynosi trzydzieści podczas realizacji robót 

budowlanych objętych dokumentacją projektową (minimum – jeden pobyt).  

6. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia zawarcia umowy na realizację robót 

budowlanych aż do ich odbioru końcowego. 

7. Wykonawca będzie zobowiązany do powierzenia wykonywania czynności wynikających 

z nadzoru autorskiego wyłącznie autorom dokumentacji projektowej.  Zmiana osób 

sprawujących nadzór autorski musi być uzasadniona przez wykonawcę i będzie 

wymagała akceptacji zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować zmiany osób 

pod warunkiem jeżeli ich kwalifikacje, uprawnienia będą równe lub wyższe od 

kwalifikacji, uprawnień osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.    

8. Za jednorazowy pobyt na budowie uważa się pobyt jednego projektanta na terenie 

budowy lub w innym miejscu wyznaczonym przez zamawiającego,  w jednym dniu bez 

względu na czas trwania tego pobytu w ciągu doby, odnotowany w dzienniku budowy 

ewentualnie innym dokumencie wskazanym przez zamawiającego i potwierdzony przez 

zamawiającego. 

9. Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności 

i w terminach ustalonych przez strony: 

1) stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji  

z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi; 

2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektu wykonawczego 

i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, uzupełnianie 

rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji 

projektowej; 

3) uzgadnianie, na wniosek zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych, możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w dokumentacji projektowej; 

4) przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności 

zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich 

wykorzystanie stało się nieekonomiczne, nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy 

technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie 

zwiększy w istotny sposób kosztów robót budowlanych z zastrzeżeniem, że każde z 

rozwiązań  musi zostać zatwierdzone przez zamawiającego; 

5) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zmiany decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID);  

6) w przypadku dopuszczenia przez zamawiającego zastosowania materiałów i urządzeń o 

parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – 

kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń;  

7) udział (na każde wezwanie zamawiającego) w komisjach, naradach roboczych, 

spotkaniach organizowanych przez zamawiającego; 

8) uczestnictwo w odbiorach częściowych (wg potrzeb) oraz w odbiorze końcowym 

zadania inwestycyjnego w przypadku takiej konieczności; 

9) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych 

zdolności użytkowych całego zadania inwestycyjnego. 
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10. Jeżeli bez wiedzy projektanta w toku wykonywania robót zostaną dokonane istotne 

odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),  to projektant będzie zwolniony z 

obowiązku: 

1) wyrażenia zgody na powyższe zmiany, 

2) podpisania kierownikowi budowy oświadczenia o zgodności wykonania obiektu  

z projektem budowlanym i warunkami decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID), przepisami i obowiązującymi normami. 

11. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót 

budowlanych będą  dokumentowane przez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz 

informacją jaki element dokumentacji zastępują, 

3) wpisy do dziennika budowy, 

4) protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony i załączane do dziennika 

budowy. 

12. Wykonawca ma prawo kontrolować budowę bez wezwania zamawiającego  i dokonywać 

wpisów w dzienniku budowy.  Za takie pobyty na budowie nie będzie przysługiwało 

wykonawcy wynagrodzenie od zamawiającego.  

13. Zlecenie będzie wykonywane poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności 

zamawiającego. 

14. Zamawiający przewiduje waloryzację ceny za nadzór autorski (cena jednostkowa za 

jeden pobyt na budowie). Waloryzacja będzie odbywała się w oparciu o „Roczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego” 

(wskaźnik cen przy podstawie rok poprzedni = 100) i jeżeli będzie on wyższy niż 104,00. 

Waloryzacja może nastąpić od następnego miesiąca po publikacji wskaźnika przez GUS 

– na pisemny wniosek wykonawcy. Wzrost ceny nastąpi o wzrost wskaźnika powyżej 

104,00 i przy podstawie ceny w poprzednim roku = 100. Pierwszy wzrost może nastąpić 

w 2022 r. jeżeli roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do 

roku 2021 będzie wyższy niż 104,00.  

15. Podstawą do realizacji nadzoru autorskiego będzie odrębna umowa lub aneks do umowy, 

która zostanie zawarta w wyniku niniejszego postępowania. Realizacja nadzoru 

autorskiego będzie odbywała się na zasadach opisanych w niniejszym postępowaniu.  

16. Wykonawca będzie zobowiązany do poinformowania zamawiającego na piśmie z 

wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego o braku możliwości stawiennictwa 

wskazanej osoby na nadzór autorski.  Uzasadnieniem nieobecności mogą być wyłącznie 

przyczyny niezależne od wykonawcy.  

17. Kwota przedstawiona przez wykonawcę w ofercie przetargowej musi obejmować 

wszelkie koszty związane z realizacją nadzoru autorskiego.  

 

VI.    AKTUALIZACJA  KOSZTORYSÓW   INWESTORSKICH   (PRAWO  OPCJI) 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji i zlecenia wykonawcy 

wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich w zakresie zgodnym z poniższym 

opisem.  

2. Zlecenie aktualizacji kosztorysów  inwestorskich będzie: 

1) uzależnione od możliwości realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego roboty 

budowlane przez Gminę Żukowo,  
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2) niezbędne do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, tj. konieczność aktualizacji będzie wynikała z obowiązujących w tym 

czasie przepisów. 

3. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich nastąpi na pisemne zlecenie zamawiającego i w 

okresie trzech lat od odbioru dokumentacji projektowej przez zamawiającego. 

4. Wykonawca wykona aktualizację kosztorysów inwestorskich w terminie do 14 dni od 

daty otrzymania zlecenia. 

5. Aktualizacja będzie dotyczyła wszystkich lub wybranych przez zamawiającego 

kosztorysów inwestorskich. W przypadku aktualizacji wybranych kosztorysów 

inwestorskich wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie obniżone. 

6. Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotną aktualizację wszystkich kosztorysów 

inwestorskich.  

7. Zaktualizowane kosztorysy inwestorskie winny zostać opracowane w 2 egzemplarzach w 

wersji papierowej +  1 egz. w wersji elektronicznej.  

8. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za aktualizację kosztorysów 

inwestorskich.  

9. Podstawą do wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich  będzie odrębna umowa 

lub aneks do umowy, które zostaną zawarte w wyniku niniejszego postępowania.   

 

VII. PODWYKONAWCY 
 

1. Wykonywanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności                   

i zobowiązań wynikających z warunków umowy.  

2. Zasady realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zostały opisane w  

Załączniku nr 2 do SIWZ – Ogólne warunki umowy. 

 

VIII.   SPOTKANIA  ROBOCZE 
 

1.  Zamawiający oraz wykonawca mogą od siebie wzajemnie żądać udziału w spotkaniach 

roboczych dotyczących omówienia prac do wykonania albo innych spraw 

sygnalizujących ewentualne nieprawidłowości bądź zagrożenia.  

2. Z każdego spotkania zostanie sporządzony protokół, którego kopię otrzymają wszystkie 

osoby obecne na spotkaniu. Zamawiający powiadomi pisemnie o działaniach, które 

należy podjąć w związku z realizacją zamówienia. 

 

IX.  GWARANCJA  I  RĘKOJMIA 
 

1. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczoną dokumentację 

projektowo – kosztorysową na okres do dnia skutecznego zawiadomienia właściwego 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych realizowanych na 

podstawie opracowanej  dokumentacji projektowej, ale nie dłużej niż do 31 grudnia    

2027 r. Bieg terminu rozpocznie się z dniem  podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Okres   rękojmi  na    wykonaną   dokumentację     projektową   będzie   nie  krótszy niż 

36 miesięcy. Wykonawca poda długość okresu  rękojmi w formularzu ofertowym – 

Załącznik nr 3 do SIWZ. Bieg terminu będzie liczony od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

 

X.   ODBIORY 

  

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca wraz z dokumentacją składa 
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protokół zdawczo-odbiorczy z wykazem opracowań oraz pisemne oświadczenie, że 

dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, ofertą, obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że 

zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Opracowania projektowe winny zawierać oświadczenie o dokonaniu uzgodnień 

międzybranżowych projektów wykonawczych, podpisane przez wszystkich projektantów 

branżowych. Wraz z projektem budowlanym i projektem wykonawczym, wykonawca 

złoży dodatkowo pisemne oświadczenie (zgodnie z treścią art. 20 ustawy Prawo 

budowlane) podpisane przez wykonawcę oraz osoby sprawdzające, o których mowa w 

art. 20 ust. 2 ww. ustawy. 

2.  Podczas przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie spisany protokół 

przekazania.  

3. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania sprawdzenia przedmiotu odbioru podczas 

czynności przekazania. 

4. Pozostałe czynności związane z odbiorem zostały przedstawione w Załączniku nr 2 do 

SIWZ – ogólne warunki umowy. 


