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Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272.....2024

Zawarta w dniu ... 2024 r. pomigdzy Gmina Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -
reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ..................... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czesci Umowy zwang ,,Zamawiajgcym”,

....................... prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................., z siedziba: ........................,
NIP v vvmmaviniiion s REGON ovepmnsssiies . w dalszej czgsci Umowy zwanym ,,Wykonaweg”.

Zamawiajacy i Wykonawca lacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustalily, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego zgodnie z Zarzadzeniem nr 0050.32.2024 Burmistrza
Lobzenicy z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zaméwien publicznych, ktérych
wartos¢ nie przekracza kwoty 130 000 zt netto, na realizacj¢ nadzoru inwestorskiego dla zaméwien pod nazwa:
wUtworzenie zlobka publicznego w Lobzenicy” (czgs¢ 1) oraz ,Adaptacja czeSci budynku szkolnego
zlokalizowanego na dzialce nr 611 w Lobzenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania
przedszkolnego” (cz¢s¢ 2), zostala zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania $wiadczenia ushug Nadzoru Inwestorskiego

w specjalnosci:

1) konstrukcyjno-budowlane;,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,

wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

nad realizacjg zaméwien pod nazwg: ,,Utworzenie zlobka publicznego w Lobzenicy” (cz¢s¢ 1) oraz ,,Adaptacja
cz¢sci budynku szkolnego zlokalizowanego na dzialce nr 611 w Lobzenicy (tzw. pawilon) w celu
dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego” (czg$¢ 2), zgodnie z dokumentacja projektowa,
zapisami zapytania ofertowego, zmianami do zapytania ofertowego, udzielonymi odpowiedziami na pytania do
zapytania ofertowego, warunkami niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy.

2. Zakres umowy obejmuje penienie Nadzoru Inwestorskiego tj. $wiadczenie ustug dotyczacych koordynacji,
kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezb¢dng sprawozdawczoscia, monitoringiem
procesu inwestycyjnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadania inwestycyjnego z udzialem srodkow pienieznych pochodzgcych z Unii Europejskiej i ze
zrédet krajowych.

3. Ogolne obowigzki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu inwestycyjnego, pehienie funkcji Inspektorow Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowiazkami okreslonymi przez obowiazujace przepisy prawa, w tym w szczeg6lnosci ustawa z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) oraz zgodnie ze sztuka budowlana,
postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami wymienionymi w ust. 1.

2) Nadzorowanie i kontrolowanie robot, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, prawem budowlanym, umowsa na realizacje inwestycji z Wykonawcg Robét
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejsza umows.

3) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji, a takze przed innymi instytucjami,
Jjesli bedzie to niezbgdne do formalnego zakonczenia inwestycji.
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4) Rozliczanie wykonanych robot (sprawdzanie ilosci robdt, potwierdzanie obmiardw, potwierdzanie
i przygotowywanie dokumentow do platnosci czgsciowych i koncowych).

5) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwiazanych z realizacjg kontraktu.

6) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

7) Wykonawca pelnigc czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziala w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.

8) Wszystkie czynnosci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek wykonywac¢ w terminach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
w terminach niezwlocznych.

9) Nadzorowanie robot budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czgstotliwosci niezbgdnej do
wlasciwego wykonania robot budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajacego.

11) Wykonawca spelni obowigzki informacyjne (jezeli s wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogolne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pdzn. zm.) wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§2

Termin rozpoczecia realizacji zamowienia — od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamdéwienia — do dnia odbioru koncowego robot budowlanych zadania wymienionego
w § 1 ust. 1, jednak nie dluzej niz do dnia 22.11.2024 r.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i rgkojmi zapisany w umowach na roboty budowlane.
Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych
zrealizowanych robot budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku wydluzenia terminu zakonczenia robot budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedluzony do czasu ich zakonczenia i bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

WYNAGRODZENIE 1 SPOSOB PEATNOSCI

§3
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, w formie zryczalttowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto «..eveeeiiinrnenes 2 (Slownie; .. covvenvismomvmivms ssvime s )
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysokosci ...........oooeeeennen. zt oraz podatek od
towaréw i ustug — VAT w wysokosei ......ccovviiiiinnn zt. Powyzsza wartosé Przedmiotu Umowy zawiera:
1) Czekt 178 KWote wsssvsiasivnsnssess zl brutto (stownie: ..................... ), w tym podatek VAT w wysokosci
..................... zt i kwota netto w wysokosci .....................zL
2) Czesc 2 za KWOLE wovvvvvririnieninnens zl brutto (stownie: ..................... ), w tym podatek VAT w wysokosci
..................... zt 1 kwota netto w wysokosci .........cooeevvnn.. Zh

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czgsciowych.

Platnos¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawg wystawienia faktury be¢dzie Protokél Odbioru Koncowego Robét Budowlanych i Raport Koncowy
Inspektora Nadzoru.

Warunkiem wystawienia faktury bedzie wypehienie wszystkich obowiazkéw wraz z dostarczeniem wszelkich
wymaganych dokumentéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. W przypadku zlozenia faktury na
podstawie dokumentéw wskazanych w ust. 5, a w ocenie Zamawiajacego nie zostal wypetniony ktorykolwiek
obowigzek nadzoru inwestorskiego wynikajacy z zapisow umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia
kar umownych, o ktérych mowa w § 10.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo sporzadzonej faktury.
Nalezno$¢ za wykonanie ustugi bedzie wplacona na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktoéry przedlozyl Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez podmiot
zobowigzany do zaplaty.
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Przed dokonaniem bezpodredniej zaplaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie

7 dni od dnia dorgczenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakres§lonym terminie bedzie uwazane za brak

zastrzezen Wykonawcy co do bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagajg si¢ zaplaty.

W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaplaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadnos¢ takiej zaplaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajgcy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaplata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Prawa do wynagrodzenia nie mogg by¢ przenoszone na rzecz oséb trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia robét dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami bgdzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U. 2023 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 16.

ZAKRES OBOWIAZKOW
§4

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze zlozong oferta,

obowigzujagcymi przepisami i na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym

zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowigzkow i czynno$ci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych probleméw jakie moga
wystapi¢ w okresie realizacji nadzorowanych robdt, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajgcego.

2) Przeprowadzenie szczegblowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodnosci stanu istniejacego
z dokumentacja projektowa.

3) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére moga okaza¢ si¢ niezbedne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

4) Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym i obowigzkami
nalozonymi w pozostatych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

5) Pehienie nadzoru i kontroli nad wlasciwg i terminowa realizacja inwestycji.

6) Zapewnienie petienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

7) Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwiazanych z realizacjg zadania.

8) Odpowiadanie na korespondencje Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie poZniej niz
w ciagu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondencji,

9) Przekazywanie pisemnej informacji o postgpie robdt na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

10) Reprezentowanie Zamawiajacego (w uzgodnieniu z Zamawiajacym) w Kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia.

11) Udzielanie Wykonawcy Roboét Budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
przedmiotu zamdOwienia i zapisOw UmMoOwYy.

12) Rozwigzywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstalych w toku realizacji robot zasiggajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie osob w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robdt budowlanych.



13) Wydawanie Wykonawcy Roboét Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajacym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczgcych realizacji robot. Polecenia wydawane Wykonawcy
Robot Budowlanych nie mogg w jakikolwiek sposéb zmienia¢ postanowien umowy na roboty budowlane
zawartej pomiedzy Wykonawca Robot Budowlanych a Zamawiajacym,

14) Obecnos¢ minimum jeden dzien w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
robot budowlanych. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni raportéw z pobytu na
budowie wraz z dokumentacja fotograficzng (min. 8 zdje¢) w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

15) Poinformowanie Zamawiajacego na pismie z odpowiednim wyprzedzeniem o braku obecnosci Inspektora
Nadzoru koordynujacego czynnosci nadzoru inwestorskiego wraz ze wskazaniem okresu nieobecnosci i osoby
zastepczej do stalego kontaktu, odpowiedzialnej za wypelnianie wszelkich obowigzkow wynikajacych
z niniejszej umowy. W przypadku wykorzystania przez Wykonawce braku obecnosci Nadzoru Inwestorskiego
i wykonania prac wymagajgcych akceptacji nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialnos¢ za wszelkie
nieprawidlowosci spoczywa¢ bedzie na Nadzorze Inwestorskim.

16) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pdZniej niz w ciggu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

17) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot Budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy, weryfikowania i zatwierdzania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia przygotowanego przez Wykonawcg robdt budowlanych i kontrolowanie Wykonawcy w zakresie
przestrzegania zasad w nim zawartych (jesli dotyczy).

18) Wstrzymanie robot prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczefistwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

19) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich nieprawidlowosciach
i zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot, ktére moga mie¢ wplyw na wydluzenie czasu
wykonania, pogorszenie jakosci robdt lub zwigkszenie kosztow oraz podejmowanie dzialan zapobiegawczych
i naprawczych, w ramach scistej wspolpracy z Nadzorem Autorskim.

20) Informowanie Zamawiajgcego o stwierdzonych niezgodnosciach wykonywania robo6t budowlanych
z dokumentacja projektowa, nieprawidlowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposob powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz
mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
i w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pismie Zamawiajacego, Wykonawce Robot
Budowlanych i ewentualnie nadzoér autorski.

21) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktore moga okaza¢ si¢ niezbgdne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robot budowlanych.

22) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawce Robot Budowlanych, harmonogramu rzeczowo —
finansowego robdt i jego aktualizacji w terminie 7 dni, a po realizacji robot, kosztorysu powykonawczego,
kosztorysu réznicowego i przedmiaru powykonawczego.

23) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych koniecznosci przygotowania i aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

24) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materialu lub urzadzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materialéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy Rob6t Budowlanych wniosku materialowego.

25) Zadanie i kontrola dokumentoéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi itp., ktore
musza potwierdza¢ spetnienie parametréw okreslonych w SWZ i dokumentacji projektowe;j.

26) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatdéw i ich zgodnosci
z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacja techniczna.

27) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania rob6t budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robdt Budowlanych.

28) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robot z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 1.

29) Kontrolowanie sposobu skiadowania i przechowywania materialéw przez Wykonawce Robét Budowlanych.

30) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych wszelkich postanowien umowy na roboty budowlane.

31) Monitorowanie postepu rob6t budowlanych, wigcznie ze sktadaniem okresowych raportéw ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesigca, tzw. raporty miesigczne. Raport powinien zawiera¢ (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajacego) nastgpujace elementy:

a) informacje jaki jest postep i zaawansowanie wykonanych robot budowalnych,

b) analize wszystkich wazniejszych problemow i podjete dziatania naprawcze,

c) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokotow Koniecznosci,

d) informacj¢ o wszelkich opdznieniach i zwloce Wykonawcy Robot Budowalnych oraz Nadzoru

Autorskiego,



e) dokumentacje fotograficzng wykonanych robot w ilosci min. 10 zdje¢ z okresu podlegajacego
sprawozdaniu.

32) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatow, polis,
zabezpieczen i gwarancji, wlasnosci urzadzen itp., za ktdre, zgodnie z umowa na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét Budowlanych.

33) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, protokotdw, deklaracji, certyfikatéw i innych
dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce Robdt Budowlanych, po zakonczeniu robdt wraz z adnotacja
ich zaakceptowania.

34) Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robot,
ztozonego przez Wykonawce Robdt Budowlanych, w terminie do 5 dni liczac od dnia ztozenia rozliczenia.
35) Prowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywolanych

realizacja robot budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

36) Wspolpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajacego
rozwigzafi zamiennych, dodatkowych lub uzupetniajacych, w szczegolnosci ustalenie rozwigzan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

37) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej wlasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

38) Zatwierdzanie rysunkow zamiennych i uzupetniajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

39) Opiniowanie rysunkow warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzadzanych przez Wykonawce
Robdt Budowlanych.

40) Bezzwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajagcego i zaopiniowanie, w przypadku wystapienia
koniecznosci wykonania przez Wykonawce Robot Budowlanych, robot zamiennych lub dodatkowych.

41) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zaméwien publicznych - z podaniem skutkéw co do kosztow
1 termin6w wykonania umowy.

42) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych spisanego
przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Robdt, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajacego,
zawierajacego opis powstatych problemoéw technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji
projektowej, opis niezbednych do wykonania robot, kalkulacje kosztow oraz niezbedna w tym zakresie opini¢
Nadzoru Autorskiego.

43) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych podejmowania dziatan majacych na celu usunigcie wad,
usterek, nieprawidlowosci itp. zglaszanych przez Zamawiajacego oraz do wywigzywania si¢ z wszelkich
zobowigzan i ustalen dokonanych w trakcie realizacji zadania.

44) Rzetelne weryfikowanie, zatwierdzanie badZz odrzucanie przedlozonych przez Wykonawce Robot
Budowlanych Protokoléw Koniecznosci na wykonanie robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot
w zakresie wartosci fizycznych i finansowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania,

45) Przedstawianie Zamawiajacemu propozycji robot dodatkowych i zamiennych, ktére usprawnily by proces
realizacji inwestycji lub s3 konieczne do wykonania z uwagi na bledy i wady dokumentacji.

46) Wydawanie polecenia wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robdt wylacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Podejmowanie dzialan zapobiegajacych bezprawnemu
wykonywaniu tych robét przez Wykonawcg Robot Budowlanych przed otrzymaniem stosownej zgody
Zamawiajacego, w tym takze wstrzymanie tych prac w przypadku ich rozpoczecia.

47) Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robét, dokonywanie odbioréw czesciowych, odbioru konicowego,
dokonywanie odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

48) Sporzadzanie protokoléw z odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wraz z dokumentacja
fotograficzng obrazujacg wyniki badan, sprawdzen. W terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania odbioru,
przekazywanie Zamawiajacemu droga elektroniczna protokotu. Oryginaly protokotéw nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego).

49) Wykonanie nadzoru poprzez osobiste stawiennictwo w trakcie przeprowadzania przez Wykonawce Robot
Budowlanych badan, sprawdzen i testow oraz ich akceptacje.

50) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce Robét Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbioréw wraz z ich akceptacja na pierwszej stronie tytutowe;j.

51) Organizowanie odbioru robot budowlanych, branie udziatu Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz
w czynnosciach komisji odbiorowej oraz odbior robot budowlanych, zaréwno w zakresie odbioréw
czgsciowych i koncowych, wraz z wykonaniem czynnosci odbioréw i dokumentacji fotograficzne;j.

52) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad.

53) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesigcu (lub jesli zaistnieje potrzeba czeéciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji przy obowigzkowym udziale Kierownika
Budowy, Kierownikow Robét poszczegélnych branz, Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz
i przedstawicieli Zamawiajgcego odpowiadajagcym zakresowi wykonywanego zakresu prac. Zwolnienie
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z obowiazku uczestnictwa poszczegolnych branzystow nastepuje wylacznie w przypadku niewykonywania
danych zakresow prac w okresie poprzedzajagcym radg budowy lub spotkania.

54) Wzywanie w imieniu Zamawiajacego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacje zadania.

55) Sporzadzanie protokoldw z rad budowy i notatek ze spotkan. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub
spotkania, przekazywanie droga elektroniczng Zamawiajacemu i pozostalym uczestnikom sporzadzonych
protokolow i notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tre$¢ protokotow z rad budowy
i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiala dla wszystkich uczestnikéw. Przekazywanie
zaakceptowanych i podpisanych protokoldéw, notatek Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia ich akeceptacji.

56) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji odbioru cze¢sciowego i powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego), a nastgpnie dostarczanie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwiazang
z nadzorowana budowa (lacznie z inwentaryzacja geodezyjng w przypadku odbioru koncowego) w formie
ustalonej z Zamawiajacym. Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych kompletnosci zawartosci
dokumentacji odbioru czesciowego i powykonawczej najpdiniej na dzien zlozenia przez Wykonawce
zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci do dokonania odbioru czgsciowego lub koncowego robat.

57) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robodt polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robét lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotéw i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych.

58) Wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien — jesli taka
Konieczno$¢ zaistnieje.

59) Nadzor nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w obiekcie,
b) przekazania Zamawiajagcemu obiektu do eksploatacji,
¢) przekazania kompletu dokumentow umozliwiajacych niezwloczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.

60) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét Budowlanych przeszkolenia uzytkownika lub zarzadcy obiektu,
z obstugi i uzytkowania zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokotem.

61) Przedlozenie Zamawiajacemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakornczenia inwestycji, w formie
ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Koncowego, zawierajacego w szczegolnosci nastgpujace elementy:

a) pelny opis dziatan podjgtych podczas realizacji nadzorowanych robét budowlanych,

b) analizg wszystkich wazniejszych problemow i podjete dziatania naprawcze,

¢) zestawienie Protokotéw Koniecznosci,

d) konicowe rozliczenie ilosci wykonanych robot budowlanych — przedmiar powykonawczy,

e) rozliczenie finansowe inwestycji — zbiorcze zestawienie finansowe robot,

f) dokumentacja fotograficzna obrazujgcej zaawansowanie robot budowlanych, w wersji cyfrowej na
noéniku cyfrowym z jej podzialem w folderach dla poszczegolnych miesigey realizacji inwestycji.

62) Obowiazkowe, osobiste stawiennictwo na wezwanie Zamawiajacego we wskazanym terminie imiejscu
w sprawach pilnych zwigzanych z realizacja zadania (w trakcie i po realizacji inwestycji).

63) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub przez organ
kontrolujgcy w celu reprezentowania Zamawiajgcego przed wlasciwymi organami kontrolujacymi prawidlowy
przebieg inwestycji (w trakcie 1 po realizacji inwestycji).

64) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami umowy o dofinansowanie na
to zadanie.

65) Wykonanie innych czynnosci niewymienionych w niniejszej umowie o pelnienie Nadzoru Inwestorskiego,
ktore beda konieczne do prawidlowej realizacji zadania i wynikaja bezposrednio z obowigzkow wskazanych
WyZzej,

66) stosowanie na wszelkich wytwarzanych dokumentach zwigzanych z realizacja inwestycji, logotypow
i oznaczen zgodnie z wytycznymi programu dofinansowujacego, z ktorego realizowana jest inwestycja,

67) eksponowania zrodta dofinansowania zadania m.in. przez wlasciwe oznaczanie zadania, zestawieniem
znakéw: znakiem Funduszy Europejskich (ztozonym z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie
lub nazwy programu FERS), znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej (zlozonym z barw RP oraz nazwy
Rzeczpospolita Polska), znakiem Unii Europejskiej (ztozonym z flagi UE i napisu ,,Dofinansowane przez
Unie Europejska™ oraz znakiem Krajowego Planu Odbudowy (po linii rozdzielajacej). Pod zestawieniem tych
znakéw nalezy umiesci¢ informacje stowna: ,,Dofinansowane przez Uni¢ Europejska - NextGenerationEU”.
Obowigzek ten dotyczy oznaczania dokumentéw, materiatow, produktéw, dokumentéw zwigzanych
z przedsigwzigciem oraz innych efektow realizacji 1 promocji zadania.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy poszczegélnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajacym wilasciwe rozwiazanie techniczne wykonania ustugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczaltowego.
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PRZEDSTAWICIELE STRON
§5
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. ..................... Bl s aum s i s s :
Wykonawca wyznacza p. .......cocoeoeeennnn. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............... ., e-mail:

Nadzé6r mwestorskl sprawowacé bedzie zespot w osobach:

1) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej, bedacy zarazem koordynatorem: p. ..................... .
tel. oovienas ,e-mail: ... .

2) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej: p. ..................... B, (| PER—— ,eemail oo .

3) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej: p. ....covvvvvveennnn. T (3011 T:1]

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektorow jest Inspektora Nadzoru branzy konstrukcyjno budowlane]

Kazda zmiana personelu, o ktorym mowa w ust. 3 wymaga przedtozenia Zamawiajacemu kompletu dokumentéw
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robét
Budowlanych polecenia wykonania robdt zmieniajacych zakres robét budowlanych objetych podstawowym
zamdwieniem.

PODWYKONAWSTWO
§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadaja nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.
Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ odstapienia od umowy:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych i kodeksie cywilnym,

2) w przypadku wszczgcia postgpowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczgcia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawcg),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

7) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dluzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektows, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcey przez Zamawiajacego,

9) gdy pieciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia,

10) w przypadku niewylonienia, przez Zamawiajacego, Wykonawcy Robot Budowlanych.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodza okolicznosci wynikajace z art. 456 ustawy Prawo

Zamodwien Publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bgdzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji:

1) zalegania Zamawiajacego z platnoscia przez okres dluzszy niz 60 dni od uplywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 3 ust. 7,

2) jezeli Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotlu akceptacji prac
Inspektoréw Nadzoru,

3) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.
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W przypadkach odstapienia od Umowy, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia,
musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze zlozy¢ takie oswiadczenie w terminie dwoch tygodni od
powzigcia informacji o przyczynach stanowiacych podstawg odstapienia.
W przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca jest obowiazany niezwlocznie, lecz
nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu wszelka dokumentacje otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone przez
Wykonawce w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstapienia od umowy. Po bezskutecznym
uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie dokumentow,
bez odrebnego wezwania.

PRAWA AUTORSKIE
§8

Wszystkie skladajace si¢ na wytworzona przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,

w szczegblnosci takie jak raporty, protokoly, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,

plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty oraz inne utwory, dokumentacja

fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako calos¢ i jej czesci skladowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawce w ramach Umowy beda stanowi¢ wylaczng wlasnos¢ Zamawiajacego, a catosc
autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych

w tresci niniejszego paragrafu z chwilg wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajagcemu, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca wyraza zgode na:

1) wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dzialajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czesci,

2) wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czesciach, wedlug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwolalnie o§wiadcza, ze nie bedzie wykonywal wobec Zamawiajacego ani innych
0s0b trzecich dziatajacych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wiaze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcg umowy oraz wyraza
zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegdlnosci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie beda przystugiwaly innej
osobie fizycznej, wymagane jest oswiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. O$wiadczenie to stanowi integralng czgs¢ umowy.

W przypadku korzystania z Podwykonawcéw, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do

zapisanych w niniejszej umowie warunki odnosnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedkladang

dokumentacjg realizacji budowy, Wykonawca sktada¢ be¢dzie oswiadczenia Podwykonawcow o bezwarunkowej
zgodzie na przeniesienie przystugujacych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego, jak rowniez
os$wiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.

W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub

w ich czesciach, wedlug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstale

w skutek tych zmian.

llekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajacego do:

1) publikacji pracy w catosci lub we fragmentach na stronie internetowe;j,

2) publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia i udostgpniania utworu w szczegolnosci na
ogolnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nosnikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie 1 remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposob, zeby kazdy mogl mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostepnymi technikami w szczegdlnosci: technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej czeSci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem o0sdb trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen



i innych podobnych orzeczeni, niezb¢dnych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacja realizacji budowy lub jego czescig osobiscie lub za posrednictwem oséb
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
i innych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezbednych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w calodci lub w czgsci w dziatalnosci Zamawiajacego.

W razie odstgpienia przez Ktorgkolwiek ze stron od umowy lub rozwiazaniu umowy przez Zamawiajgcego,

autorskie prawa majgtkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejgcego na dzien odstgpienia od

umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na Zamawiajacego z chwilg zlozenia

o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktorych mowa w ust. 1 umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi by¢ przekazana Zamawiajacemu

w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.

BLEDY W NADZORZE
§9

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usunigcia wad powstatych w wyniku bledéw 1 brakow
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistnialg szkode.
Wykonawca wyraza zgode na sposob rozliczania, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody, begdgce nastgpstwem
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa.
Wykonawca pokryje koszty za bledy w nadzorze inwestorskim, w wyniku, ktérego Zamawiajacy stracil czgsé
uzyskanego dofinansowania — w wysokosci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE
§10

Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20,0 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 3,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,

3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy
skutkujacego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacja projektowa lub ze sztuka budowlang wykonaniem
nadzorowanych robot budowlanych — w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzor inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg okreslong
w§6 — w wysokoséci 10,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. |
niniejszej UMowy.

5) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplatg¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomigdzy Wykonawca,
a Podwykonawcg lub w umowie pomiedzy Podwykonaweca, a dalszym, za kazdy dzien zwloki,

6) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia
brutto wymienionego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

7) z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia
OC, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 100,00 z}, za kazdy dzien zwioki,

8) za kazdy stwierdzony przypadek zatwierdzenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego dokumentéw sporzadzonych
przez Wykonawce Robdt Budowlanych tj. Protokoly Koniecznosci, skutkujagcy poniesieniem przez
Zamawiajacego dodatkowych kosztéw, ktore nie powinny mie¢ miejsca — w wysokosci 100 % wartosci
wskazanych kosztow dodatkowych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niewlasciwego wypehiania obowigzkow wskazanych w § 4 zwigzanych
z niewlasciwym nadzorowaniem lub brakiem reakcji na nieprawidlowo wykonywane prace przez Wykonawcg
Robét Budowlanych, niepodjecie dziatan zapobiegawczych i naprawczych, skutkujace obnizeniem standardu
sposobu uzytkowania oraz poniesieniem przez Zamawiajacego dodatkowych kosztéw, ktorych mozna bylo
uniknaé - w wysokosci 100 % wartosci wskazanych kosztow dodatkowych,

10) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa na budowie przez Inspektora Nadzoru,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 14) niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 z,
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11) za kazdy stwierdzony przypadek braku stawiennictwa Inspektora Nadzoru na pilne wezwanie Zamawiajacego
—w wysokosei 2 000,00 zi,

12) za brak uczestnictwa w radach budowy, spotkaniach zwiazanych zrealizacja inwestycji pozostalych
branzystdow nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazkiem natozonym w § 4 pomimo wielkokrotnego
wezwania Zamawiajacego — w wysokosei 1 000,00 zi,

13) za zwlok¢ w dotrzymaniu ktoregokolwiek terminu wynikajacego z zapisow niniejszej umowy, w wysokosci
50,00 zt, za kazdy dzien zwloki,

14) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajacego przed
wlasciwymi organami kontrolujacymi, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 63) niniejszej umowy — w wysokosci
5 000,00 zt.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytuhu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawey wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdinych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kary umowne sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 3ust. 1.

UBEZPIECZENIE
§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkdd, powstatych w zwiazku
z realizowang umowa, w wysokosci minimum wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia i przekazana Zamawiajacemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem, przed podpisaniem
umowy.
Jezeli termin, na ktory zostala zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamowienia, Wykonawca winien przedlozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzona, co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§12

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do

tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerdéw kont bankowych,

2) zmiany osob odpowiedzialnych za realizacje Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

3) w razie koniecznosci podjgcia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktoérego nie mozna byto przewidzieé,

4) dzialania sity wyzszej,

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowiazujgcych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

Zmiany terminu realizacji zamoéwienia sa mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usunigcia bledow w dokumentacji projektowej, ktére powoduja lub moga
powodowac przedtuzenie terminu realizacji nadzorowanych robot budowlanych,

2) powierzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy Robot Budowlanych wykonania zamowien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiajag dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy,
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3) odstgpienia przez Wykonawce Robot Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawce Robot Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiaja dotrzymanie terminu zakornczenia
realizacji niniejszej umowy,

4) przediuzenia lub przekroczenia terminu zakonczenia nadzorowanych robot budowlanych,

5) koniecznosci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wlasciwych organow,

6) koniecznosci wyboru innego Wykonawcy Robot Budowlanych w celu dokonczenia nadzorowanych robot
budowlanych,

7) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czgsci Przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu

okolicznosci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktérej

mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o wartos¢ zamowienia okreslona pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za

prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepisow i wytycznych obowigzujacych projekty realizowane ze srodkéw Unii Europejskiej
i ze srodkow krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wilasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralnymi dokumentami okreslajacymi warunkami realizacji przedmiotu zamdwienia sa nastgpujace
dokumenty:
1) zapytanie ofertowe,
2) zmiany zapytania ofertowego,
3) odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego,
4) dokumentacja projektowa,
5) umowa o dofinansowanie,
6) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzgdzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Obowiazek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.), zostat spetniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§14

Realizujac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2,

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktora reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 LobzZenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: p. ..........co.oeeenee. Stel o .
(20 |17 1] (e
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 litt ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.
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4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdg osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z 2023 r. poz. 1604 z pdzn. zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

6. Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dost¢pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

9. Nie przyshuguje Pani/Panu:

1) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostal w mojej obecnosci

(pieczed imienna pracownika, data, podpis pracownika)

KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA
PRZ{STCZENNEGO | INWESTYCJI

)

/ il n
{J‘ |'_, Qy"@i,’b‘\.{. =
MgGdalena Gdaniec




