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Załącznik nr 9 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: 

„Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji 

uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb”, składającej się z niżej określonych z sześciu  zadań: 

1) Zadanie nr 1 „Wykonanie renowacji/modernizacji 6 kpl. studni głębinowych w ujęciach wody: Kaliska, 

Cieciorka i Piece”. 

2) Zadanie nr 2 „Budowa nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do pierwszych 

studzienek za granicą wydzielonych działek w Dąbrowie przy ul. Osiedle Leśne wraz z 1 kpl. 

przepompowni sieciowej”. 

3) Zadanie nr 3 „Budowa nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Kaliskach przy ul. Polnej wraz  

z przyłączami do pierwszych studzienek”.  

4) Zadanie nr 4 „Budowa nowej sieci wodociągowej w Cieciorce”. 

5) Zadanie nr 5 „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej”. 

6) Zadanie nr 6 „Budowa drogi z płyt jomb na Osiedlu Leśnym w Dąbrowie oraz  na odcinku od osiedla do 

miejscowości Dąbrowa”. 

 

realizowanego w ramach w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji 

Strategicznych. 

 

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania dokumentacji dot. 

nadzorowanej inwestycji.   

 

I. Zadania Wykonawcy przez cały czas trwania umowy: 

1. Profesjonalne i kompetentne pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

realizowanymi zadaniami, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

2. Koordynowanie czynności Inspektorów nadzoru inwestorskiego i hydrogeologa. 

3. Współpraca z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Kaliska Sp. z o.o. 

4. Dopilnowanie zgodności przebiegu robót budowlanych z umową na roboty budowlane, 

zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych. 

5. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją wykonawczą, przepisami prawa i wiedzy technicznej w tym zakresie. 

6. Sprawowanie bieżącej kontroli terminowości i zgodności wykonywania robót przez 

Wykonawcę i podwykonawców z harmonogramem rzeczowo- finansowym. 

7. Sprawdzanie, jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów budowlanych  

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz materiałów i środków chemicznych 

wykorzystywanych do renowacji studni. 
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8. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 

rozliczeń i sprawdzanie kosztorysów robót dodatkowych lub zamiennych. 

9. Kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

wyrobów budowlanych, materiałów, atestów i certyfikatów. 

10. Kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania przy renowacji studni 

wyrobów budowlanych, materiałów, środków chemicznych, atestów i certyfikatów. 

11. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą 

z wykonawcą robót, konieczności wykonania robót zamiennych, ewentualnie zaniechania 

wykonania pewnych robót, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym 

Zamawiającego, a także przygotować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu 

stosowny protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót 

zaniechanych. 

12. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 

w próbach, rozruchach, odbiorach technicznych instalacji (potwierdzone protokołami), 

urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 

obiektów budowlanych. 

13. Kontrola zgodności zakresu wykonywanych robót budowlanych i montażowych z opisami 

technicznymi oraz warunkami umowy z Wykonawcą robót. 

14. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, 

zasięgając w razie potrzeby opinii rzeczoznawców oraz bieżące rozwiązywanie problemów 

technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy realizacji przedmiotu 

umowy. 

15. Kontrola usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót budowlanych lub elementów zakrytych, przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych w formie 

notatek służbowych. 

16. Na żądanie Zamawiającego składanie pisemnych informacji z przebiegu prac wynikających  

z nadzoru inwestorskiego oraz robót budowlanych. 

17. Ustalania z Zamawiającym zakresu i wartości robót dodatkowych. 

18. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa. Do Wykonawcy, będzie należało 

również: 

a) dokonywanie systematycznych przeglądów zrealizowanych robót, 

b) zgłaszanie Wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie z nim terminów ich 

usuwania, 

c) sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów przedstawionych przez 

Wykonawcę robót budowlanych. 

19. Podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót 

gotowości do odbioru. 
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20. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach uprawnień wynikających z ustawy Prawo 

budowlane – podejmować będzie decyzję o prowadzeniu robót budowlanych lub ich 

wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową 

oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

21. Kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 ustawy 

Prawa budowlane, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów 

budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie 

przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich 

wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 

22. Akceptację materiałów przewidzianych do wbudowania w inwestycji dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

23. Wykonywanie badań sprawdzających jakość wykonanych robót. 

24. Potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę 

celem zapłaty wynagrodzenia. 

25. Poświadczenie terminu zakończenia robót. 

26. Kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia od 

umowy przez którąkolwiek ze stron. 

27. Rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę robót 

budowlanych. 

28. Uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku 

z realizowaną inwestycją. 

29. Koordynowanie robót w poszczególnych branżach. 

30. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót 

budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających 

znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego. 

31. Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że 

są one niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanej inwestycji. 

32. Analizowanie wszystkich decyzji administracyjnych i dokumentów, wystawionych dla potrzeb 

realizacji robót budowlanych (warunków, uzgodnień, postanowień, poleceń, itp.) oraz 

zapewnienie spełnienia stawianych w nich wymagań. 

33. Dokładne zapoznanie się i analiza dokumentacji projektowej dla realizowanych zadań. 

34. W przypadku stwierdzenia błędów w w/w dokumentacji – propozycja ewentualnych 

koniecznych zmian (rozwiązań) oraz nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej 

zamiennej. 

35. Zatwierdzanie przy udziale Zamawiającego i po uzyskaniu jego akceptacji przedstawionych 

przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów, określających sposób prowadzenia robót 

(technologia), harmonogramów rzeczowo-finansowych, planu zapewnienia jakości, planu BIOZ 

oraz pozostałych, wymaganych zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
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36. Informowanie Zamawiającego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej, 

ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych, w terminach umożliwiających ich 

usunięcie przez autorów tej dokumentacji z zachowaniem terminów zakończenia 

poszczególnych elementów robót, nie dopuszczając do ich opóźnienia. 

37. Zatwierdzanie – po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego – zmian zaproponowanych 

przez Wykonawcę robót budowlanych, Podwykonawców i osób wskazanych do realizacji 

robót. 

38. Sprawdzanie wykonania robót budowlanych i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych 

o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie 

rodzaju i zakresu prac koniecznych do usunięcia wykrytych wad. 

39. Nadzór nad postępem robót budowlanych pod względem technicznym, jakościowym, 

finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym, 

40. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego, powinni być obecni na budowie i przebywać tam tak 

długo, jak tego wymaga skuteczność prowadzonego nadzoru. Zamawiający oczekuje od 

Wykonawcy zapewnienia tygodniowo (podczas prowadzenia robót budowlanych) co najmniej 

jednego pobytu na budowie, przynajmniej jednego z Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

wymienionych w ofercie. W czasie każdorazowego pobytu każdy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego ma obowiązek dokonania przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia 

swojej obecności i dokonanych czynności w zakresie powierzonych mu obowiązków 

stosownym wpisem w dzienniku budowy lub w protokole lub notatce oraz liście obecności, 

przy zastrzeżeniu, że notatka, protokół i lista obecności, o których mowa powyżej winny być  

podpisane przez Zamawiającego. 

41. Inspektor nadzoru danej branży oraz hydrogeolog, powinien być obecny na każde żądanie 

Zamawiającego w sytuacjach wyjątkowych, niezwłocznie, gdy obecność Inspektora lub 

hydrogeologa będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia 

pisemnego np. e-mail lub ustnego np. telefonicznego . 

42. Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane,  

w tym określanie punktów krytycznych umowy, zapewnienia wdrażania procedur 

jakościowych, przygotowanie i aktualizacja planów i harmonogramów oraz wszelkich innych 

dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne. 

43. Odbiory częściowe robót budowlanych, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz 

przeprowadzanie niezbędnych przeglądów w trakcie trwania robót budowlanych, z udziałem 

Zamawiającego. 

44. Ocena i weryfikacja robót dodatkowych i zamiennych – jeśli zaistnieje taka konieczność, ściśle 

uzasadniona przez Wykonawcę robót budowlanych – w zakresie finansowym i rzeczowym oraz 

przedłożenie ich do wiadomości Zamawiającego, który podejmie w tym zakresie decyzję 

ostateczną. 
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45. Organizowanie narad koordynacyjnych w odstępach czasowych określonych wspólnie  

z Zamawiającym, przynajmniej 1 raz na trzy tygodnie lub na wniosek Zamawiającego, oraz 

sporządzanie protokołów z tych narad, które będą następnie przekazywane wszystkim ich 

uczestnikom. Obecność Wykonawcy na naradach koordynacyjnych jest obowiązkowa. 

46. Udział wspólnie z Zamawiającym w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób 

trzecich, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 

47. Doradztwo, opiniowanie, wydawanie ekspertyz, udział w spotkaniach (posiedzeniach)  

w charakterze konsultanta. 

48. Podejmowanie (wspólnie z Zamawiającym) decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych 

realizowanych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy 

na roboty budowlane. 

49. Nadzór nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę robót budowlanych placu budowy  

w przypadku wstrzymania robót. 

50. Rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.  

51. Nadzór oraz sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów, co 

umożliwi Zamawiającemu prawidłowe przyjęcie ukończonych robót budowlanych oraz 

wykonanych sieci, obiektów i urządzeń do eksploatacji. 

52. Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, sporządzonej przez Wykonawcę robót 

budowlanych, zatwierdzenie oraz przekazanie jej Zamawiającemu w formie i ilości wcześniej  

z nim ustalonej. 

53. Udział w procedurze uzyskania wymaganych pozwoleń na użytkowanie obiektów, wspólnie  

z Zamawiającym. 

 

II. Zadania Wykonawcy po zakończeniu realizacji robót budowlanych:  

1. Odbiór końcowy robót budowlanych, w tym przygotowanie wszelkich dokumentów, jakie 

potrzebne będą w trakcie pracy komisji odbioru końcowego, powołanej przez Zamawiającego, 

wraz z przygotowaniem protokołów odbioru robót. 

2. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia dowodów OT. 

3. Sporządzenie harmonogramu oraz prowadzenie przeglądów gwarancyjnych. 

 

III. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia powinien realizować również wszystkie inne 

polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą 

niezbędne do prawidłowej i rzetelnej realizacji inwestycji i zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 

 

IV. Ponadto: 

1. Wykonawca nie posiada upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych  

z jakichkolwiek obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z umowy na roboty 

budowlane. 
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2. Wykonawca nie posiada upoważnienia do przyznania jakiejkolwiek części robót innemu 

Wykonawcy robót budowlanych niż wyłoniony w postępowaniu przetargowym na dane 

zadanie. 

3. Wykonawca ma prawo do zaproponowania zmian w trakcie trwania danego zadania, które w 

jego opinii są potrzebne i właściwe dla prawidłowej realizacji inwestycji. 

4. Przyjmuje się, że w ofercie cenowej Wykonawcy zostały uwzględnione wszystkie warunki  

i okoliczności niezbędne do realizacji zamówienia, jak również wymagania Zamawiającego 

określone w SWZ i umowie oraz inne, zapewniające prawidłową realizację przedmiotowego 

zamówienia. 

5. Zadanie inwestycyjne będzie nadzorowane zgodnie z polskim prawem budowlanym. 

6. Wykonawca usługi może dokonać wizji lokalnej miejsca nadzorowanych robót budowlanych  

w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia 

umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

7. Nazw materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawiać się w dokumentacji 

projektowej nadzorowanego zadania nie należy traktować jako narzuconych bądź 

sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego 

równoważnego (spełniającego wymagania podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych) materiału lub urządzenia.  

8. Szczegółowa dokumentacja zadania inwestycyjnego podlegającego nadzorowi, dostępna jest 

do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz jest zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego http://bip.kaliska.pl, w zakładce: Zamówienia Publiczne – Platforma 

Zakupowa 

 

http://bip.kaliska.pl/

