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Projekt umowy 

 

zawarta w dniu ……………………….. r. w  Zgorzelcu pomiędzy:  

 

Gminą Miejską Zgorzelec  NIP 615-17-94-018    

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

Pana Rafała Gronicza –  Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upoważnienia 

którego działa  

Pan ………………………………………. –  Zastępca Burmistrza,   

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Zgorzelec Pana Mieczysława 

Garbicza,  

a  

…………………………………………………………………………………………..  

z siedzibą w ………………………., przy ul.………………………………………  

wpisanym do KRS pod nr ………………., w Sądzie Rejonowym 

…………………..  

o kapitale zakładowym w wysokości ………………… zł, posiadającym  

NIP ……………,zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą” , 

reprezentowanym przez:  

1) …………………………………… - prezesa zarządu/członka 

zarządu/prokurenta;  

2) …………………………………… - ……………………………………….. 1 

Panem/Panią ………………, prowadzącym/ -ą działalność gospodarczą 

pod nazwą: ………………………………, z siedzibą w …………………, przy 

ul. …………………….,  zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,  

posiadającym NIP ….. zwanym w dalszej części umowy  „Wykonawcą” 2 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ze względu na 

                                                 
1 Wersja dla spółki handlowej. 
2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; przy spółce cywilnej wpisuje się w 

analogiczny sposób wszystkich przedsiębiorców; reprezentację podaje się tylko wtedy, gdy dana osoba działa 

przez pełnomocnika. 
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szacunkową wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 1 3 0 0 0 0 

PLN, została zawarta umowa o następującej treści:   

 

§ 1  

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest powołanie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w branży konstrukcyjno –  budowlanej do 

nadzorowania robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu 

terenu przy ul. Tuwima 14 –  20 oraz 22 –  28, zgodnie z zapisami § 2 

niniejszej umowy.  

2. Zakres nadzorowanych robót obejmuje w szczególności:  

poszerzenie jezdni z kostki brukowej betonowej  wraz z nawierzchnią 

ciągów pieszych, utwardzeniu płytami ażurowymi części działk i  nr 

199/15 pod zaprojektowane miejsca postojowe wraz z robotami 

towarzyszącymi, zgodnie z załączonym zakresem etapu I  

zatwierdzonej koncepcji  PZT. 

3.  Roboty budowlane wykonywane będą na drodze wewnętrznej          

ul. Tuwima pomiędzy blokami mieszkalnymi nr 14 –  20 oraz 22 –  28, 

która stanowi jednocześnie dojazd do garaży. Realizacja robót 

odbywać się będzie w  części działek o numerach ewidencyjnych  nr 

199/14, 199/15, 199/21 Obr. V AM-2.  

4. Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego: Uchwała Nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7 

października 2009r w sprawie uchwa lenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Obszaru Śródmieście w 

Zgorzelcu.  

5. Szczegółowy opis nadzorowanych robót budowlanych zosta nie 

zawarty w dokumentacjach projektowych, które Zamawiający otrzyma 

po ich opracowaniu przez Wykonawcę robót z którym ma podpisaną 

umowę nr WZP.272.1.20.2023 z dnia 30.08.2023r . Realizacja umowy 

odbywa się w formule „Zaprojektuj” i „Wybuduj” .  

6. Zakres opracowywanej dokumentacji stanowi zagospodarowanie 

działek przy Wspólnotach Mieszkaniowych ul. Tuwima 14 –  20 oraz 

22 –  28 w zakresie budowy parkingów dla samochodów osobowych 

wraz z drogą wewnętrzną stanowiącą dojazd i plac manewrowy przy 

garażach znajdujących się w obrębie w/w Wspólnot i ciągów pieszych  

w skład której wejdą: 

a) projekt budowlany/dokumentacja techniczna,  
b) projekt docelowej organizacji ruchu,  
c) przedmiar robót,   
d) ogólne oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i  

odbioru robót,  
e) decyzja pozwolenia na budowę ,  
f ) pozostałe dokumenty i uzgodnienia.  
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§ 2  

 

1. Do zadań Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach niniejszej 

umowy należy w szczególności:  

1) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie 

obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy Prawo budowlane z 

dnia 07 l ipca 1994r.;  

2) koordynowanie prac z nadzorem autorskim;  

3) protokolarne przekazanie wykonawcy robót budowlanych przy 

udziale Zamawiającego, terenu budowy. Z przekazania terenu 

budowy Inspektor  nadzoru inwestorskiego sporządzi protokół;  

4) przekazanie W ykonawcy robót budowlanych dziennika  budowy oraz 

bieżące pisemne weryf ikowanie w nim zapisów;  

5) zatwierdzenie przedłożonego przez Wykonawcę robót budowlanych 

planu BIOZ, 

6) prowadzenie rozl iczenia umowy na roboty budowlane, t j.  

rozl iczenie Wykonawcy robót budowlanych pod względem 

rzeczowym i f inansowym poprzez:  dokonywanie czynności odbioru 

robót ulegających zakryciu i/ lub zanikających oraz odbioru 

końcowego robót budowlanych, w tym sprawdzenie i weryf ikacja 

dokumentów odbiorowych, spisanie protokołu odbioru;  

7) nadzór nad prawidłowością dokumentowania robót związanych z 

wywożeniem, składowaniem lub utyl izac ją materiałów odpadowych i 

pochodzących z rozbiórki w ramach realizowanych robót 

budowlanych;  

8) weryfikacja przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

potwierdzeń zagospodarowania odpadów, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami;  

9) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy;  

10) wydawanie Wykonawcy robót budowlanych wszystkich poleceń na 

piśmie, a także prowadzenie korespondencj i  z Wykonawcą robót 

budowlanych, Zamawiającym  oraz nadzorem autorskim; 

11) obecność Inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie budowy 

przez okres trwania realizacji  robót budowlanych. Czas pracy 

osoby nadzorującej winien być dopasowany do pracy Wykonawcy 

robót budowlanych i wymagań Zamawiającego. Zamawiający 

wymaga pobytu inspektora nadzoru podczas prowadzenia robót 

budowlanych, w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania 

nadzoru, począwszy od protokolarnego przekazania terenu budowy 

wykonawcy robót budowlanych,  nie rzadziej niż raz w tygodniu, a 

także na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót 

budowlanych;  
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12) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie 

realizacji  inwestycj i , nadzorowanie zgodności wykonywania robót 

budowlanych z dokumentacjami projektowymi, o których mowa w § 

1 ust. 6 niniejszej umowy oraz przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej;  

13) uzgadnianie niezbędnych zmian w dokumentacjach projektowych z 

jej autorami oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich 

wprowadzenie przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego, 

jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmian;  

14) monitorowanie postępu prac;  

15) weryf ikacja przedłożonych przez W ykonawcę robót budowlanych 

projektów tymczasowej organizacji ruchu ,  

16) sporządzanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego protokołu 

konieczności  dla robót dodatkowych oraz robót zamiennych  - w 

przypadku konieczności  oraz weryf ikacja i zatwierdzenie 

kosztorysu robót dodatkowych  lub zamiennych przedłożonych przez 

Wykonawcę robót budowlanych, jeżeli zajdzie konieczność jego 

sporządzenia ;  

17) sprawdzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych, że 

spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu 

(obejmujące również poruszanie się po terenie budowy) oraz że 

prace budowlane zostały zorganizowane z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

18) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy 

sprawdzających m.in. prawidłowość i jakość wykonywanych robót , 

zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych 

materiałów itp.;  

19) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych 

zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz 

utrzymania ogólnego porządku na budowie;  

20) zapewnienie aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony 

środowiska  w czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektów 

stałych;  

21) zatwierdzanie rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych 

i niezbędnych korekt tych rysunków;  

22) bieżące zgłaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzeżeń i 

ewentualnych zmian wprowadzanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę robót budowlanych;  

23) zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

proponowanych metod wykonania robót budowlanych, włączając w 

to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót 

budowlanych, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania,;  
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24) kontrolowanie źródeł pozyskania materiałów oraz sp rawdzanie 

uprawnień, dokumentów i świadectw potwierdzających umiejętność 

personelu realizującego roboty, np. obsługę maszyn ;  

25) zatwierdzanie receptur i atestów przedstawionych przez 

Wykonawcę robót budowlanych ;  

26) sprawdzanie i potwierdzanie przed wbudowaniem, jakości 

stosowanych i  dostarczanych ma teriałów budowlanych, urządzeń,  

wyposażenia w zakresie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 

16.04.2004r. o wyrobach budowlanych oraz ustawie z dnia 30 

sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności ;  

27) zatwierdzenie materiałów budowanych, urządzeń,  wyposażenia  

przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do 

wbudowania oraz formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich 

certyf ikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracj i 

zgodności,  gwarancji , praw własności,  itp., w celu nie 

dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub n ie 

dopuszczonych do stosowania; 

28) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów;  

29) czuwanie nad jakością wykonywanych robót ;  

30) organizowanie, prowadzenie i protokołowanie przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego cotygodniowych rad budowy z udziałem: 

Kierownika budowy, przedstawiciel i Wykonawcy robót budowlanych 

oraz przedstawiciel i Zamawiającego ;  

31) organizowanie oraz przeprowadzanie przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego odbiorów robót zanikających oraz odbioru 

końcowego t j. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla 

prawidłowego przeprowadzenia ww. odbiorów z udziałem 

Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych , Kierownika 

budowy; 

32) nadzorowanie wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych 

zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia stwierdzonych wad lub 

usterek dających się naprawić;  

33) pełnienie nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób, 

rozruchów oraz przeglądów;  

34) akceptowanie wyników wszelkich prób przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego przed oddaniem obiektu do eksploatacj i;  

35) żądanie od W ykonawcy robót budowlanych dokonania poprawek 

bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót 

budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w 

przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 

uzyskanymi pozwoleniami; 
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36) kontrolowanie jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją 

projektową, normami i specyfikacjami technicznymi, w zakresie 

wymaganych prób i badań  w zaakceptowanym laboratorium dla 

potwierdzenia osiągnięcia zakładanych parametrów przy odbiorach;  

37) sprawdzanie poprawności opracowania operatu kolaudacyjnego i 

jego zaakceptowanie pod względem kompletności zgodnie z 

instrukcją jego opracowania stanowiącego załącznik do umowy na 

roboty budowlane w terminach określonych w w/w umowie;  

38) dokonywanie raz w roku przeglądu gwarancyjnego w okresie 

gwarancji  udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, a także 

przeglądu pogwarancyjnego przy współudziale Wykonawcy robót 

budowlanych i Zamawiającego oraz sporządzanie stosownych 

protokołów z tych  przeglądów . W zakres czynności wchodzi 

dokonanie przeglądu zrealizowanej inwestycj i, a w przypadku 

wykrycia wad i usterek Inspektor nadzoru inwestorskiego 

zobowiązany będzie do przeprowadzenia kontrol i podczas ich 

usuwania oraz ich odbiór, a w przypadku p rzedstawienia przez 

Wykonawcę programu naprawczego dokona jego analizy i 

zatwierdzenia; 

39) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność 

prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych, a także 

zaistn ienia okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji  

projektowej;  

40) sporządzanie pisemnych opini i dotyczących wad obiektu, przyczyn 

niedotrzymania terminu na realizację robót budowlanych, w 

terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia;  

41) w przypadku odstąpienia  przez strony od umowy na roboty 

budowlane:  

a) nadzorowanie robót budowalnych będących kontynuacją umowy 

na roboty budowlane,  

b) przeprowadzenie inwentaryzacji robót w toku, a także wycena 

kosztów tych robót w celu ostatecznego ich rozliczenia,  

c) pełnienie nadzoru  nad przejęciem placu budowy, nad robotami 

zabezpieczającymi, itp.;  

42)  w przypadku sporów sądowych i innych sporów oraz spraw 

związanych z realizacją zamówienia, przekazanie w ustalonym 

terminie dokumentów  i informacji, o które wystąpi Zamawiający;  

43) przygotowanie materiałów, o które wystąpi Zamawiający, przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udział w spotkaniach z 

przedstawicielami mediów tj . radio, telewizja, prasa;  
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2. Jeżeli w trakcie realizacj i robót budowlanych zajdzie konieczność 

realizacji  dodatkowych robót budowlanych, robót zamiennych lub 

jakichkolwiek innych zmian zakresu robót objętych umową o roboty 

budowlane, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o 

tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji, co do ich ewentualnego 

zlecenia. Zdanie drugie ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje się 

odpowiednio.  

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest 

upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia 

wykonania robót, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z 

zastrzeżeniem  ust. 4 niniejszego paragrafu.  

4. Jeżeli zajdzie nagła, ze względu na bezpieczeństwo ludzi bądź 

mienia, konieczność wykonania robót budowlanych, o których mowa 

w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający upoważnia Wykonawcę 

do udzielenia polecenia ich wykonania wykonawcy robót budowlanych 

w przypadku, kiedy ich wykonanie będzie niezbędne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i l ikwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia lub 

zdrowia ludzi oraz robót wynikających z konieczności zapobiegania 

zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi bądź katastrofom budowlanym. 

Powyższe czynności muszą być potwierdzone wpisem do dziennik a 

budowy oraz wymagają sporządzenia protokołu konieczności z 

wyszczególnieniem kosztów realizacji tych robót.  

5. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, koniecznych do 

wykonania umowy podstawowej na roboty budowlane, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do nadzorowania tych 

robót, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy.  

 

§ 3  

 

1. Przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w 

okresie od dnia protokolarnego przekazania wykonawcy robót 

budowlanych terenu budowy do dnia podpisania bezusterkowego 

końcowego protokołu  odbioru, zgodnie z zapisami umowy na roboty 

budowlane . Przewidywany termin realizacj i robót - wynosi 4 miesiące , 

l icząc od dnia odbioru dokumentacj i projektowej wraz z decyzją 

pozwolenia na budowę .  

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności związane 

z przeglądami gwarancyjnymi w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej 

przez wykonawcę robót budowlanych oraz przeglądem 

pogwarancyjnym. 
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3. Zmiana terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu może 

wystąpić  w przypadkach określonych w § 7  niniejszej umowy.  

 

§ 4  

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu 

nin ie jszej umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, na podstawie 

złożonej przez Wykonawcę oferty w  wysokości brutto: ……… zł  

(słownie złotych: ……………………….),  

    W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i 

usług.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji  przedmiotu 

niniejszej umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, a więc zawiera 

wszystkie koszty i czynności uznane przez Wykonawcę jako 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

o którym mowa w § 1 niniejszej umowy przez cały okres pełnienia 

nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami i obowiązkami 

określonymi w niniejszej umowie, w tym także czynności dotyczące 

ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych . Niedoszacowanie,  

pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia .  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, będzie 

płatne na podstawie faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury  

będzie podpisany i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół 

odbioru końcowego robót budowlanych z klauzulą „odbieram”, nad 

którymi sprawowany jest nadzór inwestorski w ramach przedmiotu 

niniejszej umowy.  

4. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia w terminie 
do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Nr 
………… wskazany przez Wykonawcę w fakturze i złożonej ofercie.  

5. Wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji robót budowlanych nie  
może być podstawą żądania przez Wykonawcę dodatkowego 
wynagrodzenia.  

6. W przypadku zlecenia wykonawcy robót budowlanych innego zakresu 
rzeczowego do wykonania niż wynikający z dokumentacji  projektowej  
w zakresie etapu I ,  bądź zlecenia do wykonania robót budowlanych 
niezgodnych z dokumentacją projektową, a nie zatwierdzonych przez 
Zamawiającego, w wyniku czego Zamawiający poniesie szkodę, 
Wykonawca zobowiązany będzie pokryć szkodę w pełnej wysokości.  

7. Cesja wierzytelności należnych Wykonawcy na podstawie ninie jszej 
umowy  wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod 
rygorem nieważności.  
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§ 5  

 

1. Strony postanawiają, iż w razie nie przystąpienia wykonawcy robót 

budowlanych do ich realizacji , Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie oraz roszczenie względem Zamawiającego o 

realizację umowy na nadzór inwestorski.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy na roboty budowlane przez 

którąkolwiek ze Stron umowy o roboty budowlane, Wykonawca 

zobowiązany będzie nadzorować umowę na roboty budowlane z 

wyłonionym przez Zamawiającego nowym Wykonawcą robót 

budowlanych, będącą kontynuacją robót umowy przerwanej, bez 

prawa do dodatkowego wynagrodzenia.   

 

§ 6  

 

1.  Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy będą stosowane następujące kary umowne:  

1) Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne:  

a) każdorazowo za nieusprawiedliwioną nieobecność Inspektora 

nadzoru inwestorskiego na radach budowy zgodnie z zapisami § 2 

ust. 1 pkt 30 niniejszej umowy - w wysokości 300,00 zł brutto za 

każdą nieobecność;  

b) za nieusprawiedliwioną nieobecność Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, podczas odbioru końcowego  robót budowlanych - 

w wysokości 1.000,00 zł  brutto za każdą nieobecność;  

c) każdorazowo za nieusprawiedliwioną nieobecność Inspektora  

nadzoru inwestorskiego podczas dokonywania przeglądów 

gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego, o których mowa w § 

2 ust. 1 pkt 38 niniejszej umowy - w wysokości 500,00 zł brutto za 

każdy taki przypadek;  

d) jeżeli czynności zastrzeżone dla Inspektora nadzoru 

inwestorskiego będzie wykonywała inna osoba niż wskazana 

przez Wykonawcę  w Wykazie osób, stanowiącym Załącznik Nr 1 

do niniejszej umowy, lub bez akceptacji Zamawiającego zgodnie z 

procedurą określoną w § 10 niniejszej umowy - każdorazowo w 

wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4  ust. 1 

niniejszej umowy; 

e) z tytułu odstąpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy; 
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f ) za każde inne niż wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, 

stwierdzone przez Zamawiającego, nienależyte wykonywanie 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy lub 

niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w 

§ 4  ust. 1 niniejszej umowy.  

2.  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia 

od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, z wyłączeniem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie                  

z zapisami § 8 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy.  

3.  Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu 

nie pokrywa całej poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, 

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

4.  Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała 

postanowienia niniejszej umowy, w terminie 14 dni o d daty 

wystąpienia przez stronę drugą  z żądaniem zapłaty. Zamawiający w 

razie zwłoki w zapłacie kary przez Wykonawcę może potrącić należną 

mu karę z należności Wykonawcy.  

 

§ 7  

 

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w 

przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, 

uniemożliwiających terminową realizację przedmiotu n in iejszej 

umowy w przypadku zmiany terminu realizacj i robót budowlanych, 

nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski, zgodnie z 

postanowieniami umowy o roboty budowlane. 

 

§ 8  

 

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostałych 

paragrafach niniejszej umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy w następujących przypadkach:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy , lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
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bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy;  

2) w przypadku wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości lub 

likwidacji wobec Wykonawcy lub dokonania zajęcia majątku 

Wykonawcy;  

3) w przypadku nie przystąpienia W ykonawcy do realizacj i 

przedmiotu niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania bez 

uzasadnionej przyczyny;  

4) w przypadku nienależytego realizowania przedmiotu niniejszej 

umowy przez Wykonawcę, w szczególności poprzez naruszanie 

obowiązków określonych w niniejszej umowie lub z 

obowiązującymi przepisami ;  

5) w przypadku skierowania do nadzorowania robót budowlanych 

innej osoby niż wskazana przez Wykonawcę w wykazie osób lub 

bez akceptacji  Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w  

§ 10 niniejszej umowy .  

 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie.  

 

§ 9  

Strony ustalają, że zamówienie nie będzie wykonywane przez 

podwykonawców.  

 

§ 10  

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór inwestorski przez 

osobę  posiadającą  stosowne kwalif ikacje zawodowe i uprawnienia 

wymagane przepisami obowiązującego prawa .  

2. Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1do 

niniejszej umowy, Wykonawca wyznaczył Inspektora nadzoru 

inwestorskiego za którego zachowanie odpowiada na zasadach 

ogólnych Wykonawca tj :  

1) Pana/Panią …………………………………………………………., który/a 

pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, 

posiadającego/ą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót 

budowlanych w specja lności konstrukcyjno –  budowlanej.  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby,  o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu w trakcie realizacji  niniejszej umowy, pod 
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warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że nowa zaproponowana 

osoba posiada kwalif ikacje zawodowe nie gorsze niż określone przez 

Zamawiającego w Kryteriach Oceny Ofert dla pełnienia  funkcji oraz 

przedstawi dokumenty potwierdzające uprawnienia tej osoby, t j. 

decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych  bądź zdobyte kwalif ikacje 

zawodowe oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa. Zmiana ta musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga akceptacji  Zamawiającego.  

4. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu 

Wykonawca obowiązany jest złożyć Zamawiającemu nie później niż 

na 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do nadzorowania 

robót budowlanych.  Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany 

wynikłej z okoliczności nagłych. Jakakolwiek przerwa w realizacji  

przedmiotu umowy wynikająca z braku któregokolwiek inspektora 

nadzoru będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i  nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany inspektora nadzoru 

inwestorskiego jeżeli uzna, iż nie wykonuje on swoich obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy.  

6. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osoby, o której mowa w 

ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu, należy potwierdzić wpisem do 

dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy. 

 

§ 11  

 

1. Wszelkie sprawy sporne wynikające z umowy lub z nią związane 

zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r. Kodeks cywilny, oraz 

inne akty prawne mające wpływ na należyte wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy.  

3. Jeżeli w niniejszej umowie użyty został zwrot „dni robocze” należy 

przez to rozumieć  dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 

stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy.  

4. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku 

bankowego, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy wymagają 

sporządzenia aneksu do niniejszej umowy pod  rygorem nieważności.  
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§ 12  

 

1.  Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, t j. 2 

egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

2.  Integralną część niniejszej umowy stanowią niżej wymienione 

dokumenty:  

1) Formularz ofertowy; 

2) Wykaz osób wraz z dokumentami dot. uprawnień budowlanych  i 

zawodowych; 

3) dokumentacja projektowa;  

4) umowa o roboty budowlane,  

–  stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.  

   

  

 

WYKONAWCA                                ZAMAWIAJĄCY  
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