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Zatacznik nr 5 do SWzZ
UMOWa Nr .ouvveeiveeeriansnansanes

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu ................... r.w Obrowie pomiedzy:
Gming Obrowo

z siedzibg w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

NIP: 879-266-82-60

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Obrowo — Andrzeja Wieczynskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Joanny Falenskiej

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zsiedzibgw..........ooi
NIP:
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) - dalej ,ustawa
Pzp.”

Pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegajgcego na
modernizacji sieci drég na terenie gminy Obrowo. Przedmiotem planowanej
inwestycji jest wykonanie nowych nawierzchni drég z mieszanek mineralno-
bitumicznych realizowanych dwuwarstwowo (warstwa wigzgca i S$cieralna),
w poszczegolnych miejscowosciach na terenie gminy Obrowo. Planowane nowe
nawierzchnie drég gminnych, zwienczone zostang obustronnym utwardzeniem
poboczy oraz wykonane zostang zjazdy na posesje mieszkancow.

2. Zakres prac obejmuje przebudowe drég gminnych w miejscowosciach:
Etap I
1) Brzozoéwka ul. Osikowa dz. 364, 13/4, 19/1;
2) Gtogowo ul. Lisia dz. 199/8, 199/9,198/18;
3) Gtogowo ul. Osikowa dz. 62/7, 64/12, 111/21, 111/93, Brzozoéwka dz.147/1
4) Kazimierzewo dz. 47/1, tazyn dz. 271, Zebowo dz. 347;
5) Kuzniki dz. 92
6) Obrowo ul. Mechaniczna — Poziomkowa dz. 124,125/2, 125/20, 129/3, 579;
Etap II:
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1) Gtogowo ul. Hiacyntowa dz. 10, 12/27, 12/30,12/31,
2) Gflogowo ul. Jezynowa dz. 219/13, 219/16, 219/15, 219/23, 219/25,219/27,
219/34, 220/38;
3) tazynek dz. 105;
4) Obrowo ul. Dworcowa dz. 151/5;
5) Skrzypkowo dz. 29;
6) Zebowo dz. 277/1;
7) Zebowo dz. 346/1;
8) Zebowo - Lazyn, tazyn dz. 271, Zebowo 346/1;
9) Zebdéwiec dz.167/3;
3. Zakres prac obejmuje w szczegolnosci:
1) Przebudowa drogi gminnej w m. Brzozéwka ul. Osikowa
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek,
b) Roboty ziemne:
— Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gruncie z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
— Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
c) Jezdnia:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm,
d) Pobocza:
— Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm,
e) Zjazdy:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubo$ci po
zageszczeniu 10 cm,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm,
f) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,
2) Przebudowa drogi gminnej w m. Gtogowo ul. Hiacyntowa
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
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— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek,
b) Roboty ziemne:
— Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gruncie z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
— Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
c) Jezdnia:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢
po zageszczeniu 4 cm,
d) Pobocza:
— Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubos$ci po
zageszczeniu 8 cm,
e) Zjazdy:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 10 cm,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa sScieralna asfaltowa - grubos$é po zageszczeniu 6 cm,
f) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,
3) Przebudowa drogi gminnej w m. Gtogowo ul. Jezynowa
a) Roboty ziemne:
— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie:
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4
cm,
C) Zjazdy:
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— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza:
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
e) Roboty wykonczeniowe:
— Regulacja  studni, wilazéw  kanalizacyjnych  oraz  zaworow
wodociggowych,
— Oznakowanie pionowe,
— Inwentaryzacja powykonawcza,
Przebudowa drogi gminnej w m. Gtogowo ul. Lisia
a) Roboty ziemne:
— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie:
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
c) Zjazdy:
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza:
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
f) Roboty wykonczeniowe:
— Regulacja  studni, wiazéw  kanalizacyjnych oraz  zaworow
wodociggowych,
— Oznakowanie pionowe,
— Inwentaryzacja powykonawcza,
Przebudowa drogi gminnej w m. Gtogowo ul. Osikowa
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek,
b) Roboty ziemne:
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— Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gruncie z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
— Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
c) Jezdnia:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
d) Pobocza:
— Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm,
e) Zjazdy:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 10 cm
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
f) Roboty wykonczeniowe:
— Montaz balustrad ochronnych U-11a,
— Umocnienie dna i skarp zbiornikow terenowych kamieniem polnym,
— Inwentaryzacja powykonawcza,
6) Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzewo
a) Roboty ziemne:
— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie:
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4.cm,
c) Pobocza:
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
e) Roboty wykonczeniowe:
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— Inwentaryzacja powykonawcza,
Przebudowa drogi gminnej w m. Kuzniki
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek,
b) Roboty ziemne:
— Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gruncie z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
— Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
c) Jezdnia:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
d) Pobocza:
— Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm,
e) Zjazdy:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 10 cm
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6
cm,
f) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,
Przebudowa drogi gminnej w m. £gzynek
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek,
b) Roboty ziemne:
— Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gruncie z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
— Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
c) Jezdnia:
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— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
d) Pobocza:
— Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
— Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm,
e) Zjazdy:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubos$ci po
zageszczeniu 10 cm,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6
cm,
f) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,
9) Przebudowa drogi gminnej w m. Obrowo ul. Mechaniczna, Poziomkowa
a) Roboty ziemne:
— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie:
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4
cm,
c) Zjazdy:
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza:
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
e) Roboty wykonczeniowe:
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— Regulacja  studni, wlazéow  kanalizacyjnych  oraz  zaworow
wodociggowych,
— Inwentaryzacja powykonawcza,
10)Przebudowa drogi gminnej w m. Obrowo ul. Dworcowa
a) Roboty ziemne:
— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie:
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
c) Zjazdy:
— Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
d) Pobocza:
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
e) Roboty wykonczeniowe:
— Regulacja zaworéw wodociggowych,
— Inwentaryzacja powykonawcza,
11)Przebudowa drogi gminnej w m. Skrzypkowo
a) Roboty ziemne:
— Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na catej szerokosci jezdni,
— Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm,
b) Nawierzchnie:
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm,
— Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4cm,
c) Pobocza:
— Wykonanie poboczy przy uzyciu ttucznia kamiennego 0-31,5 mm -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm,
d) Roboty wykonczeniowe:
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— Inwentaryzacja powykonawcza,
12)Przebudowa drogi gminnej w m. Zebowo dz. 277
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek,
b) Roboty ziemne:
— Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gruncie z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
— Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
c) Jezdnia:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
d) Pobocza:
— Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm,
e) Zjazdy:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 10 cm,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa sScieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 6 cm,
f) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,
13)Przebudowa drogi gminnej w m. Zebowo dz. 346/1
a) Roboty pomiarowe:
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
b) Nawierzchnie:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm,
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c) Pobocza:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm
d) Zjazdy:
— Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonane mechanicznie,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
e) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,
14)Przebudowa drogi gminnej w m. Zebowo — tgzyn
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek,
b) Roboty ziemne:
— Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gruncie z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
— Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
c) Jezdnia:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
d) Pobocza:
— Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm,
e) Zjazdy:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 10 cm,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm,
f) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,
15)Przebudowa drogi gminnej w m. Zebowiec:
a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
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— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek,
b) Roboty ziemne:
— Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gruncie z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi,
— Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
c) Jezdnia:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
— Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowej,
— Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm,
d) Pobocza:
— Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm,
— Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 8 cm,
e) Zjazdy:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubos$ci po
zageszczeniu 10 cm,
— Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm,
f) Roboty wykonczeniowe:
— Inwentaryzacja powykonawcza,
. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zostat okreslony w projektach
budowlanym i Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.
. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego
. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy oraz
uwzglednit je w wynagrodzeniu.
. Inwestycja realizowana jest z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/3386/PolskiLad.

§2
Terminy umowne
. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Termin wykonania przedmiotu umowy: 14 miesigce od dnia podpisania
umowy z podziatem realizacji na dwa etapy :
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— Etap I: 7 miesiecy od podpisania umowy,
— Etap Il: po zakonczeniu | etapu nie diluzej niz 14 miesiecy od
podpisania umowy,
Terminy okreslone w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu na warunkach okreslonych
w § 15.

2) Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanego
przedmiotu umowy bedzie bezusterkowy protokét odbioru podpisany przez
Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej

Umowy, opracowaC i przekazaC Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-

finansowy zwany dalej Harmonogramem, w ktérym bedg uszczegdétowione etapy

realizacji Przedmiotu Umowy oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapéw

z uwzglednieniem pfatnosci okreslonych w tresci § 4 ust. 5 Umowy. Zamawiajgcy

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo wnies¢ uwagi do

przedmiotowego Harmonogramu, ktore to uwagi Wykonawca bedzie zobligowany
uwzgledni¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni.

Wykonawca jest rowniez zobligowany do aktualizacji harmonogramu w trakcie

realizacji Umowy, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci przesuniecia

realizacji poszczegodlnych etapéw umowy, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni.

Wykonawca ma obowigzek wykonywacé roboty zgodnie z Harmonogramem, w

szczegolnosci dotrzymac ustalonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym

terminéw.

§3
Osoby funkcyjne budowy
. W zakresie wykonywania przedmiotu roboét niniejszej umowy Inspektorami nadzoru
Z ramienia Zamawiajgcego bedzie p........................
. Upowaznionymi przedstawicielem ze strony Wykonawcy do kierowania budowami
bedzie..........ccoiii. — kierownik budowy posiadajagcym uprawnienia
budowlane w specjalnosci drogowe;j.
. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 dziatajg w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

. Inspektor nadzoru wypetni obowigzki i dziata w ramach kompetencji
wyszczegolnionych w umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach
wykonawczych.

. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
uprawnien inspektora nadzoru, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem
wypadkoéw wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzah wynikajgcych z
dokumentow umowy.

. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 moze nastgpi¢ na zasadach okreslonych w
§ 15 ust. 3 pkt 7.

§4
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Wynagrodzenie

1. Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy w wysokosci brutto
........................ zt , stownie .........coceiiiiiiiiiieiiieeeeeen, W tym nalezny
podatek VAT (....%), wartos¢ netto ....................... zt, zgodnie z ofertg
Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy).

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robot
budowlanych wigcznie z kosztami wilasnymi Wykonawcy, jak rowniez jego
ewentualnych podwykonawcow oraz uwzglednia wszystkie prace towarzyszace i
roboty tymczasowe. Ponadto wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z
witasciwym zabezpieczeniem placu budowy oraz zaplecza socjalnego, konieczne
do organizacji placu budowy, a takze prowadzenia rob6t budowlanych.
Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni takze ochrone placu wykonywania
robét i znajdujgcego sie na nim mienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w
czesci niepokrytej udziatem wikasnym Gminy Obrowo na czas poprzedzajacy
wyplate dofinansowania z Programu.

4. Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce.

5. Zamawiajgcy przewiduje ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czesciach za
wykonanie  robot  budowlanych,  potwierdzone  protokotem  odbioru
czesciowego/koncowego, Faktury czesciowe mogg by¢ wystawiane do wysokosci
90 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w ust.1. Pozostata ptatnos¢ nastgpi
po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym wartos¢ faktury
koncowej nie moze wynies¢ wiecej niz 50 % wynagrodzenia okreslonego w ust.
1. z uwzglednienie nastepujgcych warunkow:

1) w trakcie realizacji etapu | (obejmujgcy zadeklarowany wktad witasny) po
wykonaniu czesci zamoéwienia, faktury czesciowe wystawiane bedg przez
Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu (warto$¢ jednej faktury czesciowej
nie moze by¢ wieksza niz 5 % wartosci umownej, o ktérej mowa w § 4 ust.1
przy czym maksymalna wartos¢ wszystkich faktur nie moze przekroczyc
320 000,00 zt).

2) po ukonczeniu etap | oraz po otrzymaniu | transzy przyznanego
dofinasowania z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, jedna faktura czesciowa do 60% wynagrodzenia, o
ktérym mowa w ust 1, ale nie wiecej 2 850 000,00 zt

3) w trakcie trwania Il etapu, jezeli warto$¢ zamowienia, o ktorym mowa w § 4
ust.1 przewyzsza wartos¢ inwestycji zadeklarowang we wniosku o
dofinansowanie, powyzszg roznice zaptaci Zamawiajgcy ze srodkow
wiasnych w formie faktur czesciowych nie czesciej niz raz w miesigcu
(wartosc¢ jednej faktury czesciowej nie moze by¢ wieksza niz 5 % wartosci
umownej, o ktérej mowa w § 4 ust.1)

4) ptatnos¢ kohcowa - pozostata do zaptaty wysokoS¢ wynagrodzenia
przyznanego dofinasowania z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 150 0000,00 zt
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6. Podstawg rozliczania wykonania poszczegdlnych robdt i wystawienia
czesciowych faktur VAT przez Wykonawce bedg protokoty odbioru czesciowego
robot zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego.

7. Podstawg wystawienia faktury w celu ostatecznego rozliczenia bedzie protokot
koncowy odbioru robot.

8. Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

9. Zgodnie z wymogami Programu Polski Lad zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

10. Warunkiem wyptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zapfaty wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robo6t budowlanych.

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 6 lub 7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

12. Jezeli Wykonawca wystawia fakture za roboty, przy wykonywaniu ktorych brat
udziat podwykonawca i dalszy podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

1) protokét odbioru podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazujgcy wydzielone elementy robot
wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce,

2) kopie faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawce i dla
podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
i ustugi, tgcznie z kopig przelewu bankowego, potwierdzong odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢
z oryginatem,

3) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu
odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia za powyzsze elementy robot, dostawe lub ustuge.

13. Faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie do 21 dni od daty
odbioru wykonanych robot

14. Zaptata naleznosci za wykonane roboty nastgpi w terminie 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust.
617 orazust. 10i12.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
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przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
19. Wykonawca zgtasza w formie pisemnej uwagi dotyczagce zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci
zgtoszenia uwag.
20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

23. Suma bezposrednich pfatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow oraz pfatnosci na rzecz Wykonawcy nie przekroczy
wynagrodzenia, o ktbrym mowa w ust. 1.

24. Obowigzki wskazane w ust. 12 pkt. 2 i 3 podlegajg wytgczeniu w przypadku zaptaty
przez  Zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

25. W przypadku naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych, w oparciu o § 12
ust. 1, Wykonawca wyraza zgode, na ich potrgcenie z wymagalnego
wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.
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§5

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim
zakresie jakby wykonywat przedmiot umowy samodzielnie.
W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w
trakcie realizacji niniejszego zamodwienia zamierza zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ miedzy innymi:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) wskazanie umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg (nr umowy,
data umowy, przedmiot umowy),

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

4) termin wykonania rob6t powierzonych podwykonawcy,

5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

6) termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) numer rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokonaé zaptaty za wykonanie
zamowienia,

8) zobowigzanie do niezwtocznego informowania pisemnie Zamawiajgcego o
fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za
wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, w ktérym uptywa umowny termin
ptatnosci.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do tego
projektu w formie pisemnej zastrzezenia, jesli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 6.
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3) ksztaftuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy niniejszej umowy,

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 3 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
Korzystanie przez Zamawiajgcego z terminow, o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 9,
nie jest podstawg do wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3, 8 i 11 przedkfadajgcy moze poswiadczy¢
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
Ewentualne zmiany niniejszej umowy wptywajgce odpowiednio na zmiane
postanowien umowy zawartej z podwykonawcg wymagajg formy pisemnej w
postaci aneksu.
§6

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu
umowy,

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) udzielania Wykonawcy biezgcych informacji dotyczgcych przedmiotu umowy,

4) statej wspétpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, w ktérych takie wspotdziatanie bedzie konieczne,

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego lub autorskiego w wymiarze i zakresie
zapewniajgcym prawidtowg realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce,

6) odebrania wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa,
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7) zaptaty wykonawcy wynagrodzenia za prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy.
§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ, pytaniami i odpowiedziami

udzielonymi na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego (o ile

wystepujg) i dokumentami, o ktérych mowa w §1 oraz nie wnosi uwag i uznaje je

za podstaw do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminach, o

ktérych mowa w § 2 umowy z nalezytg starannosciag, postugujgc sie osobami

posiadajgcymi wymagane uprawnienia, zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i wymogami poczynionych uzgodnien

. Do obowigzkow Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:

1) wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt, oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, a takze przestrzegac
bezpieczenstwa ludzi i mienia,

2) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami
prawnymi,

3) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie
w/w skfadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed
dostepem 0so6b postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robat,
drog tymczasowych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) zabezpieczenie placow budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami
BHP oraz P/POS,

5) informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznosciach mogacych
wptyng¢ na jakos¢ robot oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu
umowy;

6) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej
umowy,

7) usuwanie  wszelkich usterek  stwierdzonych podczas  odbiorow
przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy, w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

8) Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru, dotyczgcych prawidtowosci wykonywania przedmiotu
zamowienia,

9) zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
roboét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

10) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu budowy oraz terenu
przylegajgcego do placu budowy,
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11) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

12)doprowadzenia do stanu pierwotnego oraz uporzgdkowanie terenu po
wykonanych robotach,

13)uporzadkowania terenu sagsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z
wykonywang umowg Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu
zgody na wejscie w teren,

14)po zakonczeniu i przekazaniu robét - uporzadkowanie terenu budowy),
zaplecza budowy bedgcego jego wiasnoscig, jak rowniez terendow
sgsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

15)dokonanie wywozu i stosownej utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych,

16) kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze,

. Wykonawca powinien tak zorganizowacC i zabezpieczy¢é terenu budowy oraz

prowadzenie robot, aby nie powodowato to utrudnien i nie stwarzato zagrozen dla

mieszkancow ulic, przy ktérych bedg prowadzone prace.

. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wiasny koszt

zabezpieczy¢ i oznakowacC prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i

prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na

placu budowy materiaty i urzadzenia do czasu ich wbudowania przed

zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub parametrow, oraz
umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Wykonawca oswiadcza, ze znana jest mu tres¢ postanowien ustawy o zapewnianiu

dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (t.j. Dz.U.

z 2020 r. poz. 1062).

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem

minimalnych wymagan stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze

szczegolnymi potrzebami, o ktérych to wymaganiach mowa w art. 6 ustawy o

zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dnia 19 lipca

2019 r. atakze innych przepisach powszechnie obowigzujgcych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia dostepnosci osobom ze

szczegolnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z

uwzglednieniem uniwersalnego projektowania, o ktérym mowa w art. 2 pkt 4

ustawy wskazanej w ust.6.

10.Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materiatow, urzgdzen i

przy pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca.

11.Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 9 powinny by¢é - wylgcznie

materiatami i urzgdzeniami fabrycznie nowymi, dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objete certyfikatem
w zakresie tzw. znaku bezpieczenstwa, wskazujgcego na zgodnos¢ z Polskg

19



PR BGK —

KRAJOWEGO

GMINA
OBROWO

Norma, aprobatg techniczng i wtasciwymi przepisami technicznymi zgodnie z art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

12.Na kazde zgdanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczng.

13. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢ te badania.

14. Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 12, zapewni Wykonawca wtasnym
staraniem.

15.Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty, bgdz wykonanie roboét, sg niezgodne z umowag, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa

Zamawiajacy.

16.Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,
celem zajecia stanowiska,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie
zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robét, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu pierwotnego. W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdét - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

17.Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni:

1) w razie koniecznosci stosowne pomieszczenie magazynowe do sktadowania
materiatdw, urzadzen i narzedzi,

2) zabezpieczenie budowy i znajdujgcego sie na niej mienia przed kradziezg i
innymi ewentualnymi szkodami,

3) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p. pozar. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie petnej
odpowiedzialno$ci materialne;.

18.Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu protokotem
zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy w dniu kohcowego odbioru.

19. Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za dziatania osob, ktérymi bedzie sie
postugiwat przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§8
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
1. Z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce
przechodzi petna odpowiedzialnos¢ za:
1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw
stron i 0sob trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt,
2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot
podczas realizacji przedmiotu umowy,
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3) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich spowodowane
dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o

wszystkich uszkodzeniach powstatych w budynku i na terenie nieruchomosci, w

czasie wykonywania niniejszej umowy.

§9
Zatrudnienie

. Wykonawca lub jego podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie

umowy O prace, przez caty okres realizacji zamowienia, os6b wykonujgcych

czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia — wymog ten dotyczy
0sob, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot
czyli tzw. pracownikéw fizycznych i operatorow sprzetu budowlanego.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczeh w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego.

3) Poswiadczonej za zgodnoscig z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) Zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Iub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy; informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

5) Inny dokument niezbedny do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w tym notatke lub protokét z kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy.
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy 0O
prace i zakres obowigzkow pracownika.
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4. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych
czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§10
Odbiory robot

1. Strony uzgadniajg, ze roboty wykonane przez Wykonawce bedg przedmiotem
odbioréw czesciowych, odbioru kohcowego.

2. Przedmiotem odbiorow sa:

1) roboty budowlane sktadajgce sie na poszczegdlne etapy budowy - w przypadku
odbiorow czesciowych,

2) zakonczone wszelkie roboty budowlane z wpisem dokonanym przez kierownika
budowy w dokumentacji budowy stwierdzajgcym zakonczenie robot
budowlanych oraz zawierajgcym oswiadczenie, iz przedmiot umowy nadaje sie
do uzytku - w przypadku odbioru koncowego,

3) kompletny przedmiot umowy z usunigtymi wszelkimi stwierdzonymi w ramach
odbioru koncowego usterkami.

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr kohcowy rob6t —w ciggu 10 dni
od daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru przez wykonawce
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Zawiadomienie wykonawcy o przystgpieniu do odbioru nastgpi na co najmniej 4 dni
robocze przed dniem odbioru.

5. Przed odbiorem koncowym, wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a
w szczegolnosci zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, dokumentacje
powykonawczg oraz niezbedne swiadectwa kontroli jakosci materiatéw, bedgcych
przedmiotem odbioru.

6. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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1) jezeli usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin
usuniecia usterek,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zazgdac¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby
nadmiernych kosztéw, Zamawiajgcy moze zgdac¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia, jezeli wady sg nieistotne i nie uniemozliwiajg korzystania z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

zgdajgc  jednoczesnie  wyznaczenia  terminu  odbioru  ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.
§ 11
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem ust. 3.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy
na okres ....lat, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po 6 miesigcach od uptywu okresu gwarancji.

. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt i wkasnym staraniem niezwtocznie
usungC wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
Zamawiajgcy zazgdat tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

. Zamawiajgcy ma prawo wyboru w kazdym indywidualnym przypadku, czy bedzie
korzystat z rekojmi, czy tez gwaranciji.

. Wszelkie wady i usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w ciggu 5 dni
kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia, chyba ze Strony
zgodnie ustality inny termin usuniecia wad/usterek. Jezeli Wykonawca nie wywigze
sie z powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad/usterek
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

. Wykonanie zastepcze nie wytgcza przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien z
tytutu rekojmi i gwarancji przewidzianych niniejszg umowa.

§12
Kary umowne
. W razie niewykonania przedmiotu umowy w ustalonych terminach lub naruszenia
innych postanowien umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ kary umowne w nastepujgcych przypadkach:
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1) za zawiniong zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
§ 2 ust 1 pkt 1 w wysoko$ci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy,

3) nieprzedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo i poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w
terminach wskazanych w § 5 ust 8, w wysokosci 2.000,00 zt brutto (stownie:
dwa tysigce ztotych i 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

4) za kazdy stwierdzony brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom — w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc
ztotych i 00/100) za kazdorazowo stwierdzony brak zapfaty lub za nieterminowa
zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom .

5) za zwioke w przedstawieniu Zamawiajgcemu w terminach wskazanych w
umowie lub na jego zadanie, dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie
pracownikow oraz oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego — w wysokosci 150 zt brutto (stownie: sto piec¢dziesiagt
zt 00/100 ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwioki, w ktérym Wykonawca lub
Podwykonawca nie dopetnit obowigzku.

6) Za niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w §9 ust. 1 - w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci wymienione w §9 ust.1.

7) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych:

a) przy odbiorze koncowym,

b) w okresie gwaranc;ji i rekojmi,

za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia, liczac od dnia nastepujgcego po,
terminie wyznaczonym na usuniecie wad — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, ustalonego w niniejszej umowie, okreslonego w § 4 ust. 1,

. kaczna wartos¢ kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia okreslonego w

§ 4 ust. 1 umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego,

gdyby wysoko$¢ poniesionej szkody przewyzszata wysokos$¢ kar umownych.

. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy bedzie upowazniony do potrgcenia

ich kwoty z faktury Wykonawcy.

. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

obowigzkéw wynikajgcych z umowy spowodowane sitg wyzsza.

. Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie nieznane Stronom w chwili

zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli Stron i na ktérych

zaistnienie Strony nie miaty zadnego wptywu w szczegdlnosci niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pozar, powodz, epidemie,
strajki, zarzgdzenia wtadz itp.
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8. Strona powotujgca sie na site wyzszg zawiadamia drugg Strone na pismie w
terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej pod
rygorem utraty prawa powotania sie na site wyzszg.

9. Opodznienie lub wadliwe wykonanie catosci lub czesci przedmiotu umowy z powodu
sity wyzszej, nie stanowi dla Strony dotknietej sitg wyzszg, naruszenia postanowien
umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

10.W przypadku wystgpienia postojéw w wykonywaniu robét z powoddw, o ktérych
mowa w ust. 7, stosowne wpisy nalezy umiescic w dokumentacji budowy, a
uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang co najmniej o czas
trwania przestojow.

11.Wpisy, o ktérych mowa w ust. 10 muszg by¢ potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru.

§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
tj. kwote ............... zt (stownie:.....cccoveiiiii, ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczenh
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.

3. Czesc¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie zamdwienia zgodnie z umowg, w
wysokosci 70% catosci zabezpieczenia, zwrocona zostanie Wykonawcy w ciggu
30 dni od podpisania kohcowego protokotu odbioru przedmiotu umowy. Pozostata
cze$¢ zabezpieczenia w wysokos$ci 30% catosci zabezpieczenia, stuzgca do
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady, zwrocona zostanie Wykonawcy
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranciji.

§ 14
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od catosci lub czesci umowy w
nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie dtuzszym niz
10 dni od przekazania placu budowy,

2) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie dtuzszym niz
5 dni od daty akceptacji zgtoszenia prowadzenia prac budowlanych przez
wiasciwy organ,

3) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca realizuje zamowienie niezgodnie z
umowg lub wskazaniami Zamawiajgcego, a w szczegoélnosci, gdy niewtasciwa
jako$¢ dostaw i sposdb prowadzenia robot powodujg wady, bgdz straty
finansowe Zamawiajgcego, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do
zmiany sposobu wykonania,

4) z winy Wykonawcy wystepujg opoznienia w stosunku do terminow okreslonych
w umowie co daje podstawe do przyjecia, ze brak jest mozliwosci realizacji
przedmiotu umowy w umownym terminie,
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5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu zamowienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni roboczych,

6) ogtoszenia rozwigzania (likwidaciji) firmy Wykonawcy lub wszczetego przeciwko
Wykonawcy postepowania egzekucyjnego, w wyniku ktdrego nastgpi zajecie
majgtku Wykonawcy, ktére bedzie stanowito zagrozenia dla wywigzania sie z
zobowigzan umownych Wykonawcy,

7) koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy :

1) w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art.108 Pzp,

4) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej,

- przy czym w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1 — 4 Wykonawca moze
zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 moze nastgpi¢ wedle wyboru

Zamawiajgcego w catosci lub w czesci w zakresie robot lub etapdw umowy,

niewykonanych do dnia odstgpienia (ex nunc). W przypadku odstgpienia od umowy

w czesci, Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie za wykonane roboty, do

czasu odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w ust. 5.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mdégt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec

Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni wykonac zabezpieczenia
przedmiotu umowy na okolicznos¢ przerwania robét na koszt Strony, z ktorej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
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objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn od

niego niezaleznych.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu odbiér robot przerwanych oraz robét

zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie odpowiada.

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego sporzadzi szczegoOtowy protokdt inwentaryzacii robot w toku

oraz zestawienie wartosci wykonanych robot, wedlug stanu na dzieh

odstgpienia. Podpisany przez obie Strony protokédt inwentaryzacji robot
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z

terenu budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone;

Zamawiajgcy moze wedle wtasnego wyboru:

a) w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu zabezpieczenia — wykonac je
we wilasnym zakresie,

b) wykona¢ we wtasnym zakresie (sitami innego wykonawcy) roboty niezbedne
dla dokonczenia robét i likwidacji szkdéd spowodowanych przez Wykonawce
niniejszej umowy
i w obu przypadkach obcigzy¢ kosztami Wykonawce, niezaleznie od kar
umownych, w obu przypadkach nastgpi sporzgdzenie protokotu ze stopnia
zaawansowania poszczegolnych robot w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku niestawienia sie¢ Wykonawcy w wyznaczonym
terminie lub nie uczestniczenia w pracach inwentaryzacyjnych Zamawiajgcy
sporzadzi protokét jednostronnie, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze
nastgpi¢, poza przypadkiem okreslonym w ust. 2, w terminie 14 dni roboczych od
daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z
niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian na zasadach szczegétowo okreslonych w art.
455 ustawy Pzp w zakresie:

1)

terminu realizacji i zakohczenia robo6t na uzasadniony wniosek Wykonawcy i
pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okoliczno$ci niezaleznych od
Wykonawcy, ktérych Wykonawca nie mogt przewidzieé na etapie sktadania
oferty i nie jest przez niego zawiniona w szczegoélnosci w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci wykonania zamoéwien/robot dodatkowych, ktérych wykonanie
jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu
zamodwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku
z przedtuzeniem tego terminu,
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b) koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentaciji,

c) zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego,

d) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét,

e) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, geologicznych,
archeologicznych, terenowych powodujgcych wstrzymanie wykonania
umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiajgcego w szczegolnosci:

— klesk zywiotowych;

— warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C,
wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne
opady deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

— warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z
technologig przewidziang przez producentow;

f) odmiennych od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczegodlnosci kategorie gruntu, kurzawka, gtazy
narzutowe, warunki gruntowe);

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji,
urzgdzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.);

h) wystgpienia sity wyzszej (w szczegodlnosci: wojna, strajk, epidemii).

wydtuzenia lub skrocenia terminu realizacji | Etapu, jezeli nie wptywa on na

wydtuzenie terminu realizacji catej inwestycji,

za obopdlng zgodg stron, dopuszcza sie skrocenie czasu realizacji zadania, z

powodu szybszego wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy -—

powyzsza zmiana nie wymaga sporzgdzenia aneksu.

wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktére w szczegolnosci

dotyczy¢ beda:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej

wprowadzenie robét zamiennych na etapie realizacji zamowienia z przyczyn o

charakterze technologicznym, jezeli wprowadzenie robot zamiennych jest

konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia
przedmiotu zamowienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikaciji

warunkow zamoéwienia oraz wynikajgcego z tresci oferty np. wycofanie z

produkcji okreslonego materiatu, niespodziewane utrudnienia terenowe, ktére

wymuszajg zastosowanie materiatbw rownowaznych o wiasciwosciach
funkcjonalnych i jakosciowych niezgorszych lub lepszych do tych, ktore zostaty
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zakreslone w SWZ. W takim przypadku, przy zachowaniu rygoréow wynikajgcych

z Prawa zamowien publicznych, wykonawca moze uzy¢ materialu o

parametrach rownowaznych.

mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy i oferty:

a) zachodzi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego protokdt  koniecznosci z  zatgczonym  kosztorysem
réznicowym.

b) zachodzi konieczno$¢ zaniechania lub / i / albo niewykonania robét
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Podstawg obnizenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego protokot koniecznosci z zatgczonym kosztorysem.

c) zachodzi koniecznos¢ realizacji dodatkowych robdt nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego protokot koniecznosci z zatgczonym kosztorysem.

d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu
umowy nienadajgce sie do usuniecia, jednak nieumozliwiajgce uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego jak i Kierownika budowy, sporzgdzony proporcjonalnie do
wykrytych wad,

zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, oraz

zastgpienie oséb Wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne

osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SWZ, w

sytuacji, gdy zmiana bedzie spowodowana przyczynami niezaleznymi od

Wykonawcy (np. dziatanie sity wyzszej — zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne

i niemozliwe do zapobiezenia i przewidzenia w tym np. $mieré, choroba).

Powyzsza zmiana nie wymaga sporzadzenia aneksu. Wykonawca poinformuje

pisemnie Zamawiajgcego O zmianie osoby oraz dostarczy niezbedne

dokumenty potwierdzajgce jej kwalifikacje. Wspomniana zmiana obowigzywac
bedzie po pisemnym wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

wprowadzenia zmian istotnych w stosunku do dokumentacji projektowej na

wykonanie rob6t zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu

zamoOwienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcego lub

Projektanta w sytuacji koniecznego zwiekszenia bezpieczenstwa realizaciji

rob6t budowlanych, usprawnienia procesu budowy, bgdz usuniecia wad

ukrytych dokumentacji projektowe;j.

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych

lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zgodnosci ptatnosci z

regulaminem programu Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestyciji

Strategicznych, jak réwniez na wniosek i za zgodg Wykonawcy.
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4. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
5. W trakcie trwania gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego

powiadamiania o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0sob reprezentujgcych,

3) ogtoszeniu upadtosci,

4) ogtoszeniu likwidaciji,

5) zawieszeniu dziatalnosci,

6) wszczeciu postepowania ukladowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

§ 16
Zmiana wynagrodzenia
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien

zawartej umowy w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia wskazanejw § 4 , w

przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce.

2. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1, Strony ustalajg nastepujgcy tok
postepowania:

1) stawki podatku od towardow i ustug oraz podatku akcyzowego - Wykonawca
sktada do Zamawiajgcego pisemny wniosek o zmiane przedmiotowej umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug. Whniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W
wypadku tej zmiany wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace/ wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace - Wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiane przedmiotowej umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych wysokosc¢
minimalnego wynagrodzenia za prace/ wysoko$¢ minimalnej stawki
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godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia/zmiany wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace na kalkulacje ceny ofertowej oraz
przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce forme zatrudnienia i wysokosc
wynagrodzenia o0sOb bezposrednio wykonujgcych zamowienie. Whniosek
powinien dotyczy¢ tylko zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujgcych zamowienie i obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamoOwienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku =z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej/minimalnej stawki godzinowej. Nie
bedg akceptowane przez Zamawiajgcego koszty wynikajgce z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace/minimalnej
stawki godzinowej;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne - Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane
przedmiotowej umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
prawne, doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy oraz dokumenty potwierdzajgce forme umowy i wysokos¢
wynagrodzenia 0sOb  bezposrednio  wykonujgcych  zamdéwienie. W
szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wptywem
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie
te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom, spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne przy zachowaniu dotychczasowe] kwoty netto
wynagrodzenia o0sOb bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz
Zamawiajgcego;

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych - Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane
przedmiotowej umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych
po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych. Whniosek powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i prawne, doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
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zmianie umowy oraz dokumenty potwierdzajgce forme umowy i wysokosc
wynagrodzenia 0sOb  bezposrednio  wykonujgcych  zamdéwienie. W
szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zamowienie na
rzecz Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku

oceni czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
na wzrost kosztow realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ wezwania Wykonawcy do przedtozenia dodatkowych dokumentéw czy
wyliczen sporzadzonych przez Wykonawce. W przypadku zaakceptowania
whniosku Wykonawcy, Zamawiajgcy wyznaczy date podpisania aneksu do umowy.

W przypadku wniosku ztozonego przez Zamawiajgcego, postanowienia

niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio, z tym jednak zastrzezeniem, ze w

takim przypadku Zamawiajgcy wyznaczy date podpisania aneksu do umowy.

. Zmiana umowy skutkowa¢ bedzie zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie

ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w

ust. 3, przy czym nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian przepisow prawa,

o ktérych mowa w ust. 1.

. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2, na koszty

wykonania zamowienia nalezy do Strony skfadajgcej wniosek pod rygorem

niewyrazenia zgody na zmiane przedmiotowej umowy przez drugg Strone.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4

ust. 1, w sytuacji wzrostu cen materiatdéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg

zamowienia pod warunkiem:

1) minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajgcy strony
umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub
kosztow z miesigca, w ktorym ztozono oferte Wykonawcy;

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika
zmiany cen materiatbw lub kosztow ogtoszonego w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartatu, w
ktéorym zostata ztozona oferta Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowit
réznice ceny materiatow lub kosztow ogtoszonych w komunikacie Prezesa
Gtéownego Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktéry wnioskowana jest
zmiana a poziomem cen materiatow/ kosztéw wynikajgcych z komunikatu
Prezesa GUS za miesigc, w ktorym zostata ztozona oferta Wykonawcy;

3) sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt
wykonania zamowienia nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujgcej o
zmiane i dokumentéw dotgczonych do tego wniosku potwierdzajgcych m.in.
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rzeczywiste zastosowanie poszczegolnych materiatéw/poniesienie
poszczegolnych kosztdow w ramach niniejszego zamowienia, a takze na
podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt. 2 powyze;.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpiC na podstawie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie Strony Umowy;

4) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy, to
tacznie 5 % w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

5) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ co pot roku, poczgwszy najwczesniej od
7-go miesigca obowigzywania niniejszej Umowy.

6) Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku
oceni czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany, na zmiane kosztow
realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé
wezwania Wykonawcy do przedtozenia dodatkowych dokumentow czy wyliczen
sporzgdzonych przez Wykonawce. W przypadku zaakceptowania wniosku
Wykonawcy, Zamawiajgcy wyznaczy date podpisania aneksu do umowy. W
przypadku wniosku zfozonego przez Zamawiajgcego, postanowienia
niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio, z tym jednak zastrzezeniem, ze w
takim przypadku Zamawiajgcy wyznaczy date podpisania aneksu do umowy.

7) Zmiana umowy skutkowac¢ bedzie zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie
ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa
w ust. 5. Termin zawarcia aneksu wynosi do 14 dni od daty zaakceptowania
wniosku Wykonawcy.

§17
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Obrowo. Mozesz sie z nim
kontaktowaC w nastepujgcy sposob: listownie na adres siedziby: Urzad Gminy w
Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87 — 126 Obrowo, e-mailowo: obrowo@obrowo.pl,
telefonicznie: 56 678 60 22. Do kontaktow w sprawie ochrony danych osobowych
zostat takze powotany inspektor ochrony danych, z ktérym mozesz sie kontaktowac
wysytajgc e-mail na adres iod@obrowo.pl. Przetwarzanie danych osobowych
odbywa sie na zasadzie art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w
zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych i
regulaminem udzielania zamdwien publicznych w celu realizacji obowigzku
prawnego cigzgcego na administratorze tj. udzielenia zamdwienia publicznego
oraz art. 6 ust. 1 litb) RODO, w zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych i regulaminem udzielania zamowien publicznych w celu
wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktdrej dane dotyczg tj. zawarcie
odptatnej umowy zawieranej miedzy zamawiajgcym a wykonawcy, ktérej
przedmiotem jest robota budowlana (tez umowa o podwykonawstwo). Uznaje sie,
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ze przystepujgcy do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego zapoznali
sie z klauzulg informacyjng zawartg w SWZ,

§18
Postanowienia koncowe

. Strony bedg dgzy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporow moggcych wynikngé w
trakcie realizacji niniejszej umowy, w tym sporéw o roszczenia cywilnoprawne, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne.
. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowg, w tym sporu o roszczenie cywilnoprawne,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja bedzie
prowadzona przez Mediatora lub Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z regulaminem tego
Sadu. Jezeli w terminie 14 dni od wezwania do uzgodnienia osoby Mediatora strony
nie uzgodnig osoby Mediatora osoba skfadajgca wniosek o przeprowadzenie
mediacji sktada we wniosku o przeprowadzenie mediacji propozycje osoby
Mediatora sposrod Mediatoréw Statych. W takim wypadku Mediatora wyznacza w
drodze nominacji zastepca Prezesa Sadu Polubownego lub upowazniony przez
niego Wiceprezes Sadu.
. Jesli spor nie zostanie zakonnczony ugodg w sposob okreslony w ust. 2, Strona
moze poddac go do rozstrzygniecia przez sgd miejscowo i rzeczowo wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci, 0 wszczeciu postepowania uktadowego lub
upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na
realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych
wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg
zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r poz. 1605, ze zm.).

Niniejszg umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa dla
Zamawiajgcego jeden dla Wykonawcy

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatgcznik nr 1 - oferta Wykonawcy z zatgcznikami.

2) Zatgcznik nr 2 — umowa powierzenia przetwarzania danych.

3) Zatacznik nr 3 — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Robo6t Budowlanych.

4) Zatgcznik nr 4 — projekt budowlany

Zamawiajacy: Wykonawca:
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