UMOWA nr Rb/.../2021

Zawarta w Staszowie w dniu ................... pomigdzy:

reprezentujgcym Skarb Panstwa Nadle$nictwem Staszow, ul. Ogledowska 4, 28 — 200 Staszéw NIP 866-000-24-81
zwanym w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”

w imieniu i na rzecz ktorego dziata Adam Lubera — Nadle$niczy

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,,Oferta”), w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego na Wykonanie grodzen upraw lesnych na terenie Nadlesnictwa Staszow w 2021
r. nr SA.270.16.2021, zostata zawarta umowa (,,Umowa”) nastgpujacej tresci

§ 1 Postanowienia ogolne

1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nast¢pujacych pojec:
1) Sita wyzsza —zaistnienia sity wyzszej w rozumieniu definicji ujetej w pkt. 3.4.20 PN-ISO 6707-2

3)

Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w
Umowie, do upltywu ktorego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu
Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez sytuacje,
w ktorej przedmiot Umowy jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

2. Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) umowa,

2) stwior,

3) dokumentacja rysunkowa,

4) przedmiar,

5) swz (w zakresie nie ujetym wyzej),

6) oferta wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym.

3. Sposoéb komunikowania si¢ Stron

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie

informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane w postaci dokumentu
elektronicznego  podpisanego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem
zaufanym/podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione i dostarczane drogg
elektroniczng na podane ponizej adresy:

a. Zamawiajacego: staszow@radom.lasy.gov.pl, do wiadomosci tomasz.strojny@radom.lasy.gov.pl

b. Wykonawey .........ocooeiiieiiiinininnnnn..

2) Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili ich wystania.

§ 2 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianych Umowa grodzen upraw lesnych, opisanych Dokumentacja projektowa stanowiacg zatacznik Nr 1,
zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigcg zatacznik Nr 2, w terminie okres§lonym Umowg, zwane dalej
,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktdre nie zostaly wyszczego6lnione w przedmiarze robot
a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. Zamawiajacy jest uprawniony zleci¢ Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy (dalej: ,,Opcja”) obejmujacy
wykonanie grodzen w dodatkowych lokalizacjach, ktore moga zaistnie¢ w trakcie obowigzywania umowy
a bedace wynikiem prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci gospodarczej i potrzeb przyrodniczych.

4. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie stuzy
roszczenie o ich zlecenie.

5. Prace bedace przedmiotem Opcji mogg zosta¢ zlecone na warto$¢ do 20 % wartosci przedmiotu umowy.
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N =

Realizacji i1 rozliczenie wykonania przedmiotu Opcji odbywac si¢ bedzie na tych samych zasadach co dla
glownego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ rezygnacji z wykonania grodzen w niektorych lokalizacjach, jezeli ich
wykonani bedzie z punktu zasad gospodarki lesnej niecelowe.

Zamawiajacy gwarantuje zlecenie wykonania robot o wartosci 80% wartosci przedmiotu umowy.

§ 3 Terminy

Termin zakonczenia rob6t objetych umows ustala si¢ na 30 listopada 2021 r.
Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po przekazaniu Terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

§ 4 Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

ok

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy,

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,

3) nieodptatnego udostgpnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

4) Zapewnienie nadzoru poprzez ustanowienie Przedstawiciela Zamawiajacego,

5) wyznaczania terminéw odbiorow robot,

6) Dokonywanie odbioréw wykonanych robot w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

7) Zapewnienie finansowania inwestycji w wysoko$ci umozliwiajacej wyplate wynagrodzenia zgodnie z
warunkami niniejszej Umowy.

§ 5 Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy Wyznacza (Przedstawiciel Zamawiajacego):
1) Pana Tomasza Strojnego do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego dalej
zwanym Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
2) Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy na terenie danego le$nictwa, Zamawiajacy ustanawia
wlasciwego terytorialnie lesniczego. Ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na podstawie Umowy; kontroli
jakosci robot, ich wykonania zgodnie z wykazem rzeczowym i potrzebami Zamawiajacego..
Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru powodujgce konieczno$¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub
wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci rob6t lub w inny sposob powodujace wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajagcego, wydawanego w
terminie 7 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak otwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnos$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru.

§ 6 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cia zgodnie z Umowa, Oferta

i Dokumentacja projektowa, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami

wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,

W szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$é

za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstatle w zwigzku

z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstale

szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$é¢

zastosowanych do robot Materialow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegoétowo w postanowieniach Umowy:

1) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
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10.

11.

12.

2) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot,
oraz z zasadami wiedzy technicznej,

3) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod kontroli spetniajgcych wymagania techniczne
postawione w Dokumentacji projektoweyj,

4) zglaszania gotowo$ci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot,

5) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w czasie odbiorow,
oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

6) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

7) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych pisemnie, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

8)angazowania odpowiedniej liczby o0so6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynno$ci w ramach wykonania Umowy,

9) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

10) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié na biezaco i przechowywac:

1) Dokumenty procesu realizacji budowy jak: wnioski, polecenia, zgody i akceptacje, itp.,

2) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami,

3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB i umowa.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie pelnit funkcje

koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca

odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazaja koszty

usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot

Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

1) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot

Umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru konicowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu

przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktoére ponosi on odpowiedzialno$é, w zwiazku z realizacja Umowy,

W tym drogi Zamawiajacego (lesne).

Wykonawca przygotowuje dokumentacje¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot. W sktad dokumentacji powykonawczej

W szczegolnosci wchodza: ksigzka obmiardow, kosztorysy powykonawcze, certyfikaty, aprobaty techniczne,

o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem robét oraz

Odbiorami czesciowymi i udostgpniana Zamawiajacemu na kazde zadanie.

§ 7 Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, W zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia.

§ 8 Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia siebie jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwiagzku
Z realizacja Umowy w granicach okre$lonych art. 22 ustawy PrBud.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot budowalnych
stanowigcych przedmiot Umowy.

§ 9 Personel Wykonawcy

Wykonawca gwarantuje, ze czynnos$ci wchodzace w sktad przedmiotu zamowienia polegajace bezposrednio na
stawianiu ogrodzenia (wykopy, posadowienie stupéw i podpor, mocowanie siatki, instalacja przetazow)
wykonywane bedg przez osoby zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy (,,Obowigzek Zatrudnienia”), przy czym wykonanie tego zobowigzania moze
nastgpi¢ rowniez poprzez zatrudnienie osob samozatrudniajacych si¢ podwykonawcow.
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2. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia, w stosunku do os6b
majgcych wykonywac te czynno$ci, Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajacemu, nastgpujace
dokumenty:

1)  os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracg,
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnos$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracownika.
2)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/umow powinna zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe niezbgdne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i
nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz
zakres obowigzkow pracownika.
3) dokument potwierdzajacy zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen lub oplacenie przez
pracodawce ubezpieczen pracownika, zanonimizowany w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci. W przypadku zmiany sktadu osobowego
Personelu  Wykonawcy realizujacego czynnosci, do ktérych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia, przed
dopuszczeniem tych oséb do wykonywania poszczegodlnych czynnosci Wykonawca obowigzany jest przediozy¢
Zamawiajacemu dla tych os6b dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 - 3 powyzej, pod rygorem niedopuszczenia
tych os6b do realizacji tych czynnosci.

3. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dla oséb
realizujacych czynnosci, do ktérych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 4.
Nieprzedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowigzku
Zatrudnienia.

4. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Jezeli w trakcie wykonywania robdt konieczna bedzie zmiana kierownika budowy, Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Inspektora nadzoru wskazujac osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje.

6. Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia
do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, spos$rod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1)  uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2)  wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady

bhp oraz przepisy ppoz.
§ 10 Podwykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, iz prace bedace przedmiotem niniejszej Umowy wykona samodzielnie/przy pomocy
podwykonawcow.

2. Powierzenie wykonania robot podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcag moze nastgpi¢ tylko za
zgoda Zamawiajacego poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiada¢ wiedzg i doswiadczenie odpowiadajace

proporcjonalnie zakresowi powierzonych robot budowlanych, wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy

w zwiagzku z realizacja Umowy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy o ktorych mowa w pkt. 9.1. litera b i c SWZ, Wykonawca zlozy wraz z projektem umowy.

4. Zawarcie Umowy o roboty budowlane o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian

6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
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2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylagcznie wykonanie robot budowlanych, dostaw i ustug
bedacych czescig zamowienia okreslonego Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3)wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane, ktorych zakres realizacji przekracza zakres jednego odbioru czgsciowego przyjetego w Umowie dla

Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, zgodnie z zasadg odbiorow przyjeta w Umowie dla Wykonawcy,

4)wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w

Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5)okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy

0 podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy

Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcey lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcey, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

8. Wpykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sktada Zamawiajacemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z kosztorysem uproszczonym robot i
wskazaniem cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, rowniez, ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu
nie zglosi zastrzezen.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstw, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczonag za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy
0 podwykonawstwo.

12. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przystapi¢ do realizacji Umowa o podwykonawstwo, jezeli
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia potwierdzonej kopii tej umowy nie zglosi do niej
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta zaakceptowana Umowa o podwykonawstwo.

14. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ust. 8 — 15.

15. Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 8-15.

16. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych rob6t budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonaweca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§ 11 Wstrzymanie robot

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzymac¢ wykonywanie robot w przypadku:
1)wykonywania robdt niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposdb naruszajgcy warunki ochrony
srodowiska 1 bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob znajdujgcych si¢ na Terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opoznienia wynikle
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy obcigzajg wylacznie Wykonawce,
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2)wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynag¢ na pogorszenie jakoSci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci,
Przedstawiciel Zamawiajacego z Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robot.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt 1, jezeli wstrzymanie robdt nie nastgpito z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedluzenia Terminu zakonczenia robot, 0 okres rowny okresowi

wstrzymania roboét (przestoju).

§ 12 Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sily wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym drugg Strong.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje
wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa Iub ich czes$ci, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
a Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 13 Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony lasu w tym przeciwpozarowej przez
osoby przebywajace na Terenie budowy.

§ 14 Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ w okresie obowigzywania Umowy (w tym wydtuzonym), umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego
optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC).

§ 15 Utrzymanie Terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zagospodarowania Terenu budowy po jego protokolarnym

przejeciu sukcesywnie w lokalizacjach, w ktorych wykonuje prace.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osOb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) zapewnienie ochrony elementow przyrody w szczegdlnosci cennych przyrodniczo oraz pni drzew narazonych
na uszkodzenie podczas prowadzenia prac.

3) Zabezpieczenie le$nej infrastruktury technicznej jak tablice, stupki oddziatowe, szlabany itp. przed
uszkodzeniem.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktocaé

W sposob nieuzasadniony ruchu na drogach lesnych. Roboty nie mogg utrudnia¢ ruchu na drogach publicznych.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany sktadowaé sprzet i materiaty w ustalonych miejscach

i nalezytym porzadku.

Po zakonczeniu rob6t w danej lokalizacji Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy w tej

lokalizacji i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru najpozniej do dnia Odbioru koncowego.

§ 16 Zabezpieczenie drog i drogowych obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne $rodki celem ochrony drég i obiektow inzynierskich w tym
lesnych, prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga spowodowaé roboty, transport lub
sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialow i sprzetu na i z Terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych
Z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.
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§ 17 Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga mie¢ wpltyw w szczegdlnosci na wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robot.

Nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od przekazania powyzszej informacji, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu ocen¢ wpltywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi wyceng robot budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

§ 18 Wykopaliska archeologiczne

Przedmioty wykopane podczas prowadzonych prac, w szczeg6lnosci przedmioty o znaczeniu historycznym lub
archeologicznym badZz tez przedstawiajgce znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wilasciwy organ panstwowy
0 znaleziskach i dokona wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska.

§ 19 Ochrona srodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz rekojmi jest zobowigzany podjac niezbedne dziatania

w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokot Terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. ze zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska Iub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony §rodowiska Iub przyrody.

§ 20 Naprawa uszkodzen

Wykonaweca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru robot.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktorym mowa wyzej, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢ robdt i materiatdw z wymaganiami
STWIOR.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w obiekt, ktorego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 21 Kontrola jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne oraz deklaracji zgodnosci na uzyte Materiaty.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcoéw Materialow okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia
biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkow przechowywania oraz okreslenia warunkow
dostaw zapewniajgcych dochowanie terminow realizacji robot.

§ 22 Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych
Z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w przedmiocie Umowy, Przedstawiciel Zamawiajacego jest
uprawniony do zadania usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad
ponosi Wykonawca.

. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan lub odkry¢, Inspektor

nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
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Jezeli proby, badania, odkrycia nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigciec Wady przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
Z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 23 Odbiory

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane roboty.
Za cze$¢ ustala sig calosciowy zakres prac wykonanych na terenie jednego lesnictwa.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru czesci robot do Zamawiajacego.

Dokonanie Odbioru czgsciowego nastgpuje Protokotem odbioru cze$ciowego sporzadzonego przez Komisje w
obecnosci Wykonawcy, przy udziale Inspektora nadzoru oraz whasciwego terytorialnie le$niczego, w terminie 10
dni roboczych liczagc od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Komisja w ramach odbioru czgsciowego dokonuje protokolarnego obmiaru wykonanych i przewidzianych do

odbioru robdt, oceniajac ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i postanowieniami umowy oraz okreslajac ich
zakres kosztowy.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawcg catosci Robot budowlanych sktadajacych sig
na przedmiot Umowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru,
na podstawie o$wiadczenia Wykonawcy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca w terminie 5 dni roboczych przedstawia Zamawiajagcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru: protokoty odbiorow
czesciowych, certyfikaty i aprobaty techniczne, kosztorys powykonawczy, oswiadczenia Wykonawcy o zgodnosci
wykonania prac budowlanych z warunkami umowy oraz przepisami i obowigzujagcymi normami, a w przypadku
samodzielnego wykonania przedmiotu umowy o$swiadczenia o niezatrudnianiu podwykonawcow.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia
robot do odbioru. Odbiér koncowy zostanie wykonany w ciggu 5 dni roboczych.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze przerwaé¢ Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robot, usuni¢cia Wad, a po jego uptywie powrdci¢c do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego.

10.Komisja sporzadza Protok6t Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robét jest podstawa

do dokonania koncowych rozliczen Stron.

11.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci

protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony
w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12.7a dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron

1.

Umowy Protokotu odbioru konicowego robot.

§ 24 Wynagrodzenie i warunki platnosci

Wynagrodzenie:

1) Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, okre$lonego
przedmiarem roboét, na kwote w wysoko$ci Netto ....veeeeeneennn.. zt wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokosci
.......................... zk, €0 tacznie stanowi kwote Drutto W wysokosci ....ovevvvniniieeniiaiiieennnana. Zh

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3) Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robot budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarow,
i odpowiadajgcych im okre§lonych Umowa i Ofertg cen jednostkowych.

4) Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego.

Platnosci

1)Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywato fakturami:

a) cze$ciowymi— po wykonaniu i odbiorze elementéw robot
b) koncowa — po zakonczeniu realizacji robot budowlanych i ich odbiorze.
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2)Podstawg wypltaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce: faktury VAT, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

a) z protokolem Odbioru czgsciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym begda wyszczegoélnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow, lub do ktérego beda zalaczone protokoly odbioru czesci robot wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni
przed uptywem terminu platnosci o$§wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie
zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robot budowlanych, zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru cze$ciowego robot budowlanych, Iub jezeli roszczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o§wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

3) Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT powyzszych dokumentow, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zagdania odsetek.

4)Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

5) Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstaltych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
Umowy 0 podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

6) Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje

wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

7) Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 21 dni od potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

8) Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysoko$ci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomig¢dzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajagcy uzna 1 wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie
cen jednostkowych okreslonych Umowa.

9)Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dolaczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub objg¢ciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

10) Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ushlugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191,— ,,Ustawa o
Fakturowaniu™).

11) W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca jest obowigzany do
wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”).
Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktorych
mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i
Zlecenia, ktorych dotyczy.

12) Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastgpujacy adres Zamawiajacego na PEF:
866 000 24 81

13) Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile wprowadzenia
prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktorych mowa w pkt 11, do konta
Zamawiajacego na PEF, w sposob umozliwiajagcy Zamawiajacemu zapoznanie si¢ z jej trescia.
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14) W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢
dorgczona do siedziby Zamawiajacego ul. Ogedowska 4, 28-200 Staszow

15) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat
mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i usthug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p6zn. zm.).

16) Zaptata:

a) kwoty odpowiadajacej cato$ci albo cze$ci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020. poz. 106 z pdzn. zm.),

b) kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana na
rachunek bankowy albo na rachunek w spoldzielczej kasie oszczedno$ciowo-kredytowej, dla ktorych jest
prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

17) Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwacé si¢ rachunkiem rozliczeniowym o ktérym mowa
w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.
2357 z pézn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pdzn. zm.).

18) Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p6zn.
zm.) wskazanego czlonka konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci w stosunku do
wszystkich cztonkéw konsorcjum.

19) Zaptata nalezno$ci nastgpi 21 dni od potwierdzonej w dzienniku korespondencji Zamawiajacego daty
ztozenia przez Wykonawce faktury.

20) Okreslona ptatnos¢ wynagrodzenia zatrzymanego z tytutu wad bedzie uznana za terminowg jesli nastgpi do 7
dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wszystkich wad.

21) Z zastrzezeniem postanowien ust. 16 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

22) Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy.

23) Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar
umownych oraz innych roszczen wzajemnych wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy

§ 25 Uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

Usuni¢cie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Re¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci
na zasadach okreslonych w KC.

§ 26 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W formie ..........ooooviiiiiiiiiia W WYSOKOSCT tevvnareriecnrsasarannns zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegolnosci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Kwota stanowigca 70 % Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona nie p6zniej niz w 15. dniu po uplywie tego
okresu.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czgsci.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym wyzej nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci Zabezpieczenia.

§ 27 Zmiana Umowy

Strony maja prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych

bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia rob6t, w nastepujacych sytuacjach:

1)gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidlowe wykonanie robot,
W szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa (np. w wyniku opadow deszczu
doszto do zabagnienia terenu, uniemozliwiajacego wlasciwe wykonanie robdt, teren niedostepny z uwagi
na wystgpienie wiatroloméw i wiatrowatow, suszy — zakaz wstepu do lasu), jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

2) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony réwniez do wnioskowania zmiany Umowy w sposobie i zakresie wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)wystgpienia rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktore moga skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
pracami, w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt na podstawie zmiany

Umowy w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie

wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, powinien zosta¢ przekazany nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktorym

Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Do wniosku nalezy dotaczy¢ wszelkie dokumenty niezbgdne do rozpatrzenia wniosku, w tym propozycji

rozliczenia i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji zdarzen, koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany.

Zamawiajacy rozpatrzy wniosek w ciggu 10 dni..

Powyzsze zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy

w drodze aneksu do Umowy.

§ 28 Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy

0 okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn lezacych po jego stronie nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado§¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) zprzyczyn lezacych po jego stronie nie rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece,
ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

3) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody Zamawiajgcego,

4) podzleca jakakolwiek czgs¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyl obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami,

5) w razie koniecznoSci:
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a) 2 —krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sumg¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

h) naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwote stanowiaca ponad 20 % Wartosci Umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych
okoliczno$ciach.

§ 29 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku
z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

W terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowosé
do odbioru robot przerwanych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy
ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia gotowosci
do odbioru przez Wykonawce, odbioru robdt przerwanych.

Wykonawca ma obowiagzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 30 Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegblowy protokot odbioru robdt przerwanych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wedhug stanu na
dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych
robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu
kosztow ich nabycia.

Powyzsze dokumenty stanowig podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstapienia od Umowy.

§ 31 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,01 % Ceny ofertowej brutto
za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem
zakonczenia robot, przy czym opdznienie do 5 dni roboczych nie bedzie powodowato skutkow naliczania kar;

2) Za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,01 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczony od dnia uplywu terminu na usunigcie Wad, przy czym opdznienie do 5 dni roboczych nie
bedzie powodowato skutkéw naliczania Kar;

3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % Ceny
ofertowej brutto.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 1000 zi
za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci,

5) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 100 zt
za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,
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6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokos$ci 1 000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonaweca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto,

9) za pierwszy przypadek dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy,
do ktérych wykonania samodzielnego zobowigzal si¢ Wykonawca, innego podmiotu niz Wykonawca —
w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto,

10) za kazdy nastgpny przypadek dopuszczenia, o ktorym mowa w pkt poprzednim — w wysokosci 20% ceny
ofertowej brutto.

11) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
Obowigzku Zatrudnienia na umowe o prace 0séb wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu
zamoOwienia polegajace bezposrednio na stawianiu ogrodzenia (wykopy, posadowienie stupdéw
i podpdr, mocowanie siatki, instalacja przetazéw) - w wysokosci 5.000 zt,

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych

w niniejszej Umowie, wynosi 40 % Ceny ofertowej brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % Ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa
w § 28 ust 2 umowy.

2) za nie przystapienie przez Zamawiajgcego do odbiorow robot zgloszonych do odbioru przez Wykonawce
W terminach okre$lonych Umowa w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zawtoki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 40 % Ceny ofertowej brutto.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowiazkéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 32 Postanowienia koncowe

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowa bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.
Nierozerwalng czg$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatgcznik nr 1 Dokumentacja projektowa

2) Zalgcznik nr 2 SIWZ

3) Zatgcznik nr 3 Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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