Zalgcznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia ........ccccoeeieiennn,
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjacji nr spr. 177/2021/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawa” lub
zamiennie ,,Pzp", pomi¢dzy:
Zarzadem Budynkow Miejskich Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.,
dziatajacym na zlecenie Miasta Gliwice, zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
ktéry stosownie do dyspozycji art. 206 KSH o$§wiadcza, co nastepuje:
1. firma spoiki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spoélka z o.o.
Gliwice ul. Warszawska 35 b
2. oznaczenie sadu rejestrowego i numeru, pod ktorym spotka jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow nr 0000061651
3. wysokos¢ kapitatu zaktadowego wynosi:
53 712 500,00 PLN (stownie: pie¢dziesiat trzy miliony siedemset dwanascie tysiecy piecset

zlotych)
4. posiadajgca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
5. REGON -276 590 157 NIP — 631 — 22 — 45 - 832
a firma:

1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

3. posiadajaca Zarzad w 0SODIe: .....cccevveivrienercsnnessesssanens

4. REGON - .., NIP — e
reprezentowanym Przez: 1. ......cccccceeeeveverereverererenenenenennn,

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca, zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

l. Przedmiot umowy

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tarnogorskiej 124
w Gliwicach wraz 7 budowq instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u.,
dobudowq i uporzgdkowaniem podlgczen do przewodow kominowych, przebudowq instalacji
Wod.-kan. z wydzieleniem tazienek i modernizacjq instalacji elektrycznej, remontem piwnic i
klatki schodowej oraz zagospodarowaniem terenu.

2. Szczegdlowy opis przedmiotu umowy wynika ze specyfikacji warunkéw zamoéwienia oraz
zalgcznika — dokumentacji technicznej.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umieje¢tnosci, wiedze, zasoby
kadrowe, odpowiedni sprzet i narzedzia do wykonania przedmiotu umowy i, Ze przedmiot
umowy wykona z najwyzszg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegajac przepisow w zakresie bhp 1 p. poz.

4. Jezeli Wykonawcg jest spotka cywilna — wspolnicy spotki cywilnej przyjmujg na siebie
odpowiedzialnos¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczegolnosci za nalezyte wykonanie umowy oraz w zakresie rekojmi
i gwarancji.




§2

Termin rozpoczgcia roboOt ustala sig na: ~ .eveeniiiiiiieniiens

Termin zakonczenia robot budowlanych si¢ na: ...ccecevevienennnne.

Termin oddania operatu geodezyjnego powykonawczego: ...................

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego.

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢:
- przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie ...
2. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany 1 nie wnosi do niego zastrzezen

PonbRE

II. Prawa i obowiazki stron:

§4

1. Strony zobowiazuja si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktorym beda dokonywacé
wpisoéw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

2. Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpisow w Dzienniku
Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

2.1. Zamawiajacy - W osobach: .................... - tel jako inspektora nadzoru

2.2. Wykonawca - w osobach: ........................ tel. o, jako kierownika budowy

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robdt jedynie za uprzednia pisemna
zgoda Zamawiajacego.

4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petlnienia ww. obowigzkoéw musi spetnia¢ wymagania okre$lone w specyfikacji
warunkow zamowienia dla danej funkcji.

6. Zamawiajgcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 2.2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§5

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.

Wymodg nie dotyczy m.in. nastepujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcoOw materiatdéw budowlanych.

2. Wykonawca musi przed rozpocze¢ciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby przedstawic
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na umowge o prace, np.:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
Umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty - zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego



pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowigzkoéw
pracownika.

Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikéw konsorcjum, zgloszony zgodnie

z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego

z powyzszych dokumentow osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogly wykonywac¢ pracy z winy Wykonawcy.

Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowg¢ o prace, CO zostanie
ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemna notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawcg lub jego przedstawicieli.

§6

I. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy:

1.

!A—

Wykonawca ponosi pelng materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewlasciwego

przeprowadzenia roboét i nieprzestrzegania przepiséw i jest zobowigzany do natychmiastowego

naprawienia szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karna, za wykonanie robdt niezgodnie ze

sztukg budowlang, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego i in.

Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajac uzytkownikow

budynkoéw i ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.

Wymaga si¢, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

I. Wykonawca zobowiazuje sie:

Podczas realizacji robot zastosowaé materiaty posiadajgce parametry techniczne okreslone w
dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie 1 odbioru robot i by¢ w I gatunku
Przyjete rozwigzania techniczne muszg by¢ spdjne systemowo i technologicznie i posiadac
jako$¢ zapewniajaca osiagnigcie parametrow okreslonych w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacjach wykonania i odbioru roboét.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadajace oznakowanie literg B, a w
przypadku wymagania ustawowego, rowniez znaczeniem CE.
Do zamontowania, bez odrgbnego wynagrodzenia, podlicznikéw na wodg i energi¢ elektryczng
W celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowigzuje si¢ ponosic¢
biezace koszty tego zaopatrzenia. Punkty podtaczenia wskaze przedstawiciel Zamawiajacego.
W przypadku braku podlicznikow, wykonawca pokrywa pelne koszty wynikajace z zuzycia
medidow w czesciach wspdlnych budynku.
Do przygotowania — jezeli to konieczne - na wlasny koszt i przekazania Zamawiajagcemu
kompletnego wniosku/wnioskoéw o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3)
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajecie pasa drogowego (chodnika)
celem umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem
umowy, a Zamawiajacy zlozy taki wniosek/wnioski u zarzadcy drogi w terminie do 7 dni od
daty jego otrzymania od Wykonawcy. Optaty z tytutu zezwolenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, sa kosztem Zamawiajacego.
Wykonawca w przypadku konieczno$ci uzupehnienia lub korekty wniosku, o ktorym mowa
powyzej, zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu odpowiednich uzupetnien lub korekt
whniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji o takiej
koniecznosci;
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

Do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajacemu kopii wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych celem wykonania robét objetych przedmiotem.

Koszty z tytutu uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego celem wykonania robot
objetych przedmiotem umowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego w przypadku,

o ktéorym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sa kosztami Wykonawcy

Do zgtaszania Spotdzielni Kominiarskiej w Gliwicach odbioru przewodow wentylacyjnych.
Do przeprowadzenia prob i odbioréw w porozumieniu z Gazowniag Gliwice,

Do przeprowadzenia na wlasny koszt wymaganych préb i odbioréw wymaganych dla instalacji
elektrycznych.

Do przestrzegania wszystkich zalecen zawartych w decyzjach (pozwoleniu na budowe ) i we
wszystkich uzgodnieniach zataczonych do dokumentacji projektowe;.

Do zapewnienia nadzoru geodezyjnego i do uzyskania operatu geodezyjnego powykonawczego.
Do zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunkow socjalnych swoim pracownikom
(wraz z toaletg przenosng),

Do przeszkolenia pracownikoéw realizujacych zadania pod wzgledem BHP,

Przy odbiorze robdt nalezy dotaczy¢ protokoty z przeprowadzanych, prob szczelnosci instalacji,
C.0., gazowej ( szczelnos$¢ instalacji), protokoty odbioru wentylacji przez mistrza
kominiarskiego, protokoty z przeprowadzanych pomiarow elektrycznych.

Do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zainstalowac tablicg informacyjna
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zard6wno zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim,

Odpady 1 gruz pochodzace z remontu sktada¢ w pojemnikach stanowigcych wiasnosé

Wykonawcy 1 wywozi¢ je na biezaco z placu budowy,

Do zachowania wlasciwej organizacji, porzadku i czystosci na placu budowy,

Do prowadzenia Dziennika Budowy, zgtaszania zamawiajagcemu robot zanikowych
(ulegajacych zakryciu) do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktore zostana
sprawdzone i odebrane przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w ciagu 3 dni od daty ich
zgloszenia,

Do zglaszania rob6t do odbiorow czgsciowych 1 odbioru koncowego,

Do umozliwienia Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,
realizowanych rob6t budowlanych, stosowanych materiatow 1 technologii oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

Po zakonczeniu robdt przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawcza - w ilosci 3-ech egzemplarzy (faktury, protokoty, kosztorysy z obmiarami rob6t
itp.) oraz uporzadkowac teren 1 w stanie czystym zda¢ go Zamawiajagcemu.

§7

. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem Wykonawcy

( ktérych konieczno$¢ wykonania wystapita w toku realizacji, a ktore nie byly mozliwe do
okreslenia przed zawarciem umowy ) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne- Wykonawca jest
zobowigzany przed ich realizacja do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy 1 poinformowac inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

. Inspektor nadzoru Zamawiajacego w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do

proponowanych rob6t dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie i w jaki sposdb oraz
w jakim terminie roboty dodatkowe lub zamienne beda realizowane.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane w ramach kwoty umownej okreslonej w §9 pkt.2 nin.
umowy.



4.

5.

W przypadku przekroczenia kwoty umownej, o ktorej mowa w § 9 pkt. 2 — realizacja robot
dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Zamawiajacego.

Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wigc robdt o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokot konieczno$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spelnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.

111 Odbiory i rozliczenia

§8

Odbiory

1.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru beda poszczegolne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koncowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzagdkowanym
placem budowy.

Strony beda sporzadzaé protokoty odbioru kazdego z etapow cze$ciowych w terminie 5 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru koncowego - w terminie 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

3.a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze

koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

b) Wowczas Zamawiajacy moze wedle swego wyboru albo odebraé przedmiot umowy lub

jego cze$¢ ( etap ) odpowiednio obnizajagc wynagrodzenie, albo wstrzymac podpisanie
protokotu odbioru do czasu usuni¢cia wad lub usterek. Z czynnosci tych strony sporzadzaja
odpowiedni protokot.

§9

Wynagrodzenie

1.

w

-

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu wedtug zatwierdzonego obmiaru wykonanych
robot 1 cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego na kwotg:
(1] £ {0 SRR b2 W (0114 1) (N )

Prutto ..cccevvennnnnee. b2 803 (0114 11 (N )

Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow.

W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie brutto bedzie obliczone
w oparciu o nowg stawke VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

§ 10

. Wykonawca ma obowigzek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.

Do faktury musi by¢ dotaczony protokot odbioru i zatwierdzony kosztorys za wykonanie
roboty.

Rozliczanie robot dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru).

Do rozliczenia robot dodatkowych lub nieprzewidzianych dla ktorych nie zostaty okreslone
ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje si¢ sktadniki cenotworcze
wg Protokotu uzgodnien zasad wyceny robot remontowo—budowlanych ( zat. nr 2 do nin.
umowy ).



=

§11
Za wykonany i odebrany przedmiot umowy ptatny maksymalnie w 4 etapach ( 3 etapy
platnosci - za wykonanie robét budowlanych o lacznej wartosci rownej 90% ceny
zamoéwienia oraz 1 etap platnosci — po dostarczeniu operatu geodezyjnego
powykonawczego o wartosci rownej 10% ceny zamowienia)
- Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od
daty dostarczenia faktury z kompletnymi zatacznikami, o ktorych mowa w § 10 nin. Umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Zamawiajacy moze dokona¢ zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielone;j
ptatnosci.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i ustug
VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jako
wlasciwy do uregulowania naleznos$ci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towaréw 1 ustug. Rachunek jest zgloszony

QO o (wskazac¢ Urzqd Skarbowy)

i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT?,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdoconych do rejestru VAT.*

* niepotrzebne skresli¢

5.

6.

W przypadku, gdy wykonawca bedzie wykonywat zamowienie przy udziale podwykonawcow,
zaplata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
Dowodem takim bedzie o§wiadczenie, ze za wykonang i odebrang czg$¢ robot dokonat zaptaty
zgodnie z zawartg z podwykonawcg umowa, wynagrodzenia podwykonawcy - wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na
rachunku podwykonawcy.
Brak o$wiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego - Wykonawca nie moze rozporzadza¢ wierzytelnoscia,
§12

IV. Zlecanie robot podwykonawcom.

1.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich projektow umow oraz
zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
warto$¢. Zgtaszanie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie
projektow uméw, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. bedzie odbywato si¢ zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Pzp:

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz
20.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgloszenie
przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i

- art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktorych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni



kalendarzowych). Poza tym w tre$§ciach umow z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce

1 dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte b¢da zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

2.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
1 obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

V Zasady odpowiedzialnoS$ci

§13

Re¢kojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres rowny okresowi re¢kojmi na caly przedmiot umowy.

3. Termin r¢kojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urzadzenia,
wyposazenie materiaty ustala si¢ na okres ...... miesiecy od daty koncowego odbioru robot.

4. Przed uptywem okresu rekojmi, gwarancji Strony dokonajg protokolarnego odbioru
rekojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia w terminie wskazanym w protokole.

5. Zamawiajacemu stuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnien z tytutu
gwarancji czy realizuje prawa z tytutu rekojmi.

6. Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu robdt budowlanych ( podczas jego
eksploatacji ) w okresie rekojmi zobowiagzany jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej
pisemnej reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usuni¢cia wad.

7. Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozona reklamacj¢ najpozniej w
ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w catosci zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do
usunigcia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajgcego.

8. Usunigcie wady reklamowanej nastapi nie pdzniej niz w ciggu 20 dni od daty ztozenia
reklamacji.

9. W razie nie przystapienia do usuni¢cia wad lub nie usunigcia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunig¢cie wad innemu Wykonawcy na koszt,
ryzyko 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§ 14

V1. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
b) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie;
c) Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbhrew zasadom sztuki budowlanej lub
obowigzujacych przepiséw, niezgodnie z warunkami postgpowania, stosuje materiaty niezgodne



Z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

. Uprawnienie do odstgpienia realizuje si¢ przez o§wiadczenie ztozone przez Zamawiajacego
Wykonawcy na pi§mie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na piSmie ) do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i okresleniu terminu na dostosowanie
si¢ do postanowien umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesigcy od uplywu terminu na zaptatg faktur, okres§lonego w
niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapic¢
w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

¢) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bgdzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu

na dzien odstapienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej Strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie

mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych

niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn,

za ktore Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy;

b) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow 1 urzadzen;

C) przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor frontu robot.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci

umowy bedzie nastepujacy:

- w przypadku odstapienia od czeSci robot, obliczenie wykonanej czgsci nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych, a ilosci wykonanych roboét z ksigzki obmiarow.



§ 15

VIIl. Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

ok w

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za kazdy dzien zwtoki;

¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za

kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany;
e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaptate;
f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow;
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;
h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa
w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy;
1) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowg o pracg — W wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;
J) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.
Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych terminow.
Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwloke
W oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym”, o ktérym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogg przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.
L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony umowy
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nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.
§ 16

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych, odstgpnego i odszkodowan z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17

VI1II. Zmiany w umowie

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania
nieistotnych zmian zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje rowniez nastgpujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadku wystgpienia co najmniej jedne z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

2.1.Zmiany zakresu zamowienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowane;j
przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

2.2.Zmiana sposobu wykonania zamdowienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegblnosci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatdéw budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowe;j lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatlow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwigkszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

¢) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i1 odbioru robdt warunki terenowe lub geologiczne skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

e) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiagzujacego prawa.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii robdt, jak
roOwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( op6znienie) terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a) koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,,sity wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacje robot w
pierwotnym terminie. Poje¢cie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewngtrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane 1 poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. kleski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);

b) zaistnienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy;
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c) istotnych, powaznych bledéw w dokumentacji projektowe;j, ktorych usunigcie bedzie
poprzedza¢ konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,

d) koniecznos$ci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

e) koniecznos$ci zmiany zakresu robot i finansowania,

f) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

g) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych, zwigzanych z
realizacjg zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji  ( powodujacych konieczno$¢ jej wydhuzenia ),

h) wystgpienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez
lub dajacej sie przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne s3:

lit. @) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,
lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore
uniemozliwiaja wykonanie zamdwienia,

lit. ¢), d), e), ), 9), h) — o czas niezb¢dny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych
decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

2.4. Opodznienia, o ktorych mowa w pkt.2.3. musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystgpienia opoznien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2.6.Pozostate zmiany umowy:

a) zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie
Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywiazywania si¢ z
obowigzkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowigzkow - na wniosek Zamawiajacego;

b) zmiana os6b wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,

¢) zmiana zakresu cz¢$ci zamoOwienia powierzonej podwykonawcom,;

Zamawiajacy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat czesci
zaméwienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom;

a) zmiana wykonawcy, ktéremu udzielono zamdwienia na innego wykonawce
W wyniku- potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) zmiana wynagrodzenia umownego w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki VAT.
Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmiang kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia o kwotg rowng réznicy w
kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce



12

¢) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zaméowienia ( zwigkszenie
ilosci faktur czesciowych).

d) w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia
wykonawcy w zalezno$ci od koniecznosci wykonania robdt dodatkowych wynikajacych z
okolicznosci nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, badz uzasadnione;j
koniecznos$ci wyltaczenia okreslonego zakresu prac.

3  Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

4 W przypadku kazdej zmiany, o ktorej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci.

I X Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 18

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 3% ceny oferty brutto,

CO StANOWI KWOLE W WYSOKOSCI: «.uvintintitt ittt et ettt et ettt e e e e e e zt
] (0 10% 11
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna
z art. 453 Prawa zamowien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé,

ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie

maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwotg zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania
jakichkolwiek protokotéw odbioru robot lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego
jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamdwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub

zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15
dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek

i wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy,
wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkow
zamdwienia.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.
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§19

X. Przetwarzanie danych osobowych

W zwigzku z wejsciem w zycie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Strony umowy postanawiajg, co nastgpuje:

§ 20

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.

Administrator danych ( Zamawiajacy ) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy ), w trybie art. 28 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem™) dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z

niniejszg Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza, a takze wylacznie na
polecenie 1 w granicach okreslonych przez Administratora.

. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi

Rozporzadzenia.
§21

Zakres i cel przetwarzania danych

1.

2.

Podmiot przetwarzajacy begdzie przetwarzat, powierzone dane osobowe na podstawie niniejszej
umowy.

Powierzone przez Administratora danych dane osobowe begda przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wytacznie w zwigzku z realizacja ww. umowy zawartej pomiedzy
Administratorem i Podmiotem przetwarzajacym.

§ 22

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych 1
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ dolozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu

powierzonych danych osobowych.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych

osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w

art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarowno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

. Podmiot przetwarzajacy, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dost¢pne mu informacje,

zobowiazuje si¢ do udzielenia Administratorowi pomocy w wywigzywaniu si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢
z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
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7. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania
danych osobowych bez zbednej zwtoki, nie pdzniej jednak niz w przeciaggu 72 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zglasza fakt naruszenia Administratorowi.

§ 23

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia niniejszej Umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dluzszym niz 7 dni.

4. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi na jego zadanie wszelkie informacje
niezbedne do wykazania speinienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§ 24

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy i po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)
moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowiazek taki
naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy, badz tez przekazanie odbywa si¢ na warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo tych danych, na zasadach okreslonych Rozporzadzeniem. W
takim przypadku przed rozpoczg¢ciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje
Administratora danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

3. Podmiot przetwarzajacy ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za
niewywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowiazkéw ochrony danych.

§ 25

Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z trescig niniejszej] Umowy, a w szczegolnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w
niniejszej Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach 1 inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy. Niniejszy ustep dotyczy wylacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 26

Zasady zachowania poufnoSci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowiagzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i
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od wspoétpracujacych z nim o0sob oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).

2. Podmiot przetwarzajacy o§wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepiso6w prawa lub
Umowy.

XI. Postanowienia koncowe

§ 27

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ wprowadzone w formie aneksu i wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm).

§29

Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywaé bedzie Sad rzeczowo wlasciwy wg
siedziby Zamawiajacego.
§ 30

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego - trzy egzemplarze.

§ 31

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia zatgczniki:
Nr 1 - Specyfikacja Warunkow Zamowienia
Nr 2 - protokot uzgodnien
Nr 3 - kosztorys Wykonawcy
Nr 4 — dokumentacja techniczna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2
doumowy nr.......cccceeueenne.
zdnia .coooeiiee

PROTOKOL

uzgodnienia zasad wyceny robot remontowo - budowlanych
dla robdt dodatkowych i nieprzewidzianych

Strony uzgodnily nizej wymienione zasady wyceny robot: dodatkowych, nieprzewidzianych lub
zamiennych.
1.Wycena robét nastgpi w oparciu o metode kalkulacji uproszczonej, t.j. na bazie cen
jednostkowych z narzutami, korzystajac z publikowanych informacji o cenach jednostkowych,
a w przypadku ich braku stosowa¢ kalkulacje wiasng wykonawcy oraz ustawe z dnia 5 lipca 2001r
o cenach (Dz.U.Nr 97 poz.1050 z 2001r z p6zn. zmianami ).
2.Kalkulacja robocizny sporzadzona w oparciu:
stawke roboczogodziny zaktadu rzemieslniczego w rozbiciu na zawody jako $rednie dla
zaktadu w wysokosci .............. zt / r-g od cen $ér. ,,Sekocenbudu”
3.Koszty zakupu wliczone w warto$¢ materiatow
4.Ceny materiatdw nie wyzsze od $rednich cen ,,Sekocenbudu”

5.Koszty posrednie wskaznikiem procentowym w wys.......... % od wartos$ci robocizny i sprze¢tu.
6.Zysk doliczony bedzie wskaznikiem procentowym w wys. ........... % od wartos$ci robocizny

1 sprz¢tu oraz kosztéw posrednich.
7.Rozliczenie robot objetych umowag nastapi faktura:
- czeSciowa, maksymalnie w 4 etapach
Na tym protokot zakonczono i podpisano.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



