Zat. nr 7 — Wzér umowy
UMOWA NR WIR.272.2......... 2024

W dniu ................. .2024 r. w Ltomzy pomiedzy Miastem tomza, z siedzibg Pl. Stary Rynek
14, 18-400 tomza, NIP: 7182144919, zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym
reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie art.
275 pkt 1 ustawy Pzp (tryb podstawowy bez negocjacji), zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 zm. Dz. U. z 2023 r poz.
1720.) na wykonanie zadania: ,,Przebudowa ul. Reymonta w tomzy” wramach zadania
inwestycyjnego: ,Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Ltomzy”, zostata
zawarta umowa o hastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy.
2. Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia, zwanej
dalej SWZ,

2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczace zarowno zakresu robét bedgcych przedmiotem niniejszej
Umowy jak i dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezenh.

§2
1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie
z SWZ, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt,
zwang dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatow i wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i na kazde zadanie Zamawiajgcego
okazania, w stosunku do uzytych wyrobdw, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg lub
innych dokumentéw zgodnosci,



2. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okredlonych szczegétowo

w postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania kierownika budowy i kierownikéw robodt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentaciji projektowej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania roboét lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwaranciji i rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) dostarczania materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

§3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robé6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakos¢é wykonywanych robét budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robo6t materiatow.

§4
1. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:
1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu,



c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowac plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa iochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126) nie pdézniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt.

d) Wykonawca na wiasny koszt przed rozpoczeciem robot zawrze ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy i montazu obejmujgce w szczegdlnosci fizyczne
zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac, wszelkie szkody w
wyposazeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach sktadowania mienia poza terenem
budowy jak rowniez w czasie transportu tego mienia do kwoty minimum 500 000,00 zt.
Ochrong ubezpieczeniowg bedzie takze objete mienie otaczajgce przedmiot prac
nalezgce do Zamawiajgcego,

e) Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej ztytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia do kwoty
minimum 500 000,00 zt. Zamawiajgcy dopuszcza umowe ubezpieczenia ogoélng OC,
pod warunkiem, ze przedmiot, forma i technologia prowadzonych robét kontraktowych
jest objeta ochrong ubezpieczeniowg i wynika to z ubezpieczonej dziatalnosci wskazanej
W umowie ubezpieczenia.

2) w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osdb, w miare mozliwosci zapewnienie mieszkancom
ulicy dostepu, dojazdu do ich nieruchomosci w trakcie budowy oraz minimalizowanie
utrudnien dla jednostek prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg w tym regionie,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedg
realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzenh infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami,

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymac tad i porzadek na budowie. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnosé za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu
przejecia placu budowy do czasu odbioru kohicowego.

g) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie
na plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem
wykonania robét nie ujetych w przedmiocie umowy, ktorych konieczno$¢ wykonania
nastgpita po dacie przekazania placu budowy.

3) w zakresie obstugi geodezyjnej:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,



b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

4) w zakresie zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony
drég i obiektéw inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére mogg spowodowacé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektow
inzynierskich,

c) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne do
prowadzenia budowy drogi tymczasowe i wusung¢ je przed przekazaniem
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac czystos¢ wyjazdu
z placu budowy oraz usuwa¢ ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drog
dojazdowych. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami oséb trzecich, jakie moga powstawaé wskutek lub w zwigzku
z zaktéceniami powstajgcymi z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci innej jednostce na koszt
Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wiasnosci tych oséb (terenu, dojazddéw, nieruchomosci, rzeczy,
nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkod, ktore powstang w wyniku robot zwigzanych
Z realizacjg przedmiotu zamowienia. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia,

5) w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych
wad jest zobowigzany podjaé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne
dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu
budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
zm Dz.U. z 2023 r. poz. 1597, 1688, 1852, 2029),

6) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robot ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng wartos¢ o takim fakcie nalezy
powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz Zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdZnienie w realizacji
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robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
robot,

7) w zakresie zawiadamiania o szczegolnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy,
ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robdét,

8) w zakresie naprawy uszkodzen:

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego
robot, z wytgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materialach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnosé robot
i materiatbw z  wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa,

9) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowos$ci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robo6t, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajgcy zleci
préby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg wadliwos¢ robét, Wykonawca zwrdci
koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone nieprawidtowosci.

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy o elektromobilnosci i paliw alternatywnych

a) wykonawca przy wykonywaniu zamowienia ma obowigzek zapewnienia od dnia 1 stycznia
2022 r. udzialu pojazdéw elektrycznych we flocie uzytkowanych pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym, w wymiarze okre$lonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1506, poz.
1681).



b) w razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a
umowy i wystgpienia z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za szkode
Zamawiajgcego z tego wynikajgca.

§5

. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, zdolnosciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

. W zakresie zatrudnienia na umowe o prace Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 zm. Dz. U. z 2023 r. poz.
1720 ), wszystkie osoby wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem
robét, czyli tzw. pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace.

2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu okreslonego w pkt. 1), w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robét.

3) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia prac i na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowoddéw
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
skierowanych do wykonywania bezposrednio czynno$ci zwigzanych z wykonywaniem
robot:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie to musi
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby wykonujgce bezposrednio
czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni bedag
zatrudnieni na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych oséb rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4) W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania oséb
wykonujgcych prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynnosci przez osobe
nie zatrudniong na podstawie umowy o prace Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy przypadek.

5) W przypadku nie przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.3 w terminie
okreslonym w w/w punkcie Wykonawca kazdorazowo ptaci¢ bedzie kare umowng
w wysokosci 500,00 zt.



6) W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie w/w osoby lub os6b innymi osobami lub osobg pod warunkiem,
ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okres$lonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umowg
cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku
zaprzestania udostepnienia w/w zasobow przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec
ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy
i rodzaje robot, czynnosci, materialy i urzadzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, ktére byly mozliwe na podstawie dokumentacji
technicznej oraz wiedzy i doswiadczenia.

§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
Podwykonawcy/Podwykonawcom. Wynagrodzenie Podwykonawcow 2z przediozonych
Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
niniejszg Umowa.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonaé jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
do zaakceptowania projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

3. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze byé diluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo
zgtasza zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.

5. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu Umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,



10.

11.

12.

13.

14.

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczegdlnosci gdy jej postanowienia sg
sprzeczne z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SWZ.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy uméw o wartosci
mniejszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktérej mowa
w ust. 8 jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich petng odpowiedzialnos¢ za
roboty, ktére wykonywacé bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcéw zastosowanie majg przepisy
art. 462-465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Przepisy powyzszych ustepow nie
naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647! ustawy Kodeks cywilny.

§7
Wykonawca zobowigzuje sie rozpocza¢ realizacje przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od
protokolarnego przejecia placu budowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykona przedmiot umowy w terminie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

W/w termin jest tozsamy z datg wystawienia oswiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu rob6t potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§8

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania przedmiotu umowy oraz plac budowy w ciggu 10 dni roboczych od podpisania

umowy.

1.

§9

Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w umowie, polegajgcych na:



1) przedtuzeniu terminu zakonczenia roboét okreslonego w § 7 o okres trwania przyczyny
z powodu ktorej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia,
a w szczegolnosci z powodu:

a)

b)

c)

d)

e)
f)
9)

h)

)

K)

wystgpienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym
przede wszystkim, gdy beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy (lub udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

wystgpienia  niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét budowlanych, w szczegdélnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robét, nie przewidziane
w dokumentacji,

warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektows,

koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
ujawnienia na terenie prac niewybuchéw lub niewypatéw,

wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

wystgpienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

brak mozliwosci wykonywania robét w zwigzku z niedopuszczeniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ Ilub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,

w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania

robot, np. ze wzgledu na:

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;



2.

3.

m)

— odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdélnosci
istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznosci prowadzenia prac przez
Wykonawce spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4 pkt 2

lit. g,

2) zmianie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian wytycznych dotyczgcych realizacji projektu,

3) Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

d)

f)

9)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzah technicznych Ilub technologicznych,
niz wskazane w dokumentac;ji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z  wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegoélnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

4) zmianie wynagrodzenia o warto$¢ robot dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie
niezbedne w celu prawidtowego wykonania zamowienia,

5) zmianie wynagrodzenia w zwigzku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamowienia
(w przypadkach innych niz okreSlone w § 9 ust. 1 pkt 3), gdzie konieczno$¢
zmniejszenia zakresu zamoéwienia wynikta na etapie realizacji zamoéwienia.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu

realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 9 ust. 1 ust. 1 pkt 3, 4i 5.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych

10



10.

11.

12.

13.

realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametréw
technicznych, technologii wykonania robd6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
§9 ust 3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w § 9 ust.4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sieg,
lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9 ust
4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzgdzenia) biezgcej dokumentacji
koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub
w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w § 9 ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 7 i przedtozenia na Zzadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 4 wraz
z propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zgdania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robot i przekazania
go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zgdania zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem
niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
przedtozenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony ustalajg, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi wykazac,
ze spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy
podmiot.

Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

Zamawiajgcy ma prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 17 nastgpi na podstawie propozyciji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o przedtozony kosztorys ofertowy i w oparciu o zasady
okreslone w § 9 A ust 1, uzupetnione o informacje uzasadniajgce zgdanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Zmiany umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 z wyjatkiem
zmiany Umowy dokonanej na podstawie ust 1 pkt 2, ust 2 i ust. 17 niniejszego paragrafu.

W zwigzku z realizacjg postanowien art. 439 ustawy Pzp, Strony postanawiaja, ze w
przypadku zmiany cen materiatdbw Ilub kosztow, zwigzanych 2z realizacjg umowy,
waloryzacja wynagrodzenia umownego nastepowacC bedzie na wniosek ktérejkolwiek ze
Stron, na nastepujacych zasadach:

1) wynagrodzenie brutto Wykonawcy ustalone w umowie bedzie waloryzowane po uptywie
kazdych nastepujgcych po sobie 6 miesiecy realizacji umowy, poczgwszy od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem, ze spetnione zostang wymogi okreslone w ponizszych
pkt 2-4,

2) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w danym roku nastgpi, jezeli zmiana cen materiatéw
lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg umowy, w tym roku, bedzie wyzsza o co najmniej
15 % od wysokosci tychze cen lub kosztéw w poprzednim roku, ustalonych na
podstawie Wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych w ujeciu rocznym,
ogtoszonego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (zwanego dalej: GUS) w
Dzienniku Urzedowym Rzeczpospolitej Polskiej ,Monitor Polski”. Zmiana wynagrodzenia
moze polegaé zarébwno na jego wzroscie jak i obnizeniu,

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastgpowata od pierwszego dnia
nastepujgcego po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych dowoddéw, w jaki sposéb zmiana cen
materiatéw lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg umowy, wptywa na warunki realizacji
umowy, w szczegolnosci na cene wykonania roboty budowlanej,

4) wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie réwna wartosci ustalonej w oparciu
o0 Y wzrostu Wskaznika, wskazanego w pkt 2, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
wykazanych, udokumentowanych przez wykonawce i zaakceptowanych przez
zamawiajgcego cen materiatow lub kosztéw, z wytgczeniem kosztéw pracy, tj.
zwigzanych ze zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$é
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace i bedzie dokonywana:

1. w przypadku pierwszej waloryzacji — od warto$ci wynagrodzenia, okredlonego w
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21

22.

1.

1.

umowie,
2. w przypadku kazdej kolejnej waloryzacji — od wartosci wynagrodzenia, ustalonego w
wyniku poprzedniej waloryzaciji,

5) tgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przeprowadzona na
podstawie zapiséw niniejszego ustepu nie moze przekroczy¢ 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na dzieh zawarcia umowy.

. Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %

w stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy. Strony mogg odpowiednio zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone w § 12 ust. 1 umowy o wartos¢ ustalong w oparciu o szczegotowe
wyliczenia Wykonawcy, po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku dokonania zmiany umowy w oparciu o zapisy § 9 ust. 20 niniejszej umowy
w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjag zaméwienia —
wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow i kosztow
zobowigzania podwykonawcy.

§ 9A

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 9 ust. 1

pkt 4 i 5 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z § 9 ust. 1 pkt 3 i 4 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie uproszczonym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu uproszczonego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajgcych z § 9 ust. 1 pkt 415 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w § 9A ust. 1 pkt a, Wykonawca powinien przedfozyé do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od s$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktéorym roboty sg wykonywane, aktualnych
w kwartale poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$é
wynagrodzenia za roboty, o ktéorych mowa w § 9 ust. 1 pkt 4 i 5 Umowy przed
rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust.1.

§ 10

Zamawiajacy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Narady odbywac¢ sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego lub na terenie budowy.
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. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczagcych postepu prac albo
nieprawidtowos$ci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

. Narady bedg prowadzone i protokolowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektorow nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbioréw robot wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, pefini funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

§ 11

. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz
Inspektorow nadzoru nie jest istotng zmiang Umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana
Kierownika budowy lub robét wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 12

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta, {j.

.................. zt netto (stownie ztotyCh: ... ... ),
plus nalezny podatek VAT w kwocie ........................ zt. razem brutto: .....cveviiiiiinnnnn. zt (
stownie ztotyCh: ... [ /100).

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia
wynikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowej.

. Wykonawca okre$lajgc wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, ze =zapoznat sie
z dokumentacjg projektowg i STWIOR i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét
okreslonych Umowa.
§13

. Odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do
dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

. Odbioru czesciowego i zakonczonych robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego — w
terminie 14 dni od daty zgtoszenia do odbioru.
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3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

. Odbioru koncowego roboét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika
i gestorow sieci.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru korcowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego
(tj. wpisem do dziennika budowy, oswiadczeniem Kierownika budowy, itp.) zakonhczenia
robét. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozeniu przez Wykonawce
dokumentoéw odbiorowych (atestéw, certyfikatéw, inwentaryzacji powykonawczej w wersji
roboczej, badan i przeprowadzonych préb oraz projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. Kompletnos¢ dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Odbior nalezy zakonczy¢ najpézniej czternastego dnia od daty rozpoczecia.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwaranciji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbioér przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
0 ktérym mowa w § 16. ust. 2.

§ 14

Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego roboty realizowana bedzie w okresach dwumiesiecznych — na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét oraz na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegolnych robot, stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych rob6t w danym
okresie.

Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokét odbioru robét w toku”
podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

Uruchomienie pfatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia
faktury VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, o ktérych
mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane - w czes$ci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

Nalezno$¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na potwierdzony przez bank
rachunek Wykonawcy:

1) Dla czynnych podatnikow VAT:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawione;j faktury VAT na rachunek bankowy nr
.................................................................... z otwartym rachunkiem VAT, nalezgcym
i bedgcym witasnoscig Wykonawcy i wskazanym na fakturze.
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10.

11.

12.

13.

2) Dla pozostatych Wykonawcow:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy nr
............................................................. nalezacym i bedacym  wilasnoscig
Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku.

W przypadku dokonywania zaptaty przez Miasto tomza na rachunek strony bedacej
podatnikiem VAT — Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy
jest jego rachunkiem rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie do celdéw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej oraz ze rachunek ten znajduje sie
w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (biata lista podatnikow VAT), o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku do towaréw i ustug (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, zm. Dz. U. z 2023 r. poz.
1598, 1852).

Fakture Wykonawca wystawi w nastepujgcy sposob:

Nabywca faktury: Miasto Lomza

PI. Stary Rynek 14

18-400 tomza

NIP: 7182144919

Odbiorca faktury: Urzad Miejski w Lomzy, PI. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza.

Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o koncowg fakture VAT - wystawiong w ciggu 10
dni po odbiorze robdt na podstawie protokotu koncowego odbioru robot. Zastrzega sie,
ze naleznos¢ do zaptaty z koncowej faktury nie moze by¢ nizsza niz 20 % wartosci umowy.

Faktura koncowa pfatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od
wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow, ze otrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych
naleznosci. Ptatnos¢ naleznoéci z koncowej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni
od jej ztozenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wyzej dotyczy wylgcznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na
wezwanie, Zamawiajgcy moze:
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14.

15.

16.

17.

18.

1.

3.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potragca kwote wypfaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Za date dokonania ptatnosci faktury strony beda uwazaty date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania (na: Miasto tomza) i przesytania
faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP ..ooioiiiiiiiiinnnn,
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 7182144919.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu
lub osoby.

§ 15
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez
okres 60 m-cy i udziela gwarancji jakosci na okres .......... miesiecy.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczagc od daty odbioru
koncowego, gdy wad nie stwierdzono lub od daty usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z konserwacji zabudowanych urzgdzen, od ktérych wykonania uzaleznia
udzielenie w $wietle umowy gwarancji jako$ci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich wad
stwierdzonych podczas przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach
przegladéw gwarancyjnych, a takze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przeglgdami
gwarancyjnymi w terminie ustalonym w protokole zgtoszenia wady. Koszty wszelkich
przegladow i napraw serwisowych, okresowych i innych zamontowanych urzgdzen jak tez
koszty okresowych przeglagdow obiektu wynikajgcych z art. 62 ustawy Prawo budowlane
ponosi Wykonawca do konca okresu objetego gwarancjg. Wykonawca zapewnia
utrzymanie na warunkach gwarancji producenta, gwarancje na zamontowane urzgdzenia
nawet w przypadku kiedy producent okreslit ten okres na krétszy niz okres gwarancji
wynikajgcy z niniejszej umowy.

Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych
zobowigzan pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy
serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktorych zalezny miatby by¢ okres udzielanegj
gwarancji. Gwarancjia ma obejmowacC réwniez zrédta Swiatta w tym koszt robdt
konserwacyjnych i wymian. Przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

jest dotgczy¢ dokumenty gwarancyjne, instrukcje obstugi i eksploatacji niezbedne do
prawidtowego i zgodnego z prawem eksploatowania i funkcjonowania przedmiotu umowy.

Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie wady (przystgpienie do niezwtocznego usuniecia
wady) — 2 dni robocze od dnia zgtoszenia wady (powiadomienia telefonicznego i/lub pocztg
elektroniczng).

Czas naprawy nie diuzszy niz 14 dni, a w przypadku nie mozliwosci zrealizowania naprawy
w tym terminie Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia urzgdzenia zastepczego
o tych samych lub lepszych parametrach bgdZz do wymiany uszkodzonego sprzetu na
fabrycznie nowy. Jezeli czas zwrotu naprawianego sprzetu badz jego wymiany wypadnie
w sobote, niedziele lub dzien ustawowo wolny od pracy, koniec terminu bedzie przypadat
w pierwszy dzien roboczy w godzinach pracy Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 14 dni zapewnia wymiane wadliwego elementu
robét na nowy, wolny od wad tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach
technicznych, w przypadku jego trzykrotnej naprawy w okresie gwarancji. W takim
przypadku termin gwarancji biegnie od nowa dla wymienianego elementu robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W kazdym roku obowigzywania gwarancji/rekojmi oraz przed jej uptywem, w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na
okolicznosé czego sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego,

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj
bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
pkt 2.2).

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.
O wykryciu wady lub usterek w okresie gwaranciji i rekojmi Zamawiajgcy zgtosi je na pisSmie
lub w formie elektronicznej Wykonawcy niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca bedzie

przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie pod adresem: ... :
adres e-mail ...........ooiiiiiii :

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu lezgcego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy ma prawo usung¢ wady na koszt
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty
w ciggu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapfaty.
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17.

18.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dotrzymywaé warunkéw eksploatacji  (uzytkowania)
okreslonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawce.

Niezaleznie od uprawnieh Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej gwarancji ma on
prawo realizowa¢ uprawnienia wynikajgce z rekojmi na zasadach okredlonych w Kodeksie

cywilnym.

§ 16
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie W WYSOKOSCi ........cccooeiviiiniininnnnn, zt, t. 5% ceny

catkowitej podanej w ofercie, wformie ..................c,

Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie dokonany
W sposoOb nastepujacy:

1) 70% kwoty -w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty - nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 17

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia
n/w przypadkéw:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w umowie lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w umowie,

2) Wykonawca jest w zwiloce z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe
bedzie terminowe zakonczenie robét. Jako prog opoznienia dajgcy mozliwosé
odstgpienia od umowy ustala sie na 40% aktualnego na dany dzien harmonogramu
rzeczowo finansowego,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych oséb bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

4) wystagpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 umowy.

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca
w sposOb razgcy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane
niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy lub niniejszg
umowg. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania czesci umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub
wskazaniami Zamawiajgcego.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

7) nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,
8) nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.
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1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o =zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenhstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
zuwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;j.

§ 18

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwioka
Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 14 dni.

§ 19

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 17 i § 18 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie § 17
ust. 1 Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez
Wykonawce w catosci.

§ 20

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazaé¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
wtym dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
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Szczegotowy protokédt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajagcych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzgdzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstagpienia,
ktére ustalone zostanie wedtug cen/czynnikéw cenotworczych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zafgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§21
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,15 % tgcznego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
liczgc od terminu wskazanego w § 7 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru
kohcowego,

2) za zwiloke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi bgdz gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki liczony od uptywu obustronnie
uzgodnionego terminu usuniecia wad,

3) gdy Wykonawca przekroczy:
- czas reakcji Wykonawcy o ktérym mowa w §15 ust. 5 umowy,

- czas naprawy gwarancyjnej, wymiany na fabrycznie nowy sprzet lub dostarczenie
sprzetu zamiennego na czas naprawy o ktérym mowa w §15 ust. 6 umowy,

- termin wymiany gwarancyjnej okreslonej w §15 ust. 7 umowy,

w wysokosci 500 zt od kazdej sztuki uszkodzonego sprzetu podlegajgcego
naprawie/wymianie, za kazdy dzien opdznienia.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie posdwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdg nieprzeditozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiajgcego zgodnie
Zz § 4 ust. 1 pkt 1) ppkt d) umowy, w wysokos$ci 50.000 zt,
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9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany  Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zapfaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10.000 z,

10) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych i odebranych,

11) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okreslonym miesigcu zakresow
rzeczowych lub finansowych wyniktych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 1% wynagrodzenia netto o ktorym w § 12 ust. 1.

12) za nierozpoczecie robét budowlanych w terminie wskazanym w §7 ust. 1 — za kazdy
dzien zwitoki w wysokosci 0,2% netto wynagrodzenia,

13) 0,2% za kazdy dzien zwioki w dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie
gwarancji w wysokosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego,

14) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
diuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia, liczonej za kazdy dzien
przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robaot.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
w przypadku, gdy szkoda ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przekroczy kwote kar umownych.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy ma prawo do fgcznego naliczenia kar umownych.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy.

6. Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

§ 22
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 8 — w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1
za kazdy dzien zwioki,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
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§ 23

1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 24

Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywaé sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy
w dzienniku budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom
za pokwitowaniem.

§ 26

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy regulujgce proces inwestycyjny oraz ustawa Prawo
zamowien publicznych.

2. Kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamédwienia, moze ztozy¢
wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora
albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony rozwazg mozliwosc jego rozwigzania w drodze
koncyliacji. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatoréw Statych Sgdu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

4. Do rozstrzygania sporéw sadowych wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wiasciwy sad dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 27

W przypadku watpliwoéci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych
W umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastepujgca kolejnosé waznoséci dokumentow:

1) umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia,

3) oferta Wykonawcy

23



§ 28

Spory jakie mogg wynikngc¢ przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie, a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzyga¢ bedzie wilasciwy rzeczowo sad
w tomzy.

§ 29

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1. Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia — zat. Nr 1,

2. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym — zat. Nr 2
3. Wzor karty gwarancyjnej — zat. Nr 3.

4. Dokumentacja projektowa — zat. Nr 4

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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