»Przebudowa ulic Luzyckiej, Stowianskiej, Budziszynskiej i Piastowskiej w Lubsku”
(OR.2710.21.2023)

Zalacznik nr 10a do SWZ — Projektowane postanowienia umowy (Wzor
umowy)

UMOWA NR ..............
CZESC II — Przebudowa ulic Luzyckiej, Stowianskiej, Budziszynskiej i
Piastowskiej w Lubsku — przebudowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz
z przylaczami

Zawartd W.......coccveeveenen. wdniu ................. 2024 r., pomigdzy:

Gminga Lubsko z siedzibg pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Urzad Miejski w Lubsku zwang
dalej ,,Zamawiajacym"',

reprezentowanym przez

Burmistrza Lubska - ...,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ..

a
....................... wpisang do .................... prowadzonego/nej przez...................... pod
numerem

........... , aktualny odpis ..........ccceeeennee.. W zakgezniku nr 1 do umowy, posiadajacg NIP
.......... Regon ..............

TEPIEZENtOWANG PIZEZ ...vveenvieerienireeireereeaiveeseeasseenseessneeseennns , zwang dalej ,,Wykonawcg"

facznie zwanymi ,,Stronami".

ZWazywszy, ze:

- stosownie do rozstrzygnigcia postgpowania przeprowadzonego w trybie podstawowym w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. z2023r. poz. 1605 ze zm.) - dalej ,,pzp”, pn.: ,,Przebudowa ulic Luzyckiej, Stowianskiej,
Budziszynskiej i Piastowskiej w Lubsku”, jako najkorzystniejszg oferte dla Czgsci nr 1
wybrano oferte¢ Wykonawcy,

- Zamawiajacy na realizacj¢ przedmiotu umowy otrzymat dofinansowanie w ramach

Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadanie
»Rewitalizacja popegeerowskiego Osiedla Luzyckiego” niego , w zwigzku z czym
zobowigzany jest dochowa¢ warunkéw wynikajacych z programéw okreslajacych warunki
otrzymania w/w dofinansowania,

Strony zawieraja umowe o nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania pod

nazwa: CZESC II — Przebudowa ulic FEuzyckiej, Slowianskiej, Budziszynskiej i
Piastowskiej w Lubsku_— przebudowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z

przylaczami)”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla program funkcjonalno-uzytkowy

zawarty w specyfikacji warunkdw zamowienia, ktéra wraz z oferta przetargowa
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Wykonawcy stanowi zatacznik nr 2 i zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacja
warunkow zamoéwienia, ztozong oferta, a takze zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami
przeciwpozarowymi oraz przepisami ochrony s$rodowiska i przepisami o odpadach,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 wspdiczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi polskimi normami, z materialow odpowiadajagcych wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej okreslonych przepisami powszechnie obowigzujacego prawa. Przedmiot
zamoOwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a takze
zgodnie z najlepszg wiedza 1 doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.

2. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana
przez Wykonawce z Zamawiajacym.

3. Przedmiot umowy jest realizowany z dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych(nr Edycji6PGR/2023/1817/PolskiLad).

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: od ... .
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: 18 miesiecy tj. do

3. Wykonawca w terminie 15 dni od daty podpisania umowy opracuje Harmonogram
rzeczowo-terminowy-finansowy prac, ktory uzgodni w formie pisemne] z
Zamawiajacym. Harmonogram  bedzie zawieral wskazanie zorganizowanych
poszczegbdlnych elementdw zadania, umozliwiajacych dokonanie cze¢sciowych odbiorow
1 termindéw platnosci.

4. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jest terminem przekazania (odbioru)
wykonanych prac, wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej. Termin ten obejmuje
rowniez wszelkie zgtoszenia do odpowiednich instytucji, organow z powiadomieniem o
zakonczeniu prowadzonych prac — jesli takie sg wymagane.

5. Termin moze ulec przesuni¢ciu w przypadku:

a) Przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) Wystapienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie robot, fakt ten kazdorazowo musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robdt do dziennika budowy oraz
zgloszony niezwlocznie Zamawiajagcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

§3

PRZEDSTAWICIELE, NADZOR INWESTORSKI i KIEROWNICTWO ROBOT

1. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie Pan/i ..........cccceevvieiieieniieciinieseeieeeeee e

2. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie Pan/i ..........cccooeveeiiieiiiniiniinincceeeeeen

3. W imieniu Zamawiajacego nad prawidtowg realizacja przedmiotu umowy petni¢ bedzie
inspektor nadzoru, ktéry dzialta w granicach umocowania prawnego wynikajacego z

2
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przepisow prawa budowlanego 1 jest uprawnieni w imieniu Zamawiajacego do
sprawdzania jakos$ci i ilosci wykonanych robdt i uslug oraz potwierdzania stopnia ich
zaawansowania oraz stwierdzania nieobecnos$ci kierownika budowy na budowie w formie
notatki do dziennika budowy.

Obowigzki Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy peli¢ bedzie

Kierownik budowy zobowigzany jest do kierowania robotami w granicach umocowania
prawnego wynikajacego z przepisOw prawa budowlanego i obowigzkowa obecnos$cig na
budowie nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu.

§4

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy prawa dostepu do terenu budowy — w celu
zebrania danych wyjsciowych do projektowania, najpdzniej 15 dnia po podpisaniu
umowy,

2) dostarczenia Wykonawcy z dniem podpisania umowy wszelkich dokumentow,
niezbe¢dnych do zrealizowania przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania prac bgdacych przedmiotem umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z
Programem funkcjonalno-uzytkowym, wymogami Prawa Budowlanego, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami i normami,

2) uzgodnienia z Zamawiajacym koncepcji zaproponowanych rozwiazan projektowych
przed jej zlozeniem do wlasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanego,

3) zorganizowania placu budowy, w tym: wykonania komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych 1 wszystkich innych czynnosci niezbgdnych do
wlasciwego wykonania prac,

4) utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow BHP i
Ppoz. oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami,

5) zabezpieczenia mienia na terenie budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
ewentualne szkody powstale podczas realizacji przedmiotu umowy,

6) zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej wystepujacych na terenie budowy (w
przypadku ich zniszczenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich odtworzenia na wtasny
koszt),

7) sprzatania na biezgco zanieczyszczen powstatych od jazdy i1 pracy sprzetu i §rodkow
transportu  wykorzystywanych przez niego, podwykonawcow, dostawcow, a w
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, do ich natychmiastowej naprawy,

8) zabezpieczenia i oznakowania robot oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, az do ostatecznego odbioru robot,
ze szczegblnym uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

9) ponoszenia peilnej odpowiedzialno$ci wobec osob trzecich za szkody powstate w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszystkie zdarzenia majace miejsce na placu
budowy,
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11) przejecia 1 ponoszenia petlnej odpowiedzialnosci za znajdujaca si¢ w obrgbie placu
budowy infrastruktur¢ techniczng. W przypadku jej uszkodzenia, w wyniku
prowadzonych prac, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ niezbednych napraw — na
swoj koszt 1 ryzyko,

12) ubezpieczenia zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy,

13) dostarczenia atestOw na materialy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamdéwienia
przed ich wbudowaniem,

14) przeprowadzenia wszelkich prob i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, jesli
takie sa wymagane do eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1,

15) realizowania prac zgodnie z Harmonogramem prac, o ktorym mowa w § 2 ust. 3
umowy,

16) wypeliania wszelkich obowigzkow umownych 1 ustawowych w zakresie
podwykonawstwa, w szczegélnosci tych, o ktorych mowa w § 6 umowy, w tym
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéow,

17) zapewnienia kadry z wymaganymi uprawnieniami i do§wiadczeniem,

18) zapewnienia sprz¢tu spetniajagcego wymagania norm technicznych i certyfikatow,

19) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (radach budowy), w celu omowienia
postepdw prac,

20) poddania si¢ ewentualnym kontrolom, prowadzonym przez Zamawiajacego 1 wlasciwe
instytucje — w zwigzku z dofinansowaniem inwestycji oraz udzielania Zamawiajagcemu
wszelkich informacji 1 wyjasnien zwigzanych z realizacja zadania — w terminie
wyznaczonym przez te instytucje,

21) likwidacji placu budowy 1 =zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej, niz w terminie 14 dni do daty dokonania odbioru
koncowego bez zastrzezen na swoj koszt i ryzyko.

22) wykonanie przedmiotu umowy z materialbw odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2022 r. poz. 682 z pdzn. zm.) okazania, na kazde zagdanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

23) zapewnienie wlasnym staraniem i na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji 1 oplatami z tym
zwigzanymi;

24) jako wytworcy odpadow — przestrzeganie przepisOw prawnych wynikajacych
z nastgpujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022r.,
poz. 2556 ze zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587),

¢) powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

d) innych, ktérych obowiazek stosowania wynika z przepisoéw prawa.

25) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

3. Wykonawca na swoj koszt i ryzyko:
a) przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikow — po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu,
b) zabezpieczy korzystanie z wody 1 energii elektrycznej (jesli dotyczy),
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c) po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy 1 przekaze go Zamawiajagcemu w
terminie odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 2 umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowa nalezg do zakresu jego dziatalnosci i
zawodowo trudni si¢ wykonywaniem takich robot (z zastrzezeniem art. 118 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze
zm.).

§5

ODBIORY
1. Przekazanie przedmiotu umowy - dokumentacji projektowej
1.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z pkt. 2.3. Programu funkcjonalno-uzytkowego (Czes¢ I Opisowa) —
Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce.
1.2. Przekazanie dokumentacji nastgpi na podstawie protokolu przekazania catosci
opracowania dokumentacyjnego.
1.3. W razie odmowy przyjecia opracowan przez organ architektoniczno-budowlany
lub stwierdzenia brakow, Wykonawca zobligowany jest do ich usunigcia
1 natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o terminie wykonania uzupetienia.
1.4. Zapis elektroniczny catej dokumentacji — plyta CD (2 szt.) odpowiednio
w formatach edytowalnych *.dxf. *.doc, *.xIs i *.dwg oraz cato§¢ w formacie *.pdf.
1.5. Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i1 decyzji oraz dla potrzeb
wykonawstwa robo6t 1 nadzoru inwestorskiego.

2. Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji budowlanej.

2.1. Z chwilg dokonania ptatnosci za wykonany przedmiot umowy — w tym takze
za dokumentacj¢ projektowa, przechodza na Zamawiajacego wszelkie majatkowe prawa
autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementéw sktadowych,
na wszystkich polach eksploatacji niezbednych Zamawiajacemu do korzystania
z rezultatéow tych prac.

2.2. Z chwilg podpisania protokotu przekazania Zamawiajacy nabywa bezwarunkowo prawo

do udzielania zezwolen na korzystanie z projektu.

2.3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci
przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczegdlnosci do wszelkich
opracowanych przez Wykonawce materialdow oraz jego wersji roboczych, w ramach
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilg
potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwila podpisania przez
Zamawiajacego protokotow zdawczo-odbiorczych przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8
ust.l zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w szczegolnosci na nastepujacych polach eksploatacji:

1) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w cze$ci, jakimikolwiek

srodkami 1 w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktorym dla wprowadzania, wyswietlania,

stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbgdne jest jego

zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spetniac,

2) tworzenie nowych wersji 1 adaptacji (thumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu
lub jakiekolwiek inne zmiany),
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3) utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i1 postaci,

4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowe;,

5) rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

7) publiczne wykonywanie 1 publiczne odtwarzanie,

8) wprowadzanie dostarczanych materialow do wtasnych baz danych, badz w postaci
oryginalnej, badz w postaci fragmentow, opracowan (abstraktow),

9) wprowadzanie do pamigci komputera i wykorzystania w Internecie,

10) wystawianie,

11) wys$wietlanie,

12) wykorzystania dla potrzeb wielokrotnej realizacji inwestycji opisanej w § 1 ust 1 Umowy.

2.4. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z

chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca

wyraza zgod¢ na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu umowy powstalego

w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w

niniejszej umowie.

2.5. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng i bezwarunkowg zgode na dokonywanie
przez Zamawiajacego wszelkich zmian 1 modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie
zobowigzuje si¢ nie korzysta¢C z przystugujacych mu autorskich praw osobistych
do przedmiotu umowy.

2.6. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wlasno$¢ no$nika egzemplarza utworu, bez odrgbnego wynagrodzenia.

2.7. Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie beda w chwili ich
przej$cia na Zamawiajgcego obcigzone prawami na rzecz osob trzecich, a takze, ze osoby
uprawnione z tytulu osobistych praw autorskich nie bedg wykonywac¢ takich praw w stosunku
do Zamawiajacego lub jego nastgpcow. Na potwierdzenie powyzszego wraz z dokumentacja
projektowa Wykonawca sktada stosowne oswiadczenie.

3. Odbior przedmiotu umowy — odbiory robot budowlanych

3.1 W trakcie realizacji przedmiotu umowy beda dokonywane nastepujace odbiory

wykonanych robot:

a. robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b. odbidr czgsciowy - polegajacy na sprawdzeniu jako$ci i ilosci wykonanych robot
czesci przedmiotu umowy,

c. odbior koncowy - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i wykonaniu
wymaganych prob

3.2 W odbiorach robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz cz¢§ciowym uczestniczg
Wykonawca 1 inspektor nadzoru; w odbiorze koncowym Wykonawca, inspektor
nadzoru, przedstawiciel Zamawiajacego.

3.3 Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbiordéw, o ktorych mowa w ust. 3.1 a. i b.
inspektorowi nadzoru, natomiast gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi
pisemnie Zamawiajacemu, informujac rowniez o niniejszym inspektora nadzoru.
Wykonawca dokona zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, uwzgledniajac
zapisy ust. 3.6 1 3.7, a takze zapisy § 2 ust. 2 umowy.

3.4 Roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu podlegaja kazdorazowo odbiorowi.

3.5 Jezeli Wykonawca zakryl roboty ulegajace zakryciu bez odbioru, na wiasny koszt
obowigzany jest odkry¢ te roboty, a nastgpnie po odbiorze przywroci¢ je do
poprzedniego stanu.

3.6 Terminy rozpoczecia odbioréw:

a. odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni od dnia
zawiadomienia inspektora nadzoru,
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odbior czesciowy — w ciggu 5 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,

odbiér koncowy - w ciggu 7 dni od dnia zawiadomienia przedstawiciela

Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru.

Terminy zakonczenia czynno$ci zwigzanych z odbiorami:

a. odbidr robot zanikajacych — w ciggu 1 dnia od daty rozpoczecia,

a. odbior czesciowy - w ciagu 2 dni od daty rozpoczgcia,

b. odbidr koncowy - w ciggu 5 dni od daty rozpoczgcia

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét odbioru czgsciowego podpisuja

Wykonawca (badz jego uprawniony Przedstawiciel) i inspektor nadzoru, natomiast

protokét odbioru koncowego podpisuja Wykonawca, Zamawiajacy (badz ich

przedstawiciele), inspektor nadzoru.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet dokumentow powykonawczych, w
tym atesty 1 gwarancje producentdw zamontowanych urzadzen i materiatow.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ dokonania odbioru robot, do

czasu usuni¢cia wad,

jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

» jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy bez zaplaty za
przedmiot odbioru lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca obowigzany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak nie pdzniej niz to

wynika z wpisu do dziennika budowy lub zapisu w protokole odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do:

zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie

odbioru,

zadania wyznaczenia terminu odbioru po usuni¢ciu wad.

Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgloszonych robdt po usunieciu wad w
terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Protokot czgsciowy — jest podstawg do wystawienia faktury czgsciowej, przy
uwzglednieniu zapisow § 8 umowy w zakresie ptatnosci czesciowych.

Protokot odbioru koncowego bez zastrzezen, bedzie stanowit podstawe do
wystawienia faktury koncowej, przy uwzglednieniu zapisow § 8 umowy w zakresie
ptatnosci koncowe;.

Protokot odbioru koncowego bez zastrzezen stanowi¢ bedzie dokument gwarancyjny
na roboty budowlano-montazowe.

§o
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

Zamawiajacy nie ogranicza udzialu podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czg$ci zamowienia na roboty budowlane.

Zakres robot 1 ushug, ktore bedzie wykonywat podwykonawca okreslony jest w ofercie
Wykonawcy, ktora stanowi zatacznik nr 1 do umowy.
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Zamawiajacy dopuszcza udzial w realizacji czgsci zaméwienia innych podwykonawcow,
niz wskazani w ofercie. Dopuszczalna jest zmiana / rezygnacja podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotat w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 112 ustawy Pzp, wowczas Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca spelia je (dane warunki) w
stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy dokona ponownej weryfikacji zdolnosci (potencjatu) Wykonawcy do
wykonania zamoOwienia w trakcie realizacji umowy, na podstawie dostarczonych
Zamawiajagcemu dokumentéw (takich, jakich Zamawiajacy zadal na potwierdzenie
spelnienia danego warunku na etapie pierwotnej oceny ofert). Zamawiajacy dokona
weryfikacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia kompletu wymaganych dokumentow.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane (lub zamierzajacy dokona¢ zmian w zawartej umowie o
podwykonawstwo), jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy (lub projektu
zmian w tej umowie), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy (lub projektem zmian do umowy).

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

Kwestie rozliczen uméw podwykonawczych zostaty uregulowane w § 8 umowy.

Zamawiajacy, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo),
zawierajacego szczegotowy zakres prac podwykonawcy, w terminie do 14 dni od daty
otrzymania powyzszego projektu umowy (lub projektu zmian w umowie), zglasza do
niego pisemne zastrzezenia,

* jesli umowa nie speilnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia;
. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane, dokonuje korekty projektu umowy, zgodnie ze wskazdéwkami
Zamawiajacego, po czym poprawiony projekt przedktada ponownie Zamawiajacemu do
akceptacji. Zapisy z ust 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu zmian w
zawarte] umowie o podwykonawstwo), w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy (lub projektu zmian w umowie) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub
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kopie aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia -
pod rygorem obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Zamawiajacy, po otrzymaniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania powyzsze] umowy (lub aneksu do
umowy) zglasza do tej umowy (lub aneksu do umowy) pisemny sprzeciw w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie okre§lonym w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane, przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych prac,
Zamawiajacy wezwie wykonawce do doprowadzenia zmiany umowy w tym zakresie pod
rygorem obcigzenia wykonawcy karg umowng. Zapisy, o ktérych mowa w ust. 9-14
stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
zatozeniami i przepisami, z zastrzezeniem zapisOw z ust. 5.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu gwarancji i rekojmi (odpowiedzialno$¢ za wady), aby
nie byl on krotszy od okresow obowigzujacych wykonawce wobec zamawiajacego.
Dodatkowo w umowach z podwykonawcami/ dalszymi podwykonawcami, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢, by warunki wykonania robdt, terminy, zasady ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw, byly analogiczne do warunkéw przewidzianych w umowie
wykonawczej (W niniejszej umowie).

W umowie o podwykonawstwo, wykonawca / podwykonawca / dalszy podwykonawca -
ma zapewni¢, aby wynagrodzenie za zakres powierzonych prac nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres prac w umowie wykonawczej (w niniejszej
umowie).

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego;

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i1 zaniedbania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.
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23. W przypadku  podwykonawstwa, reprezentantem = podwykonawcow  przed

Zamawiajacym, jest Wykonawca, z wylaczeniem sytuacji okreslonej w art. 464 u.p.z.p.,
dotyczacej podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

calkowite wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci: brutto: ............... zt, (stownie:
................................................................. ), W tym: netto...............zL, (stlownie:
................................................................. )1 VAT ... %

. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty 1 wydatki
1 nie podlega zadnym przeliczeniom, obejmuje wszelkie narzuty i1 dodatki dla
WYKONAWCY, z zastrzezeniem § 16 niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1 zostanie wyptacone w czesciach
okreslonych w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” za wykonanie poszczegdlnych
etapow/elementow o ktérych mowa w § 1.

. Skutki finansowe jakichkolwiek btedow wystepujacych w dokumentacji projektowe;j
obcigzajag Wykonawce zamdwienia.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo okreslone w oparciu o nizej
wymienione sktadniki kalkulacyjne, tj.:

1) stawka roboczogodziny (Rg) -....PLN

2) wskaznik kosztow og6lnych (Ko) -....%o0odR+S

3) wskaznik kosztow zakupu materiatow (Kz) -....% 0odM

4) wskaznik zysku (Z) -....%0odR+S +Ko

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposob obliczenia

kwoty o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt nastapi odliczenie wartosci tego
elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu obliczenie
niewykonanej cze¢sci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do
wartosci catego elementu; nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych
robdt i odliczona od ogodlnej warto$ci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten
sposob wyliczenia bylby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ obliczenia
niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne, o ktorych mowa w ust. 5.
Kosztorys réznicowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

c) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
programie funkcjonalno - uzytkowym w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1
obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 ¢) niniejszego paragrafu bgda podlegaé rozliczeniu na

podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o skladniki
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kalkulacyjne, o ktorych mowa w ust. 5. Kosztorys podlega sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego..

8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nie spowodujg podwyzszenia ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust 1 niniejszego paragrafu.

§8
ROZLICZENIA i TERMINY PELATNOSCI
1. Strony ustalaja, ze dopuszcza si¢ form¢ rozliczenia naleznosci w czegsciach na podstawie
prawidlowo wystawionych faktur czesciowych i faktury koncowej, przy zatozeniu, ze:

a) pierwsza platno$é¢ do wysokosci nie wyzszej niz ..... %' wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie wigcej niz............... zh, z
zastrzezeniem, ze w ramach pierwszej ptatnosci strony dopuszczajg mozliwos¢
fakturowania czastkowego za wykonane zorganizowane czg¢sci zamowienia,
okreslone w harmonogramie, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 umowy;

b)  druga platno$¢ do wysokos$ci nie wyzszej niz 20 % pozostalej po pomniejszeniu
kwoty z pkt. a) wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

c)  trzecia platno$¢ do wysokosci nie wyzszej niz 30 % pozostatej po pomniejszeniu
kwoty z pkt. a) wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy

d)  czwarta platno$¢ w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z uwzglednieniem sumy wyptaconych
wczesniej kwot wynagrodzenia.

2. Rozliczenie naleznos$ci z zachowaniem formy ustalonej w ust. 1 nastapi na podstawie
faktur czeSciowych wystawionych przez Wykonawce, po dokonaniu odbioru
czedciowego prac/robot oraz na podstawie faktury koncowej wystawionej przez
Wykonawce, po dokonaniu odbioru koncowego robot.

3. Przyjety sposob ptatnosci wynika ze Szczegdtowych zasad i trybu dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych, stanowigcych
zalacznik nr 1 do uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. Zgodnie za
zapisami § 9 ust. 2 pkt 2 ww. dokumentu: ,,W przypadku inwestycji realizowanych w
okresie dluzszym niz 12 miesigcy, na podstawie jednej umowy, wyptata ze $Srodkow
wynikajacych z promesy nastagpi w dwoch transzach, kazdorazowo po zakonczeniu
okreslonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokosci nie wyzsze] niz 20% kwoty dofinansowania
z Programu okres$lonej w promesie,
b) druga transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 30% kwoty dofinansowania z Programu
okreslonej w promesie,
c) trzecia transza w wysokosci kwoty dofinansowania z Programu okreslonej
w promesie pomniejszonej o kwote wyplacong w pierwszej i drugiej transzy.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca musi zapewni¢ finansowanie realizacji
zamoOwienia, w cze¢$ci niepokrytej udzialem wilasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy z wyptaty z Promesy na ww. zasadach, z zastrzezeniem, ze zaplata
wynagrodzenia w calo$ci nastapi po wykonaniu inwestycji (zamdwienia), w terminie nie
dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji (przedmiotu zamoéwienia) przez
Zamawiajacego (Beneficjenta Programu).Termin ptatnosci faktur czesciowych — do 30
dni od daty podpisania protokotéw odbioréow czg¢sciowych i wystawienia faktur. Na
powyzsze Wykonawca wyraza zgodg.

! Minimalny poziom pierwszej platnosci to 2% wynagrodzenia.
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. Za kompletng fakture uwaza si¢: fakture VAT wraz z oswiadczeniem, o ktorym mowa w
ust. 7 i/lub 8 oraz protokolem odbioru (czgsciowym / kofcowym) bez zastrzezen
podpisanym przez Wykonawce, inspektora nadzoru (i Zamawiajacego — w przypadku
protokotu koncowego). Jezeli Wykonawca w zakresie robo6t, ktore fakturuje korzystat z
podwykonawstwa, do faktury dofgcza réwniez dowod uregulowania wynagrodzenia
wobec podwykonawcy — za cz¢s$¢, ktorg sprzedaje dang fakturg Zamawiajgcemu.

. Termin platnosci faktury ustala si¢ do 30 dni, liczac od daty dorgczenia prawidiowo
wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentow. Za dzien zaptaty uznaje si¢ uznanie
konta Zamawiajgcego na rzecz wskazanego przez Wykonawce na fakturze konta, jednak
nie wczesniej niz po usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardéw i ustug i upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiajacego. Faktura kazdorazowo
ma by¢ wystawiona na: Gmina Lubsko (jako nabywca) Plac Wolnosci 1, 68-300
Lubsko, NIP 928-192-57-33, Urzad Miejski w Lubsku (jako odbiorca) Plac
Wolnosci 1, 68-300 Lubsko.

. (zapis obowiazuje w przypadku braku podwykonawcéw) Do kazdej faktury
Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ oswiadczenie, ze przedmiot umowy wykonal sam
bez udziatu podwykonawcow.

. (zapis obowiazuje w przypadku wystgpienia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow) Wykonawca zobowigzany jest do skladania Zamawiajacemu, wraz z
kazda fakturg, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, a takze dalszego
podwykonawce, ktorego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury VAT,
0 otrzymaniu przez tego podwykonawce, a takze dalszego podwykonawce, zaptaty
calo$ci wynagrodzenia jakie przystugiwalo im za wykonane w ramach zamowienia
zadania 1 w terminie. Potwierdzenie musi zawiera¢ wskazanie uméw, na podstawie,
ktérych dane zadanie zostalo wykonane, zakres robdt/prac i zestawienie wynagrodzen,
ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury. Kazdorazowo do o$wiadczenia, o
ktorym mowa wyzej, nalezy rowniez dotaczy¢ dowdd zaptaty. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce kompletu powyzszych potwierdzen, Zamawiajacy
zatrzyma z faktury Wykonawcy kwoty w wysokosci rownej wynagrodzeniom naleznym
podwykonawcom a takze dalszym podwykonawcom, ktorych potwierdzen bedzie
brakowato. Dostarczenie potwierdzen zwolni zatrzymane $rodki. Zatrzymanie, o ktorym
mowa powyzej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonania zaptaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy. Z tego powodu réwniez nie przystuguje Wykonawcy prawo do
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie
przystuguja.

. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego potwierdzenia,
Zamawiajacy postapi zgodnie z zapisami ust. 10 - 16.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty
budowlane.

Podstawa do zaptaty bezposredniej, w przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jest
zatwierdzona przez Zamawiajacego umowa podwykonawcza.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
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13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy wezwie Wykonawce do
pisemnego zgloszenia w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania - uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.

15. W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w
terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku bezposredniej zaptaty dla
podwykonawcy, moze zazgda¢ umowy cesji wierzytelnosci, na co Wykonawca i
Podwykonawca wyraza zgode.

19. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca moze przesyta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191),
tj. faktury speliajace wymagania umozliwiajace przesytanie za posrednictwem
platformy faktur elektronicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug.

20. Zamawiajacy informuje, ze posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania
(w skrocie: PEF), umozliwiajace odbidér 1 przesylanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych za swoim
posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obshugiwanego
przez OpenPEPPOL. Platforma dostgpna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-
pef.

21. W zwigzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) przez
Zamawiajacego, w celu wypelienia ww. obowigzku, niezbgdne jest os$wiadczenie
Wykonawcy czy zamierza wysyta¢ ustrukturyzowane faktury -elektroniczne do
Zamawiajacego za pomocg platformy elektronicznego fakturowania.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

O zamierza

O nie zamierza

wysyla¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowanych faktur elektronicznych o ktoérych
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca
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zobowiazuje si¢ do powiadomienia Zamawiajgcego najpozniej w terminie do 7 dni przed
takg zmiang.

22. Platno$¢ wynikajgca z zamowienia zostanie dokonana za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do platnosci
rachunku firmowego musi by¢ utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej 1 rachunek firmowy musi widnie¢ w wykazie podatnikéw
VAT-Biata Lista Podatnikow VAT Wykonawca moze przesta¢ faktur¢ mailem na adres:
.......................... lub poczta tradycyjng na adres siedziby Zamawiajacego.

§9
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze zbywac lub obcigza¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust 1 w kwocie ...............
zt (stownie: ............... ... ) W POSTACT eveeeiieeiee e,

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy, w tym obowigzku
zaptaty przez wykonawce¢ wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, a takze z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonana wynikajacego z umowy stosunku prawnego, o
jakim mowa w art. 376 kc, uksztalttowanego miedzy Zamawiajacym a Wykonawca jako
ewentualnymi  dluznikami  solidarnymi, rozstrzygajacego o obowigzku  zwrotu
Zamawiajagcemu  calosci  kwot, w razie ich zaptaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom przez Zamawiajgcego.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] bedzie nieodwolane, bezwarunkowe oraz platne na pierwsze zadanie i
powinno by¢ wystawione na Zamawiajacego. Do gwarancji zastosowanie bgdzie mie¢ prawo
polskie, a sadem wihasciwym bedzie sad wlasciwy dla siedziby Beneficjenta. Tres¢ gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajacego pod rygorem
uznania braku jego dostarczenia. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrdocone
Wykonawcy wedtug zasad przewidzianych w art. 453 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
tj. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i
uznania przez zamawiajacego za nalezyte wykonanie, 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wnoszone w pienigdzu, nalezy wplaci¢ na
konto Zamawiajacego w ............... O M terinreneenssneonscsnsonssnssonsonsonns

5. W sytuacji wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca kwote
zabezpieczenie zgodnie z art. 450 ust. 5 Ustawy prawo zamowien publicznych.

6. W przypadku zmiany na mocy aneksu do niniejszej umowy terminu realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ cigglo$¢ zabezpieczenia dla calego okresu
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na
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zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktérej mowa w zadaniu poprzednim, nastgpuje nie podzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
GWARANCJA 1 REKOJMIA

1. Strony postanawiaja, 1z odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na catosé
wykonanych robdt na okres ....... miesiecy?, liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy,
wynikajacego z protokotu ,,odbioru koncowego".

3. W okresie gwarancji i r¢kojmi, Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji i
rekojmi w uzgodnionych z Zamawiajacym terminach, Zamawiajacy ma prawo zlecié te
roboty innemu wykonawcy na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

6. W przypadku wykonania napraw wad i usterek, okres obowigzywania gwarancji i rekojmi
w stosunku do wykonanej naprawy biegnie na nowo od dnia zakonczenia usuwania wad 1
usterek.

§12
ODSZKODOWANIA
. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je formg odszkodowania beda kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach 1 wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

—

a. niedotrzymanie termindéw realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy dzien
zwloki, jednakze nie wigcej niz 20 % wartosci przedmiotu umowy brutto,

b. zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokos$ci
10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowaw § 7 ust 1,

d. brak zaptaty lub nieterminowa =zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki
przypadek,

e. nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokos$ci

2 Zgodnie z terminem zaoferowanym w ofercie przez Wykonawce
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1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust 1, za kazdy
taki przypadek,

f. nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki przypadek,

g. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z
art. 464 ust 10 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r. poz. 1605 ze zm.) w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki przypadek.

h. za nie przedstawienie harmonogramu prac w terminie 15 dni kalendarzowych
od podpisania umowy w wysokosci 10.000 zt (stownie: dziesi¢¢ tysiecy
ztotych 00/100), o ktérym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy.

1. za nie wywigzanie si¢ z terminow okreslonych w harmonogramie prac, o
ktorym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 ztotych
(stownie: piecset ztotych, 00/100), za kazdy dzien opdznienia,

J. za brak przedlozenia Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie dowodow
zatrudnienia na umowe¢ o prace osob wskazanych w os$wiadczeniu, w
wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwloki w przekazaniu o$§wiadczenia,

k. za niewywigzanie si¢ z obowigzku, o ktérym mowa w §3 ust. 5 niniejszej
umowy w wysokosci 500,00 zlotych (stownie: piecset ztotych, 00/100), za
kazdy przypadek stwierdzonej nieobecnosci kierownika budowy w minimalne;j
ilo$ci w tygodniu na budowie, wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru prac/robdt - w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwtoki,
b) odstgpienie od umowy =z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust 1, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 446
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 ze zm.).
. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci

wynagrodzenia brutto okre§lonego w niniejszej umowie, o ktorym mowa w § 7 ust 1.

. Strony  zastrzegaja mozliwo$¢ zadania odszkodowania uzupelniajacego, obok
zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Strony zobowiazuja si¢ do zaplaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania.

. Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty kary umownej, w terminie, o ktorym mowa w ust.
5, Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia kary przy nastgpnej platnosci faktury
Wykonawcy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
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2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
pzp,

c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

2.

3.

4,

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w

czesci, ktorej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki:

a. w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug
stanu na dzien odstgpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, ktérej dzialanie spowodowalo odstgpienie od umowy,

c. Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone i wzniesione,

d. jezeli Strong odstepujaca od umowy jest Zamawiajacy, to Wykonawca:

> zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru robdt
przerwanych i zabezpieczajacych,

> sporzadzi wykaz materiatow zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy,
ktére nie mogg by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych, nie
objetych umowa robot,

e. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

> przystapienia do odbioru przerwanych robo6t; z odbioru sporzadza si¢ protokot;

> zaplaty za roboty wykonane do dnia odstgpienia; naliczenie wynagrodzenia
nastgpi na podstawie protokotu odbioru przerwanych robét;

> odkupienia materiatow, o ktorych mowa w pkt 4 d tiret drugi),

> przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§14
UBEZPIECZENIA
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wilasny koszt 1 ryzyko umowe

ubezpieczeniowa:

a) wszystkich ryzyk budowy (zwang dalej ,,polisg”) zgodnie z opisem przedmiotu
zamOwienia na czas trwania przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczonym beda
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy, a warto$¢ polisy nie moze by¢
nizsza niz wartos¢ robot objetych niniejsza umowa,

b) obejmujaca takze szkody w mieniu otaczajacym plac budowy, powstale
bezposrednio w skutek prowadzenia robét budowlanych przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 200.000,00 zl,

c) obejmujaca (w dziale drugim wubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej)
ochrong szkody na mieniu lub osobie wyrzadzone przez Wykonawce oraz
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wszystkich Podwykonawcéw powstale w zwiazku 2z realizacja prac
okreslonych w umowie oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania prac, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 200.000,00 zi na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

d) od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie obowigzywania rekojmi 1
gwarancji na kwot¢ nie mniejszg niz 200.000,00 zt.

2. Obowigzek zawarcia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie uwazany za
spetniony w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie pdzniej, niz w dniu rozpoczgcia robot budowlanych (w dacie
podpisania protokotu przekazania terenu budowy) przekaze Zamawiajacemu polis¢
obejmujaca wszystkie ryzyka budowy wraz z pelng trescig wszystkich majacych
zastosowanie warunkow ubezpieczenia i dowodem optaty sktadki,

b) okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w catosci okres realizacji prac wskazanych
W umowie — z zastrzezeniem ust. 4,

c) okres ubezpieczenia w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 lit. d) obejmuje w
calo$ci okres trwania gwarancji 1 r¢kojmi (zgodnie z § 11 umowy) — z
zastrzezeniem ust. 4,

d) polisa obejmuje ochrong odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez
Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow w mieniu bedagcym wiasnos$cia
Zamawiajacego lub 0sob trzecich powstate w trakcie realizacji prac okreslonych w
umowie.

3. W przypadku posiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, speiniajacej wszystkie
wymagania wskazane w ust. 1 1 2, nie istnieje koniecznos$¢ dodatkowego ubezpieczenia
tego ryzyka przez Wykonawce w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych. W
takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu (oprocz
polisy obejmujacej wszystkie ryzyka budowy), posiadang polis¢ odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej wraz z petng trescig warunkow
ubezpieczenia oraz dowodem optaty sktadki naleznej z tytutu polisy.

4. Jezeli do dnia okre§lonego w ust 2 lit a) Wykonawca przedtozyt umowe ubezpieczenia,
w zakresie o ktorym mowa w ust. 1, obejmujacag okresy inne - krétsze, niz wymagane w
ust. 2 lit. b) i ¢), Wykonawca w kazdym przypadku zobowigzany jest przedlozy¢
uwierzytelniong kopi¢ aktualnej polisy ubezpieczeniowe] wraz z dowodem oplaty
sktadki.

5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 4 Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo rozwigzania umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 12 ust.2 pkt 1 lit. ¢) umowy.

§ 15
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce

lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez

zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465). [art. 95 ust. 1 ustawy

pzpf:
1) rodzaj czynno$ci niezbednych do realizacji zamoOwienia, ktérych dotycza

18



»Przebudowa ulic Luzyckiej, Stowianskiej, Budziszynskiej i Piastowskiej w Lubsku”
(OR.2710.21.2023)

wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci trakcie realizacji zamowienia:

o a) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia objetych zakresem zamoéwienia wskazanym w Rozdziale 6 SWZ
(zalacznik nr 2 do umowy) w tym oséb obstugujacych pojazdy i1 urzadzenia tj.
operatorzy, kierowcy oraz osoby wykonujace roboty budowlane, w szczegolnosci
roboty montazowe  (zatrudnionych przy wykonaniu sieci wodociggowe] -
dotyczace przedmiotu zamowienia).

Powyzszy wymog nie dotyczy os6b wykonujacych obstuge geodezyjng oraz oséb
pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownikow
budowy, kierownikow robdt, projektantow poszczegdlnych branz, dostawcow
materiatow budowlanych i in.
b) sposob weryfikacji zatrudnienia tych osob:

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedlozy zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w Rozdziale 6 SWZ (zalagcznik nr 2 do umowy) czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia:

» o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

C) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelienia przez wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnieniem tych osob oraz sankcje z tytulu niespenienia
tych wymagan.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy o0sob

wykonujacych wskazane w Rozdziale 6 SWZ (zatacznik nr 2 do umowy) czynnoSci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

»  7adania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogoéw 1 dokonywania ich oceny,

»  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

»  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

§16
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
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a) zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a wartos$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, Ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwickszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skltadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamdwienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych w
odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

e) zmiany cen materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia, z tym
zastrzezeniem, ze Strony moga wystapi¢ o zmian¢ umowy w przypadku zmiany
wskaznika cen towarow 1 ustug inwestycyjnych publikowanego przez GUS jezeli
wskaznik ulegnie zwickszeniu w okresie kolejnych miesiecy realizacji umowy,
nastepujacych po pierwszych 6-ciu miesigcach od dnia jej zawarcia co najmniej o 20 %;
przy czym z tego powodu mozliwa jest jednokrotna waloryzacja wynagrodzenia i
warto$¢ zmiany nie moze przekracza¢ wigeej niz 5 % wynagrodzenia ofertowego. Przez
zmiang¢ ceny materiatéw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak 1 ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. Strona zobowigzana jest do
uzasadnienia takiej zmiany 1 A4 razie potrzeby ztozenia
odpowiednich dokumentow i wyliczen na potwierdzenie zasadno$ci zmiany.

f) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 5 %
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie;

2) zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w
okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, kazdorazowo wymaga si¢ zgloszenia takiego faktu i1 uzgodnienia go z
zamawiajgcym.

b) gdy wystapi konieczno§¢ wykonania robdt zamiennych lub innych rob6t niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktéore wstrzymuja lub opo6zniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
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rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub
wznowienie robot, ze wzgledu na:

dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych beda prace objete umowa zostaty wstrzymane przez wiasciwe organy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy co uniemozliwia terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy;

zmian¢ zastosowanych materiatéw 1 technologii wykonania robdt na lepsze wzgledem
dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiatow i
technologii na rynku, za zgoda Zamawiajgcego 1 pozytywng opinig autora/ow
projektu i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowe,

wystgpienia zdarzen okreslonych w zgodnie z § 2 ust 5 pkt aib).

wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej/samorzadowej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

3) zmiana w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej np: wykonanie robot zamiennych, konieczno$¢ zastosowania innych
rozwigzan materiatowych lub technicznych, niewykraczajacych poza zakres
przedmiotu zamoOwienia jezeli bedzie to niezbedne dla prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy i uzyskania zatozonego efektu rzeczowego,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby,
adresu);

zmiana wykonawcy - tylko i1 wylacznie w przypadku sukcesji generalne;j,
przeksztatcenia, dziedziczenia spotek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy
prawa;
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5) zmiana kierownika budowy zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem
zapewnienia przez wykonawc¢ nowego kierownika budowy, ktéry posiada
kwalifikacje zgodne z wymaganiami okre§lonymi w SWZ;

6) zmiana zakresu robot i wynagrodzenia, jezeli wystapia okolicznosci powodujace
zwigkszenie zakresu przedmiotu zamodwienia, tj. konieczno$¢ wykonania
dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, ktérych
zamawiajacy dziatajac z nalezyta staranno$cig nie moght przewidzie¢, a ktorych
wykonanie stalo si¢ niezb¢dne do prawidlowego wykonania zamoOwienia
podstawowego, o ktorych mowa w § 1, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy a wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

7) dopuszczalna jest mozliwo$¢ zadeklarowania przez wykonawce realizacji zamowienia
przy pomocy podwykonawcow i/lub zmiany zakresu robot, ktére wykonawca
powierzy podwykonawca;

8) dopuszczalna jest zmiana danych, ktore moga wptywaé na wystawianie 1 obieg faktur,
oraz ich ksiggowanie i rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy,
numer konta, numer NIP.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez

zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia

robot na podstawie ust. 1 pkt. 2) umowy, zmiany umowy w zakresie materialow,

parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 1 pkt. 3) lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania

inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze

nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym wykonawca dowiedziat

si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.

3, wszelkich innych dokumentow wymaganych umowg 1 informacji uzasadniajgcych

zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych

podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 inspektor nadzoru inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej

mowa w ust. 5 1 wydania wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru

inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 i1 przedlozenia na zadanie

inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

inspektora nadzoru inwestorskiego, zamawiajacy powiadomi wykonawce o akceptacji

zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.
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. Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

zamawiajacego 1 wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wytacznie
wtedy, gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W
przypadku ich wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajgcego z pisemnym
wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu do
umowy, zmieniajagcego termin realizacji zadania do zaktualizowania i uzgodnienia z
zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialdow lub kosztow zwigzanych z
realizacjag zamowienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materiatéw i kosztow zobowigzania podwykonawcy.

§17
SILA WYZSZA

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Za site wyzsza uznaje si¢ powodz, pozar w
tym takze pozar u Wykonawcy, podwykonawcy, poddostawcy, podmiotu, od ktorego
Wykonawca zgodnie z zawarta umowa bedzie kupowal dany wyrob, badz elementy
niezb¢dne do jego wytworzenia, huragan, tajfun, traby powietrzne, sztormy, osuwiska,
trzesienia ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiang przepisOw prawnych, dzialania wojenne,
zamieszki, strajki, dziatania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia
W momencie zawierania umowy lub sktadania oferty: dziatania wtadz i innych organéw
panstwowych; zamknigcie granic, portow, lotnisk, szkot, przedszkoli, zarazy, epidemie,
pandemie, kradziez, zatonigcie tadunku oraz inne zdarzenia w rozumieniu Kodeksu
cywilnego stanowiace sile¢ wyzsza.

Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sily wyzszej
zobowigzana jest bez zbg¢dnej zwloki powiadomi¢ druga Strong na pismie, wskazujac
zdarzenie na ktére si¢ powotuje, okreslajac jego wplyw na realizacje przedmiotu
zamdwienia, dat¢ lub okres jego zajécia i ustania.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotlujaca si¢ na
nig.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez Strony

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg :

a. Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1
b. SWZ - zalgcznik nr 2
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Spory wynikte z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

Strony dopuszczajg pozasgdowe rozwigzanie sporéw, o ktorych mowa w Dziale X ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1605 ze zm.).

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
budowlane, przepisy Kodeksu cywilnego 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

PODPISY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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