



Projekt „Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa nr 00153-65151-UM1600262/22 z 14 lipca 2023 r.

Kołbaskowo, dn. 26.04.2024 r.

**Zmiana Nr 4 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
oraz załącznika nr 9 do SWZ (wzór umowy)
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z negocjacjami na
„Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły”.**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wprowadza następujące zmiany do treści SWZ:

1. W rozdziale 3 ust. 3.7. dodaje się pkt 33) o następującej treści :
33) uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów oraz ich przeprowadzenie.
2. W rozdziale 7 ust. 7.1. pkt. 4 ppkt 4.2 lit. d) usuwa się następujący zapis :
*d) co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika robót telekomunikacyjnych
Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej.*
3. W rozdziale 12 ust. 12.11. lit. b) usuwa się następujący zapis :
b) kosztorys ofertowy uproszczony.


Zamawiający informuje, że w załączniku nr 9 do SWZ (wzór umowy) wprowadza się następujące zmiany :

1. W §5 pkt. 1 dodaje się ppkt 30) o treści :
30) Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy uproszczony w zakresie rzeczowym i zastosowanych gatunków materiałów i urządzeń zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Kosztorys ma znaczenie pomocnicze i nie zmienia charakteru ceny jako ryczałtowej. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć kosztorys Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, a najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2. W §7 pkt. 2 ppkt 4 usuwa się zapis :
 - 4) *kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych w osobie _____, posiadającego uprawnienia budowlane nr _____.*
3. W §8 pkt. 4 usuwa się fragment:
koszty robót geologiczno-inżynierskich
4. W §8 pkt. 5 usuwa się fragment:
w tym m.in. dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania wykonawców w dn. 25.04.2024 r., a także ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmianą załącznika nr 9 do SWZ (wzór umowy), Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert i dokonać stosownej zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu. Zatem zmianie ulegają daty składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- 1) Rozdział 11 ust. 11.1: *Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert) tj. **do dnia 07.06.2024 r.***
- 2) Rozdział 13 ust. 13.1: *Ofertę należy złożyć do dnia **09.05.2024 r., godz. 10.50.***
- 3) Rozdział 13 ust. 13.2: *Otwarcie ofert nastąpi dnia **09.05.2024 r. o godz. 11.00.***


WOJTA
Kwidziński
Gminy