

PAK/285/2022/WAW

Warszawa, dnia 23.03.2022 r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę i instalację automatycznych zestawów teleskopowych wraz z usługą wdrożenia do użytkowania - znak sprawy: BO/2/2022.**

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ oraz zmiana nr 2 treści SWZ

Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (swz).

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp odpowiednio zmienia treść swz. Odpowiedzi Zamawiającego stanowią zmianę do swz.

Pytanie 1

Działając na podstawie art.135 ustawy prawo zamówień publicznych wnoszę o wyjaśnienie treści wzoru umowy, w szczególności:

Zgodnie z §6 ust.1-3 wzoru umowy

„1. Wykonawca w ramach realizacji etapów od 1 do 5 przekazywał będzie zamawiającemu protokoły i raporty z postępu prac.

2. Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu do protokolarnego odbioru poszczególne etapy niezwłocznie po ich zakończeniu.

3. Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu do zatwierdzenia raporty z postępu prac po upływie każdego okresu trzymiesięcznego obowiązywania Umowy. Każdy taki raport będzie zawierał informacje o etapach zakończonych w raportowanym okresie oraz o pracach wykonanych w etapach jeszcze niezakończonych. Zamawiający może w terminie 10 dni roboczych zgłosić uwagi do raportu, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w raporcie w terminie 5 dni roboczych.”

Natomiast zgodnie z §7ust.3 wzoru umowy „Wynagrodzenie za etapy od 1 do 5 będzie wypłacane w równych częściach w odstępach trzymiesięcznych na podstawie protokołów lub zatwierdzonych raportów z postępu prac, w wysokości wskazanej w ust. 1 pkt a., pod warunkiem protokolarnego odebrania etapów, które zostały ukończone upłynął przed terminem przekazywanego protokołu odbioru lub raportu z postępu prac.”

Powyższe zdanie jest niestylistyczne, niezrozumiałe i nie daje odpowiedzi, kiedy i na jaką kwotę Wykonawca może wystawić fakturę.

Z zapisów wzoru umowy wynika, iż po każdym etapie będzie sporządzany protokół odbioru danego etapu od 1-5, oraz co 3 miesiące będzie składany raport z postępu prac. Natomiast płatność będzie dokonywana co 3 miesiące na podstawie protokołów odbioru i lub zatwierdzonych raportów w kwotach równych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania danego etapu a fakturę należy wystawić do 15go dnia następnego miesiąca, w którym podpisano protokół odbioru. W związku z czym nie jest możliwe wystawienie faktury po upływie ww. okresu. Kwota zapłaty winna być powiązana z wartością prac podlegających odbiorowi. Zapłata za prace nie podlegające odbiorowi na podstawie raportu z postępu prac ma charakter zaliczki. W naszej ocenie należy odróżnić fakturę za wykonanie etapu od faktury zaliczkowej.

Ponad to mając na uwadze fakt, iż Zamawiający przewidział również udzielenie zaliczki za zakup sprzętu w ramach realizacji etapu 2 do 30% wynagrodzenia, to nie wiadomo jak ustalić wartość równego, co-trzymiesięcznego wynagrodzenia, z uwzględnieniem czy bez uwzględnienia zaliczki na zakup komponentów ZAS? Ponadto nie wiadomo do jakiej kwoty odnosi się 30% wynagrodzenia Wykonawcy – do łącznego wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 lit. a i b czy tylko lit. a?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Zakwestionowanie przez wykonawcę zapisów § 6 i § 7 wymaga modyfikacji tych zapisów i wyjaśnienia oczekiwanego przez zamawiającego sposobu raportowania prac i związanych z tym płatności.

Intencją zamawiającego jest, by po zakończeniu każdego etapu (od 1 do 5), strony dokonywały protokolarnego odbioru zakońzonego etapu. Natomiast w przypadku, gdy któryś z etapów będzie wykonywany dłużej niż trzy miesiące, zamawiający oczekuje przedstawienia raportu z postępu prac. Na podstawie takiego raportu wypłacona zostanie proporcjonalna część wynagrodzenia za dany etap.

Kwota zaliczki może wynieść maksymalnie 30% całości wynagrodzenia umownego – a więc sumy wynagrodzeń za etapy od 1 do 6.

W PPU – Załącznik nr 8 do SWZ §6 ust. 3 jest zapis:

„3. Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu do zatwierdzenia raporty z postępu prac po upływie każdego okresu trzymiesięcznego obowiązywania Umowy. Każdy taki raport będzie zawierał informacje o etapach zakończonych w raportowanym okresie oraz o pracach wykonanych w etapach jeszcze niezakończonych. Zamawiający może w terminie 10 dni roboczych zgłosić uwagi do raportu, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w raporcie w terminie 5 dni roboczych.”

Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 3 PPU i nadaje mu brzmienie:

„3. W przypadku, gdy wykonywanie danego etapu będzie trwało dłużej niż trzy miesiące, Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu do zatwierdzenia raporty z postępu prac po upływie każdego takiego okresu trzymiesięcznego. Każdy taki raport będzie zawierał informacje o pracach wykonanych w etapach jeszcze niezakończonych. Zamawiający może w terminie 10 dni roboczych zgłosić uwagi do raportu, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w raporcie w terminie 5 dni roboczych.”

W PPU – Załącznik nr 8 do SWZ § 7 ust. 3 jest zapis:

„3. Wynagrodzenie za etapy od 1 do 5 będzie wypłacane w równych częściach w odstępach trzymiesięcznych na podstawie protokołów lub zatwierdzonych raportów z postępu prac, w wysokości wskazanej w ust. 1 pkt a., pod warunkiem protokolarnego odebrania etapów, które zostały ukończone upłynął przed terminem przekazywanego protokołu odbioru lub raportu z postępu prac.”

Zamawiający modyfikuje zapis § 7 ust. 3 PPU i nadaje mu brzmienie:

„3. Wynagrodzenie za etapy od 1 do 5 będzie wypłacane w kwotach wskazanych w formularzu oferty, na postawie protokołów. Płatności na podstawie zatwierdzonych raportów z postępu prac będą dokonywane w proporcji do postępu wykonania prac w danym etapie.”

Pytanie 2

Zgodnie z §7 ust.4 wzoru umowy Wynagrodzenie za etap 6 zostanie wypłacone po upływie każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia usługi wdrożenia AZT do operacyjnego wykorzystania – w wysokości wskazanej w ust. 1 pkt b. Płatność za ostatni miesiąc realizowania usługi zostanie zrealizowana pod warunkiem odebrania na postawie protokołu odbioru etapu 6.

Na jakiej podstawie i w jakiej wysokości procentowej Wykonawca ma wystawić fakturę w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Czy zapłata będzie miała charakter zaliczkowy na podstawie raportu postępu prac a za ostatni miesiąc zapłata nastąpi na podstawie protokołu odbioru?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

W PPU – Załącznik nr 8 do SWZ §7 ust. 1 jest zapis:

„1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma następujące wynagrodzenie:

- a) w zakresie dostawy AZT, w wysokości brutto zł (słownie: złotych .../100), w tym netto zł plus podatek od towarów i usług (VAT);
- b) w zakresie świadczenia usługi wdrożenia AZT do operacyjnego wykorzystania (test run), w wysokości brutto zł (słownie: złotych .../100), w tym netto zł plus podatek od towarów i usług (VAT), za miesiąc kalendarzowy

– zgodnie z formularzem Oferty, stanowiącym **Załącznik Nr 2 do Umowy.**”

Zamawiający modyfikuje zapis § 7 ust. 1 PPU i nadaje mu brzmienie:

„1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma następujące wynagrodzenie:

- a) w zakresie dostawy AZT (etapy od 1 do 5), w wysokości brutto zł (słownie: złotych .../100), w tym netto zł plus podatek od towarów i usług (VAT);
- b) w zakresie świadczenia usługi wdrożenia AZT do operacyjnego wykorzystania (test run, etap 6), w wysokości brutto zł (słownie: złotych .../100), w tym netto zł plus podatek od towarów i usług (VAT), za miesiąc kalendarzowy, tj. 1/6 wynagrodzenia wskazanego za całość etapu 6 określonego w formularzu ofertowym.

– zgodnie z formularzem Oferty, stanowiącym **Załącznik Nr 2 do Umowy.**”

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem PPU §7 ust. 1 pkt. b) wystawi co miesiąc fakturę w wysokości 1/6 kwoty, którą zaoferował jako całość wynagrodzenia za etap 6. Zgodnie z § 7 ust. 11 PPU „Podstawą wystawienia faktury za miesiąc świadczenia usługi wdrożenia AZT do operacyjnego wykorzystania (test run) jest zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie miesięczne. Wysokość wynagrodzenia za dany miesiąc jest proporcjonalna do długości czasu, w jakim zapewniona była ciągłość funkcjonowania”.

Zapłata za poszczególne miesiące etapu 6 nie będzie miała charakteru zaliczkowego. Zapłata za ostatni miesiąc etapu 6 nastąpi na podstawie protokolarnego odbioru.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenie zaliczki na zakup komponentów AZT na poziomie 20% łącznego wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 lit. a i b i rozliczenie jej dopiero przy 5 lub 6 etapie?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:

W PPU – Załącznik nr 8 do SWZ §7 ust. 5 jest zapis:

„5. Wykonawca może żądać od Zamawiającego płatności zaliczkowej, w kwocie nie większej niż 30% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, z przeznaczeniem na zakup komponentów AZT.”

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z tym zapisem, wykonawca może żądać udzielenia zaliczki na zakup komponentów AZT na poziomie 30% całości wynagrodzenia umownego – a więc sumy wynagrodzeń za etapy od 1 do 6. Zaliczka ta ma być przeznaczona na zakup komponentów AZT, co oznacza, że musi zostać rozliczona najpóźniej z zakończeniem realizacji etapu 2.

Dodatkowo, w § 7 ust. 6, zamawiający usuwa punkt a. W wyniku usunięcia punktu a. kolejne numeracja została odpowiednio poprawiona.

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający udostępnia wzór umowy z naniesionymi zmianami.

Treść powyższych zmian SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w niniejszym postępowaniu.

Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej

/-/

Marcin Mazur