



IN.271.1.8.2024

Janowiec Wielkopolski, dnia 21 czerwca.2024 r.

**Wykonawcy, którzy złożyli oferty
w postępowaniu**

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: „Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski”

Część I - Modernizacja placu zabaw w Janowcu Wielkopolskim poprzez dostawę i montaż nowych elementów;

Część II – Przebudowa boiska do koszykówki poprzez zmianę nawierzchni oraz wyposażenie boiska przy Szkole Podstawowej w Świątkowie.

I. Na podstawie z art. 260 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. zwana dalej ustawą Pzp), Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnia niezwłocznie na stronie prowadzonego postępowania informacje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Część I - Modernizacja placu zabaw w Janowcu Wielkopolskim poprzez dostawę i montaż nowych elementów :

1) Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2) Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 9:00 na niniejsze postępowanie dotyczące Części I- Modernizacja placu zabaw w Janowcu Wielkopolskim poprzez dostawę i montaż nowych elementów zamówienia wpłynęły dwie oferty złożone przez firmy: ARCHIFORMACJASP. Z O.O., ul. R. Dmowskiego 22, 63-000 Środa Wlkp., NIP: 786 172 40 51 na kwotę 189.700,00 zł oraz Grupa EPX Paweł Matera, 39-205 Pustków 288, NIP: 872 217 15 19 na kwotę 170.000,00 zł. W dniu 20 czerwca Zamawiający opublikował informację dotyczącą kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia na Część I - Modernizacja placu zabaw w Janowcu Wielkopolskim poprzez dostawę i montaż nowych elementów tj. 145.000,00 zł. Zaoferowane ceny przewyższyły kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający w obecnej chwili nie przewiduje zwiększenia tej kwoty.

Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp , jeśli nie ma możliwości dołożenia środków, a wszystkie oferty nie mieszczą się w kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, to Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyższego zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.

W przypadku wszczęcia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu.

2. Część II- Przebudowa boiska do koszykówki poprzez zmianę nawierzchni oraz wyposażenie boiska przy Szkole Podstawowej w Świątkowie:

1) Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

2) Uzasadnienie faktyczne :

W zakresie Części II - Przebudowa boiska do koszykówki poprzez zmianę nawierzchni oraz wyposażenie boiska przy Szkole Podstawowej w Świątkowie do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.06.2024 r. do godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta . Wobec powyższego, Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Części nr II , na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

II. Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).


BURMISTRZ
Leszek Grzeczka