UMOWA NR

zawarta w dniu r. w Zmigrodzie pomiedzy:

GMINA ZMIGROD, Urzad Miejski w Zmigrodzie (55-140), Plac Wojska Polskiego 2-3,
reprezentowana przez Burmistrza Roberta Lewandowskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Dobrowskiej,

zwana w dalszej cze$ci Umowy ,,Zamawiajacym” lub ,Inwestorem”,

zwana w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca”

tacznie zwani dalej ,,Stronami”, a kazdy z osobna ,,Strong”,

o0 nastepujacej tresci:

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Budowa drogi Bychowo — Zmigréd” w ramach
zadania: ,,Budowa Sciezek rowerowych w potudniowo - zachodniej czesci Gminy Zmigréd”, w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwiern

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., dalej jako: ,,ustawa- PZP”).

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca w zamian za zaplate wynagrodzenia okreslonego w § 12
niniejszej Umowy, zobowiazuje sie do wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa drogi Bychowo - Zmigréd” w ramach zadania: ,Budowa scieZek
rowerowych w potudniowo - zachodniej czesci Gminy Zmigréd”, (dalej jako: ,Inwestycja” lub
»Przedmiot Umowy”), w sposéb zgodny z dokumentacjq okresSlong w ust. 2 ponizej, a takze do

realizacji innych obowiazkéw okreslonych niniejsza Umowa.



2.

Szczegotowy zakres robot wehodzacych w zakres Inwestycji, do ktérych wykonania zobowiazany jest

Wykonawca, okreslaja:

1) dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robot (zataczniknr___),
2) STWIOR (zataczniknr ____ ),

3) oferta Wykonawcy (zafaczniknr___ ),

4) harmonogram rzeczowo-finansowy (zafaczniknr__),

5) niewymienione wyzej dokumenty zaméwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy- PZP, w tym
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, sporzadzone w toku postepowania o udzielenie zaméwienia

publicznego o ktorym mowa preambule niniejszej Umowy (zafacznik nr_).

Strony zgodnie przyjmuja, ze Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajacych z dokumentow okreslonych w ust. 2 powyzej, w szczegdlnosci z dokumentacji
projektowej, stanowiacej zatacznik nr ____.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §12 niniejszej Umowy zobowiazany jest do

podjecia wszelkich dziatan niezbednych do realizacji Inwestycji, a w szczegoélnosci do:

1) prawidlowej organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z droga dojazdowa na
teren budowy, w tym opracowania iwdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
regulaminu budowy oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

2) wihasciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujacego sie
tam mienia;

3) odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

4) dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazow;

5) wywozu i zagospodarowania odpadow, w tym gruzu, utylizacji materiatlow, urzadzen i instalaciji,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe;

6) demontazu obiektow tymczasowych i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu realizacji

Inwestyciji;



7) naprawy ewentualnych uszkodzen powstalych na skutek badz w zwiazku z realizacja Inwestycji w
uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzadzeniach innym mieniu i
pozostatej infrastrukturze, znajdujacej sie w posiadaniu Zamawiajacego lub podmiotéw trzecich;

8) wykonania wszelkich niezbednych robét zabezpieczajacych i tymczasowych, w tym w zakresie
zabezpieczenia robot przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

9) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej Inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.), dalej jako: ,,ustawa-Prawo Budowlane” i
innymi powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, zawierajacej w szczegélnosci atesty,

aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych materiatow i wyrobow.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z trescia dokumentow, stanowiacych zataczniki do niniejszej Umowy, a nadto zbadat
dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej pod katem ewentualnych bledéw, brakéw czy tez
niescistosci i nie wnosi do niej zadnych uwag, jak rowniez, iz znane mu sa warunki prowadzenia
prac, do ktérych takze nie wnosi uwag;

2) przed podpisaniem niniejszej Umowy odbyt wizje lokalng na terenie budowy oraz na terenach
przyleglych i uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem realizacji Inwestycji, a w
szczegolnosci, dotyczace: mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego budowy, sposobu
zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezhedne do realizacji Inwestycji. Wykonawca
oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu budowy i nie istnieja
zadne okolicznosci uniemozliwiajace jego protokolarne przejecie.

W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét

niewymienionych w niniejszej Umowie ijej zatacznikach, ktore beda robotami niezbednymi

i koniecznymi do prawidtowej realizacji Inwestycji, dalej jako: ,,Roboty dodatkowe”, Wykonawca jest

zobowiazany do niezwlocznego zgtoszenia Zamawiajacemu koniecznos$ci ich wykonania, w terminie 21

dni od dnia zaistnienia takiej koniecznos$ci. Konieczno$¢ robdot dodatkowych moze wynikaé w

szczegoInosci z:

1) brakéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedow w dokumentacji projektowej,

2) ujawnienia sie w toku realizacji robot takich wiasciwosci (warunkow) terenu budowy odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, ktore uniemozliwiaja prawidtowa realizacje prac
zgodnie z trescia dokumentacji, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,



3) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedacych istotnym odstepstwem od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy- Prawo

budowlane,

4) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
ktéore moga skutkowaé¢ w Swietle dotychczasowych zatozeni niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu Umowy,

5) ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, badz koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa

realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia Sily wyiszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

W przypadku wystapienia koniecznos$ci realizacji rob6t dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy
lub Zamawiajacego podpisujq protokét koniecznosci, ktory stanowi podstawe do dokonania zmiany
Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiaja, ze w
przypadku rozszerzenia zakresu Przedmiotu Umowy o Roboty dodatkowe, podstawa ustalenia
wysokosci dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacje beda zestawienia norm
ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadow Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny i
narzuty okreslone w odpowiedniej aktualnej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD. Wykonanie przez
Wykonawce roboét dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy
do zadania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajacego, a na zadanie
Zamawiajacego bedzie zobowiazany do usuniecia efektow ich wykonania.

Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét
zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji
Inwestycji, ktére byly przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany wymaga sposéb wykonania tych
robét, rodzaj zastosowanych materiatlow, parametrow technicznych lub technologicznych czy inne
zastosowane rozwiazania techniczne, a takze roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu zaméwienia, ktére maja by¢ wykonane zamiast czesci robdt ujetych w
dokumentacji, przy czym wykonanie robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogéinego
charakteru umowy. Roboty zamienne moga by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz



wskazane w dokumentacji, wynikajacej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedacych istotnym odstepstwem od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy-Prawo
budowlane,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
ktore moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, konieczno$¢ zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony robét zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato wplyw

na koszt wykonania zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt

wykonania zamowienia wzrosnie w zwiazku z realizacjg robot zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt
wykonania zamowienia obnizZy sie w zwigzku z realizacja robot zamiennych). Kwote podwyzszenia
wynagrodzenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorac pod uwage zestawienia
norm iloSciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen -

ceny i narzuty okreslone w odpowiedniej aktualnej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD.

§2

[Planowany termin zakonczenia robot budowlanych]
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy.
Ze wzgledu na dofinansowanie Inwestycji ze Srodkéw Funduszu Drog Samorzadowych na podstawie
umowy nr RFRD/A/24/G-186/2021, Strony ustalaja, ze planowany termin zakonczenia robdt
budowlanych oznaczony jest data dzienng i przypada na dzien 14.10.2022 r., przy czym:
1) Etap | zakoniczony zostanie w terminie do dnia 30.11.2021 r.

2) Etap Il zostanie zakoriczony w terminie do dnia 14.10.2021 r.



W planowanym terminie zakonczenia robét budowlanych Wykonawca jest zobowiazany zakonczy¢
realizacje wszystkich robot objetych niniejsza Umowa, w tym robét dodatkowych i zamiennych oraz

wszystkich obowiazkow objetych niniejsza Umowa.

3. Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzienn zgtoszenia przez Wykonawce Inwestycji do odbioru

koricowego, o ile Zamawiajacy w toku czynnosci odbiorowych nie zgtosi wad i dokona odbioru.

4. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie niezbedne
czynnos$ci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidtowej realizacji
Inwestycji. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania
Inwestycji Inwestorowi Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$é¢ za caly teren budowy. W
szczegolnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w okresie w zwiazku z
realizacja Inwestycji, a takze za przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa oraz higieny
pracy oraz za wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujacych sie na nim obiektow i mienia
przed zdarzeniami losowymi, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

§3

[Obowiazki Zamawiajacego]
1. Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajacy jest zobowiazany do:
1) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) dokonania odbioru koncowego prawidlowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji
i protokolarnego przejecia terenu budowy,

4) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robét budowlanych,

5) dokonywania na biezaco odbiorow robét zakrywanych i zanikajacych.

2. Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu i jego przedstawicielom, w tym inspektorom nadzoru
inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w dowolnie wybranym przez siebie
terminie. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni obecnos¢ swojego przedstawiciela przy

czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]
1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 1 niniejszej Umowy, wtym wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w §1
niniejszej Umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy:

3. Zmiana osoby Kierownika budowy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, ale
wytacznie pisemnego poinformowania Zamawiajacego. W przypadku jednak gdy wobec tej osoby

Zamawiajacy w dokumentach zaméwienia okreslit obowiazek spetnienia odpowiednich wymogéw, jej



zmiana wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Warunkiem wyrazenia przez
Zamawiajacego zgody jest wykazanie przez Wykonawce, ze wskazana przez niego osoba spetnia
wymogi w zakresie nie mniejszym, niz okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie swoje zobowiazania wynikajace z niniejszej Umowy
zgodnie z jej trescig i bezwzglednie obowiazujacymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy-
Prawo budowlane, sztuka budowlana oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca jest zobowiazany realizowaé Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno obowiazujacych w dacie
zawierania niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany do natychmiastowego informowania Zamawiajacego o niemozliwosci
realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektoréw nadzoru inwestorskiego badz ich niezgodnosci z
powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej. W
przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o tej okolicznosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za skutki wykonania robét zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczeg6lnos$ci nie moze
powotywaé sie na nig celem wytaczenia swojej odpowiedzialnos$ci z tytutu gwarancji badz rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajacych badz utrudniajacych
realizacje Inwestycji zgodnie niniejsza Umowa, powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa,
wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej.

Wykonawca jest zobowiazany przez caly okres realizacji Inwestycji sprawdza¢ prawidtowos¢ oraz
kompletno§¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakéow,
btedow lub niescistosci jest zobowiazany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Wykonawca nie moze powotywa¢ sie na wadliwo$s¢ badz niekompletnosé
dokumentacji technicznej celem wytaczenia badz ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem
Zamawiajacego, jezeli nie poinformowat Zamawiajacego o wykrytych bledach, brakach, czy tez
nieScistosciach, a takze w przypadku niewykrycia niekompletnosci badz nieprawidtowosci rozwiazan
zawartych w dokumentacji, ktére Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajac z nalezyta starannoscia.
W takich przypadkach Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$§é¢ za wszelkie wady powstate
w wykonanych robotach z uwagi na wadliwos¢ lub niekompletno§é dokumentacji oraz za szkody
powstate z tego tytutlu badz wzwiazku z wadliwoscia lub niekompletnoscia dokumentacji, a w
szczegolnosci jest zobowiazany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania wszystkich ciazacych na nim obowiazkéw, ktére wynikaja
z ustawy-Prawo budowlane i innych przepisow obowiazujacego prawa i jest wytacznie odpowiedzialny
wzgledem podmiotow trzecich, w tym wiascicieli sasiednich nieruchomos$ci i Zamawiajacego, za

wszelkie skutki niewykonania badz nienalezytego wykonania tych obowiazkéw. W przypadku



10.

11.

12.

13.

14.

15.

niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowiazkéw Wykonawca jest zobowigzany do
zaspokojenia roszczen osob trzecich kierowanych do Zamawiajacego, powstalych w zwiazku
z dziataniami badz zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za
zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem tych podmiotow.
Wykonawca jest zobowiazany podja¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia
wykonanych robét, ochrony osob upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb
trzecich, a takze mienia znajdujacego sie na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w
petnym zakresie, az do dnia protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczenstwa na terenie
budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do uczestnictwa w naradach zwolywanych przez Zamawiajacego badz
przez podmioty dzialajace na jego rzecz, a w szczegolnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego i do
terminowego realizowania podjetych na nich ustalen.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub
osoby, za ktoére ponosi on odpowiedzialno$¢ podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwlocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz do udostepnienia danych i
informacji zwiazanych z realizacja Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich wiasciwych
organéw, a w szczegolnosci Powiatowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekeji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.
Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé
przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzadzen, materiatow, wyrobéw. Wszystkie materialy i wyroby musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi niniejsza Umowa, w tym jej zatacznikami, a w szczegélnosci z
trescia dokumentacji, obowiazujacymi w tym zakresie normami, ze sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia,
aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowaé wytacznie urzadzenia
posiadajace wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i swiadectwa, jakich wymagaja obowiazujace
przepisy prawa.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania wszystkich robét przy pomocy oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest wytacznie odpowiedzialny za
szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z naruszeniem postanowien niniejszej
Umowy, a w szczegdlnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych przeszkolen.

§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej]



—

Wykonawca zobowiazuje sie do zawarcia odpowiednich uméw z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢
w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstalych w
zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci: roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome

zwiazane bezposrednio z wykonywaniem robét od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
Wartosé robot objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:

1) roboty - od warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie robét przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robét do wartosci niezbednej do ich ewentualnego
zastapienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ Zamawiajacemu zawarte umowy ubezpieczenia w terminie

14 dni od dnia podpisania Umowy.

W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa

w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazany jest

przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty wygasniecia umowy ubezpieczenia kopie nowej

polisy potwierdzajacq zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

Zamawiajacy moze zawrze¢ taka umowe ubezpieczenia lub przedtuzyé okres jej obowigzywania we

wiasnym imieniu, lecz na wyfaczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie

uprawniony do potracenia poniesionych kosztow zwiazanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy

ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujacego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu

umowy o podwykonawstwo.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy, niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.



Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia

do takiego projektu, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy-PZP.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza pisemny pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, jesli nie spetnia ona wymogow wskazanych w ust. 3. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przeditozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w rozumieniu
ustawy-PZP, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje sie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajac Zamawiajacemu projekt
umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien przedtozy¢ nadto zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 1 do ust. 6, w tym terminy na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen badz

sprzeciwu, stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich podwykonawcow
ich przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania oraz zaniechania wszelkich oséb, ktérym
powierzyt lub za posrednictwem, ktorych wykonuje niniejsza Umowe, jak za wiasne dziatania i

zaniechania. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
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obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Strony ustalaja, ze:

1) Wykonawca jest zobowiazany przed przystapieniem do realizacji zaméwienia do podania nazwy,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane,
jezeli s juz znani;

2) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktorych mowa w pkt 1) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢

realizacje robot budowlanych.

Zmiana podwykonawcy obejmujaca zawarcie umowy z innym podwykonawca, w trakcie realizacji
Umowy moze nastapi¢ wytacznie z zachowaniem wymogéw okreslonych w niniejszym paragrafie, przy

uwzglednieniu art. 462 ustawy-PZP.

Wykonawca zawierajac umowe z podwykonawca jest zobowiazany do zagwarantowania przestrzegania

przez takiego podwykonawce zasad i warunkow realizacji zadania okreslonego niniejsza Umowa.

§7
[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcow]

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy w kazdym

przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia



doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwiazanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy-PZP nie stanowia inacze;.

§8
[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

Zamawiajacy wymaga, by osoby wykonujace niesamodzielne czynnosci (tj. osoby niepetniace
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisow ustawy-Prawo
budowlane) byly przez Wykonawce lub podwykonawce zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. poz. 1502 ze zm.) w

nastepujacym zakresie realizowanego zaméwienia: rozktadanie masy bitumicznej.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony

jest w szczegolnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu Swiadczenia pracy.
W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od doreczenia
wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w ust. 1 powyze;j:



1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnos$ci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

3) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajacy moze w szczegolnosci zadaé
dokumentéw potwierdzajacych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu
zatrudniania na umowe o prace okreslonych osob lub dokumentéow potwierdzajacych optacanie
tych sktadek, w tym zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS za wskazany przez Zamawiajacego
okres).

Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajq informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imig i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.

Pozostate dane, ktore nie s niezhedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny

zosta¢ zanonimizowane w sposdb zgodny z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w

postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 17 niniejszej

Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]

Strony postanawiaja, iz zadna z robét budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach

realizacji Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposob usunieta bez uprzedniego

protokolarnego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej odbioru, dokonanego przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.



W przypadku, gdy zanikajaca lub podlegajaca zakryciu cze$é robot budowlanych bedzie gotowa do
odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i zgtosi gotowos¢ w/w robot
do odbioru Zamawiajacemu w formie pisemnej. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do
odbioru nie pézniej niz w ciagu 48 godzin od dnia otrzymania w/w pisemnego zgtoszenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu do odbioru,
na wniosek Zamawiajacego bedzie on zobowiazany do odkrycia w/w roboét celem umozliwienia
sprawdzenia prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidiowo
Wykonawca przywréci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane
niewlasciwie, Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposob odpowiadajacy postanowieniom
niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w robét, a takze przywrdcenia ich do stanu poczatkowego lub ich
prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.
§10
[Odbiory czesciowe robat]
Strony postanawiaja, ze roboty realizowane przez Wykonawce beda podlegaly protokolarnym
odbiorom czesciowym stosownie do postanowien niniejszego paragrafu, w zakresie oznaczonym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej
gotowos¢ danego zakresu do odbioru, dokonujac odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i
doreczajac Zamawiajacemu w terminie 7 dni przed data planowanego odbioru, prawidtowa i
kompletna dokumentacje powykonawcza dla danego zakresu w formie papierowej i elektronicznej w 2
egzemplarzach. Do zgloszenia Wykonawca dotacza szczegotowa pisemna specyfikacje robot
wykonanych w ramach danego zakresu, w tym odebranych roboét zanikajacych lub podlegajacych
zakryciu.
Zamawiajacy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 7 dni roboczych od daty
otrzymania stosownego zgtoszenia od Wykonawcy. Czynnosci odbiorowe trwaja do 14 dni.
W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej czesci roboét strony
uznaja, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaly wykonane, a Zamawiajacy jest
uprawniony do uzaleznienia dokonania odbioru od usuniecia tych wad, potwierdzonego odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru rob6t wykonanych w ramach danego zakresu i
podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku tacznego spetnienia nastepujacych przestanek:
1) brak jest wad w wykonanych robotach, badz wady te zostaty usuniete
2) Wykonawca dostarczyt prawidtowa i kompletna dokumentacje powykonawcza dla odbieranej czesci
robo6t wraz ze szczegétowa pisemna specyfikacjq robot wykonanych w ramach danego zakresu.
Protokolarne odebranie przez Zamawiajacego robéot wykonanych w ramach danego zakresu stanowi

podstawe wystawienia faktury czesSciowej stosownie do postanowien § 12 niniejszej Umowy.



§11
[Odbior koncowy Inwestycji]
Po wykonaniu wszystkich robot budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzadkowaniu terenu
budowy, przygotowaniu kompletu dokumentéow potrzebnych do dokonania odbioru koncowego
Inwestycji, Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy o gotowosci Inwestycji do odbioru
koricowego. Wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku

spetnienia wszystkich warunkow przewidzianych w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa.

. Wykonawca niezwlocznie zglasza Zamawiajagcemu na piSmie gotowos¢ Inwestycji do odbioru

koncowego, dotaczajac do zgtoszenia:

1) dziennik budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét zgodnie z dokumentacja,
przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy;

3) kompletng dokumentacje powykonawcza w formie papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach
oraz wszelkie niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczace materiatow i wyrobow

wykorzystanych w trakcie realizacji Inwestycji.

. Zamawiajacy potwierdzi gotowos¢ do odbioru lub stwierdzi brak gotowosci do odbioru w terminie do 7

dni od daty zgtoszenia. Od potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Zamawiajacego, zaleza dalsze

czynnosci zwiazane z odbiorem.

. Zamawiajacy potwierdzajac gotowos¢ do odbioru jednoczesnie zawiadomi Wykonawce o terminie

rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy przy czym termin ten nie nastapi wezesniej niz w ciagu 10 dni
od zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o wykonaniu przedmiotu umowy i gotowosci do

odbioru chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na jego skrocenie.

. Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w szczego6lnosci

dokona oceny prawidtowosci i kompletnosci wykonania robét budowlanych w ramach Przedmiotu

Umowy i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktore zostang podzielone na dwie grupy:

1) Wady | grupy — wady uniemozliwiajace dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy (w szczegélnosci
uniemozliwiajace prawidiowe lub bezpieczne uzytkowanie Przedmiotu Umowy w czesci, badz w

catosci zgodnie z jego przeznaczeniem),
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2) Wady Il grupy - wady nieistotne, ktére nie uniemozliwiaja dokonania odbioru Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sa usuwalne Zamawiajacy pisemnie wyznaczy Wykonawcy
termin usunigcia tych wad, a w takim przypadku do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce
Zamawiajacy moze odmowié¢ dokonania odbioru Przedmiotu Umowy, nie popadajac w tym zakresie w
zwtoke. W przypadku nieusuniecia tych wad we wskazanym wyzej terminie Zamawiajacy ma prawo do
zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz ich usuniecia

samodzielnie przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sa nieusuwalne Zamawiajacy moze wedtug swojej swobodnej

decyzji:

1) dokona¢ odbioru Inwestycji i skorzysta¢ z przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi, w
szczegdlnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone wynagrodzenie powinno
pozostawaé w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowa, w jakiej warto§¢
przedmiotu umowy z wada (wadami) pozostaje do wartosci Przedmiotu Umowy bez wady (bez
wad);

2) odmowi¢ odbioru Inwestycji i odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty ztozenia Wykonawcy
oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, badz skorzysta¢ z innych uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu na mocy

niniejszej Umowy badz obowiazujacych przepiséw prawa.

0 ile z protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika innym termin, Wady Il grupy
wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostana usuniete przez Wykonawce w ciagu 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego pod rygorem zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy innemu podmiotowi badz ich usuniecia samodzielnie przez Zamawiajacego na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W odniesieniu do Wad Il grupy zastosowanie znajduja postanowienia niniejszej

Umowy dotyczace rekojmi i gwarancji.

Zamawiajacy jest zobowiazany podpisaé¢ protokét odbioru koncowego i odebraé¢ Przedmiot Umowy

jedynie wowczas, gdy facznie zostang spetnione nastepujace warunki:

1) nie wystepuja Wady | grupy badz wady te zostaly usuniete,

2) Wykonawca przekazat Zamawiajacemu petna, prawidtowa i kompletna dokumentacje odbiorowa,
wskazana w ust. 2.

Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z

obowiazujacych przepisow prawa.



11. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego i konicowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z

tytutu gwaranc;ji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.

§12
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wszystkich obowiazkéw wskazanych w
niniejszej Umowie, przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe ktérego wysoko$¢ stanowi kwote:

zt brutto.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza sie kwota:

1) dla | etapu brutto: ................. zk (stownie: ......coeenennnnnn. i 00/100 ztotych),
2) dia ll etapu brutto: ................. zk (stownie: ......coeenennnnnn. i 00/100 ztotych).

3. Piatnosé i rozliczenie za | etap nastapi w 2021 roku, a pfatnosci i rozliczenie za Il etap rozpoczng i
zakoncza sie w 2022 roku.

4. Z zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszej Umowy, wynagrodzenie ryczaltowe pozostaje
niezmienne przez caly okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegdlnosci koszty wykonania
wszystkich robot niezhednych do prawidlowej realizacji Inwestycji. Wynagrodzenie to pozostaje
niezmienne bez wzgledu na zakres i ilo§¢ wykonanych rohot, technologie wykonania robét, a takze
rodzaj uzytych materiatlow i innych wyrobow. Wynagrodzenie ryczaltowe pokrywa wszelkie koszty
niezbedne do realizacji Inwestycji.

5. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty materiatow, w szczegolnosci czesci, elementow
instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwiazane z
wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen,
kosztéw zapewnienia odpowiedniego nadzoru badz udzialu w procesie realizacji Inwestycji
wiasciwych stuzb, jednostek, organéw, kosztow zapewnienia ochrony i prawidlowego utrzymania
terenu budowy i jego zaplecza, a takie koszty organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac
przygotowawczych i wszelkich rozbiorek oraz demontazow, koszty dostawy mediow, ustanowienia
zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umoéw ubezpieczenia i innych. Wynagrodzenie
ryczaltowe obejmuje rowniez koszty wykonania wszystkich dostaw, ustug i robét, wchodzacych w
zakres Przedmiotu Umowy okreslony w § 1 ust. 1 i w jej zatacznikach.

6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT czesciowych oraz
faktury VAT koncowej.

7. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czesciowej po protokolarnym odebraniu
przez Zamawiajacego poszczegolnych czesci Inwestycji, okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Strony ustalaja, ze za realizacje poszczegdlnych czesci Inwestycji nalezne bedzie
wynagrodzenie ptatne w nastepujacy sposéb i na nastepujacych zasadach:

1) Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajacemu w odstepach nie krotszych, niz 60 dni zestawienie

wykonanych prac wraz z ich rozliczeniem;
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2) podstawa do wystawienia faktury VAT czeSciowej bedzie kazdorazowo podpisany przez
Zamawiajacego protokét odbioru czeSciowego stosownego zakresu prac;

3) ostatnia z faktur VAT wystawiona przez Wykonawce w ramach realizacji prac objetych Etapem I
obejmowacé bedzie nie mniej niz 20% kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1)
niniejszego paragrafu,

4) ostatnia z faktur wystawionych w ramach Etapu Il (faktura koricowa) obejmowaé bedzie nie mniej
niz 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu;

5)

6) Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 4)
niniejszego paragrafu po zakonczeniu realizacji catej Inwestycji, stwierdzonym podpisanym przez
Zamawiajacego koncowym protokotem odbioru Inwestyciji.

Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robot (protokot czesciowy lub

koncowy), jak rowniez na kwoty wyzsze niz wskazane w ust. 2 i ust. 6 pkt 3) i 4) niniejszego paragrafu,

Strony uznaja za bezzasadne, a naleznos¢ ni objeta za niezasadna i niewymagalna.

Wykonawca wraz z faktura VAT czeSciowa oraz faktura VAT koricowa jest zobowiazany do przediozenia

Zamawiajacemu dowodow uiszczenia wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o

ktorych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, bioracym udziat w realizacji Inwestycji, wymagalnego

wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez te podmioty w tym zakresie, a takze do
przedtozenia oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o uiszczeniu przez

Wykonawce lub podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowiazan wynikajacych ze wszystkich

wykonywanych przez te podmioty robét budowlanych, dostaw i ustug.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w

ust. 9 oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajacy moze wstrzymac sie z ptatnoscia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z

nieprzedstawionych dowodow zaplaty oraz oswiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych

Zamawiajacemu umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, a takze innych dokumentéw

otrzymanych przez Zamawiajacego w zwiazku z realizacja Inwestycji, nie popadajac w tym zakresie w

zwioke. W takim przypadku Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do wystapienia do podwykonawcow

i dalszych podwykonawcow o przedtozenie w/w oswiadczen i dokumentow lub okreslenie kwot

naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom z tytutu wykonania robét, dostaw, ustug.

Wykonawca zostanie przez Zamawiajacego wezwany do niezwlocznego uregulowania wszelkich

zalegltych naleznosci w stosunku do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, a w przypadku

niewykonania w/w obowiazku, Zamawiajacy stosownie do postanowienn § 7 niniejszej Umowy i na
zasadach w nim przewidzianych moze dokonaé¢ ptatnosci bezposrednio podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom lub zastosowac inne z okreSlonych w § 7 rozwiazan zabezpieczajacych srodki dla

podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw.
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12.
13.

14.

15.

Zamawiajacy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem, w terminie do 30 dni po
dostarczeniu oryginatu prawidtiowo wystawionej faktury VAT, zzastrzezeniem postanowien § 7
niniejszej Umowy. Za dzien dokonania zaptaty uznaje sie date obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego. Wplata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci
faktury VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy, na ktory ma zostaé
przekazane wynagrodzenie bedzie rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwos¢ dokonania
zaplaty mechanizmem podzielonej ptatnosci. Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za
nieterminowa ptatnos¢ w zwiazku ze zwrotem Srodkéw spowodowanym btednie podanym rachunkiem
do zapfaty.

Faktura VAT winna zosta¢ wystawiona zgodnie z ponizszymi danymi :

Zgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 23 Strony dokonuja zmian wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w

ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 13 pkt 1) Wykonawca sktada pisemny wniosek
0 zmiane w zakresie tych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego, do ktérych znajduje
zastosowanie zmieniona stawka podatku. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
przy czym wysokos¢ wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie podlega¢ bedzie
wysokos¢ wynagrodzenia brutto w ten sposob, ze zostanie ona odpowiednio dostosowana do
zmienionej stawki podatku, biorac pod uwage date wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych w/w
stawke podatku.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 13 pkt 2) niniejszego paragrafu Wykonawca
sktada pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktéry powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty, o ktora wzrosty koszty
wykonania zaméwienia na skutek powyzszych zmian (kalkulacje). Wykonawca bedzie zobowiazany
wykaza¢ wptyw zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej na podwyzszenie kosztow wykonania zaméwienia (przy czym Wykonawca jest



16.

17.

zobowiazany do przediozenia co najmniej kopii uméw zawartych z osobami realizujacymi Przedmiot
Umowy wraz z aneksami podwyzszajacymi wysoko§é¢ naleznego im wynagrodzenia w zwiazku ze
zmianami, o ktorych mowa w ust. 13 pkt 2). Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe
koszty realizacji zaméwienia, ktéore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem
wynagrodzen poszczegdlnych oséb bioragcych udziat w realizacji pozostalej do wykonania,
w momencie wejscia w zycie zmiany, czeSci zamowienia, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego
obowiazujacego po zmianie przepisow lub jej odpowiedniej czeSci, w przypadku oséb zatrudnionych
w wymiarze nizszym niz pelen etat. Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia
wynagrodzen, ktére nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 13 pkt 3) Wykonawca sktada pisemny wniosek
o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktéry powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty, o ktéra wzrosty koszty wykonania zaméwienia
(kalkulacje) na skutek wprowadzenia zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wykonawca bedzie zobowiazany wykazaé wplyw zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne na podwyiszenie kosztow wykonania zamoéwienia (przy czym Wykonawca jest
zobowiazany do przedtozenia co najmniej odpowiednich dokumentéw rozliczeniowych ZUS). Wniosek
powinien obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktére Wykonawca bedzie
zobowiazany dodatkowo ponies¢ przy realizacji zaméwienia w celu uwzglednienia w/w zmiany
przepiséw prawa, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego, biorac pod uwage date wejscia w zycie wiw
Zmiany przepiséw prawa.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 13 pkt 4) niniejszego paragrafu Wykonawca
sktada pisemny wniosek o zmiane w zakresie wysokosci wynagrodzenia, ktory powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty, o ktora wzrosty koszty
wykonania zaméwienia na skutek zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (kalkulacja). Wykonawca bedzie zobowiazany wykazaé¢ wplyw w/w zmian na
podwyiszenie kosztow wykonania zaméwienia za pomoca adekwatnych S$rodkéw dowodowych.
Whiosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca
bedzie zobowiazany dodatkowo ponies¢ przy realizacji zaméwienia w celu uwzglednienia w/w zmiany
przepiséw prawa, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego, biorac pod uwage date wejscia w zycie wiw

zmiany przepisow prawa.



18. Strony ustalaja nastepujace zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwiazanych z realizacja zaméwienia, majacych wptyw

na koszt zaméwienia:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

przez zmiane ceny materiatéw lub kosztow rozumie sie¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i

ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy

zawartego w ofercie,

Strony sa uprawnione do zadania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatéw lub

kosztow, o co najmniej 35%, ktora to warto$¢ utrzyma sie przynajmniej 6 miesiecy,

zmiana wynagrodzenia nie moze nastapi¢ wczesniej niz przed uplywem 12 miesiecy od dnia

zawarcia niniejszej Umowy i obowiazuje najwczesniej od dnia zawarcia stosownego aneksu do

niniejszej Umowy (nie moze nastapi¢ ze skutkiem wstecznym i dotyczyé robot, w stosunku do

ktorych wykonawca wystawit juz fakture VAT),

kolejne zmiany wynagrodzenia moga nastepowac nie wczesniej niz przed uplywem _6 miesiecy od

dnia zawarcia poprzedniego aneksu podwyzszajacego wynagrodzenie Wykonawcy w zwiazku ze

zmiana cen materiatow lub kosztow zwiazanych z realizacja zaméwienia,

zmiane wynagrodzenia ustala sie w oparciu o wskaznik zmiany ceny materiatlow lub kosztow

ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

zmiany cen musza dotyczy¢ wytacznie tych materiatéw i/lub innych kosztow, ktore:

a) byly uwzgledniane przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie oraz

b) sa niezbedne do realizacji tej czeSci zaméwienia na roboty budowlane, ktéra nie zostata
jeszcze wykonana do dnia publikacji wskaznika, o ktorym mowa pkt 5) powyzej oraz sa
bezposrednio z nig zwigzane,

¢) maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia

wynosi_15% (art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy- PZP).

19. W przypadku niedojscia Stron do porozumienia co do zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwiazku z

20.

okolicznosciami wskazanymi w ust. 17, w terminie 30 dni od daty ztozenia wniosku o zmiane, Strony

wspdlnie wybieraja rzeczoznawce celem uzyskania opinii w zakresie zasadnosci ztozonego wniosku

pod katem spetnienia przestanek wskazanych w ust. 18, ktora jest dla Stron wiazaca. Koszty wydania

opinii ponosza Strony z uwzglednieniem procentu, w jakim zostat uwzgledniony wniosek Strony

sktadajacej.

W kazdym z przypadkéow wskazanych w ust. 13 i ust. 18 z wnioskiem o zmiane umowy, moze wystapic

kazda ze Stron umowy. Strona wystepujaca z wnioskiem o zmiane wysokosci wynagrodzenia jest

zobowiazana do jego uzasadnienia i dotaczenia do wniosku stosownych kalkulacji potwierdzajacych

zasadnos¢ ztozonego wniosku.



21

22,

23.

24,

. W przypadku gdy z wnioskiem o podwyzszenie wynagrodzenia wystepuje Wykonawca jest on
zobowiazany na zadanie Zamawiajacego przediozy¢ wskazane przez niego dodatkowe dokumenty
wykazujace wptyw okolicznosci wskazanych ust. 13 i ust. 18 na wzrost kosztow realizacji zaméwienia.
Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 13 i ust. 18 na koszty wykonania
zamowienia, nalezy do Strony wnioskujacej o dokonanie wysokosci zmiany wynagrodzenia
Zmiany wynagrodzenia opisane w niniejszym paragrafie wprowadza sie na podstawie aneksu
podpisanego przez obydwie Strony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci O ile z powyzszych
postanowien badz obowiazujacych przepiséw prawa nie wynika nic innego zmiany wynagrodzenia
wskazane w ust. 13 powyzej obowiazuja najwczesniej od dnia zawarcia stosownego aneksu do
niniejszej Umowy, chyba ze z uwagi na szczegolnie uzasadnione okolicznosci Strony wskaza odmienny
termin.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 18 zobowiazany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sa nastepujace warunki:
1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowiazywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§13

[Gwarancja i Rekojmia]

. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane,

uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzadzenia na nastepujacy okres gwarancyjny:

miesiecy.

Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu tacznie wszystkich
ponizszych warunkoéw:

1) podpisaniu protokotu odbioru koicowego przez Zamawiajacego,

2) usunieciu wszystkich wad wykrytych podczas procedury odbioru.

W ramach gwarancji Zamawiajacemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo badz wymiane
poszczegolnych elementéw wykonanych robét na nowe - w zaleznos$ci od decyzji Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest zobowiazany zgtosi¢ wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej
wykrycia.

Wykonawca w ciagu 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajacego informuje Zamawiajacego o
terminie, miejscu przystapienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady beda usuwane przez Wykonawce w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty ich zgloszenia. Termin ten moze zosta¢ w uzasadnionych i wyjatkowych

przypadkach przedtuzony na wniosek Wykonawcy za pisemna zgoda Zamawiajacego.



10.

11.

12.

13.

Wady beda usuwane w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy badz samodzielnego jej usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przedtuzony
o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W przypadku wykonania
jakiejkolwiek czesci robot na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robot biegnie na nowo od dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego wykonanych na nowo robét.

Wykonawca jest zobowiazany do naprawienia wszelkich szkod bedacych normalnym nastepstwem
wad, za ktére odpowiada.

Wykonawca przez caly okres gwarancji jest zobowiazany co najmniej raz w roku zorganizowa¢ na
wiasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajacym przeglady gwarancyjne.

Strony zgodnie postanawiaja, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na
zamontowane wyposazenie i urzadzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi
gwarancji, chyba ze obowiazujace przepisy prawa przewiduja dtuzszy okres rekojmi niz wynikajacy z
ust. 1 okres gwarancji - w takim przypadku obowiazuje dtuzszy okres rekojmi. Wykonawca odpowiada
za wszystkie wady wykonanych robét, wyposazenia, urzadzen, w tym jawne i ukryte.

W ramach rekojmi Zamawiajacy jest zobowiazany pisemnie informowaé Wykonawce o wykrytych

wadach i jest w ramach przystugujacych mu roszczen uprawniony do:



1) zadania usuniecia wad;

2) zadania wymiany wadliwych elementow, czesci, sprzetow, itp. na nowe;

3) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej cze$ci robét;

4) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku nieuczynienia zado$¢ zadaniom
Zamawiajacego wskazanym w pkt 1) - 3) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego
paragrafu, badz gdy wady sa nieusuwalne,

5) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz samodzielnego
usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy - w przypadku nieuczynienia zado$¢ zadaniom
Zamawiajacego wskazanym w pkt 1) - 3) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego
paragrafu;

6) odstapienia od Umowy w czesci badz w catosci - jezeli wady sq istotne, w przypadku nieuczynienia
zado$¢ zadaniom Zamawiajacego wskazanym pkt 1) - 3) powyzej w terminie oznaczonym w ust.

14 niniejszego paragrafu, badz gdy wady sa nieusuwalne.

14. Wykonawca jest zobowiazany uczyni¢ zado$¢ roszczeniom Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 13
pkt 1) - 3) niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od
Zamawiajacego.

15. Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialno$ci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji
okolicznos$¢ podpisania protokotu koricowego odbioru robét.

§14
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy réwne % catkowitej

ceny umownej okreslonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy w formie

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
3. Zamawiajacy zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

nastepujacy sposdb:

1) 70% tej kwoty - w ciagu 30 dni od wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za

nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru konncowego robét,

2) 30% tej kwoty - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.

4. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat. W takim przypadku Wykonawca zobowiazuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub

whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.



W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia
Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowiazany jest do przediuzenia terminu waznos$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy, co stanowi¢ bedzie

warunek zawarcia takiego aneksu.

§15
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami § 2
ust. 1 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu tego terminu, a w przypadku jesli
Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu budowy - w
terminie 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego

przejecia terenu budowy;

2) Wykonawca opdznia sie w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w stosunku do
ktoregokolwiek z terminéw okreslonych w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, przy czym w takim
przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od
bezskutecznego uptywu terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany
do zakonczenia realizacji Inwestycji w terminie 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy

dodatkowego wezwania;

3) Wykonawca nie przediozy Zamawiajacemu ktorejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa w § 5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego

uptywu tego terminu;



—

4) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowieni niniejszej
Umowy, z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, jesli pomimo udzielenia mu
dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona ciazacych na nim obowiazkéw i/lub
nie zaniecha naruszei i/lub nie przywréci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy,
przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 90 dni,

liczac od dnia bezskutecznego uptywu tego terminu,

5) w innych przypadkach przewidzianych w obowiazujacych przepisach prawa, a w szczegdlnosci art.
456 ustawy-PZP.

Odstapienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego moze dotyczyé catosci Umowy, badz jedynie
czesSci, w tym wytacznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstapienie ze skutkiem

na przysztos¢).

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej Umowy
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote stanowiaca rownowartos¢ zakornczonych, a niezaptaconych
jeszcze przez Zamawiajacego prawidtowo wykonanych robdt budowlanych,. Strony sa zobowiazane do
dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, ktéra bedzie stanowita podstawe wzajemnych rozliczen
stron. Powyzsza kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu stosownego rachunku zaakceptowanego przez Inwestora i sporzadzonego w zgodzie

ze wskazanymi warunkami.

W kazdym przypadku odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiazany w terminie 14 dni
od daty odstapienia od umowy zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyiszego obowiazku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy ze skutkiem na przyszto$é
osSwiadczenie o odstapienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowiazan, co
oznacza, ze zachowane zostana w pelni przez Zamawiajacego wszystkie uprawnienia nabyte przed
dniem odstapienia od niniejszej umowy, w szczeg6lnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad

przedmiotu umowy
Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja, ani nie wylaczaja uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa.
§16
[Kary Umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wysokosciach i przypadkach:



1) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust.
2 niniejszej Umowy jako planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych - w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) w przypadku zwioki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér koncowy
Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszej Umowy
lub zwloki w usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu okreslonego
zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki;

3) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu ktorejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa w § 5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych - w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy

dzien zwloki;

4) w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 12 ust. 1

niniejszej Umowy;

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 12 ust.

1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia tego obowiazku osobno;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z

tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy-PZP - w

wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy liczonej za

kazdy dzien zwioki osobno,

7) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 12 ust 1 niniejszej Umowy, liczac za

kazdy przypadek naruszenia tego obowiazku osobno;

8) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatlem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w § 6 niniejszej Umowy -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczac za

kazdy przypadek naruszenia tego obowiazku osobno;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w
przypadku, o ktorym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w

obowiazku osobno;



10) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o$§wiadczenia i/lub dowodéw

opisanych w § 8 ust. 3 niniejszej Umowy - w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

11) za naruszenie obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych prace

opisane w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

Strony ustalaja, iz taczna maksymalna wysokos§¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy
wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1, przy
czym Strony przyjmuja, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajacej na podwyiszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysoko$¢ kar umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do

podwyzszonego wynagrodzenia.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyiszajacego wysokos¢

zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne, na zasadach

ogolnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§17
[Zmiany Umowy]
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy moga by¢ dokonane wyfacznie w drodze aneksu w

formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej.
Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie-PZP.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy-PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ nastepujacych zmian

Umowy, o ile nie beda one modyfikowaly ogélnego charakteru umowy:
1) w zakresie wysokos$ci i zasad ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowej):

w przypadku wystapienia robét dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 6 niniejszej Umowy i
rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku wysokos$é
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 1 ust. 7
niniejszej Umowy. Strony postanawiaja, iz faczna warto§¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robét
dodatkowych nie moze przekroczy¢ 10% wartosci realizowanego zaméwienia (wynagrodzenia

brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust.1);

2) w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktorych mowa w § 1 ust. 8 niniejszej Umowy, jesli
ich realizacja powoduje zmiane kosztow realizacji zamoéwienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong zgodnie z
zasadami okreSlonymi w § 1 ust. 9 niniejszej Umowy;

3) w zakresie zmiany terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych, wskazanego w § 2 ust. 2

niniejszej Umowy:



a) w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktoérych realizacja wstrzymuje lub

opoznia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych ktérych realizacja wstrzymuje lub

opoznia realizacje przedmiotu Umowy;

c) w przypadku wstrzymania robdt budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, prowadzenia
wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, o ile
czas wstrzymania robé6t i ich zakres bedzie skutkowaé wydiuzeniem terminu wykonania

zamowienia;

d) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidiowe wykonanie robét budowlanych, w szczegélnosci z powodu technologii
realizowania prac, okreslonej niniejsza Umowa, normami i innymi przepisami technicznymi,
i/lub uniemozliwiajacych przeprowadzenie préb (sprawdzen) lub dokonywanie odbioréw -
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, o ile wystapienie powyzszych okolicznos$ci

bedzie skutkowaé wydtuzeniem terminu wykonania zaméwienia;

e) w przypadku zaistnienia innych okolicznosci, niezaleznych od Wykonawcy, ktorych
Wykonawca nie mogt przewidzie¢, ani uniknaé przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli
na skutek wystapienia tych okolicznosci dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest

niemozliwe;

f) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w S$wietle
obowiazujacych przepisow prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien w dokumentaciji
projektowej, jezeli z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie terminu okreslonego w Umowie

jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zaméwienia ustali Zamawiajacy po
negocjacjach z Wykonawca, uwzgledniajac wptyw powyzszych okoliczno$ci na mozliwy termin

realizacji Inwestycji;

4) w zakresie zmiany sposobu realizacji zaméwienia wynikajacej ze zmian w dokumentacji

projektowej wprowadzonej w nastepstwie:

a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, wskutek
zmiany materiatéw, parametréw technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan
technicznych lub  technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej,

a wynikajacych ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez



pojawienie sie na rynku rozwiagzan technicznych lub technologii robét nowszej technologii,

pozwalajacej np. zaoszczedzi¢ koszty,

b) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robét, objetej przedmiotem Umowy wskutek
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

Umowy,

¢) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedacych istotnym odstepstwem od projektu budowlanego w rozumieniu prawa

budowlanego,

d) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowaé¢ w Swietle dotychczasowych zatozen

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych;
6) w zakresie szczegétowego harmonogramu rzeczowo - finansowego:
a) w przypadkach wskazanych w pkt 3) powyzej;

b) w przypadku, gdy nastapi to bez zmiany terminu zakonczenia realizacji Inwestycji w razie
zaistnienia zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od

Wykonawcy czynnikéw.

7) w odniesieniu do zakresu Przedmiotu Umowy: w przypadkach, o ktéorych mowa w § 1 ust. 6 i

ust. 8 niniejszej Umowy.

Zmiany w dokumentacji projektowej, ktore nie powoduja zmian jakichkolwiek innych
postanowien niniejszej Umowy i z ktorymi nie jest zwigzana zmiana jakichkolwiek innych postanowien

niniejszej Umowy, nie wymagaja zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystapienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zaréwno
Zamawiajacy, jak i Wykonawca sa uprawnieni do wystapienia z pisemna propozycja zawarcia
stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedktadajac opis proponowanych zmian oraz
przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci réwniez stosowne

dowody.



6.

Wystapienie ktorejkolwiek z okoliczno$ci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowiazania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawe

do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

§18
[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe]
Do kierowania i koordynowania spraw zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy (w zakresie
nieobjetym okreslonymi przepisami prawa obowiazkami Inspektora nadzoru inwestorskiego i

Kierownika budowy) Strony wyznaczaja nastepujace osoby:

1) Zamawiajacy: , tel. ,e-mail: ___

2) Wykonawca: , tel. , e-mail:

Zmiana koordynatoréw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu badz ich danych kontaktowych nie
wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilag pisemnego

powiadomienia o tym drugiej Strony.

Strony zobowiazane s3a zawiadamia¢ sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby,
adresu poczty elektronicznej oraz numeréw telefonéw. W razie zaniedbania tego obowiazku pismo
przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i staje sie skuteczna

z chwila pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

§19
[Ochrona danych osobowych]
Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowia zatacznik nr _____ do niniejszej Umowy.
§20
[Sita wyzsza]
Przez site wyzsza rozumie sie w niniejszej Umowie zdarzenia, ktorych wystapienie jest niezalezne od
Stron i ktorym nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannos$ci, a w szczegolnosci:

wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

W sytuacjach wystapienia sily wyzszej, ktora ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca

bez zbednej zwtoki informuje Zamawiajacego o tym fakcie.

§21

[Prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej]



w

W przypadku gdyby dokumentacja powykonawcza byta utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
nieograniczone czasowo ani terytorialnie majatkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej
(dalej jako: ,,Utwér”) w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w §

12 ust. 1 niniejszej Umowy.

Przeniesienie praw autorskich i wlasnosci egzemplarzy dokumentacji powykonawczej nastepuje z
dniem podpisania protokotu odbioru koricowego Inwestycji, bez koniecznosci sktadania dodatkowych
oSwiadczen przez Strony. Z dniem przeniesienia autorskich praw majatkowych, bez koniecznosci
sktadania dodatkowych oswiadczen, Wykonawca przeniesie takze na rzecz Zamawiajacego wlasnosé

no$nikéw, na ktérych Utwor utrwalono.

Wykonawca oswiadcza, iz Utwor nie bedzie obciazony zadnym prawem jakiegokolwiek podmiotu

trzeciego, ani nie bedzie przedmiotem zadnych roszczen ze strony takich podmiotow.

Przeniesienie majatkowych praw autorskich do Utworu nastepuje na nastepujacych polach

eksploatacji:

1) zwielokrotnianie i utrwalanie utworéw przy uzyciu wszelkich dostepnych technik (a w tym
technika kserograficzna, fotokopiowania, technika elektroniczng, zapisu magnetycznego,

technika cyfrowa, wprowadzanie do pamieci komputera),

2) w zakresie obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktorych Utwor utrwalono: wprowadzanie do

obrotu, uzyczenie lub najem.

3) w zakresie rozpowszechniania w sposob inny, niz okreSlony w pkt 2) - wystawianie w reklamach,
ofertach w inny publiczny sposéb, w tym w sieci internet, intranet i w sieciach zamknietych, a
takze publiczne udostepnianie utworéw w taki sposoéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep oraz
publikowania, udostepniania, przekazywania utworéw w czesci lub cato$ci w inny sposob.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, zgodnie postanowieniami ustepow
poprzedzajacych, Wykonawca przenosi takze na Zamawiajacego, nieodplatnie, wytaczne prawo

zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia, ze autorzy Utworu nie beda wykonywali do niego

autorskich praw osobistych.

Wygasniecie jakichkolwiek zobowiazan w wyniku odstapienia przez Strony od niniejszej Umowy, a
takze w wyniku rozwiazania Umowy nie bedzie wywolywac skutkow w zakresie praw Zamawiajacego,

ktore wynikaja z niniejszego paragrafu Umowy.

§ 22

[Postanowienia koncowe]



Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze przenie$¢, ani obciazy¢ jakiejkolwiek wierzytelno$ci

wynikajacej z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.

Z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich kwot naleznosci wzgledem Wykonawcy, w tym kar

umownych, kosztow wykonania zastepczego, odszkodowan i innych.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu przez sad

witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowga stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pézn. zm.), ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U.

22020 r., poz. 1740 z p6zn. zm.), o ile przepisy ustawy-PZP nie stanowia inacze;j.

Umowe niniejsza sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach- jeden egzemplarz dla

Wykonawcy, jeden dla Zamawiajacego.
Ponizsze zalaczniki do niniejszej Umowy stanowia jej integralng czes$¢:

1) :

2) :

3)

Zamawiajacy Wykonawca



