

Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa budynku należącego do Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Tomysłu na cele kształcenia zawodowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu

1.3.) Oddział zamawiającego: PCUW NT

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382467437

1.5.) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Tomyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48614426732

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oswiata@powiatnowotomyski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.pcuw.powiatnowotomyski.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/powiatnowotomyski>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

obsługa jednostek organizacyjnych powiatu

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa budynku należącego do Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Tomysłu na cele kształcenia zawodowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65e715e5-c1fa-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00102210/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-02 09:48

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00043854/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Nadzór inwestorski – sprawowanie nadzoru nad przebudową budynku należącego do Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Tytuł projektu: Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00069798/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PCUW.241.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 25 - 27 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) nad realizacją zadania pod nazwą: Przebudowa budynku należącego do Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu na cele kształcenia zawodowego.

Nadzór inwestorski prowadzony będzie we wszystkich, niezbędnych do zrealizowania zadania, specjalnościach, tj.

a) konstrukcyjno-budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

W zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego wchodzi roboty budowlane obejmujące kompleksową przebudowę części budynku użytkowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu na cele kształcenia zawodowego. Nastąpi wydzielenie przeciwpożarowe

przebudowywanej części budynku od części dwukondygnacyjnej. Zadanie inwestycyjne obejmie wschodnie oraz zachodnie skrzydło budynku z halami warsztatowymi w następującym zakresie: przebudowa węzłów sanitarnych, przebudowa sal lekcyjnych przy halach warsztatowych, wymiana instalacji elektrycznej, sieci strukturalnej i oświetlenia, wymiana posadzek, montaż sufitów podwieszanych, dostosowanie przegród w budynku do aktualnych przepisów, remont pokrycia dachowego, wykonanie instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Szczegółowy opis i zakres robót, nad którymi będzie sprawowany nadzór wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, w skład której wchodzi projekt budowlany, wykonawczy, Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych oraz przedmiar robót, która jest załącznikiem nr 7 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą Prawo Budowlane, przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.

Czas pracy Inspektora nadzoru winien zostać dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych i wymagań Zamawiającego. W razie pilnej konieczności Inspektor nadzoru zobowiązany jest stawić się na placu budowy w ciągu 24 godz. od otrzymania informacji. Niezależnie od zapisu w zdaniu powyżej, w trakcie realizacji zadania Zamawiający wymaga pobytu Inspektora nadzoru na budowie minimum 2 razy w tygodniu.

Wykonawca będzie nadzorował Zadanie w sposób niezbędny dla prawidłowej kontroli przebiegu realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca, w trakcie prowadzonego nadzoru inwestorskiego, zobowiązany będzie do reprezentowania Zamawiającego, sprawowania kontroli

w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono Rozdz. III SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy (zał. nr 6 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 69000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 91200,000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 69000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Leszek Konieczny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 570021182

7.3.3) Ulica: Dworcowa 25

7.3.4) Miejscowość: Kaczory

7.3.5) Kod pocztowy: 64-810

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 69000,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-05-31**