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Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie doktadnie z trescig niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich
wymaganych informacji i dokumentdw, oraz przedtozenia oferty nieodpowiadajgcej wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Miejska Kamienna Géra

Plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Gora

Telefon: (75) 64 55 110

E-mail: zamowienia@kamiennagora.pl

Strona internetowa prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora

Na tej stronie udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tre$ci SWZ oraz inne dokumenty zamdwienia
bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamdwienia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje ze:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miasta Kamienna Gora
jest Burmistrz Miasta Kamienna Goéra z siedzibg w Kamiennej Goérze (58-400) przy Placu
Grunwaldzkim 1;

z administratorem mozna sie skontaktowaé poprzez adres e-mail: iod @kamiennagora.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), dalej ,Ustawa”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty okres obowigzywania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okresSlonym w przepisach Ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bed3 podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

2. Posiada Pani/Pan:

2.1.
2.2,
2.3.

2.4,

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

3. Nie przystuguje Pani/Panu:

3.1
3.2.
3.3.

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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10.

11.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, o ktérym
mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), dalej ,,Ustawa”.

INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZE) OFERTY
Z MOZLIWOSCIA PROWADZENIA NEGOCJACII

Zamawiajacy przewiduje wybodr najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.

. Negocjacje tresci oferty:

2.1. nie mogg prowadzi¢ do zmiany tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej SWZ),

2.2. dotyczy¢é moga wytacznie tych elementdéw tresci oferty, ktére podlegaja ocenie w ramach kryteriow
oceny ofert,

2.3. beda miaty charakter poufny.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z mozliwosci prowadzenia negocjacji:

3.1. zaprosi on jednoczesnie Wykonawcow do negocjacji ofert ztozonych w odpowiedzi na ogtoszenie
o zamowieniu, jezeli nie podlegaty one odrzuceniu (Wykonawcy nie majg obowigzku uczestniczenia
w negocjacjach),

3.2. w zaproszeniu do negocjacji wskaze miejsce, termin i sposéb prowadzenia negocjacji, a takze kryteria
oceny ofert, w ramach ktérych beda prowadzone negocjacje w celu ulepszenia tresci oferty,

3.3. poinformuje on réwnoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorych oferty ztozone w odpowiedzi na
ogtoszenie o zamdwieniu nie zostaty odrzucone, o zakonczeniu negocjacji oraz zaprosi ich do
sktadania ofert dodatkowych (Wykonawcy nie majg obowigzku sktadania ofert dodatkowych).

Wykonawca moze ztozyé oferte dodatkowg, ktéra zawiera nowe propozycje w zakresie tresci oferty
podlegajacych ocenie w ramach kryteridw oceny ofert wskazanych przez Zamawiajgcego w zaproszeniu do
negocjacji.

Oferta dodatkowa nie moze by¢ mniej korzystna w zadnym z kryteriow oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu.

Oferta przestaje wigza¢ Wykonawce w zakresie, w jakim ztozy on oferte dodatkowg zawierajgca
korzystniejsze propozycje w ramach kazdego z kryteridw oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do
negocjacji.
Oferta dodatkowa, ktéra jest mniej korzystna w ktdrymkolwiek z kryteridw oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu, podlega
odrzuceniu.

. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci ograniczenia liczby Wykonawcow, ktérych zaprosi do negocjacji

ofert.

W przypadku, gdy Zamawiajacy nie skorzysta z mozliwosci prowadzenia negocjacji, dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty sposrdd niepodlegajgcych odrzucaniu ofert ztozonych w odpowiedzi na ogtoszenie
0 zamowieniu.

Wymagania dotyczgce sporzadzenia i przekazywania oferty okreslone w niniejszej SWZ majg odpowiednie
zastosowanie do oferty dodatkowej.

W zakresie nieuregulowanym niniejszg SWZ zastosowanie majg przepisy Ustawy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest poprawa dostepnosci komunikacyjnej w Kamiennej Gorze poprzez budowe
i remont niezbednej infrastruktury. Zadanie obejmuje: przebudowe i budowe drogi gminnej w ciggu
ul. Lipowej, przebudowe ul. Legnickiej, remont ul. Towarowej, remont i przebudowe ul. J6zefa Lompy,
remont i renowacje mostu nad rzekg Bobr w ciggu ul. J6zefa Lompy, remont mostu poprzemystowego nad
rzekg Bdbr, rozbiérke i budowe ktadki dla pieszych na rzece Bdbr w rejonie ul. Wiejskiej oraz
zaprojektowanie i budowe zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 367 wraz z czescig drogi.

Przedmiot zamodwienia szczegétowo opisany jest w Zataczniku nr 8 niniejszej specyfikacji warunkow
zamowienia.
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. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach opisanych w Zataczniku
nr 9 niniejszej specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych Edycja 2.

. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci:

5.1. roboty rozbidrkowe starych nawierzchni,

5.2. roboty ziemne,

5.3. uktadanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni asfaltowej,

5.4. ukfadanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z kostki betonowej,

5.5. przebudowa lub budowa sieci sanitarnych,

5.6. budowa lub przebudowa oswietlenia ulicznego,

5.7. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

5.8. rozbidrka starych, zniszczonych obiektéw mostowych wraz z podporami,

5.9. montaz nowej konstrukcji ktadki pieszo — jezdnej,

5.10. wykonanie rob6t murowych,

5.11. wykonywanie prac naprawczych na obiektach mostowych,

5.12. prace porzadkowe.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosdnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 5. SWZ czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegodlnosci do:

6.1. Zadania os$wiadczern i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

6.2. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia ww. wymogow,
6.3. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego i terminie w tym
wezwaniu okreslonym, przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
okreslone w pkt. 5. w trakcie realizacji zamowienia:

7.1. Oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w szczegdlnosci imie i nazwisko,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow;

7.2. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 5. Oswiadczenie to powinno zawiera¢: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7.3. Poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie uméw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie, o ktérym mowa w ppkt. 7.2. SWZ. Kopia umowy o prace winna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i wsprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L rok 2016 nr 119 poz. 1 z 04.05.2016)
tj. w szczegdlnosci bez adresdw, numerdw PESEL. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o prace nie podlegajg anonimizacji i muszg by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

7.4. Zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

7.5. Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
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VI.

zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw okreslonych powyzej Zamawiajacy bedzie traktowat jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie stosunku pracy i bedzie podstawg do
naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w Projektowanych postanowieniach umowy.

OPIS CZESCI ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

VII.

Zadanie, bedace przedmiotem niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, realizowane
jest z dofinansowaniem w ramach programu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Regulamin oraz
promesa wstepna programu zaktadajg ogtoszenie postepowania zakupowego w celu wyboru wykonawcy
inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 9 miesigecy od dnia udostepnienia promesy przez BGK. Z tresci wyzej
wymienionych dokumentéw wynika, ze zadania sktadajace sie na przedmiot wniosku o dofinansowanie,
tutaj: przebudowa ul. Lipowej, ul. Legnickiej, remont ul. Towarowej, remont i przebudowa ul. J. Lompy,
remont mostu przy ul. J. Lompy, remont mostu poprzemystowego nad rzekg Bdbr, przebudowa mostu nad
rzekg Bébr przy ul. Wiejskiej oraz zaprojektowanie i budowa zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 367 wraz
z czescig drogi, muszg by¢ udzielone w ramach jednego postepowania.

Podziat zamodwienia niesie za sobg ryzyko braku ofert na jedng lub kilka czesci, przedtuzenia sie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, powstania rozbieznosci czasowych w rozstrzygnieciu
poszczegdlnych czesci. W konsekwencji moze dojs¢ do sytuacji, gdzie wybdr najkorzystniejszej oferty oraz
zawarcie umow na poszczegdlne czesci moze odby¢ sie w rdéinych terminach lub w najbardziej
pesymistycznym wariancie do uniewaznienia czesci postepowan z powodu braku ofert. Powyzsze
oznaczatoby niemoznosé spetnienia wymagan okreslonych w regulaminie programu Polski tad: ,jeden
wniosek (promesa) = jedno postepowanie o udzielenie zamdwienia” i w konsekwencji utrate
dofinansowania przez Zamawiajgcego.

Nie bez znaczenia dla braku podziatu zamdwienia na czeséci pozostaje kwestia dotyczgca rozliczen i ptatnosci
na rzecz Wykonawcow, biorgc pod uwage zatozenia programu co do wypfaty srodkéw z promesy. Zgodnie
z promesg wstepng wyptata Srodkéw, w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dtuzszym niz 12
miesiecy na podstawie wiecej niz jednej umowy, nastapi w trzech transzach, kazdorazowo po zakorczeniu
okreslonego etapu: pierwsza w wysokosci nie wyzszej niz 20% dofinansowania, druga w wysokosci nie
wyzszej niz 30% dofinansowania, trzecia w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania po
zakonczeniu realizacji catej inwestycji. W przypadku podziatu zamdéwienia na czeSci terminy realizacji
poszczegdlnych zadan moga by¢ réine z uwagi na zakres prac. Wykonawcy, ktérzy wczesniej wykonajg
swojg czesc i nie ,,zatapia sie” na wyptate w ramach pierwszej lub drugiej transzy srodkéw zmuszeni beda do
oczekiwania na zakoriczenie ostatniego, najdiuzej realizowanego zadania i na wypfate naleznych im
srodkoéw po rozliczeniu catosci inwestycji. Powyzsze moze wydatnie przyczynic¢ sie do ograniczenia kregu
podmiotéow zainteresowanych udziatem w postepowaniu z uwagi na trudne do przewidzenia zatozenia
dotyczace ptatnosci ze strony Zamawiajacego.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 214
UST. 1 PKT. 7 1 8 USTAWY

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamdwien na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy.

VIII.

P w N PE

IX.

INFORMACJA DOTYCZACA OFERT WARIANTOWYCH, UMOWY RAMOWEJ, AUKCII
ELEKTRONICZNEJ, KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamdwienia: do 24 miesiecy liczagc od dnia podpisania umowy.
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X.

Xl

PODSTAWY WYKLUCZENIA

. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sig, z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 Ustawy, Wykonawce

wobec ktérego zachodza podstawy wykluczenia, o ktérych mowa:
1.1. wart. 108 ust. 1 Ustawy,
1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, tj. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosc,
ktorego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania o udzielenie

zamowienia.

INFORMACIJE O WARUNKACH UDZIAtU W POSTEPOWANIU

. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki dotyczace:

1.1. Zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym — nie dotyczy.

1.2. Uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw — nie dotyczy.

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej — Wykonawca spetni warunek udziatu w postepowaniu, jezeli
wykaze, ze posiada srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowq na kwote nie mniejszq niz
4 000 000,00 zt (stownie: cztery miliony ztotych);

1.4. Zdolnosci technicznej lub zawodowej: Wykonawca spetni warunek udziatu w postepowaniu, jezeli
wykaze, ze:

a) w okresie ostatnich pieciu (5) lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jeieli okres
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej jest krotszy — w tym okresie, zrealizowat nalezycie co
najmniej 2 (dwa) zadania polegajgce na budowie Ilub przebudowie drogi o nawierzchni
asfaltowej i o wartosci min. 2 min zt (stownie: dwa miliony ztotych) kazde zadanie oraz co
najmniej 1 (jedno) zadanie polegajgce na budowie lub przebudowie obiektu mostowego
o konstrukcji stalowej lub stalowo - zelbetowej i o rozpietosci minimum 15 m;

Pod pojeciem , obiekt mostowy” Zamawiajgcy rozumie budowle przeznaczong do przeprowadzenia
drogi, samodzielnego ciggu pieszego lub pieszo — rowerowego, szlaku wedréwek zwierzqt dziko
zyjgcych lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodq terenowq, a w szczegdlnosci:
most, wiadukt, estakade, kfadke;

b) dysponuje osobq petnigcq funkcje kierownika budowy dla drog posiadajgcq wyksztatcenie
techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej bez
ograniczen oraz bedqgcq cztonkiem wtasciwej terytorialnie I1zby Inzynieréw Budownictwa;

c) dysponuje osobq petnigcqg funkcje kierownika budowy dla mostow posiadajgcqg wyksztatcenie
techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci mostowej bez
ograniczen oraz bedqgcq cztonkiem wtasciwej terytorialnie I1zby Inzynieréw Budownictwa;

d) dysponuje osobq petnigcq funkcje kierownika robot posiadajgcqg wyksztatcenie techniczne
i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz bedgcq cztonkiem wtasciwej
terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa;

e) dysponuje osobq petnigcq funkcje kierownika robot posiadajgcqg wyksztatcenie techniczne
i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie, sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bedqcq
cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa;

f) dysponuje osobqg petnigcq funkcje projektanta posiadajgcqg wyksztatcenie techniczne
i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej oraz bedgca
cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Inzynierow Budownictwa;

g) dysponuje osobq petnigcq funkcje projektanta posiadajgcq wyksztafcenie techniczne
i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
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w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz bedgcq czfonkiem wtasciwej terytorialnie
Izby Inzynieréow Budownictwa;
h) dysponuje osobq petnigcq funkcje projektanta posiadajgcq wyksztafcenie techniczne
i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bedqcq
cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby InZynierow Budownictwa;
Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktorej ta sama wskazana przez Wykonawce do realizacji zamdwienia
osoba bedzie petnita funkcje projektanta i/lub kierownika robot okreslonej branzy lub réinych branz, jezeli
posiada stosowne uprawnienia.
Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi muszq posiadac uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w ustawie —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami) lub odpowiadajgce im wazine
uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiqzujgcych przepisow oraz odpowiadajgce
wymaganiom okreslonym w ustawie o samorzqdach zawodowych architektow oraz inZynierow budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 551). W przypadku uprawnieri budowlanych wydanych na podstawie
wczesniej obowiqzujgcych przepiséw — uprawnienia muszq obejmowac zakres w odpowiedniej branzy.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, ktore nabyly kwalifikacje wymagane do wykonywania
dziatalnosci w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszq posiadac decyzje o uznaniu kwalifikacji
zawodowych w danej branzy budowlanej zgodnie z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U.
22023 r. poz. 334) lub posiada¢ prawo do swiadczenia ustug transgranicznych zgodnie z ustawq z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzqgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity
Dz. U.z 2023 r. poz. 551).
Oceniajac zdolnos¢ techniczng lub zawodowg, Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uznad,
ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce sprzecznych
interesdw, w szczegélnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze miec negatywny wptyw na realizacje zamowienia.
Warunek dotyczacy uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, bedzie
spetniony, jezeli co najmniej jeden z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje
roboty budowlane, dostawy lub ustugi, do ktorych realizacji te uprawnienia sg wymagane.

W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawcy wspodlnie ubiegajagcy sie o udzielenia zamdwienia mogg polega¢ na zdolnosciach tych
z Wykonawcow, ktdérzy wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg
wymagane.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 3 i 4 Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia,
w tym spotki cywilne, zobowigzani sg dotgczy¢é do oferty oswiadczenie, z ktorego wynikac bedzie, ktore
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegdini Wykonawcy. Wzér oswiadczenia stanowi
Zatacznik nr 3 do SWZ.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby, zobowigzany
jest ztozy¢ wraz z oferty, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujagc zamdwienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotédw. Wzdr zobowigzania stanowi Zatacznik nr 4 do SWZ.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktorym mowa w pkt. 6 musi potwierdzaé, ze stosunek
taczacy Wykonawce z podmiotem udostepniajagcym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw
oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

7.1. Zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby,

7.2. Sposdéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia,

7.3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.
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8.

10.

11.

12.

1.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.

Podmiot, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, odpowiada solidarnie z Wykonawca, ktéry polega
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za udostepnienie zasobdow podmiot ten nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajgcego
zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazgda, aby Wykonawca w okre$lonym terminie
zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skfadania ofert, powotywac sie na zdolnosci lub sytuacje
podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat w danym zakresie na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

Spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu nastgpi w mys$l zasady spetnia/nie spetnia.

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane przez Zamawiajgcego to:

1.1. Informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej potwierdzajgca wysokosc
posiadanych srodkéw finansowych Ilub zdolnos¢ kredytowqg Wpykonawcy, w okresie nie
wczesniejszym niz 3 miesiqce przed jej ztoZzeniem,

1.2. Wykaz robot budowlanych wykonanych przez Wykonawce nie wczesniej niz w okresie ostatnich
5lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty
wykonane, oraz dowody okreslajqgce, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sq referencje bqdz inne dokumenty sporzqdzone przez podmiot, na rzecz
ktorego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego
nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdw — inne odpowiednie dokumenty — wzor: Zatqcznik nr 6 do
Swz.

1.3. Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takie zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzér: Zatacznik nr 5 do SWZ;

1.4. Oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w Rozdziale XV,
pkt 7, ppkt 7.4. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez
Zamawiajgcego — wzor: Zatacznik nr 7 do SWZ.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $rodkéw dowodowych, o ktérych mowa
w ppkt.1.1. + 1.4., aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych.

. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamdéwienia

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, wezwa¢ Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub
niektorych podmiotowych srodkéw dowodowych, aktualnych na dzien ich ztozenia.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu, podmiotowych srodkéw dowodowych, innych dokumentéw lub oswiadczen sktadanych w
postepowaniu lub sg one niekompletne lub zawierajg btedy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpowiednio
do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chyba, ze oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich ztozenie, uzupetnienie lub poprawienie lub zachodzg przestanki
uniewaznienia postepowania.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczenia o braku podstaw
wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu lub ztozonych podmiotowych s$rodkow
dowodowych lub innych dokumentéw lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu.
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. Jezeli ztozone przez Wykonawce os$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu

w postepowaniu lub podmiotowe $rodki dowodowe budzg watpliwosci Zamawiajgcego, moze on zwrdcic¢
sie bezposrednio do podmiotu, ktdéry jest w posiadaniu informacji lub dokumentéw istotnych w tym
zakresie dla oceny spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub braku podstaw
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentéw.

. Zamawiajacy nie wezwie do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskac za

pomocy bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu
Ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 57), o ile Wykonawca wskaze w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w Rozdziale XV, pkt. 7 ppkt. 7.4. SWZ, dane umozliwiajace dostep do tych srodkow.

INFORMACJA O SRODKACH KOMUNIKAC)I ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACIE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCIJI ELEKTRONICZNEJ

. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem

platformazakupowa.pl dalej: , Platforma”, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora.

. Zamawiajacy nie przewiduje sposobu komunikowania sie z Wykonawcami w inny sposéb niz przy uzyciu

srodkow komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

. Funkcjonalno$¢ Platformy gwarantuje ztozenie przez Wykonawce w postepowaniu zaszyfrowanej oferty

wraz z zatgcznikami, w sposdb uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z trescig oferty przed
uptywem terminu sktadania ofert.

. W toku prowadzonego postepowania komunikacja miedzy Wykonawcami a Zamawiajacym, w tym wszelkie

oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane bedg za posrednictwem Platformy
i formularza ,, Wyslij wiadomos¢é do zamawiajacego”. Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem Platformy poprzez
klikniecie przycisku , Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, po ktdrych pojawi sie komunikat, ze wiadomos¢
zostata wystana do Zamawiajacego.

. Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za posrednictwem

Platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sktadania
i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja,
ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana
w postaci elektronicznej za posrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.

. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci

przestanych przez Zamawiajgcego bezposrednio na Platformie, gdyz system powiadomiert moze ulec awarii
lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

. Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie

sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), okresla niezbedne wymagania sprzetowo —
aplikacyjne umozliwiajace prace na Platformie, tj.:

7.1. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

7.2. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,

7.3. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa inna niz Internet Explorer,
7.4. wiaczona obstuga JavaScript,
7.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikdw .pdf,

7.6. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3.,

7.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gtédwnego
Urzedu Miar.
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8. Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego:

8.1. akceptuje warunki korzystania z Platformy okreslone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod linkiem w zaktadce ,, Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,

8.2. zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem.

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposdb niezgodny z Instrukcjg korzystania

10.

z Platformy, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy Zamawiajacy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem
terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta
zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu.

Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy dotyczace w szczegdlnosci logowania,
sktadania wnioskdéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych
w niniejszym postepowaniu przy uzyciu Platformy znajdujg sie w zaktadce , Instrukcje dla Wykonawcéw" na
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

11. Dodatkowe zalecenia

11.1. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xls .jpg (.jpeg) ze szczegblnym
wskazaniem na .pdf.

11.2.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatoéw: .zip , .7Z.

11.3. Wsrdéd rozszerzen powszechnych a niewymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla
systemow teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) wystepuja: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone nieskutecznie.

11.4.Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosSci plikdw podpisywanych profilem zaufanym,
ktory wynosi max. 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych w aplikacji eDoApp
stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max. 5MB.

11.5. W przypadku stosowania przez Wykonawce kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,
Zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow sktadajgcych sie na oferte
na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES,

b) pliki w innych formatach niz .pdf zaleca sie opatrzy¢ podpisem w formacie XAdES o typie
zewnetrznym. Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac facznie
z dokumentem podpisywanym,

c) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

11.6.Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie roznymi rodzajami podpisdw np. osobistym i kwalifikowanym moze
doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikdw.

11.7.Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwosé
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

11.8.Zaleca sie, aby komunikacja z Zamawiajgcym odbywata sie tylko na Platformie za posrednictwem
formularza “Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem adresu email.

11.9. Oferte nalezy przygotowac z nalezytg starannoscig i odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do
czasu wyznaczonego na sktadanie ofert/wnioskow.

11.10. Podczas podpisywania plikdw zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHAL.

11.11. Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip zaleca sie wczesniejsze
podpisanie kazdego ze skompresowanych plikow.

11.12. Zamawiajgcy zaleca, aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowac naruszeniem integralnosci plikdw, co rownowazne
bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

12.Zamawiajgcy moze réwniez komunikowaé sie z Wykonawcami za pomocg poczty elektronicznej, email:

zamoéwienia@kamiennagora.pl .
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13. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania dokumentéw elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych

kopii dokumentéw lub oSwiadczen za pomocg poczty elektronicznej, na adres email
zamowienia@kamiennagora.pl.

WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIE W WYKONAWCAMI

. Zamawiajacy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:

1.1. Katarzyna Kwiatkowska.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

. Oferta sktadana elektronicznie musi by¢ sporzadzana w jezyku polskim i opatrzona kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty na
platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca skfada
bezposrednio na dokumencie, ktéry nastepnie przesyta do systemu.

. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do reprezentowania

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego

zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
publicznego, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumiec
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem
nastepuje w postaci elektronicznej poprzez podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

. Oferta powinna by¢:

4.1. sporzadzona z wykorzystaniem wzoru: Zatgcznik nr 1 do SWZ,

4.2. ztozona przy uzyciu srodkdw  komunikacji  elektronicznej tzn. za  posrednictwem
platformazakupowa.pl,

4.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcéw do podpisywania wszelkich plikdow musza

spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym (elDAS)
(UE) nr910/2014.

. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy wymaga dofaczenia

odpowiedniej ilosci plikdw tj. podpisywanych plikdw z danymi oraz plikdw XAdES.

. Do oferty nalezy dotgczy¢:

7.1. w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajagca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania — odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji
i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru,

7.2. jezeli w imieniu Wykonawcy dziata osoba, ktérej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt. 7.1. — petnomocnictwo lub inny dokument (np. akt
powotania na stanowisko prezesa zarzadu, cztonka zarzadu spétki lub, w przypadku spétek
dziatajacych w systemie common law, cztonka rady dyrektoréw, a takze umowa spotki cywilnej lub
uchwata jej wspdlnikdw, wskazujgca jednego ze wspdlnikéw jako umocowanego do reprezentowania
spotki) potwierdzajgcy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,

7.3. petnomocnictwo dla petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawcow ubiegajgcych
sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia — dotyczy ofert sktadanych przez Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,

7.4. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu — wzor:
Zatacznik nr 2 do SWZ.

8. Wykonawca dotgcza do oferty oswiadczenie, o ktéorym mowa w ppkt. 7.4., aktualne na dzien sktadania

ofert. Oswiadczenie stanowi dowdd potwierdzajgcy brak podstaw wykluczenia i spetniania warunkow
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

udziatu w postepowaniu, tymczasowo zastepujacy wymagane przez Zamawiajgcego podmiotowe srodki
dowodowe.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcdw, oswiadczenie, o ktérym mowa
w ppkt. 7.4., sktada kazdy z Wykonawcdédw. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w jakim kazdy z Wykonawcédw wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
przedstawia, wraz z osSwiadczeniem o ktérym mowa w ppkt. 7.4, takze oswiadczenie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

Oferta oraz os$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkédw udziatu w postepowaniu
muszg by¢ ztozone w oryginale.

Petnomocnictwo do ztozenia oferty musi by¢ ztozone w oryginale w takiej samej formie jak sktadana oferta
(tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym). Dopuszcza sie takze ztozenie elektronicznej kopii (skanu) petnomocnictwa sporzgdzonego
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poswiadczenia sporzgdzonego stosownie do art. 97
§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1799 ze
zmianami), ktére to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifilkowanym podpisem elektronicznym, badz tez
poprzez opatrzenie skanu petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia petnomocnictwa
nie moze by¢ uwierzytelniona przez upetnomocnionego.

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy ztozy¢
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

Petnomocnictwo, dokumenty potwierdzajgce umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, oswiadczenie
wraz z plikami stanowigcymi oferte Wykonawca winien skompresowac do jednego pliku archiwum (ZIP).

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 7 ppkt. 7.1., jezeli
Zamawiajacy moze je uzyskaé za pomocy bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, o ile Wykonawca
wskazat dane umozliwiajgce dostep do tych srodkdw w sktadanych dokumentach (np. NIP, REGON, KRS,
adres strony internetowej, np. KRS, CEIDG).

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), ktére
Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ ztozone w osobnym pliku. Na
platformazakupowa.pl w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci
oferty stanowigce] tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca zobowigzany jest, wraz z przekazaniem tych
informacji, wykazac¢ spetnienie przestanek okreslonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez
uzasadnienia, bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako bezskuteczne ze wzgledu na zaniechanie przez
Wykonawce podjecia niezbednych dziatan w celu zachowania poufnosci objetych klauzulg informacji
zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do: ztozenia,
zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielko$¢ pliku to maksymalnie 500
MB.

SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami (zatgcznikami) nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora w zaktadce dedykowanej postepowaniu
w terminie do dnia 31 pazdziernika 2023 roku, do godz. 09:00.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty/wniosku i dotgczeniu wszystkich wymaganych zatgcznikow
nalezy klikng¢ przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

Oferta sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl,
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Wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach przestanych za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno.

. Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku sktadania

oferty poprzez klikniecie przycisku ,Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta zostata
zaszyfrowana i ztozona.

. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do sktadania ofert

zmieni¢ lub wycofaé oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty opisano w instrukcji
zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

6. Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofac ztozonej oferty.

7. Zamawiajgcy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

TERMIN OTWARCIA OFERT

. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 31 pazdziernika 2023 roku, o godz. 09:05.

. Otwarcie ofert odbywa sie bez udziatu Wykonawcéw. Dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie

ofert na stronie prowadzonego postepowania.

. Zamawiajacy, najpdiniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania na platformazakupowa.pl informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia.

. Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o:

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktorych oferty zostaty otwarte;

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana w sekcji ,,Komunikaty”.

. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert

w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii.

. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postepowania.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

. Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia 29 listopada 2023 roku.

. W przypadku, gdy wybor oferty najkorzystniejszej nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania ofertg

okresSlonego w SWZ, Zamawiajgcy przez uptywem terminu zwigzania ofertg zwrdci sie jednokrotnie do
Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedfuzenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dtuzszy
niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktéorym mowa w pkt. 2, wymaga ztozenia przez Wykonawce
pisemnego, tj. wyrazonego przy uzyciu wyrazdéw, cyfr lub innych znakéw pisarskich, ktére mozna odczytac
i powieli¢, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

. Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia wniesienia wadium.

SPOSOB OBLICZENIA CENY

. Catkowita cena oferty brutto musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmowacd

wszystkie koszty, jakie doswiadczony Wykonawca powinien przewidzie¢ do poniesienia z tytutu nalezytej
oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego prawidtowego wykonania wynikajgce z opisu
przedmiotu zamdwienia, projektowanych postanowien umowy oraz zatgcznikdw, m.in. koszty:

1.1. wykonania robét budowlanych,

1.2. utrzymania placu budowy,
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1.3. wywozu i utylizacji odpaddw,
1.4. dostaw materiatéw oraz ich magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia wiaczajac straty
i transport na budowe,

1.5. prob, nadzoréw i odbioréw,
1.6. kredytéw zwigzanych z koniecznoscig finansowania zadania,

1.7. sprzetu i maszyn, ich dostaw, utrzymania, zasilania, zuzycia mediow dla potrzeb wykonania robot
objetych zamoéwieniem,

1.8. wszelkich prac i materiatdw pomocniczych,

1.9. przegladdéw gwarancyjnych,

1.10. usuwania wad i usterek wyniktych w trakcie odbiorow i przegladow,

1.11. ogdlne przedsiebiorstwa, narzutéw, zysku, podatkow,

1.12. optat i odszkodowan za szkody i straty wynikte w zwigzku z realizowanymi robotami,

1.13.inne niz wyzej wymienione, a niezbedne do poniesienia w celu realizacji zamdwienia oraz spetnienia
wymagan dodatkowych wynikajacych w zapisow SWZ.

2. Cena oferty stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu zamdwienia i co do

zasady nie bedzie podlegata zmianom w okresie realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczattowe dla
przedmiotowego zamdwienia stanowi niezmienne zaspokojenie roszczenia przyjmujgcego zamowienie
(tj. Wykonawcy), na podstawie tresci ztozonej oferty, o wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy
(zamodwienie). Poza wyjatkami dotyczacymi zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonymi przez
Zamawiajacego w projektowanych postanowieniach umowy, wynagrodzenie ryczattowe pozostaje
niezmienne nie tylko wéwczas, gdy w czasie sktadania ofert nie mozna byto przewidzieé wszystkich kosztéow
i petnego zakresu robét budowlanych, ale réwniez wowczas, gdy okolicznosci te datyby sie przewidzie¢, lecz
strona sktadajgca oferte jako oswiadczenie woli wykonania przedmiotu zamdwienia, nie uwzglednita ich
w dostatecznej mierze, bowiem Zamawiajgcy przyjmuje, ze Wykonawca sktadajgc oferte (oswiadczenie woli
wykonania dzieta za okreslong cene) dziata jako profesjonalista w zakresie ubiegania sie o zamdwienie
objete przedmiotem zamédwienia.

. W Formularzu oferty Wykonawca zobiowigzany bedzie podac cene brutto w rozbiciu na zadania ujete

w kalkulacji ceny. Suma cena brutto za realizacje poszczegdlnych zadan musi odpowiadaé cenie brutto
oferty wskazanej w pkt. 4 Formularza oferty.

Podana w Formularzu oferty cena ryczattowa (tgcznie z podatkiem od towardw i ustug) musi by¢ podana
i wyliczona w PLN w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

. Jezeli ztozona oferta powodowaé bedzie powstanie obowigzku podatkowego Zamawiajacego zgodnie

z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczagcym wewnatrzwspdlnotowego nabycia
towardw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towardw i ustug,
ktory miatby obowigzek zaptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca
sktadajac oferte jest zobligowany poinformowaé Zamawiajacego, ze wybodr jego oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru, ktérego dostawa
bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

. UWAGA! Udostepnione przez Zamawiajgcego przedmiary stanowiq jeden z elementéw opisu przedmiotu

zamdwienia. Zamawiajqcy zastrzega, ze przy kalkulowaniu ceny oferty Wykonawca winien wzig¢ pod uwage
cafos¢ opisu przedmiotu zamdwienia. Ryzyko oszacowania i zfozenia oferty jedynie na podstawie
przedmiarow obcigza w catosci Wykonawce.

OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami:
cena oferty (brutto) - znaczenie 60%

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - znaczenie 40%

. Ocena ofert bedzie sie odbywata wg nastepujgcych zasad:

W kryterium ,,cena” (Kc) Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej kazdej z ofert zgodnie z formuta:

Strona 14z 73



XXIl.

XXIII.

cena najnizsza
c= - X 100 pkt X 60%
cena oferty badanej

W kryterium ,,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (Kg) oferta moze uzyska¢ maksymalnie
40 punktéw. Ocena zostanie dokonana na podstawie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane,
wtym na zastosowane materiaty, wyroby budowlane, konstrukcje i urzadzenia, wskazanego przez
Wykonawce w Ofercie. Minimalny wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji wynosi 36 miesiecy.
Kazde dodatkowe 6 miesiecy gwarancji powyzej wymaganego 36 miesiecznego okresu bedzie premiowane
przez Zamawiajacego. Przyjmuje sie, ze punkty w tym kryterium bedg przyznawane nastepujgco:

36 miesiecy (wymagane) — 0 punktéw

42 miesigce — 10 punktéw

48 miesiecy — 20 punktow

54 miesigce — 30 punktow

60 miesiecy — 40 punktéw
Niepodanie przez Wykonawce okresu gwarancji skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
Ocena punktowa bedzie wyrazona liczbg zaokraglong do dwdch miejsc po przecinku.
Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwieksza ilos¢ punktdw w wyniku
nastepujacego dziatania:

K=Kc+Kg

Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadac bedzie wszystkim wymaganiom

przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.

. Jezeli nie mozna bedzie dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wiecej ofert

przedstawia¢ bedzie taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajacy sposréd tych ofert
wybierze oferte z nizszg ceng, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajagcy wezwie
Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty do ztozenia w okreslonym terminie ofert dodatkowych.

. Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejszg w terminie zwigzania ofertg okreslonym w SWZ.

5. Jezeli termin zwigzania ofertg uptynie przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiajacy wezwie

Wykonawce, ktérego oferta otrzymata najwyiszg ocene, do wyrazenia, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, pisemnej zgody na wybdr jego oferty.

. W przypadku niewyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt. 5, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiajgcy

zwraca sie o wyrazenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,
chyba Zze zachodzg przestanki do uniewaznienia postepowania.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TE) UMOWY.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, okreslone zostaty w Zataczniku nr 9
do SWZ.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy, w wysokosci 3% ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie.

. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku nastepujgcych

formach:
2.1. Pieniadzu,

2.2. Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

2.3. Gwarancjach bankowych,

2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych,
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XXIV.

XXV.

2.5. Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tekst jednolity Dz. U.
z 2023 r. poz. 462).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 450 ust. 2
Ustawy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wpfaci¢ przelewem na konto
Zamawiajacego nr 511020 5226 0000 6302 0627 3652 w PKO BP SA. Na przelewie nalezy umiesci¢
informacje: ,Zabezpieczenie: Poprawa dostepnosci komunikacyjnej w Kamiennej Gérze poprzez budowe
i remont niezbednej infrastruktury - ZIF.271.29.2023".

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie innej niz pieniezna winno wynika¢, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci na rzecz Zamawiajgcego, w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego
zadania, kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku,
niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego
jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zobowigzania najpdzniej na 30 dni przed uptywem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych
w projektowanych postanowieniach umowy, ktére stanowig Zatacznik nr 9 do SWZ. Umowa zostanie
uzupetniona o zapisy wynikajace ze ztozonej oferty.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia, ktérych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia, s3 zobowigzani przedstawic¢
Zamawiajgcemu stosowng umowe regulujgca wspotprace tych podmiotow.

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do:
3.1. Whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3.2. Przedtozenia harmonogramu rzeczowo — finansowego, z kwota odpowiadajacg cenie catkowitej
podanej w ofercie i przy uwzglednieniu zasad finansowania okres$lonych w Projektowanych
postanowieniach umowy.

Podpisanie umowy nastgpi w siedzibie Urzedu Miasta: 58-400 Kamienna Goéra, Plac Grunwaldzki 1,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY

. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia oraz

ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw Ustawy.
Odwotanie przystuguje na:

2.1. niezgodng z przepisami ustawy czynnos$¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2.2. zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, do ktérej Zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie Ustawy.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

Na orzeczenie Krajowej lzby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej lzby Odwofawczej,
o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
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XXVI.

przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sagdu Okregowego w Warszawie za posrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwotawcze;j.

Szczegbtowe informacje dotyczace érodkéw ochrony prawnej okre$lone sa w Dziale IX ,Srodki ochrony
prawnej” Ustawy.

POZOSTALE INFORMACIE
Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg wytonionym do wykonania zamdwienia prowadzone bedg
wytgcznie w polskich ztotych (PLN).

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego
dokumentdéw niezbednych do realizacji zamodwienia.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatlu w niniejszym postepowaniu, z zastrzezeniem
przypadkow, gdy przepisy Ustawy stanowig inaczej.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan.

5. Zamawiajgcy informuje, ze na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku

XXVII.

W o N Uk WN R

o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenistwa narodowego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zmianami), wykluczy
z postepowania Wykonawce ubiegajacego sie o udzielenie zamdwienia wobec ktérego zachodza podstawy
wykluczenia.

W zakresie nieuregulowanym Ustawg lub niniejszg SWZ w odniesieniu do oswiadczen i dokumentéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg przepisy Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych
oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zmawiajacy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2415 ze zmianami) oraz przepisy Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

W sprawach nieuregulowanych stosuje sie zapisy Ustawy.

ZALACZNIKI DO SWZ

Zatacznik nr 1 — Formularz oferty

Zatgcznik nr 2 — Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
Zatgczniki nr 3 — Oswiadczenie wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia

Zatgcznik nr 4— Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby

Zatgcznik nr 5 — Wykaz oséb

Zatgcznik nr 6 — Wykaz robot

Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie o aktualnosci informacji

Zatgcznik nr 8 — Opis przedmiotu zamodwienia

Zatacznik nr 9 — Projektowane postanowienia umowy
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Zatqgcznik nr 1 do SWZ

Formularz oferty

1. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Poprawa dostepnosci komunikacyjnej
w Kamiennej Gorze poprzez budowe i remont niezbednej infrastruktury — ZIF.271.29.2023

2. Zamawiajacy:

Gmina Miejska Kamienna Géra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Géra

3. Oferta ztozona przez:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy! /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnie®:

Zarejestrowany adres Wykonawcy® /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnie®:

ulica:___ _nri__

kod: ___ miejscowos¢:
wojewddztwo: __ tel.:__
e-mail.:

NIP: __ REGON: KRS:

Do kontaktow z Zamawiajgcym w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia wyznaczamy:

Pana/Pania , tel. , e-mail:

Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotéw wystepujacych wspélniel:

Zarejestrowany adres Partnera podmiotow wystepujacych wspalnie

ulica:___ _nri__

kod: _ miejscowos¢é:
wojewodztwo: __ tel.:
e-mail.:

NIP: _ REGON: KRS:
itd.

4. Oferujemy wykonanie zamdwienia polegajgcego na poprawie dostepnosci komunikacyjnej w Kamiennej
Gorze poprzez budowe i remont niezbednej infrastruktury, opisanego szczegétowo w Zataczniku nr 8 do

SWZ za cene brutto: zt (stownie: )-
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5.

Cena brutto wynika z ponizszej kalkulacji:

Lp. Wyszczegdlnienie (zadanie) Cena brutto za realizacje
zadania

Zadanie 1: Przebudowa i budowa drogi gminnej w ciggu
ul. Lipowej w Kamiennej Gérze

2. | Zadanie 2: Przebudowa ul. Legnickiej w Kamiennej Gérze zt
3. | Zadanie 3: Remont ul. Towarowej w Kamiennej Gorze zt
4 Zadanie 4: Remont i przebudowa ul. J. Lompy w Kamiennej i
z

Gorze

Zadanie 5: Remont i renowacja mostu nad rzeka Bobr w ciggu
ul. J. Lompy w Kamiennej Gérze

Zadanie 6: Remont mostu poprzemystowego nad rzekg Bébr
w Kamiennej Gorze

Zadanie 7: Rozbiorka i budowa ktadki dla pieszych na rzece
Bdbr w rejonie ul. Wiejskiej w Kamiennej Gérze

g Zadanie 8: Budowa zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 367 wraz i
. z
z czescig drogi realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

zt
".ACZN IE Suma wierszy 1+8

przenies¢ do pkt. 4 Formularza oferty

Oswiadczamy, ze przyjmujemy termin realizacji zamdwienia wynoszacy: do 24 miesiecy liczac od dnia
podpisania umowy.

Oswiadczamy, ze na wykonane i odebrane roboty budowlane udzielamy gwarancji wynoszacej:

|:| 36 miesigcy (minimum) liczac od dnia odebrania przez Zamawiajacego rob6t budowlanych i podpisania protokotu
odbioru robot

|:| 42 miesigce liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania protokotu odbioru
robot

|:| 48 miesiecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania protokotu odbioru
robot

|:| 54 miesigce liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania protokotu odbioru
robot

|:| 60 miesiecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania protokotu odbioru
robot

Nalezy postawi¢ znak , X" przy wtasciwym polu ,,[0”

Oswiadczamy, ze przyjmujemy terminy ptatnosci faktur okreslone w Projektowanych postanowieniach
umowy — Zatacznik nr 9 do specyfikacji warunkow zamédwienia.

Oswiadczamy, ze:

e Roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdwienia wykonamy sitami wtasnymi?

e  Podwykonawcy (om) powierzony zostanie nastepujacy zakres prac: _____

e Warto$¢ lub procentowa cze$¢ zamodwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom ___

e Nazwa podwykonawcy lub podwykonawcow (o ile jest znana):
a pozostatg cze$¢ wykonamy sitami wtasnymi?
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9.

Oswiadczamy, ze:

9.1. Zapoznalidémy sie ze specyfikacjag warunkdéw zamodwienia i akceptujemy bez zastrzezen i ograniczen
oraz w catosci jej warunki, w tym ,Projektowane postanowienia umowy” przedstawione
w Zataczniku nr 9 do specyfikacji warunkow zamoéwienia.

9.2. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

9.3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza, umowe zobowigzujemy sie zawrzec
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
9.4. Rodzaj prowadzonej przez nas dziatalnosci gospodarczej to:
e mikroprzedsiebiorstwo® 3
e mate przedsiebiorstwo® 3
e $rednie przedsiebiorstwo® 3
e jednoosobowa dziatalnos$é gospodarcza
e osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej!
e inny rodzajt:

(wskazac jaki)

10. Informujemy, ze>:

11.

12,

13.

14.

[] wybér oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug;

[] wybér oferty prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug, jednoczesnie wskazujemy nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz ich wartos¢ bez
podatku®

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartosc bez kwoty Stawka podatku VAT,
podatku ktora bedzie miata
zastosowanie

W przypadku gdyby nasza firma zostata wybrana do realizacji zamdwienia, zobowigzujemy sie do
dopetnienia formalnosci, o ktérych mowa w Rozdziale XXIV Informacja o formalnosciach, jakie musza
zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, pod
rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od podpisania umowy z naszej winy.

Informacje o umocowaniu oséb dziatajacych w imieniu Wykonawcy mozna uzyskaé za pomoca bezptatnych
i ogélnodostepnych baz danych?, tj.:

e bazy Krajowego Rejestru Sadowego dostepne;j na stronie internetowej
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

e bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej na stronie internetowej
https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UL/Search.aspx

(] (jesli dotyczy to wskazac adres strony internetowej innej bazy danych)

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza zobowigzujemy sie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci odpowiadajacej 3% ceny catkowitej brutto, okreslonej w pkt. 4.
niniejszego formularza. Zabezpieczenie wniesione zostanie w formie (wskaza¢ forme)

Wypetniliémy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamodwienia publicznego w niniejszym postepowaniu:

TAK!
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NIE!

Lniepotrzebne skresli¢

2 niepotrzebne skreslic UWAGA! Wypetniajgc czes¢ dotyczqcg podwykonawstwa naleZy wskazaé czesci zamdwienia, ktérych wykonanie bedzie
powierzone podwykonawcy i poda¢ nazwy firm tych podwykonawcow

3mikroprzedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 10 pracownikéw oraz jego roczny obrdét nie przekracza 2 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 min euro, mate przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 50 pracownikéw oraz jego roczny obrét nie przekracza 10 min euro lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 min euro, srednie przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 250 pracownikéw oraz jego roczny obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 43 min euro; niepotrzebne skresli¢

4 wtasciwe zaznaczy¢

5 dotyczy Wykonawcdw, ktorych oferty bedq generowac obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
wewngtrzwspdlnotowego nabycia towarow, mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od

towardw i ustug, importu ustug lub importu towaréw, z ktorymi wiqze sie obowiqzek doliczenia przez Zamawiajgcego przy porownywaniu cen
ofertowych podatku VAT.

Wraz z ofertg sktadamy nastepujace zatgczniki:
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Zatqgcznik nr 2 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPEENIANIU

WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zadanie: Poprawa dostepnosci komunikacyjnej w Kamiennej Gdrze poprzez budowe

i remont niezbednej infrastruktury — ZIF.271.29.2023

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZAM, ZE NA DZIEN SKLADANIA OFERT:

nie podlegam wykluczeniu na podstawie przestanek okreslonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy z dnia 11 wrze$énia 2019 roku Prawo zaméwier publicznych?

. zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ustawy

zdnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (nalezy poda¢ podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4)1)

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, podjatem nastepujace srodki naprawcze:

Ynalezy wybra¢ wtasciwe
nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczegllnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zmianami)

. Spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w zakresie:

1. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;

2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw;

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
zdolnosci technicznej lub zawodowej.

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
podmiotu/éw?:

1. w zakresie

2. w zakresie

2uzupetnié, jezeli dotyczy. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z ofertq zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby do
oddania mu niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamdwienia wg wzoru Zatqcznik nr 4

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w bfad przy ich
przedstawianiu.
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Zatqgcznik nr 3 do SWZ

Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia (w tym spétki cywilne)

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych
DOTYCZACE DOSTAW, UStUG LUB ROBOT BUDOWLANYCH, KTORE WYKONAJA
POSZCZEGOLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pod nazwg: ,Poprawa dostepnosci
komunikacyjnej w Kamiennej Gorze poprzez budowe i remont niezbednej infrastruktury — ZIF.271.29.2023”
prowadzonego przez Gmine Miejska Kamienna Gdra oswiadczam, ze:

a) Wykonawca? (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujgce dostawy, ustugi lub roboty budowlane:
b) Wykonawca? (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujgce dostawy, ustugi lub roboty budowlane:
c) Wykonawca? (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujgce dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

Lniepotrzebne skresli¢
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Zatqgcznik nr 4 do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoOwienia

Nazwa i adres podmiotu udostepniajacego zasoby:

Zobowigzuje sie do oddania swoich zasobdw do dyspozycji Wykonawcy:
(nazwa Wykonawcy)
Na potrzeby realizacji zaméwienia pod nazwga: ,Poprawa dostepnosci komunikacyjnej w Kamiennej Gorze
poprzez budowe i remont niezbednej infrastruktury — ZIF.271.29.2023"
Oswiadczam, ze:
a) udostepniam Wykonawcy swoje zasoby, w nastepujgcym zakresie:
b) sposodb iokres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw bedzie nastepujgcy:
c) zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia bedzie nastepujacy:

d) zrealizuje/nie zrealizuje! prace, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:

Lniepotrzebne skresli¢
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Zatqgcznik nr 5 do SWZ

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

niezbednej infrastruktury — ZIF.271.29.2023

OSWIADCZAM, ZE:

Przy wykonaniu zamdwienia uczestniczy¢ beda nastepujgce osoby:

Sktadajgc oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym na:

Poprawe dostepnosci komunikacyjnej w Kamiennej Gorze poprzez budowe i remont

Doswiadczenie

Informacja o podstawie

Kierownik el .
Lp budowy,/robét Kwalifikacje zawodowe/ (lata pracy w charakterze dysponowania osobg
) . ’ uprawnienia kierownika budowy/ robét, (np. umowa o prace, umowa
projektant projektanta) zlecenie, umowa o dzieto)
Uprawnienia nr: dysponuje
ialnodei: na podstawie:
W specjainoscl: Wykonawca winien poda¢ podstawe
— dysponowania
_— w zakresie: (lata pracy) (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
1_ umowa o dziefo)
(imie i nazwisko kierownika budowy - data uzyskania uprawnieﬁ:
specjalnos¢ drogowa) lub
- bede dysponowat *
(Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
Izba Inzynieréw Budownictwa: pisemne zobowiazanie podmiotu
udostepniajgcego)
Uprawnienia nr: dysponuje *
ialnodei: na podstawie:
W specjainoscl: Wykonawca winien podac podstawe
dysponowania
E— w zakresie: (lata pracy) (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
2. umowa o dzieto)
(imie i nazwisko kierownika budowy - data uzyskania uprawnieﬁ:
specjalnos¢ mostowa) lub
- bede dysponowat *
(Wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
Izba Inzynieréw Budownictwa: pisemne zobowigzanie podmiotu
udostepniajacego)
Uprawnienia nr: dysponuje *
ialnodci: na podstawie: ____
wspecjalnoscl: Wykonawca winien podac podstawe
dysponowania
_ w zakresie: (fata pracy)) (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
3. umowa o dzieto)

(imie i nazwisko kierownika robot -
specjalnos¢ instalacyjna sanitarna)

data uzyskania uprawnien:

I1zba Inzynieréw Budownictwa:

lub
bede dysponowat *
(Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
pisemne zobowigzanie podmiotu
udostepniajacego)
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Uprawnienia nr:

w specjalnosci:

dysponuje !
na podstawie:

Wykonawca winien podac podstawe
dysponowania

w zakresie: (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
R dziet
4, (imie i nazwisko kierownika robot — . L, (lata pracy)) umowa o dziefo)
specjalnosé instalacyjna elektryczna data uzyskania uprawnien: lub
i elektroenergetyczna) deQ dysponowal 1
L, i (Wykonawca winien zafaczy¢ do oferty
Izba Inzynieréw Budownictwa: pisemne zobowigzanie podmiotu
udostepniajacego))
Uprawnienia nr: dysponuje !
. . na podstawie:
w speqalnosu. — Wykonawca winien podac podstawe
dysponowania
—_— w zakresie: (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
5 umowa o dziefo)
: imie i i ie R i i . . lata prac;
(imie i nazwisko projektanta -specjalnos¢ data uzyskama uprawnien: (! pracy) lub
drogowa)
bede dysponowat *
L, i (Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
Izba Inzynieréw Budownictwa: pisemne zobowiazanie podmiotu
udostepniajacego)
Uprawnienia nr: dysponuje
. L. na podstawie:
w speqalnoscu R Wykonawca winien podac podstawe
dysponowania
e w zakresie: (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
6 - umowa o dzieto)
: imie i i p R i i . . lata prac)
(imig i nu{msko pr}wektanfa specjalnos¢ data uzyskama uprawnien: (1 pracy)) lub
instalacyjna sanitarna)
bede dysponowat *
L, . (Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
Izba Inzynieréw Budownictwa: pisemne zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego)
Uprawnienia nr: dysponuje *
. - na podstawie: __
w specjalnosci: _____ Wykonawca winien podac podstawe
dysponowania
w zakresie: (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
7 Lo iske ek ialnosé [ umowa o dziefo)
. (imie i nazwisko projektanta — specjalnos¢ (lata pracy))

instalacyjna elektryczna
i elektroenergetyczna)

data uzyskania uprawnien:

I1zba Inzynieréw Budownictwa:

lub
bede dysponowat *

(Wykonawca winien zataczy¢ do oferty
pisemne zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego))

1) niepotrzebne skresli¢

UWAGA!

Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktérej ta sama wskazana przez Wykonawce do realizacja zamdéwienia osoba bedzie petnita funkcje projektanta i/lub

kierownika okreslonej branzy lub réznych branz, jezeli posiada stosowne uprawnienia.
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Zatqgcznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT PRZED
UPtYWEM TERMINU SKtADANIA OFERT

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamdéwienie publiczne w trybie podstawowym na:

Poprawe dostepnosci komunikacyjnej w Kamiennej Gérze poprzez budowe i remont
niezbednej infrastruktury — ZIF.271.29.2023

OSWIADCZAM, ZE:
w okresie ostatnich 5 lat (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie) wykonatem
nastepujgce roboty budowlane zgodne z wymogiem okreslonym w Rozdziale XI, pkt 1 ppkt. 1.4. lit. a) SWZ

. o . Wartosé . . .
Przedmiot zamoéwienia (rodzaj (zh Data wykonania: Podmiot na rzecz ktérego
Lp. i zakres robdt budowlanych), Rozpietodd poczatek (data) zamoéwienie wykonano
miejsce wykonania zamodwienia P& koniec (data) (nazwa, adres)

(m)

(przedmiot zaméwienia)

1 (miejsce wykonania zaméwienia) —_— _——— = [
(przedmiot zaméwienia)

2 (miejsce wykonania zaméwienia) _— _——— = —_—
(przedmiot zaméwienia)

3 (miejsce wykonania zamoéwienia) —_— —_— T _
(przedmiot zaméwienia)

(miejsce wykonania zaméwienia) _ | -

Do wykazu zatgczam dowody okreslajgce, ze wykonane roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegélnosci ze zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone, wystawione przez:

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce robdt obejmujqgcych szerszy zakres niz wskazany w warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca powinien podac catkowity zakres robdt oraz wyszczegdlni¢ zakres robot adekwatnie do stawianego warunku udziatu
w postepowaniu
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Zatqcznik nr 7 do SWZ

OSWIADCZENIE O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH
W OSWIADCZENIU O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPEENIANIU
WARUNKOW UDZIALtU W POSTEPOWANIU

Zadanie: Poprawa dostepnosci komunikacyjnej w Kamiennej Gdrze poprzez budowe
i remont niezbednej infrastruktury — ZIF.271.29.2023

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZAM, ZE:

informacje zawarte w oswiadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu sg aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania
wskazanych przez Zamawiajgcego.
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Zatqgcznik nr 8 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja inwestycji podlegajgcej na poprawie dostepnosci komunikacyjnej
w Kamiennej Gérze poprzez budowe i remont niezbednej infrastruktury. Inwestycja obejmuje: przebudowe
i budowe drogi gminnej w ciggu ul. Lipowej, przebudowe ul. Legnickiej, remont ul. Towarowej, remont
i przebudowe ul. J. Lompy, remont i renowacje mostu nad rzekg Bobr w ciggu ul. J. Lompy, remont mostu
poprzemystowego nad rzekg Bébr, rozbidrke i budowe ktadki dla pieszych na rzece Bobr w rejonie ul. Wiejskiej
oraz zaprojektowanie i budowe zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 367 wraz z czescig drogi.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze $rodkow Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych edycja 2 w wysokosci do 95% wartosci inwestycji, nie wiecej jednak niz do kwoty 9 990 000,00 zt
(stownie: dziewie¢ milionéw dziewieéset dziewiecdziesigt tysiecy ztotych). Wktad witasny Zamawiajgcego
stanowi co najmniej 5% wartosci inwestycji.

Przedmiot zamdwienia obejmuje realizacje o$miu (8) zadan, szczegétowo opisanych ponizej:

Zadanie nr 1: Przebudowa i budowa drogi gminnej w ciggu ul. Lipowej w Kamiennej Gérze

Kod CPV:

45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane

45 11 00 00 - 1 Roboty w zakresie rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45 10 00 00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 23 30 00 - 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
45 23 32 20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45 31 61 10 - 9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45 23 21 30 - 2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wod burzowych

Przedmiotem zadania jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie i budowie drogi
gminnej w ciggu ulicy Lipowej w Kamiennej Gorze, w zakresie wykonania nowej nawierzchni drogi, chodnikow,
zjazdéw, miejsc parkingowych, skweru wraz z przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia
drogowego.

Projektowana przebudowa zaktada likwidacje istniejgcego skrzyzowania ul. Lipowej z ul. Bohateréw Getta oraz
wykonanie nowego wraz z budowg odcinka nowej drogi i miejsc parkingowych. Przedmiotowa inwestycja
obejmuje dziatki: nr 102/1, 105/13 (z podziatu dz. nr 105/10), 106/12 (z podziatu dz. nr 106/9), 109/18, 105/11,
106/10, 104/2, 109/17, 95/2, 95/3, 115/1, 116/1, 104/1, obreb ewidencyjny 0003 miasta Kamienna Gora.

Planowane przedsiewziecie obejmuje roboty opisane w dokumentacji projektowej pn. ,Przebudowa i budowa
drogi gminnej w ciggu ul. Lipowej w Kamiennej Gorze” opracowanej przez Droway. Inzynieria Drogowa.
Nadzory i Projektowanie Starega Matgorzata ul. Gtéwna 34, 58-530 Kowary, stanowigcej zatgcznik nr 1 do OPZ.

W ramach niniejszego zamodwienia, w odniesieniu do zadania 1, przewiduje sie:
— rozbidrke istniejgcych konstrukcji elementdéw drogi,
— wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi wraz z wykonaniem koryta i konstrukcji nosnych,
— wykonanie nowej nawierzchni chodnikdéw, parkingdw i zjazdéw z kostki betonowej wraz z wykonaniem
koryta i konstrukcji nosnych,
— wykonanie nowej nawierzchni placu z kostki betonowej azurowej ,eko” wraz z wykonaniem koryta
i konstrukcji nosnych,
— wykonanie palisady zbrojonej zabezpieczajgcej réznice poziomdw gruntu przy projektowanej drodze,
— rozbudowe i przebudowe sieci infrastruktury podziemnej na podstawie uzgodnien branzowych:
o  deszczowej w zakresie odwodnienia drogi oraz kolizji z istniejgcg kanalizacjg deszczowa,
o  wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej, w przypadkach koniecznosci likwidacji kolizji,
o teletechnicznych i gazowych w przypadkach koniecznosci likwidacji kolizji,
o  elektroenergetycznych w zakresie usuniecia kolizji z istniejgcym stupem oraz w przypadkach
koniecznosci likwidacji pozostatych kolizji,
o  oswietlenia ulicznego w zakresie zmiany lokalizacji istniejacych stupéw oswietleniowych oraz budowy
nowych punktow oswietlenia drogowego, zgodnego z projektowanym uktadem komunikacyjnym
z zastosowaniem opraw kompatybilnych z funkcjonujagcym w miescie zdalnym systemem zarzadzania
oswietleniem,
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— remont istniejgcego odcinka kanalizacji kd 400 o dt. ok. 104 m wraz z wylotem,

— regulacje wszystkich istniejgcych studni i innych urzadzen obcych zlokalizowanych w drodze,

— wykonanie oznakowania drogi wedtug projektu statej organizacji ruchu,

— zmiane lokalizacji istniejgcej wiaty Smietnikowej,

— wyciecie drzew i zieleni kolidujgcej z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu,

— roboty porzadkowe terenu wzdtuz jezdni i chodnikow,

— wykonanie trawnikow oraz nasadzen w formie niskich krzewow kwiatowych (np. hortensja bukietowa
limelight, melba fraise, polar bear — min. wys. 60 — 80 cm) w ilosci 10 szt. w miejscu projektowanego
skweru,

— naprawe/odtworzenie miejsc uszkodzonych w trakcie prowadzenia robat,

— wykonanie pozostatych robot wynikajgcych z dokumentacji projektowe;.

Poza pracami okreslonymi powyzej do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:

— przygotowanie i wdrozenie zastepczej (czasowej) organizacji ruchu na czas prowadzenia robot drogowych
(wykonanie projektu, jego zatwierdzenie oraz wykonanie oznakowania tymczasowego),

— zabezpieczenie urzadzen istniejgcych sieci podziemnych pod nadzorem wtascicieli sieci,

— reczne wykonywanie wykopdw w poblizu istniejgcych obiektow budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego
pod nadzorem ich dysponentdw,

— zagospodarowanie lub utylizacja nadmiaru ziemi i gruntu z wykopow,

— utylizacja odpaddw powstatych w wyniku rozbidrki istniejgcych nawierzchni,

— udostepnienie, w miare mozliwosci technicznych i technologicznych, dojazdu do istniejgcych nieruchomosci
zabudowanych,

— na etapie realizacji inwestycji ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie do koncentracji pracy
sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robét w porze dziennej,

— zapewnienie obstugi nadzoru archeologicznego w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz ze sporzgdzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— wykonanie innych obowigzkow i czynnosci okreslonych w Projektowanych postanowieniach umowy.

UWAGA:

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ dostep stuzbom Miejskiego

Przedsiebiorstwa Wodociggéow i Kanalizacji w Kamiennej Goérze celem kontroli prac jako wtasciciela

i zarzadzajgcego miejska siecig wodno-kanalizacyjng oraz wykonania robdt remontowych na tych sieciach.

Na zatgcznik nr 1 do OPZ sktadaja sie:

1. Projekt dla przebudowy i budowy drogi gminnej w ciggu ul. Lipowej w Kamiennej Gorze (PZT, PAB, PT) sporzadzony przez Nadzory
i Projektowanie Starega Matgorzata, ul. Gtéwna 34, 58-530 Kowary

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Przedmiary robdt

Zadanie nr 2: Przebudowa ul. Legnickiej w Kamiennej Gérze

Kod CPV:

45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane

45 11 00 00 - 1 Roboty w zakresie rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45 10 00 00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 23 30 00 - 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
45 23 32 20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45 23 21 30 - 2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wéd burzowych

Przedmiotem zadania jest wykonanie roboét budowlanych polegajacych na przebudowie ulicy Legnickiej
w Kamiennej Gorze, w zakresie wykonania nowej nawierzchni drogi, chodnikéw, zjazdoéw wraz z przebudowg
kanalizacji deszczowej i oswietlenia drogowego.

Przebudowywany odcinek drogi dotyczy ulicy Legnickiej w ksztatcie litery ,L”, zaczynajgcej sie od skrzyzowania
z drogg krajowa ul. Legnicka, a koriczgcej przy ul. Matej. Przedmiotowa inwestycja obejmuje dziatki: nr 38/1, 11,
37/6, 37/4, 39/2 (z podziatu dz. nr 39), 68/7, 291/9, 291/1, 27/7, 27/10, 27/10, 9/3, 46/1, 46/8, obreb
ewidencyjny 0007 miasta Kamienna Godra.

Planowane przedsiewziecie obejmuje roboty opisane w dokumentacji projektowej pn. ,Przebudowa
ul. Legnickiej w Kamiennej Gorze” opracowanej przez Droway. Inzynieria Drogowa. Nadzory i Projektowanie
Starega Matgorzata ul. Gtéwna 34, 58-530 Kowary, stanowigce] zatgcznik nr 2 do OPZ.
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W ramach niniejszego zamowienia, w odniesieniu do zadania 2, przewiduje sie:

— rozbidrke istniejgcych konstrukcji elementdéw drogi,

— wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi wraz z wykonaniem koryta i konstrukcji nosnych,

— wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej wraz z wykonaniem koryta
i konstrukcji nosnych,

— dostosowanie poziomdéw projektowanej drogi do poziomdéw istniejgcych wjazdéw do poszczegdlnych
nieruchomosci,

— wykonanie wzmocnienia skarpy w formie palisady zbrojonej oraz geosiatki komadrkowej,

— rozbudowe i przebudowe sieci infrastruktury podziemnej na podstawie uzgodnien branzowych:
o  deszczowej w zakresie odwodnienia drogi oraz budowy kolektora wzdtuz drogi krajowej z wtgczeniem

do istniejacej studni na dz. 9/3 obr. 0007 miasta Kamienna Gdra,

o  wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, w przypadkach konieczno$ci likwidacji kolizji,

teletechnicznych i gazowych w przypadkach koniecznosci likwidacji kolizji,
o  elektroenergetycznych w zakresie usuniecia kolizji z istniejgcym stupem oraz w przypadkach

koniecznosci likwidacji pozostatych kolizji,

o  osSwietlenia ulicznego w zakresie zmiany lokalizacji istniejgcych stupdw oswietleniowych;

— regulacje wszystkich istniejgcych studni i innych urzadzen obcych zlokalizowanych w drodze,

— rozbidrke kolidujgcego ogrodzenia zlokalizowanego w pasie drogowym,

— wyciecie drzew i zieleni kolidujgcej z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu,

— wykonanie oznakowania drogi wedtug projektu statej organizacji ruchu,

— roboty porzadkowe terenu wzdtuz jezdni i chodnikow,

— naprawe/odtworzenie miejsc uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot,

— wykonanie pozostatych robdt wynikajgcych z dokumentacji projektowe;.

O

Poza pracami okreslonymi powyzej do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:
— przygotowanie i wdrozenie zastepczej (czasowej) organizacji ruchu na czas prowadzenia robét drogowych
(wykonanie projektu, jego zatwierdzenie oraz wykonanie oznakowania tymczasowego),
— zabezpieczenie urzadzen istniejgcych sieci podziemnych pod nadzorem wtascicieli sieci,
reczne wykonywanie wykopdw w poblizu istniejgcych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego
pod nadzorem ich dysponentdow;
— zagospodarowanie lub utylizacja nadmiaru ziemi i gruntu z wykopow,
utylizacja odpaddw powstatych w wyniku rozbidrki istniejgcych nawierzchni,
— udostepnienie, w miare mozliwosci technicznych i technologicznych, dojazdu do istniejgcych nieruchomosci
zabudowanych,
na etapie realizacji inwestycji ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie do koncentracji pracy
sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie rob6t w porze dziennej,
zapewnienie obstugi nadzoru archeologicznego w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,
— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz ze sporzadzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— wykonanie innych obowigzkéw i czynnosci okreslonych w Projektowanych postanowieniach umowy.

UWAGA:

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ dostep stuzbom Miejskiego

Przedsiebiorstwa Wodociggéow i Kanalizacji w Kamiennej Goérze celem kontroli prac jako wtasciciela

i zarzgdzajgcego miejska siecig wodno-kanalizacyjng oraz wykonania robét remontowych na tych sieciach.

Na zatgcznik nr 2 do OPZ sktadaja sie:

1. Projekt dla przebudowy ul. Legnickiej w Kamiennej Gérze (PZT, PAB, PT) sporzadzony przez Nadzory i Projektowanie Starega
Matgorzata, ul. Gtéwna 34, 58-530 Kowary

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Przedmiary robdt

Zadanie nr 3: Remont ul. Towarowej w Kamiennej Gorze

Kod CPV:

45 11 00 00 - 1 Roboty w zakresie rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45 11 12 91 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45 23 32 20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45 23 21 30 - 2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wéd burzowych

Strona31z73



Przedmiotem zadania jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na remoncie drogi w ul. Towarowej
w Kamiennej Gorze. Przedmiotowa inwestycja obejmuje dziatki: nr 1/5, obreb ewidencyjny 0003 oraz 107,
obreb ewidencyjny 0002 miasta Kamienna Goéra.

Planowane przedsiewziecie obejmuje roboty opisane w opisie planowanych robét budowlanych pn. ,,Remont
drogi asfaltowej df. 272,0 m przy ul. Towarowej w Kamiennej Gorze”, stanowigcej zatagcznik nr 3 do OPZ.

W ramach niniejszego zamdwienia, w odniesieniu do zadania 3, przewiduje sig:

— frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni,

— wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,

— wymiane i uzupetnienie brakujacych kraweznikéw drogowych,

— budowe trzech wpustéw ulicznych i dwdch studni przyfaczeniowych kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami,

— wykonanie robdt ziemnych pod warstwy konstrukcyjne zjazdu,

— wykonanie nowych konstrukcji no$nych zjazdu i nawierzchni asfaltowej na zjazdach,

— regulacje wszystkich istniejgcych studni i innych urzadzen obcych zlokalizowanych w drodze,

— urzadzenie trawnikéw (terendw zielonych),

— roboty porzadkowe terenu wzdtuz jezdni,

— naprawe/odtworzenie miejsc uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot,

— wykonanie pozostatych robot wynikajgcych z opisu planowanych robét budowlanych.

Poza pracami okreslonymi powyzej do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:

— przygotowanie i wdrozenie zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét drogowych (wykonanie
projektu, jego zatwierdzenie oraz wykonanie oznakowania tymczasowego) w koniecznym zakresie;

— zagospodarowanie lub utylizacja nadmiaru ziemi i gruntu z wykopow oraz destruktu asfaltowego,

— udostepnienie, w miare mozliwosci technicznych i technologicznych, dojazdu do istniejgcych nieruchomosci
zabudowanych,

— zapewnienie obstugi nadzoru archeologicznego w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz ze sporzgdzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— wykonanie innych obowigzkéw i czynnosci okreslonych w Projektowanych postanowieniach umowy.

UWAGA:

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ dostep stuzbom Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggéow i Kanalizacji w Kamiennej Goérze celem kontroli prac jako wtasciciela
i zarzadzajgcego miejska siecig wodno-kanalizacyjng oraz wykonania robdt remontowych na tych sieciach.

Na zatgcznik nr 3 do OPZ sktadaja sie:

1. Dokumentacja techniczna dla remontu drogi asfaltowej dt. 272 m przy ul. Towarowej w Kamiennej Gorze

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Przedmiar robodt

Zadanie nr 4: Remont i przebudowa ul. J. Lompy w Kamiennej Gérze

Kod CPV:

45 11 00 00 - 1 Roboty w zakresie rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45 11 12 91 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45 23 30 00 - 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
45 23 32 20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45 23 21 30 - 2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wéd burzowych

Przedmiotem zadania jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie asfaltowej drogi publicznej
oraz przebudowie drogi wewnetrznej przy ul. Jézefa Lompy w Kamiennej Goérze. Przedmiotowa inwestycja
obejmuje dziatki: nr 189, 247/2, 244/8, 245/4, 86/5, 204, obreb ewidencyjny 0003 oraz 176 obreb ewidencyjny
0006 miasta Kamienna Goéra.

Planowane przedsiewziecie obejmuje roboty opisane w opisie planowanych robét budowlanych pn. ,,Remont
drogi asfaltowej oraz przebudowa drogi wewnetrznej przy ul. J6zefa Lompy w Kamiennej Gdrze”, stanowigcej
zatgcznik nr 4 do OPZ.

W ramach niniejszego zamodwienia, w odniesieniu do zadania 4, przewiduje sie:
— frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni,
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— regulacje wszystkich istniejgcych studni i innych urzadzen obcych zlokalizowanych w drodze,

— wykonanie nowej nawierzchni asfaltowe;j,

— miejscowa naprawa uszkodzonej (zagtebienia) nawierzchni istniejgcych chodnikow,

— odtworzenie oznakowania poziomego,

— rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogi wewnetrznej oraz ogrodzenia wraz z usunieciem kolidujgcej zieleni
niskiej i Sredniej,

— wykonanie robdt ziemnych pod warstwy konstrukcyjne drogi wewnetrzne;j,

— budowe czterech wpustdow ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej,

— wykonanie nowych konstrukcji nosnych drogi i ciggu pieszego,

— wykonanie nowej nawierzchni chodnika i drogi wewnetrznej z kostki betonowej,

— wykonanie utwardzenia nawierzchni poboczy oraz czesci dziatki nr 244/8,

— urzadzenie trawnikow (terendw zielonych),

— roboty porzadkowe terenu wzdtuz jezdni,

— nasadzenia drzew w ilosci 20 szt. tj. tuja szmaragd wys. min. 120 cm,

— naprawe/odtworzenie miejsc uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot,

— wykonanie pozostatych robét wynikajacych z opisu planowanych robét budowlanych.

Poza pracami okreslonymi powyzej do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

— przygotowanie i wdrozenie zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét drogowych (wykonanie
projektu, jego zatwierdzenie oraz wykonanie oznakowania tymczasowego) w koniecznym zakresie,

— zagospodarowanie lub utylizacja nadmiaru ziemi i gruntu z wykopdw oraz destruktu asfaltowego,

— oczyszczenie zdemontowanej kostki granitowej oraz jej przetransportowanie w workach typu ,big bag” we
wskazane miejsce tj. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji przy ul. Zamkowej 3 w Kamiennej
Gorze,

— udostepnienie, w miare mozliwosci technicznych i technologicznych, dojazdu do istniejgcych nieruchomosci
zabudowanych,

— zapewnienie obstugi nadzoru archeologicznego w przypadku wystapienia takiej koniecznosci,

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz ze sporzadzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— wykonanie innych obowigzkéw i czynnosci okreslonych w Projektowanych postanowieniach umowy.

UWAGA:

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ dostep stuzbom Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Kamiennej Goérze celem kontroli prac jako wtasciciela
i zarzgdzajgcego miejskg siecig wodno-kanalizacyjng oraz wykonania robét remontowych na tych sieciach.

Na zatgcznik nr 4 do OPZ sktadaja sie:

1. Dokumentacja techniczna dla remontu drogi asfaltowej oraz przebudowy drogi wewnetrznej przy ul. J. Lompy w Kamiennej Gérze

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Przedmiar robdt

Zadanie nr 5: Remont i renowacja mostu nad rzeka Bobr w ciggu ul. J. Lompy w Kamiennej Gérze

Kod CPV:

45 11 00 00 - 1 Roboty w zakresie rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45 22 11 19 - 9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostow

45 23 30 00 - 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
45 23 32 22 - 1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45 23 20 00 - 2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Przedmiotem zadania jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na remoncie i renowacji mostu nad
rzekg Boébr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gdrze. Most jest ujety w wykazie zabytkéw Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z 2019 r. i Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Kamienna Goéra
z 2016 r. Przedmiotowa inwestycja obejmuje dziatki: nr 204, 27/7, 27/10, 27/12, obreb ewidencyjny 0003 oraz
175/2, 176 obreb ewidencyjny 0006 miasta Kamienna Géra.

Remont istniejgcego mostu obejmuje przede wszystkim naprawe i wymiane uszkodzonych elementéw przy
zatozeniu zachowania istniejgcej nosnosci lub przywrdcenia nosnosci na jakag zostat zaprojektowany, poprzez
naprawe uszkodzen elementéw konstrukcyjnych. Zakres planowanej inwestycji obejmuje oczyszczenie
i naprawe powierzchni betonowych, wymiane nawierzchni jezdni wraz z izolacjg oraz wykonanie nowej izolacjo-
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nawierzchni zywicznej na chodnikach. Dodatkowo przewidziano wymiane wspornikdw urzadzen obcych
i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych rur ostonowych.

Prace remontowe beda prowadzone przy wytgczeniu ruchu kotowego na drodze oraz zachowaniu ciggtosci
ruchu pieszego poprzez etapowanie robot w obrebie chodnikow.

Planowane przedsiewziecie obejmuje roboty opisane w dokumentacji projektowej pn. ,Remont i renowacja
mostu nad rzekg Bobr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gdrze” opracowanej przez PROPLAN Wojciech
Wawrzyniak, ul. Strzeliniska 21A/6, 60-169 Poznan, stanowiacej zatacznik nr 5 do OPZ.

W ramach niniejszego zamdwienia, w odniesieniu do zadania 5, przewiduje sig:

frezowanie istniejgcej nawierzchni mostu oraz jezdni przed i za mostem,

roboty ziemne i rozbidrkowe,

zabezpieczenie sieci energetycznej, wodociggowej i gazowe;j,

oczyszczenie powierzchniowe konstrukgji,

osadzenie reperow geodezyjnych,

rozbiorke elementéw stalowych (okucia stalowe, wsporniki urzadzen obcych),

wykonanie naprawy powierzchniowej elementéw betonowych zgodnie z technologia wskazang
w dokumentacji projektowej,

wykonanie wzmocnienia konstrukcji mostu poprzez wykonanie ptyty zbrojonej siatkg stalowga, zespolong
z ptytg pomostu,

reczng naprawe (renowacja) tablicy pamigtkowej z rokiem budowy,

montaz elementéw stalowych (wsporniki urzadzen obcych),

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych elementéw betonowych i stalowych,

utozenie izolacji i nawierzchni jezdni, utozenie izolacjo-nawierzchni z zywic,

wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na moscie oraz na odcinku 5 m za i przed mostem,

remont uszkodzonej oktadziny kamiennej skarp koryta rzeki w obrebie mostu,

przywrdcenie koryta rzeki po zakoriczeniu robét, do stanu pierwotnego,

wykonanie pozostatych robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej.

Poza pracami okreslonymi powyzej do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

przygotowanie i wdrozenie zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét drogowych (wykonanie
projektu, jego zatwierdzenie oraz wykonanie oznakowania tymczasowego) w koniecznym zakresie;
opracowanie i zatwierdzenie przez inspektora nadzoru technologii planowanych robét rozbiérkowych,
zabezpieczajgcych przed naptywem wody, dotyczacych rusztowan, zabezpieczenia urzgdzen obcych,
betonowania natryskowego;

powiadomienie administratoréw lub wtascicieli urzadzen obcych na moscie o rozpoczeciu prac
i wykonywanie robot w obecnosci (pod nadzorem) gestoréw tych sieci,

utylizacja odpadow powstatych w wyniku robét rozbidrkowych,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz ze sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej i operatu
usytuowania statych punktow geodezyjnych,

wykonanie innych obowigzkéw i czynnosci okreslonych w Projektowanych postanowieniach umowy.

Na zatgcznik nr 5 do OPZ sktadaja sie:

1.

2.
3.

Projekt dla remontu i renowacji mostu nad rzekg Bébr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gérze sporzadzony przez PROPLAN Wojciech
Wawrzyniak, ul. Strzelinska 21A/6, 60-169 Poznan

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiar robét

Zadanie nr 6: Remont mostu poprzemystowego nad rzeka Bobr w Kamiennej Gorze

Kod CPV:

45 11 00 00 - 1 Roboty w zakresie rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45 22 11 19 - 9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostow

45 23 30 00 - 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
45 23 32 22 - 1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45 23 20 00 - 2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
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Przedmiotem zadania jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na remoncie mostu poprzemystowego
nad rzeka Bdébr w Kamiennej Gorze. Przedmiotowa realizacja obejmuje dziatki: nr 227/5, 277 obreb
ewidencyjny 0003 oraz nr 4/45 obreb ewidencyjny 0006 miasta Kamienna Gora.

Remont istniejgcego mostu obejmuje przede wszystkim naprawe i wymiane uszkodzonych elementéw przy
zatozeniu zachowania istniejgcej nosnosci lub przywrdcenia nosnosci na jaka zostat zaprojektowany
Z przeznaczeniem na cigg pieszo - rowerowy.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje oczyszczenie, naprawe i zabezpieczenie powierzchni betonowych,
wymiane nawierzchni mostu wraz z izolacjg, wymiane lub remont tozysk podporowych, wykonanie nowych
szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie nowej nawierzchni wraz z kanatem technologicznym. Dodatkowo
przewidziano wymiane wspornikdw urzadzen obcych i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych
rur ostonowych.

Planowane przedsiewziecie obejmuje roboty opisane w ocenie technicznej mostu drogowego na rzece Bobr
opracowanej przez U.0. ,WILBUD” mgr inz. Wtodzimierz Wilk, ul. Benedyktyrska 25, 58-405 Krzeszéw z grudnia
2015r., decyzji PINB.403/10/18/4-18 z dnia 13 lipca 2018r. oraz planowanym zagospodarowaniu obiektu jako
ktadki pieszo — rowerowej zgodnie z czeScig graficzng przegladu rozszerzonego obiektu mostowego
opracowanego przez MILMOST Budownictwo Inzynieryjne Lestaw Milewski, ul. Warminska 13 lok. 3, 59-220
Legnica, stanowigcych zatacznik nr 6 do OPZ.

W ramach niniejszego zamdwienia, w odniesieniu do zadania 6, przewiduje sie:

— roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni mostu — bez naruszania elementéw konstrukcyjnych,

— zabezpieczenie istniejgcej czynnej sieci energetycznej i teletechnicznej wraz z usunieciem lub
zabezpieczeniem ich kolizji,

— demontaz nieczynnych urzgdzen obcych zlokalizowanych na moscie,

— osadzenie reperéw geodezyjnych,

— wymiane lub remont istniejgcych tozysk podporowych (remont musi byé poparty stosowng dokumentacjg
techniczng okreslajgcg niezbedny do wykonania zakres prac wykonang przez kierownika budowy
i zatwierdzong przez inspektora nadzoru),

— naprawe uszkodzonych podpdér mostu (nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu technicznego dla
przedmiotowej naprawy — jesli zajdzie taka koniecznos$é),

— oczyszczenie powierzchniowe konstrukgji,

— miejscowa naprawe i zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia,

— sklejenie istniejgcych rys za pomocy iniekcji ciSnieniowej oraz zywic cisnieniowych,

— uzupetnienie istniejgcych ubytkow konstrukcji zelbetowej,

— wykonanie naprawy powierzchniowej elementéw betonowych zaprawa naprawczg,

— wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych,

— wykonanie powtok ochronnych na powierzchni catego mostu RAL 7035,

— wykonanie powtoki antygrafitti na pionowych powierzchniach mostu,

— wymiane elementéw stalowych (wsporniki urzagdzenn obcych) w porozumieniu z gestorami sieci (nalezy
réwniez przewidzie¢ wykonanie projektu technicznego dla wspornikdw urzadzen obcych),

— wykonanie kanatu technologicznego w formie systemu rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw t;j.
jednej rury ostonowej RHDPE110x3,7, jednej rury $wiattowodowej RHDPE 40/3,7 i prefabrykowanej wigzki
mikrorur 12x7,0/5,5 zakonczonych poza nawierzchnig bitumiczng dwoma kompletnymi studniami
teletechnicznymi PE DN 600,

— wykonanie zbrojonej (siatka 15x15 #10) warstwy spadkowej mostu (spadek daszkowy 2,0 -2,50 % oraz
podtuzny w kierunku dylatacji),

— wykonanie izolacji przeciwwodnej mostu papa mostowg termozgrzewalng gr. 5.2 mm,

— wykonanie 4 szt. systemowych sgczkdw mostowych z tworzywa fi 50 mm,

— wykonanie dylatacji na styku obiektu z dojazdami z materiatu trwale plastycznego,

— wykonanie nowej podbudowy z ttucznia kamiennego 0,0-31,5mm o gr. 30 cm na odcinkach przed i za
mostem,

— wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej (warstwa wigzgca: asfalt lany MA11 — 5cm, warstwa $cieralna —
beton asfaltowy AC11S — 4cm) na moscie oraz na odcinku ok. 3,50 m za i przed mostem,

— montaz czterech stupkdw zabezpieczajgcych przed wjazdem samochodu,

— wykonanie oznakowania pionowego (4 szt. znakdw) i poziomego w formie 3 linii segregacyjnych poziomych
na nowo wykonanej nawierzchni,

Strona 35273



— remont oktadziny kamiennej i oczyszczenie przyczétkow w przestrzeni podmostowej, skarpy koryta rzeki
w obrebie 3 m od krawedzi mostu,

— przywrdcenie koryta rzeki po zakoriczeniu robét, do stanu pierwotnego,

— wykonanie pozostatych robdt wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j.

Poza pracami okreslonymi powyzej do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

— przygotowanie i wdrozenie zastepczej i docelowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt drogowych
(wykonanie projektu, jego zatwierdzenie oraz wykonanie oznakowania tymczasowego) w koniecznym
zakresie,

— opracowanie i zatwierdzenie przez inspektora nadzoru technologii planowanych robdét remontowych
i rozbidrkowych, zabezpieczajacych przed naptywem wody, dotyczacych rusztowan, zabezpieczenia
urzadzen obcych, wymiany lub remontu tozysk, naprawy uszkodzonych podpér, wykonywanych izolacji,
warstw zabezpieczajgcych i wykonczeniowych,

— wystgpienie do wiasciciela istniejgcej sieci telekomunikacyjnej w celu uzgodnienia kolizji, sposobu
zabezpieczenia sieci wraz z jej wykonaniem,

— powiadomienie administratorow lub wiascicieli urzadzen obcych na moscie o rozpoczeciu prac
i wykonywanie robot w obecnosci (pod nadzorem) gestoréw tych sieci,

— reczne wykonywanie wykopdw w poblizu istniejgcych obiektow budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego
pod nadzorem ich dysponentow;

— utylizacja odpaddéw powstatych w wyniku robét rozbiorkowych,

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz ze sporzgdzeniem inwentaryzacji powykonawczej i operatu
usytuowania statych punktéw geodezyjnych,

— wykonanie innych obowigzkow i czynnosci okreslonych w Projektowanych postanowieniach umowy.

UWAGA:
1. Od momentu wydania decyzji PINB, sporzadzenia oceny technicznej oraz przegladu obiektu mostowego

wykonano naprawe chodnika tj. zamontowano krawezniki betonowe 15x30x100 cm oraz wykonano na
powierzchni chodnika nawierzchnie betonowa gr. ok. 15 - 20 cm. Zatacznik do opisu stanowig zdjecia stanu
istniejgcego mostu.

2. Zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia, odmiennie od zapiséw oceny technicznej, nie obejmuje
wykonania nawierzchni chodnika z masy epoksydowo - poliuretanowej z posypka epoksydowa. W to
miejsce przewiduje sie wykonanie nawierzchni asfaltowej na catej dtugosci i szerokosci mostu.

Na zatgcznik nr 6 do OPZ sktadaja sie:
1. Dokumentacja techniczna, na ktdérg sktada sie ocena techniczna mostu drogowego na rzece Bobr opracowana przez U.O. ,WILBUD”

mgr inz. Wtodzimierz Wilk, ul. Benedyktyriska 25, 58-405 Krzeszéw, decyzji PINB.403/10/18/4-18 z dnia 13 lipca 2018r., raport
z przegladu rozszerzonego obiektu mostowego opracowany przez MILMOST Budownictwo Inzynieryjne Lestaw Milewski,
ul. Warminska 13 lok. 3, 59-220 Legnica

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Przedmiar robdt

Zadanie nr 7: Rozbidrka i budowa kiadki dla pieszych na rzece Bobr w rejonie ul. Wiejskiej w Kamiennej
Gorze

Kod CPV:

45 11 00 00 - 1 Roboty w zakresie rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45 22 11 11 - 3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

45 22 11 10 - 6 Roboty budowlane w zakresie mostow

45 22 11 15 - 1 Roboty budowlane w zakresie mostow ze stali

Przedmiotem zadania jest rozbidrka istniejgcej ktadki dla pieszych oraz budowa nowej ktadki dla pieszych
o konstrukcji stalowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Przedmiotowa inwestycja obejmuje dziatki: nr 31/1,
27/22, 100, obreb ewidencyjny 0005 miasta Kamienna Géra.

Planowane przedsiewziecie obejmuje roboty opisane w dokumentacji projektowej pn. ,Rozbiérka i budowa
ktadki dla pieszych na rzece Bobr w rejonie ul. Wiejskiej w kamiennej Gdérze” opracowanej przez Biuro
Projektow, Ekspertyz i Nadzoréw Mostowych Karol Kobiela Tylna 17a/1 65-413 Zielona Godra, stanowigcej
zatgcznik nr 7 do OPZ.

W ramach niniejszego zamodwienia, w odniesieniu do zadania 7, przewiduje sie:
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— rozbidrke istniejgcej ktadki dla pieszych,

— korekte lub usuniecie kolidujgcej z zagospodarowaniem terenu zieleni,

— utwardzenie wraz z zageszczeniem drogi dojazdowej do ktadki ttuczniem kamiennym gr. ok. 10 cm na
(dz. nr 100 obr. 0005 miasta Kamienna Godra) na dtugosci ok. 75,0 m i szerokosci ok. 6,0 m,

— budowe ktadki dla pieszych,

— osadzenie reperéw geodezyjnych,

— budowe dojs¢ do ktadki w formie chodnika oraz pochylni z kostki betonowej,

— umochienie powstatych skarp,

— przebudowe sieci telekomunikacyjnej,

— budowe dwdch przepustéw awaryjnych o srednicy 80 cm,

— roboty porzadkowe terenu budowy,

— naprawe/odtworzenie miejsc uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot,

— wykonanie pozostatych robdt wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j.

Poza pracami okreslonymi powyzej do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

— przygotowanie i wdrozenie zastepczej (czasowej) organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych
lub transportu (wykonanie projektu, jego zatwierdzenie oraz wykonanie oznakowania tymczasowego), jesli
zajdzie taka koniecznosc¢,

— zabezpieczenie urzadzen istniejgcych sieci podziemnych pod nadzorem wtascicieli sieci,

— reczne wykonywanie wykopdw w poblizu istniejgcych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego
pod nadzorem ich dysponentéw,

— zagospodarowanie lub utylizacja nadmiaru ziemi i gruntu z wykopow,

— utylizacja odpaddéw powstatych w wyniku rozbidrki istniejgcych obiektéw i nawierzchni,

— na etapie realizacji inwestycji ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie do koncentracji pracy
sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie rob6t w porze dziennej,

— prowadzenie prac w sposéb najmniej ingerujacy w pobliskg zabudowe wielorodzinng,

— zapewnienie obstugi nadzoru archeologicznego w przypadku wystapienia takiej koniecznosci,

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz ze sporzadzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— wykonanie innych obowigzkéw i czynnosci okreslonych w Projektowanych postanowieniach umowy.

UWAGA:

Dojazd do miejsca budowy ciezkim sprzetem budowlanym moze byé¢ utrudniony z powodu ztego stanu

technicznego istniejgcej drogi w ul. Wiejskiej, co nalezy wzig¢ pod uwage przy sporzadzeniu oferty.

Na zatgcznik nr 7 do OPZ sktadaja sie:

1. Projekt dla rozbidrki i budowy ktadki dla pieszych na rzece Bobr w rejonie ul. Wiejskiej w Kamiennej Gérze (PZT, PAB, PT) sporzadzony
przez Biuro Projektow, Ekspertyz i Nadzoréw Mostowych Karol Kobiela, ul. Tylna 17a/1, 65-413 Zielona Géra

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Przedmiar robét

Zadanie nr_8: Budowa zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 367 wraz z czescig drogi realizowana w formule
,zaprojektuj i wybuduj”

Kod CPV:

71 32 00 00 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45 22 00 00 - 5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane

45 23 31 40 - 2 Roboty drogowe

45 20 00 00 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000 -8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei

45 23 30 00 - 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég,

45 23 31 20 - 6 Roboty w zakresie budowy drég

45 23 31 50 - 5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

Przedmiotem zadania jest wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 367
wraz z czescig drogi wewnetrznej prowadzacej do przyszitej strefy przemystowej. Przedmiotowa inwestycja
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obejmuje dziatki: nr 33/5, 62/5, 71/4, 81/4 obreb 0004 miasta Kamienna Géra oraz nr 1/6, 9/1, 104 obreb 0005
miasta Kamienna Gora.

Zadanie obejmuje budowe zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 367 wraz z czescig drogi gminnej o dtugosci okoto
125,0 m w kierunku dziatki nr 62/5 obreb 0004 miasta Kamienna Goéra, a takze przebudowe przejazdow
kolejowych oraz drogi wojewddzkiej na odcinku ok. 490,0 m, w tym budowe jednostronnego chodnika,
oswietlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, rowdw, przepustéw i kanatu technologicznego.

Przedmiot zamdwienia zostat opisany w programie funkcjonalno — uzytkowym dla budowy zjazdu z drogi
wojewddzkiej nr 367 wraz z czescig drogi o dtugosci okoto 70 m w kierunku dziatki nr 62/5 obreb 4 miasta
Kamienna Gora opracowanej przez Droway. Inzynieria Drogowa. Nadzory i Projektowanie Starega Matgorzata
ul. Gtéwna 34, 58-530 Kowary, stanowigcym zatacznik nr 8 do OPZ.

W zakresie opracowania niezbednej dokumentacji projektowej przewiduje sie:

1) uzyskanie map do celéw projektowych wraz z jej ewentualng aktualizacjg w trakcie realizacji prac
projektowych, oraz wypisow i wyrysow z ewidencji gruntow, jesli beda konieczne,

2) wykonanie opinii geotechnicznej,

3) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, ktéra winna by¢ sporzadzona zgodnie
z postanowieniami odpowiednich przepisdw prawa i zawierac:

a) projekt zagospodarowania terenu (PZT), projekt architektoniczno — budowlany (PAB) oraz projekt
techniczny (PT) w branzach wymaganych zakresem projektu,

b) projekt techniczny ma szczegdétowo okreslaé parametry jakosciowe i dane techniczne zastosowanych
materiatéw, urzadzen dla wszystkich branz,

c) projekt techniczny usuniecia kolizji jesli zajdzie taka koniecznos¢, wraz z uzgodnieniem odpowiednich
wtascicieli i gestordéw sieci,

d) wielobranzowy projekt wykonawczy oraz budowy kanatu technologicznego;

e) opracowanie dotyczgce gospodarki zielenig, w tym:

— inwentaryzacje istniejgcej zieleni i projekt planowanej wycinki lub korekty drzew i krzewéw,
— opracowanie projektu nowych nasadzen, paséw zieleni, skwerkdw itp.;

f)  informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w przypadkach, gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepiséw;

g) projekt statej organizacji ruchu z zatwierdzeniem — oznakowanie pionowe i poziome drog.

h)  kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
29 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) w 2 egzemplarzach;

i) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w 3 egzemplarzach;

j)  wersje elektroniczng na ptycie CD w 1 egz. w formatach: dla plikéw tekstowych *doc oraz dla plikéw
nieedytowalnych w formacie *pdf, a takze w formacie grafiki wektorowej *dwg lub pokrewnym oraz
w formacie plikow kosztorysowych *zuz lub pokrewnym,

4) uzyskanie od Zamawiajgcego zatwierdzenia projektu budowlanego,

5) uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zwolnien, decyzji jesli zajdzie taka
konieczno$¢ (np. decyzja Srodowiskowa, raport oddziatywania na $rodowisko, operat wodnoprawny,
decyzja/zgtoszenie wodnoprawne, tymczasowa organizacja ruchu, zgoda na wycinke drzew),

6) ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub wniosku o zgode na realizacje inwestycji
drogowej, ewentualne uzupetnianie brakéw do ztozonego wniosku, uzyskanie prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe lub ZRID,

7) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do uzyskania przez Wykonawce
pozwolenia na budowe lub ZRID wraz z ewentualng decyzjg o podziale i zmianie uzytku dziatek
ewidencyjnych,

8) prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego, wykonywanego na podstawie
dokumentacji projektowej,

9) przygotowania dokumentacji powykonawcze;j.

W zakresie realizacji robét budowlanych przewiduje sie, wykonanie prac zgodnie ze sporzagdzonym projektem

budowlanym i uzyskanym pozwoleniem na budowe lub zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej, w tym:

1) wykonanie prac przygotowawczych poprzez odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokosciowych, wycinke
zakrzaczen i drzew kolidujacych z zaprojektowang droga,

2) rozbidrke istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdow,
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3) rozbudowe, przebudowe sieci infrastruktury podziemnej na podstawie uzgodnien branzowych:
a) deszczowej w zakresie odwodnienia drogi,
b) teletechnicznych, elektroenergetycznych i gazowych w przypadkach koniecznosci likwidacji kolizji,

4) budowe nowego oswietlenia drogowego zgodnego z projektowanym uktadem komunikacyjnym oraz
doswietlenia przy przejsciu dla pieszych,

5) budowe kanatu technologicznego,

6) budowe rowdw przydroznych i przepustéw,

7) regulacje istniejacych urzadzern obcych z wymiang zniszczonych lub nieodpowiednich pokryw/wtazow
i naprawa/wymiang gdérnych czesci istniejacych studni w sytuacjach wymaganych ze wzgledu na ich stan
techniczny,

8) wykonanie roboét ziemnych pod warstwy konstrukcyjne wszystkich elementéw drogi i zagospodarowania

terenu,

wykonanie nowych konstrukcji nosnych jezdni i nawierzchni asfaltowych,

)wykonanie nowych konstrukcji nosSnych chodnikéw i nawierzchni z kostki betonowej,

11) wykonanie nowej nawierzchni przejazdéw kolejowych,

12) wykonanie nasadzen zastepczych,

13)wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi wedtug zatwierdzonego projektu statej organizacji
ruchu,

14)roboty porzagdkowe terenu wzdtuz jezdni,

15) naprawe/odtworzenie miejsc uszkodzonych w trakcie prowadzenia robdét,

16) wykonanie pozostatych robot wynikajgcych z programu funkcjonalno - uzytkowego.

]

)
10

Poza pracami okreslonymi powyzej do obowigzkdw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

— przygotowanie i wdrozenie zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét drogowych (wykonanie
projektu, jego zatwierdzenie oraz wykonanie oznakowania tymczasowego) w koniecznym zakresie,

— zabezpieczenie urzgdzen istniejgcych sieci podziemnych pod nadzorem wtascicieli sieci,

— reczne wykonywanie wykopdw w poblizu istniejgcych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego
pod nadzorem ich dysponentdw,

— zagospodarowanie lub utylizacja nadmiaru ziemi i gruntu z wykopdw,

— utylizacja odpaddéw powstatych w wyniku rozbidrki istniejgcych nawierzchni,

— zapewnienie w miare mozliwosci technicznych i technologicznych bezkolizyjnego przejazdu droga
wojewddzka,

— zapewnienie obstugi nadzoru archeologicznego w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz ze sporzadzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— wykonanie innych obowigzkow i czynnosci okreslonych w Projektowanych postanowieniach umowy.

UWAGA:

1. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym. Dokument ten okresla
peten zakres prac objetych niniejszym zamdwieniem.

2. W ramach prowadzonych prac projektowych nalezy opracowaé¢ odpowiednie projekty przebudowy
kolidujgcych odcinkdw sieci. Opracowania projektowe nalezy uzgodnic z poszczegdlnymi gestorami sieci.

Na zatgcznik nr 8 do OPZ sktada sie:

1. Program funkcjonalno — uzytkowy dla budowy zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 367 wraz z czescig drogi o dtugosci okoto 70 m

w kierunku dziatki nr 62/5 obreb 4 miasta Kamienna Gdéra sporzadzony przez Nadzory i Projektowanie Starega Matgorzata, ul. Gtéwna
34, 58-530 Kowary

ZALOZENIA OGOLNE

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie dokumentacjami technicznymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt oraz programem funkcjonalno - uzytkowym. Dokumenty te okreslajg peten zakres
prac objetych niniejszym zamodwieniem.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie w sposdb bardzo szczegdétowy z dokumentacjami technicznymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, programem funkcjonalno — uzytkowym oraz
warunkami umowy. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszystkie watpliwosci w stosunku do
zakresu zawartego w przywotanych dokumentach, przed ztozeniem ofert. Po ztozeniu oferty, Zamawiajgcy
bedzie uwazat, ze Wykonawca nie ma watpliwosci i uwag w stosunku do zakresu ujetego w specyfikaciji.
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We wszystkich miejscach SWZ i zatacznikach do SWZ, w ktérych uzyto przyktadowego znaku towarowego,
patentu, pochodzenia, Zzrédta lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce lub jezeli Zamawiajacy opisat przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, a w kazdym przypadku, dziatajgc zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 Ustawy,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku do okreslonych w SWZ i dokumentacji
postepowania, oznaczajac takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami ,lub réwnowazny” lub ,lub
réwnowazne", pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okre$lone w opisie przedmiotu
zamowienia. Rozwigzanie réwnowazne jest takze dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz ,réwnowazny” lub
»,rownowazne” nie znalazto sie w opisie przedmiotu zamdwienia.

Rownowaznos¢ polega na mozliwosci zaoferowania przedmiotu zamdwienia o nie gorszych parametrach
technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegdétowym opisie przedmiotu
zamoOwienia mogg by¢ podane niektdore charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy witasne
producentéow materiatéw i urzagdzen podane w szczegétowym opisie nalezy rozumiec jako preferowanego typu
w zakresie okreslenia minimalnych wymagan jakosciowych. Nie s3 one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy
réwnowazne, ktdére posiadajg co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakosciowe,
funkcjonalne, o ile beda tozsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obnizg okreslonych
w opisie przedmiotu zamdwienia standardow.

Wszelkie ,produkty" pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe
i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ towary, by spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego
i stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Poprzez zapis minimalnych wymagan
parametrow jakosciowych Zamawiajacy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogodlnie dostepnych Zrédtach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentdw/produktéw/ ma wytgcznie charakter przyktadowy.
Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy)
lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach
uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt
o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia wraz z ofertg
stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia. Beda one podlegaty ocenie
w trakcie badania oferty.

Zamawiajacy zobowigzuje wykonawcéw do wykazania rozwigzan réwnowaznych do zastosowania w stosunku
do dokumentacji postepowania. W mysl art. 101 ust. 5 Ustawy Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamdwienia odnosi sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy), jest
obowigzany udowodni¢ w ofercie, ze oferowane przez niego roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone
w SWZ. Brak wskazania tych elementéw bedzie traktowane, jako wybor elementéw opisanych w SWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ dostep na teren budowy innym
Wykonawcom realizujgcym odrebne zadania w obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robdt
budowlanych — po akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji wynoszacej minimum 36 miesiecy na wykonane
i odebrane roboty, w tym na zastosowane materiaty, wyroby budowlane, konstrukcje i urzadzenia.
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Zatqgcznik nr 9 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr /___/2023/ZIF

W dniu 2023 r. w Kamiennej Gérze, pomiedzy:

Gming Miejska Kamienna Godra, z siedziba: Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Géra, NIP: 6140102927
reprezentowana przez:

Janusza Chodasewicza — Burmistrza Miasta

przy

kontrasygnacie lwony Pazgan —Skarbnika Miasta

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajagcym

a

(nazwa i adres podmiotu gospodarczego)

zZwanym

w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez wtasciciela, upetnomocnionego (ych)

przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreslic):

1.

2.

w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie podstawowym, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Rozdziat

I. PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach inwestycji pn. Poprawa

dostepnosci komunikacyjnej w Kamiennej gorze poprzez budowe i remont niezbednej infrastruktury”

Zwan

ej dalej , inwestycja”, dofinansowanej ze sSrodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych edycja 2 w wysokosci do 95% wartosci inwestycji, nie wiecej jednak niz do kwoty

9990 000,00 zt (stownie: dziewie¢ milionéw dziewieéset dziewiecdziesigt tysiecy ztotych). Wktad witasny

Zamawiajgcego stanowi co najmniej 5% wartosci inwestycji.

2. Inwestycja, o ktorej mowa w ust. 1, sktada sie z osmiu (8) zadan, tj.:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Zadanie nr 1 pn. Przebudowa i budowa drogi gminnej w ciggu ul. Lipowej w Kamiennej Gorze, dla
ktorego Zamawiajgcy stara sie o uzyskanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej,
Zadanie nr 2 pn. Przebudowa ul. Legnickiej w Kamiennej Gorze, dla ktérego Zamawiajacy stara sie
o uzyskanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej,

Zadanie nr 3 pn. Remont ul. Towarowej w Kamiennej Gérze, dla ktdrego Zamawiajgcy zgtosit zamiar
rozpoczecia robét budowlanych do Starosty Kamiennogdrskiego,

Zadanie nr 4 pn. Remont i przebudowa ul. Lompy w Kamiennej Gérze, dla ktérego Zamawiajacy zgtosit
zamiar rozpoczecia robét budowlanych do Starosty Kamiennogorskiego,

Zadanie nr 5 pn. Remont i renowacja mostu nad rzekg Bébr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gérze, dla
ktorego Zamawiajgcy zgtosit zamiar rozpoczecia robét budowlanych do Starosty Kamiennogérskiego
oraz posiada zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia robét budowlanych,

Zadanie nr 6 pn. Remont mostu poprzemystowego nad rzekg Bobr w Kamiennej Gorze, dla ktérego
Zamawiajacy posiada decyzje nakazujgcg wykonanie robdét budowlanych w celu usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci stanu technicznego obiektu mostowego wydang przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Gérze PINB.403/10/18/4-18 z 13 lipca 2018 roku;
Zadanie nr 7 pn. Rozbidrka i budowa ktadki dla pieszych na rzece Bdbr w rejonie ul. Wiejskiej
w Kamiennej Goérze, dla ktérego Zamawiajacy posiada decyzje pozwolenia na budowe nr 12/23 z dnia
6 lutego 2023 roku, wydang przez Staroste Kamiennogorskiego,

Zadanie nr 8 pn. Budowa zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 367 wraz z czescig drogi realizowane
w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.
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3. Przedmiot umowy, w ramach zadania 8 pn. Budowa zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 367 wraz z czescig drogi
obejmuje w szczegdlnosci:

3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej tj. projektu zagospodarowania terenu (PZT), projektu
architektoniczno — budowlanego (PAB) oraz projektu technicznego (PT) w branzach wymaganych
zakresem projektu,

3.2. Uzyskanie wymaganych prawem zezwolen, uzgodnien, opinii, decyzji w tym na prowadzenie robét
budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

3.3. Wykonanie wszelkich robét budowlanych w zakresie podanym w programie funkcjonalno -
uzytkowym (dalej: PFU), zgodnie z dokumentacja projektowag oraz obowigzujagcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,

3.4. Wykonanie wszelkich niezbednych prac z uwzglednieniem poniesienia wszelkich optat
administracyjnych i innych koniecznych do realizacji robdt objetych umowa,

3.5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym przedtozenie PT,

3.6. Wykonanie wszelkich innych czynnosci, jakie okazg sie niezbedne do wykonania obowigzkéw lub
rezultatéw wskazanych w pkt. 3.1.+3.5.

4. Przedmiot umowy, w zakresie zadania 8, co do dokumentacji wynika z PFU, a na etapie wykonania robdt
budowlanych z zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno — budowlanego, uzyskanego zezwolenia na realizacje rob6t budowlanych.

§2
1. Strony umowy stwierdzajg, iz szczegétowy zakres robét wynika ze Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (dalej
SWZ) oraz:
1.1. dokumentacji projektowe] (zamiennie zwanej ,dokumentacja techniczna”);
1.2. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;
1.3. programu funkcjonalno - uzytkowego.
2. Roboty beda wykonywane przez Wykonawce zgodnie z:
2.1. posiadanymi przez Zamawiajgcego zezwoleniami na prowadzenie robét budowlanych (Zadanie nr 5,
Zadanie nr 6, Zadanie nr 7),
lub
2.2. pozyskanymi przez Zamawiajgcego zezwoleniami na prowadzenie robdt budowlanych po ich
uprawomocnieniu (Zadanie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3, Zadanie nr 4)
lub
2.3. pozyskang przez Wykonawce decyzjg zezwalajacg na prowadzenie robét budowlanych po jej
uprawomocnieniu (Zadanie nr 8),

oraz przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami
technicznymi lub technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa p.poz i bhp.
3. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy:

3.1. z nalezytg starannoscia zapoznat sie z dokumentacjami technicznymi i przeanalizowat terminy
wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

3.2. dokonat z nalezyta starannoscia ogledzin terenu budowy i jego otoczenia,

3.3. uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru robot,
ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami SWZz,

3.4. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej realizacje przedmiotu umowy na
zasadach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2,

3.5. jest mu wiadome, Ze Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie do realizacji inwestycji, a warunki
skorzystania z tego dofinansowania przewidujg wyptfacanie wynagrodzenia Wykonawcy w okreslonych
transzach po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji lub po zakonczeniu
realizacji inwestycji.
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. Wykonawca os$wiadcza, ze jako profesjonalista, nie zgtasza zadnych zastrzezen lub uwag do dokumentac;ji

technicznej badz innych dokumentdéw wigzacych dla stron na podstawie niniejszej umowy, terenu budowy
lub jego otoczenia.

Strony postanawiajg, ze ujawnione w dokumentacji projektowej ewentualne pomytki lub btedy, wykryte
w trakcie realizacji robét budowlanych, nalezy bezwzglednie zgtasza¢ Zamawiajgcemu w celu dokonania
odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez projektanta stosownych zmian.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od podpisania umowy, szczegétowy
kosztorys/kosztorysy zawierajgcy/zawierajgce ceny jednostkowe, stawki roboczogodziny i wysokosci
narzutdw, ktéry/ktére stanowit/stanowity podstawe ustalenia ceny ryczattowej.

Strony umowy ustalajg, iz warunki umowy okreslone sg w nastepujacych dokumentach we wskazanej nizej
kolejnosci obowigzywania:

7.1. umowa o wykonanie robét budowlanych;

7.2. dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, PFU;

7.3. specyfikacja warunkéw zamowienia;

7.4. oferta Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci lub niezgodnosci miedzy postanowieniami dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 7, Zamawiajacy bedzie udzielat Wykonawcy wigzgcych wyjasnien.

§3

Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac przy uzyciu sprzetu,
urzadzen i materiatdw o jakos$ci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom.
Materiaty i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

3. Zastosowane materiaty, urzgdzenia winny spetnia¢ wymogi prawa budowlanego, tj. posiada¢ odpowiednie

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty i dopuszczenia do stosowania, winny by¢ zgodne z wymogami
technicznymi polskich norm przenoszacych normy europejskie lub normy innych Panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

W przypadku braku ww. norm uwzglednione bedg kolejno: europejskie aprobaty techniczne, wspdine
specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione
przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku norm oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemdéw, o ktérych mowa w powyzszych
ustepach uwzglednione zostang kolejno Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne oraz polskie
specyfikacje techniczne.

Dokumenty wymienione w powyzszych ustepach wraz z ich kopiami powinny by¢ przekazane do kontroli
i wykorzystania Inspektorowi/ Inspektorom nadzoru inwestorskiego w dniu sprowadzenia materiatéw na
plac budowy i przed wbudowaniem. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi/
Inspektorom nadzoru wynikéw badan, certyfikatow, kart technicznych, autoryzacji i atestéw oraz deklaracji
zgodnosci z Europejskimi Normami na materiaty i urzadzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu
umowy.

Inspektor/ Inspektorzy nadzoru ma/majg prawo w kazdym momencie realizacji umowy, odrzuci¢ kazdg
cze$¢ robot, uzyte materiaty i zamontowane urzgdzenia, jezeli nie bedg one zgodne z powyiszymi
wymaganiami. Odrzucenie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

Rozdziat Il. OBOWIAZKI STRON

§4

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

terminowe przekazanie placu budowy,

uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w przypadku, gdy zakres takich decyzji wymaga
i przekazanie ich Wykonawcy,

uzyskanie dokumentacji technicznej dla robdt, co do ktérych konieczne bedzie posiadanie takiej
dokumentacji (dokumentacja zamienna, uzupetniajgca),
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© N o v

spra
4.1.

4.2.

4.3.

wowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie m.in.:
dokonywania odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem w trybie
niepowodujgcym wstrzymania lub opdznienia realizacji rob6t budowlanych;
biezacej kontroli wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoty z préb, badan i pomiardw,
itp.),
sprawdzania sposobu wykonania i ilosci robot bedgcych przedmiotem czesciowego odbioru;

weryfikacja i akceptowanie uméw o podwykonawstwo;

zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach przedstawianych przez Wykonawce;

terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy lub podwykonawcy;

dokonanie odbiorow wykonanych robét i prac projektowych.

§5

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

przejecie placu budowy od Zamawiajgcego i rozpoczecie, prowadzenie i zakonczenie prac budowlanych
w terminach okreslonych w umowie;

wykonywanie robdt z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektowg i z zasadami wiedzy
technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu
i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich
wywnioskowane;

petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkdéw bezpieczedstwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie robdt, w tym w szczegdlnosci majace na celu poszanowanie miejsca
prowadzonych prac;

uzyskanie przed rozpoczeciem robét wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci zezwolen,
pozwolen, opinii, uzgodnien dotyczgcych zajecia terenu, przyfaczenia do instalacji oraz urzadzen,
a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa nadzoréow technicznych;

ustanowienie nadzoréw wiascicielskich dysponentéw sieci, dokonanie optat za te nadzory i uzyskanie
odbioréw jednostek branzowych;

obstuga geodezyjna zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze
szkicami polowymi i wykonaniem mapy powykonawczej;

przed przystgpieniem do wykonywania prac, opracowanie projektu tymczasowe] organizacji ruchu
z dopetnieniem wszelkich formalnosci i poniesieniem kosztdw zwigzanych z wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, o ile zajdzie taka koniecznos¢;

jezeli przy prowadzonych robotach zajdzie konieczno$¢ zajecia pasa drogowego, dopetnienie wszelkich
formalnosci administracyjnych, w tym opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
i dokonanie optat z tym zwigzanych;

wykonywanie wszelkich badan, préb, pomiardéw, ktére sg wymagane przez przepisy prawa badz
uprawnione instytucje;

organizacja, ubezpieczenie, zagospodarowanie i ogrodzenie oraz zabezpieczenie terenu budowy przed

wstepem os6b nieupowaznionych;

zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z widocznym i czytelnym
oznakowaniem (dotyczy to komunikacji pieszej i kotowej terendéw przylegtych do terenu budowy);
zabezpieczenie wykonanych robét przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz wéd

gruntowych jak réwniez innych czynnikdw zewnetrznych, a takze korzystanie z dostepnych srodkéw
i rozwigzan budowlanych w celu niedopuszczenia do opdznien w realizacji robdt w okresach

wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych;

umozliwienie wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajacego oraz organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udzielenie im informacji wymaganych ustawa;
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1.14. odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawce przy usuwaniu wad
w okresie gwarancji i rekojmi;

1.15. ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, za szkody wyrzadzone osobom trzecim jak réwniez za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw w zwigzku z prowadzonymi robotami;

1.16. ponoszenie odpowiedzialnosci za dopuszczenie do wykonywania prac bedacych przedmiotem umowy
0s6b nie posiadajagcych wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawnien i ewentualne nastepstwa
ich dziatalnosci;

1.17. petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw;

1.18. przedktadanie Zamawiajgcemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu zmian
tej umowy, wraz z doktadnym okresleniem ktdérych czesci przedmiotu umowy dotyczy przedktadany
projekt umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz 15 dni przed jej zawarciem;

1.19. przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy,
jednak nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych;

1.20. informowanie Inspektora/ Inspektoréw nadzoru o terminie zakonczenia robot ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora/ Inspektorow nadzoru zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty a nastepnie
przywrécic roboty do stanu poprzedniego;

1.21. niezwtoczne informowanie Inspektora/ Inspektoréw nadzoru o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktdre moga wptynac na jakosé robot lub termin zakonczenia robdt;

1.22. utrzymywanie terenu robét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie
zbednych materiatéw, Smieci i odpadéw;

1.23. prowadzenie robot w sposdb niestwarzajacy zagrozenia dla oséb postronnych;

1.24. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak réowniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, nawierzchni lub
instalacji;

1.25. zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, fgcznie
z kosztami utylizacji;

1.26. jako wytwarzajgcego odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z Ustawy z dnia
27.04.2001 roku Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach;

1.27. dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz normy
stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

1.28. kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

1.29. wystawienie karty gwarancyjnej, ktérej wzér stanowi zatgcznik do niniejszej umowy;

1.30. uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach w celu omodwienia spraw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

1.31. sporzadzenie wszelkiej innej dokumentacji niezb ednej do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie obiektu (Zadanie nr 7), w tym dotyczacej zmian nieistotnych oraz uczestnictwo
w obowigzkowych kontrolach organéw poprzedzajgcych uzyskanie pozwolenia;

1.32. sporzadzanie do akceptacji pisemnych wnioskdw o akceptacje wbudowywanych materiatow
budowlanych;

1.33. wykonanie i zamontowanie w gruncie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, 8 szt. tablicy
informacyjnej, o ktérej mowa w § 2 pkt 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 roku
w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
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finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U.

z 2021 r., poz. 953 ze zmianami) zawierajgcej oznaczenie stowne programu oraz logo Polski tad.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie prac projektowych nalezy:

2.1. wykonanie PZT, PAB oraz PT, uzyskanie i odbidr wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii, zgdd,

pozwolen i zwolnien, w tym pozwolenia na realizacje rob6t budowlanych;

2.2. opracowanie dokumentacji zgodnie z:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze
zmianami);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 645
ze zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

innymi obowigzujgcymi przepisami;

2.3. uzyskanie zatwierdzenia projektu przez Zamawiajgcego. W zwigzku z powyzszym wymogiem przyjmuje

sie nastepujaca procedure postepowania:

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany zostanie przedtozony

Zamawiajgcemu wraz z oswiadczeniem stwierdzajagcym, ze jest on zgodny z umowa, gotowy,

kompletny i zdatny, zarowno do zatwierdzenia jak i wykorzystania w celu realizacji robét

budowlanych;

w przypadku projektu, ktdry zostanie przedtozony do zatwierdzenia:

a) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze przedtozony projekt zostat zatwierdzony z uwagami
lub bez, lub ze jest wadliwy, podajac zakres w jakim ma to miejsce,

b) wykonanie robét nie rozpocznie sie dopdki Zamawiajacy nie zatwierdzi projektu i nie uzyska
stosownych zezwolen na prowadzenie rob6t budowlanych,

c) bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zatwierdzit projekt Wykonawcy po uptywie 14 dni od jego
przekazania, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy Zamawiajgcy uprzednio wyrazit zastrzezenie;

W odniesieniu do projektu, w przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady lub zgtosi do niego

uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do

projektu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni;

2.4. wystgpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na realizacje robét budowlanych do odpowiedniego

organu administracji architektoniczno — budowlanej, po uzyskaniu zatwierdzenia projektu od

Zamawiajacego. W przypadku, gdy w zwigzku ze ztozeniem wniosku o uzyskanie zgody na realizacje

robot budowlanych witasciwy organ zazada usuniecia stwierdzonych naruszen, Wykonawca uzupetni

lub zmieni wykonang dokumentacje zgodnie z wymaganiami organu;

2.5. pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o uprawomocnieniu sie decyzji zezwalajacej na prowadzenie
robot budowlanych;

2.6. prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét wykonywanych na podstawie zatwierdzonego
projektu.

Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy do chwili przekazania tego terenu

Zamawiajgcemu po wykonaniu lub rozwigzaniu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb

Strona 46 z 73



trzecich oraz Zamawiajgcego za wszelkie szkody powstate na terenie, poza nim i w robotach. Wykonawca
zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody bedgce nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony
Wykonawcy i wszystkich innych oséb, przy pomocy ktérych wykonuje niniejszg umowe.

. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody wobec oséb
trzecich, ktére mogg powstac wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych oséb, przy
pomocy ktérych wykonuje niniejszg umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego, w zwigzku
z wyrzagdzeniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztéw lub wydatkédw, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do potragcenia kwoty z tych tytutdw z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w catosci lub czesci ktdregokolwiek ze swoich zobowigzan,
o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, Zamawiajgcy moze je wykonac badz powierzy¢ ich wykonanie w catosci lub
czesci na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze wykonanie). W takim przypadku Zamawiajacy bedzie miat
prawo potraci¢ nalezng z tego tytutu kwote z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode. Zastepcze
wykonanie obowigzkéw Wykonawcy nie zwalnia Go z odpowiedzialnosci z tytutu wykonania przedmiotu
umowy.

. 0d momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koricowego przedmiotu umowy,
Wykonawca ponowi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek robdt, sprzetu, materiatow,
wyposazenia, urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkéd w mieniu
znajdujacym sie na terenie budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia lub zycia przez osoby
przebywajgce na terenie budowy w zwigzku z wykonywaniem robét. Wystgpienie takich szkéd nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania robét.

§6

Przy wykonywaniu czesci przedmiotu umowy Wykonawca moze korzysta¢ z udziatu Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow.

. Zakres robdt i czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okresla
stosowna umowa o podwykonawstwo.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego.

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci przedmiotu umowy nie
stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakie wymagana jest zgoda Zamawiajacego na zmiane

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy

o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuziszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy odpowiedniej
faktury VAT (rachunku), potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére odpowiadajg scisle okreslonym czesciom przedmiotu umowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym dokumentacjg projektowg, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
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7.

10.

11.

12.

13

14.

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie, wszelkich dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

W sytuacji, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
lub zamierza zmieni¢ zawarta umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujgc odpowiednio postanowienia § 5 ust. 1 pkt
1.18 i pkt 1.19 umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy
przedtozy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym
z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej.
Zamawiajacy, w terminie o ktérym mowa w ust. 8, zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu dokumentéw lub informacji, okreslajacych czesci przedmiotu umowy,
ktérych dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,

3) gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakoriczenia robdt budowlanych okreslony w projekcie
umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg umowg,

4) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej umowy,

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajace odbidr prac wykonanych
przez Podwykonawce od ich odbioru przez Zamawiajgcego, moze jednak uzaleznia¢ odbidr prac
Podwykonawcy od potwierdzenia ich nalezytego wykonania przez nadzér inwestorski.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyc
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedstawionego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie pdzniej
jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robét budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem jest petnienie funkcji technicznych (kierownictwo budowy/robét, obstuga geodezyjna
itp.).

.Umowa o podwykonawstwo bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy

w terminie 14 dni od daty przedtozenia kopii umowy nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemne;.
Sprzeciw, o ktéorym mowa w ust. 13, moze dotyczy¢ w szczegélnosci przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 9.
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15.

16.

17.
18.

19.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji umowy
o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopig umowy o podwykonawstwo przedtozy
Zamawiajgcemu odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz
inny dokument wifasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — ust. 15.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwfocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zawarto umowy o podwykonawstwo zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, lub moze usungé¢ takiego Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwfocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Rozdziat lll. TERMINY REALIZACJI UMOWY

§7

. Terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.1. rozpoczecia: do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

1.2. zakonczenia: do 24 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy, tj. do dnia [_].

Strony umowy zgodnie ustalajg, ze termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za

dotrzymany, jezeli facznie zostang spetnione nastepujgce warunki:

2.1. najpdiniej w ostatnim dniu terminu okreslonego w ust. 1 pkt. 1.2. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu zgtoszenie o gotowosci do odbioru koficowego podpisane przez kierownika budowy
oraz potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

2.2. najpdiniej w ostatnim dniu terminu okreslonego w ust. 1 pkt. 1.2., Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kompletng i prawidtowo sporzadzong dokumentacje powykonawczg tzw. ,operat
kolaudacyjny”.

Strony zgodnie ustalajg, ze nie spetnienie co najmniej jednego z warunkéw okreslonych w ust. 2 oznacza, ze

Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem przedmiotu umowy, co stanowi podstawe do naliczania kar

umownych.

Przekazanie przez Zamawiajgcego terenu budowy wraz z przekazaniem dokumentacji technicznej nastapi:

4.1. w terminie 7 dni liczac od dnia podpisania umowy dla realizacji Zadania nr 5, Zadania nr 6 i Zadania
nr7,

4.2. w terminie 14 dni liczac od dnia uprawomocnienia sie decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robédt
budowlanych dla realizacji Zadania nr 1, Zadania nr 2, Zadania nr 3 i Zadania nr 4,

4.3. w terminie 14 dni liczac od dnia wptywu do Zamawiajgcego powiadomienia, o ktérym mowa w § 5
ust. 2 pkt. 2.5. niniejszej umowy dla realizacji Zadania nr 8.

Wykonawca jest zobowigzany opracowad, uzgodni¢ i przedtozyé Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu

podpisania umowy harmonogram terminowo — finansowo - rzeczowy zawierajacy wydzielone etapy

realizacji robdt, uwzgledniajgcy warunki zawarte w SWZ oraz w ust. 6 niniejszego paragrafu. Poszczegdlne
elementy robdt ujete w harmonogramie powinny stanowi¢ catosciowo osobne elementy nadajgce sie do
odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw.

Inwestycja dofinansowana jest ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych edycja 2 w wysokosci do 95% wartosci inwestycji, nie wiecej jednak niz do kwoty

9990 000,00 zt Wktad witasny Zamawiajacego stanowi co najmniej 5% wartosci inwestycji. Zgodnie

z zasadami finansowania Programu wyptata dofinansowania nastgpi w dwéch transzach:
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10.

11.

12.

6.1. pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania po zakoriczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji,
6.2. druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania po zakonczeniu realizacji
inwestycji.
Harmonogram terminowo — finansowo — rzeczowy powinien uwzglednia¢ podziat wypfaty wynagrodzenia
na etapy w sposob uwzgledniajgcy wyptate dofinansowania, o ktérym mowa powyzej.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych
zgodnie z Regulaminem naboru wnioskéw o dofinansowanie edycja 2 w ramach Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku
w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych dostepnymi
na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21592 .

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 7 w zakresie niezbednym do
prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany do stosowania postanowien tych
dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania danej czynnosci zwigzanej z realizacjg umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wypfaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej umowie sg
zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Programu,
o ktérym mowa w ust. 7 i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu
zawierajacego zobowigzanie do przekazania beneficjentowi srodkdw pienieznych udzielonego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi
w terminie nie dtuzszym 30 dni od dnia odbioru danego etapu inwestycji przez Zamawiajacego lub

koncowego odbioru inwestycji i otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Harmonogram terminowo — finansowo — rzeczowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
umowy, przy czym przesuniecie termindéw zakonczenia poszczegdlnych etapdw robdt wymaga uprzedniej
zgody instytucji dofinansowujacej.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach, ktére mogg wptynagc¢ na
terminy lub prawidtowos¢ realizacji inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o fakcie wykonania przedmiotu umowy
i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru korncowego, umozliwiajgce ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: protokoty badan, sprawdzen i odbioréw. Skutki zaniechania tego
obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

Rozdziat IV. ODBIOR ROBOT

1.

§8
Strony ustalajg nastepujgce odbiory:
1.1. odbiér dokumentacji, na okolicznos$¢ realizacji Zadania nr 8, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy,
1.2. odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
1.3. odbidr czesciowy — odbidr techniczny, zgodny z aktualnym harmonogramem,
1.4. odbidr koricowy, po wykonaniu wszystkich robét,
1.5. odbidr gwarancyjny, zwigzany z procedurg usuniecia wad i usterek,
1.6. odbidr ostateczny na koniec okresu gwarancyjnego.
Odbidr dokumentacji bedzie potaczony z przekazaniem Zamawiajgcemu opracowania, tj. PZT, PAB, PT,
informacji bioz, kosztorysu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz wers;ji elektronicznej
dokumentacji w ilosci wynikajgcej z zapisow Specyfikacji warunkdéw zamowienia wraz ze zgodg na realizacje
robdt budowlanych (decyzja zezwalajgca na prowadzenie robdt budowlanych).

Strona 50z 73


https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21592

10.

11.

12.

Miejscem przekazania i odbioru projektu wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 2, bedzie siedziba
Zamawiajgcego. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego opracowania bedzie
protokdt odbioru dokumentacji podpisany przez przedstawicieli stron umowy.

Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz odbioru czeSciowego dokonuje/jg w imieniu

Zamawiajacego Inspektor/Inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje Inspektor/Inspektorzy nadzoru w obecnosci

Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawce do

Inspektora nadzoru. Czynnosci te dokonuje sie wpisem w dzienniku budowy i protokotem odbioru robét

zanikowych i ulegajacych zakryciu. Odbidr polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,

ktére w dalszym procesie realizacji robdt ulegajg zakryciu lub zanikaja.

Wykonawca bedzie zgtaszat wykonane roboty budowlane do odbioru czesciowego poprzez jednoczesne

zawiadomienie Zamawiajacego i wpis kierownika budowy do dziennika budowy o wykonaniu robdt

i gotowosci do ich odbioru. W razie réznych dat zgtoszenia i wpisu, datg wtasciwg do ustalenia daty

zgtoszenia przez Wykonawce jest data pdzniejsza.

O miejscu i terminie przystgpienia do czynnosci odbiorowych, Zamawiajacy bedzie zawiadamiat Wykonawce

w sposob i w formie przez siebie wybranej, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Nieobecnos¢

Wykonawcy przy czynnosciach odbiorowych nie stanowi przeszkody w dokonywaniu wszelkich ustalen,

ktére beda wigzace dla Wykonawcy.

Odbidr czesciowy robot bedzie nastepowat w terminach okreslonych w harmonogramie terminowo —

rzeczowo — finansowym. Protokét odbioru czesciowego bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez

Inspektora/Inspektoréw Nadzoru. W przypadku zastrzezen do protokotu odbioru czesciowego, bedzie on

podlegat zwrdceniu, ze wskazaniem nieprawidtowosci. Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego

usuniecia nieprawidtowosci. Protokdét odbioru czesciowego stanowit bedzie potwierdzenie ilosciowego
wykonania robot i bedzie podstawg czesSciowego fakturowania przez Wykonawce. Dokument ten nie
oznacza odbioru koricowego czesci robdt objetych protokotem i nie potwierdza prawidtowosci (nalezytej
jakosci) ich wykonania. Petng odpowiedzialnos¢ za roboty objete protokotem czesciowym, potwierdzonym
przez Inspektora/Inspektoréw Nadzoru, do chwili odbioru koricowego catego przedmiotu umowy przez

Zamawiajacego, ponosi Wykonawca.

Warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego, jest pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego

o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy oraz

jednoczesne przekazanie:

9.1. Operatu kolaudacyjnego. Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumiec¢ zbidr wszystkich dokumentéw
wymaganych prawem i umowa, z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robét,
wynikéw przeprowadzonych badan, pomiaréow i préb, atesty, certyfikaty, metki, oswiadczenie
Wykonawcy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami
i normami, kompletng dokumentacje powykonawczg itd. stanowigcych podstawe odbioru koncowego;

9.2. Potwierdzenie prawidtowego zakoriczenia wykonania robot przez Inspektora nadzoru;

9.3. Potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie protokotéw odbioru wszystkich robot
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

W razie niekompletnosci dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9 Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich

uzupetnienia w terminie 5 dni od otrzymania zgtoszenia gotowosci do odbioru. Za date zgtoszenia gotowosci

do odbioru koncowego przedmiotu umowy przyjmuje sie date ztozenia kompletu wymaganych
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 9, po ich ewentualnym uzupetnieniu.

Zamawiajacy po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci przedtozonych dokumentow

potwierdza gotowo$¢ Wykonawcy do odbioru i wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiér koncowy

powinien rozpoczgc sie nie pdzniej niz w ciggu 10 dni liczgc od daty otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa

w ust. 7, z uwzglednieniem zapisdw ust. 10.

Odbidr koncowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktérego wzér stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.
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§9
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, ma prawo odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym;
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
umowy wedtug swojego wyboru w catosci lub w nieprawidtowo wykonanej czesci lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 10

1. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczegdlnosci te, o ktérych mowa w § 9.

2. Wykonawca po usunieciu wad, o ktérych mowa w § 9 pkt 1 postepuje wedtug procedury opisanej w § 8
ust. 9 bez obowigzku przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 9.1., 9.2. i 9.3. przywotanego
paragrafu i ustepu umowy.

Rozdziat V. WYNAGRODZENIE

§11
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczattu.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, na podstawie ztozonej
), przy ___ % podatku VAT.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robodt

oferty, wynosi zt brutto (stownie:

objetych dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy .

6. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Rozdziat VI. ROZLICZENIA

§12

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy wyptacone bedzie
W nastepujgcy sposob:
1.1. na podstawie faktur przejsciowych za wykonane w danym miesigcu roboty budowlane, wystawionych
w oparciu o protokoty odbioru stosownie do zatozen harmonogramu terminowo — rzeczowo —
finansowego, przy czym suma wynagrodzenia objeta miesiecznymi fakturami przejsciowymi nie moze
przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czesci pokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego tj. %,
1.2. po wyczerpaniu mozliwosci wystawiania miesiecznych faktur przejsciowych, o ktérych mowa w pkt.

1.1. niniejszego ustepu, na podstawie faktury przejSciowej po zakoriczeniu wydzielonego etapu prac

1 Wkfad wtasny, nie mniej niz 10% wartosci oferty. Zapis zostanie uzupetniony w momencie przygotowywania umowy, stosownie do tresci
oferty Wykonawcy.
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w ramach realizacji inwestycji, w oparciu o protokdét odbioru stosownie do zatozen harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego, w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania,
1.3. na podstawie faktury koicowej wystawionej po zakoriczeniu realizacji inwestycji.
Podstawe wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru czesciowego sporzadzony na pismie
i zatwierdzony przez Inspektora/Inspektoréw nadzoru.
Podstawe wystawienia faktury korncowej stanowi protokot odbioru koricowego robot.

§13

. Zaptate za wykonane roboty Zamawiajgcy zobowigzany jest przelaé na konto bankowe Wykonawcy podane
na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zaptaty
Wykonawcy przystugiwac¢ bedg odsetki ustawowe liczone za kazdy dzieh zwioki — z zastrzezeniem zapiséw
§ 15.

Kazda faktura, oprécz elementdw wymaganych przepisami prawa polskiego, musi zawiera¢ obligatoryjnie
numer umowy i nazwe inwestycji okreslong w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Do kazdej faktury muszg byc¢
dofaczone dokumenty , o ktérych mowa w & 15 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca moze przenie$¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy na osobe
trzecig wytacznie za pisemng zgoda Zamawiajgcego.

. Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu na skutek
niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych
pomiedzy stronami, bezsporna czes¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w terminie okreslonym
w ust. 1, a pozostatos¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

§14

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.

2. Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat faktury bez jego podpisu.

3. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:

3.1. jest zgodny z rachunkiem rozliczeniowym ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej w zwigzku z prowadzong przez niego dziatalnoscig gospodarczy;

3.2. jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo
bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 ze zmianami) prowadzony jest rachunek VAT.

. Zamawiajagcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Podzielong pfatnosé, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy pfatnosciach bezgotéwkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty czynnych podatnikow VAT.

Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zapfaty za czynnosci lub zdarzenia

pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania, kary), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,

opodatkowane stawka 0%.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie

podzielonej ptatnosci.

. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie

zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

. W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 7, zmiana ceny obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia

w zycie odpowiednich przepiséw w tym zakresie.

§15

. Wykonawca, wraz z fakturg czeSciowg i konncows, jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1.1. w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonuje bez udziatu Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow - o$wiadczenie o wykonaniu przedmiotu umowy wytgcznie sitami wtasnymi,

1.2. w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonuje przy udziale Podwykonawcéw Iub dalszych
Podwykonawcow:
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10.

11.

a) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty budowlane,
dostawy i ustugi,

b) kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych dokonanie przez Wykonawce ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane,
dostawy i ustugi.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturami dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy

jest uprawniony do wstrzymania wyptfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa w ust. 1, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcié sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5, i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych roboét budowlanych wynikajgcej z umowy o podwykonawstwo. W przypadku réznic
w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
wynikajagcymi z umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg, Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
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12.

13.

14.

dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote
nalezng na podstawie cen wynikajacych z umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Rozdziat VI. GWARANCIJA | REKOJMIA

10.

§ 16

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa

i techniczng wykonanych robét.

Na wykonane roboty, w tym na zastosowane materiaty, wyroby budowlane, konstrukcje i urzadzenia

Wykonawca udzieli ___ miesiecznej gwarancji.

Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

Najpdzniej w dniu sporzgdzenia protokotu odbioru korncowego Wykonawca wyda Zamawiajgcemu karte

gwarancyjng podpisang przez upowaznionych przedstawicieli. Wzdr karty gwarancyjnej stanowi zatgcznik

nr___ do niniejszej umowy.

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

5.1. usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie odbioru koncowego,
w tym na zastosowane materiaty budowlane, jak i powstatych w okresie gwarancji,

5.2. uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych wyznaczanych przez Zamawiajgcego.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

6.1. dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

6.2. winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po

odbiorze koncowym robdét w ciggu 5 dni od ich zgtoszenia, chyba ze z Zamawiajgcym zostanie pisemnie

uzgodniony inny termin.

W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub niewywigzania sie z terminéw, o ktdérych

mowa w ust. 7, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce

lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza

zgode.

Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji zostang przeprowadzone raz w roku przeglady gwarancyjne

okresowe na wezwanie Zamawiajgcego.

Odbidr poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2, odbedzie sie na wniosek

Zamawiajgcego, ktory zostanie przestany do Wykonawcy z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzuje sie do ich nieodptatnego usuniecia w terminie 14
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11.

dni od daty odbioru, chyba ze z Zamawiajgcym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin. Z odbioru tego
zostanie sporzgdzony protokdt odbioru ostatecznego. Postanowienia ust. 9 stosuje sie odpowiednio.
Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu, nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie
przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.

§17

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajgcy
z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktorych mowa w ust. 1, wygasajg po uptywie okresu gwarancji,
o ktérym mowa w § 16 ust. 2 niniejszej umowy.

Rozdziat VII. SILA WYZSZA

§18

Strony niniejszej umowy beda zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.
Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami
o nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe,
wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie druga
strone w terminie 30 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze mogga
zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.

Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktdra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

Rozdziat VIIl. KARY UMOWNE

1.

§19

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru robdt z winy Zamawiajgcego lub nieuzasadniong odmowe
podpisania przez niego protokotu odbioru koricowego - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy ;
b) za zwtoke w wykonaniu robdt - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 11 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do umownego terminu wykonania robat,
c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci:
— 0,01% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 11 ust. 2 umowy za kazdy dzieri zwtoki, w przypadku
gdy usuniecie nastgpito do 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki, w przypadku
gdy usuniecie nastgpito po uptywie 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
d) za niewydanie lub zwtoke w wydaniu karty gwarancyjnej, o ktérej mowa w § 16 ust. 4 w wysokosci
1 000,00 zt;
e) za kazdy przypadek braku zapfaty lub kazda nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego kazdemu
Podwykonawcy lub kazdemu dalszemu Podwykonawcy, w tym z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci
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5000,00 zt — od kazdego przypadku braku zaptaty dla Podwykonawcy lub od kazdego przypadku
nieterminowej zaptaty dla Podwykonawcy;

f)  ztytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany;

g) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dziern zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego
z postanowien § 5 ust. 1 pkt. 1.19. umowy;

h) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1 000,00 zt;

i)  za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich
wykonania, zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg umowa, w wysokosci 5 000,00 zt;

j) w przypadku naruszenia zobowigzania do zatrudniania pracownikdw na podstawie stosunku pracy
zgodnie z § 27 umowy, w wysokosci réwnej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej ogtoszonego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia tego zobowigzania.

3. Wysokos¢ wszystkich kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych naliczonych
Wykonawcy przekroczy 20% Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez
jakichkolwiek zobowigzan w stosunku do Wykonawcy.

4. Kara umowna powinna byc¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie 14
dni od daty wystgpienia z zagdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy moze w razie zwtoki w zaptacie
kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

5. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
warunkach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat IX. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§20

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % ceny catkowitej brutto,

co stanowi kwote zt (stownie: ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
wtym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

4. Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, zas 70 % przeznacza sie na gwarancje
zgodnego z umowa wykonania robét.

5. Zamawiajagcy zobowigzuje sie umiesci¢ zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej na rachunku
bankowym.

6. Czes$¢ zabezpieczenia, wynoszaca 70 % wartosci okreslonej w ust. 1, Zamawiajacy zwréci Wykonawcy
w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

7. Pozostatg cze$¢ zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty wygasniecia
uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesdci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
zumowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktdorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostata zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia zabezpieczenia lub ustanowienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu przedtuzenia
zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwréci Wykonawecy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz jego zmian obcigzajg Wykonawce.

Rozdziat X. UBEZPIECZENIE

§21

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, w tym za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych w zwigzku
z prowadzonymi pracami, na kwote nie nizszg niz: 3 000 000,00 zt (stownie: trzy miliony ztotych).
Ubezpieczenie OC powinno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy,
kopie polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin
zakonczenia robét, zobowigzany jest réwniez przedtozy¢é Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia wraz z kopig polisy ubezpieczeniowej lub
kopie przedtuzenia okresu ubezpieczenia. Wykonawca sktada oswiadczenie o braku roszczen oséb trzecich,
ktore mogg by¢ zaspokojone z wyzej wymienionej polisy ubezpieczeniowe;j.

W przypadku braku polisy Wykonawca moze ztozy¢ inny dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie okreslonym w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowoddw wptat sktadki ubezpieczeniowej
lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym uptynat termin zapftaty.

Rozdziat XI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

§22
Strony postanawiajg, ze oprdcz przypadkdédw wymienionych w Kodeksie cywilnym, przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w uregulowanych w niej sytuacjach.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci w terminie 30 dni od dnia
powziecia informacji o ponizszych okolicznosciach:
2.1. zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
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umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2.2. zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

2.3. zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy;

2.4. Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia przyczyn i nie realizuje ich diuzej niz 14 dni
roboczych, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do wznowienia robot na adres email:

2.5. Wykonawca popada w opdznienie w wykonaniu poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy
w stosunku do termindw okreslonych w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym
o wiecej niz 20 dni roboczych;

2.6. Stwierdzono brak postepu robdt, w zwigzku z czym istnieje zagrozenie niedotrzymania terminu
umownego;

2.7. Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi, ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 ze zmianami) lub wskazaniami Zamawiajgcego;

2.8. Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci, badz zlecit wykonanie zadania niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku

zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 60 dni od uptywu terminu zaptaty, okreslonego

W niniejszej umowie.

§23

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

2.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i witasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2.2. przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, materiaty,
sprzet i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowosc do odbioru

robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do

odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy, przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania

w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj

dozér terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swadj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia

przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.
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§24

1. W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokoét odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).

2. W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
inwentaryzacje robdt wedtug stanu na dzien sporzadzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

5. Szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot
i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.

Rozdziat XIl. ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE, DODATKOWE

§25

1. Na wypadek koniecznosci realizacji robot zamiennych, dodatkowych, Strony ustalajg, ze roboty te
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ za wynagrodzeniem ryczattowym ustalonym w przedstawionej
Zamawiajgcemu i zaakceptowanej przez niego ofercie opracowanej na podstawie cen jednostkowych pracy,
sprzetu i materiatéw oraz wskaznikdw cenotwdrczych obejmujacych stawke roboczogodziny, koszty
posrednie i zysk kalkulacyjny na takim samym poziomie jak w ofercie dotyczacej zamowienia
podstawowego. W przypadku wystgpienia rodzajow robot, ktére nie byty wczesniej kalkulowane przez
Wykonawce w ofercie podstawowej i przy kalkulacji tych robot wystepujg sktadniki cenotwadrcze, ktére
wczesniej nie byty przedstawione przez Wykonawce w ofercie podstawowej, wowczas kalkulacja tych robot
powinna odby¢ sie w oparciu o sktadniki cenotwdrcze nie wyzsze niz srednie ceny i wskazniki ujete
w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego termin zawarcia aneksu lub umowy na w/w
roboty.

2. Przewiduje sie mozliwos$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji
technicznej, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie nieuzasadnione z waznych wzgledéw publicznych lub
zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru przepisami, lub jezeli roboty dodatkowe spowodujg koniecznosé
zaniechania realizacji czesci robdt. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3g ,robotami
zaniechanymi”.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng w sytuacji:

3.1. gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami,

3.2. jezeli koniecznos¢ zmiany wbudowywanych materiatdw i urzagdzen jest spowodowana zaprzestaniem
produkgcji lub brakiem mozliwosci zakupu (towar niedostepny na rynku),

3.3. jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych wskazanych
w dokumentac;ji projektowej, gdyz zastosowanie wskazanych w dokumentacji materiatéw i urzadzen
spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki
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budowalnej lub takie wykonanie, ktére skutkowac bedzie trudnosciami w pdzniejszym uzytkowaniu
lub brakiem estetyki,

3.4. jezeli wprowadzone zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego, w tym m.in. jezeli:

3.4.1. powodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

3.4.2. powodujg poprawienie parametrow technicznych przedmiotu umowy,

3.4.3. wynikaja z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

4. Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie koniecznos$é techniczna rezygnacji z czesci robdt objetych
dokumentacjg techniczng albo zajdzie jednoczesnie poza rezygnacja, koniecznos¢ wprowadzenia w to
miejsce robdt, z ktérych zrezygnowano, innych robdt, wykraczajgcych poza zakres dokumentacji
technicznej, wykonanie tych robdt moze zosta¢ powierzone do realizacji odrebng umowa lub moze zostac
zwiekszony zakres niniejszej Umowy, a wynagrodzenie zostanie pomniejszone o warto$¢ robodt
zaniechanych, ustalonych na zasadach okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu i/albo wynagrodzenie
zostanie zwiekszone o wartos¢ robot ustalong w oparciu o ust. 1.

5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji technicznej (robot
zaniechanych), warto$é robot, ktdra zostanie potrgcona w wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie wyliczona
nastepujaco:

5.1. w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie terminowo —
rzeczcowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu okreslonego w tym
harmonogramie od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

5.2. w przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym, obliczenie wartosci niewykonanej czesci tego elementu nastapi
na podstawie ztozonego przez Wykonawce kosztorysu stanowigcego podstawe do wyceny oferty,
a jezeli wyliczenie z tego kosztorysu bedzie niemozliwe, okreslenie wartosci tych robdt nastgpi
w wyniku ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego udziatu ilosci niewykonanych
robot w stosunku do catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robdt
i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca proponuje zmiane materiatéw, urzadzen lub rozwigzan konstrukcyjnych na
inne niz opisane w dokumentacji — po stronie Wykonawcy lezy wykazanie co najmniej réwnowaznosci
parametrow (okreslonych jako istotne przez Zamawiajacego), a w wypadku zmiany rozwigzan
konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta niezbednych obliczen i rysunkdéw, ktére
przekazuje do akceptacji Inspektorowi nadzoru i projektantowi.

7. Suma wartosci robét zaniechanych nie moze by¢ wieksza niz 10% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 umowy.

8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2, 3 i 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzane przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

Rozdziat XIll. POSTANOWIENIA SZCZEGOtOWE

§ 26
1. W celu zapewnienia wifasciwej wspédtpracy i koordynacji dziatan w trakcie wykonywania umowy, Strony
umowy wyznaczajg swoich przedstawicieli do kontaktéw. Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.
2. Do kontaktow z Wykonawcg w zakresie wykonywania niniejszej umowy Zamawiajgcy wyznacza:
2.1. , tel. , email: ,

2.2. , tel. , email:

3. Zamawiajgcy zapewni w okresie wykonywania umowy kompleksowy nadzér inwestorski. O osobach
petnigcych funkcje Inspektora/Inspektorow Nadzoru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce odrebnym
pismem.
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Do kontaktow z Zamawiajgcym w zakresie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:
4.1. , tel. , email:

. Wykonawca wyznacza:

5.1. kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie: __ tel. |

5.2. kierownika budowy w specjalnosci mostowej w osobie: __, tel. §

5.3. kierownika robdét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
wosobie:__ ,tel._

5.4. kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w osobie: , tel. ,

5.5. projektanta w specjalnosci drogowej w osobie: __ tel. ,

5.6. projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie:

, tel. ,
5.7. projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w osobie: , tel.

. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy/robét, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

. Zmiana inspektora nadzoru badZ innych przedstawicieli stron nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
O zmianach tych Strony zawiadamiajg sie pisemnie.

§27

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.
1510 ze zmianami) os6b wykonujgcych nastepujace czynnosci:

1.1. roboty rozbidrkowe starych nawierzchni,

1.2. roboty ziemne,

1.3. uktadanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni asfaltowej,

1.4. uktadanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z kostki betonowej,

1.5. przebudowa lub budowa sieci sanitarnych,

1.6. budowa lub przebudowa oswietlenia ulicznego,

1.7. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

1.8. rozbidrka starych, zniszczonych obiektéw mostowych wraz z podporami,

1.9. montaz nowej konstrukcji ktadki pieszo — jezdnej,

1.10. wykonanie robot murowych,

1.11. wykonywanie prac naprawczych na obiektach mostowych,

1.12. prace porzgdkowe.
. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania pracownikéw w okresie wykonywania robét budowlanych na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:
4.1. 7adania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania

ich oceny,

4.2. 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
4.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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5. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

5.1. os$wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w szczegdélnosci imie i nazwisko, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow;

5.2. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawieraé: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby
upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

5.3. poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umdéw o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy oSwiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 5.2. Kopia umowy o prace winna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L rok 2016 nr 119 poz. 1 z 04.05.2016), tj. w szczegdlnosci bez adresow, numeréw
PESEL. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj
umowy o prace nie podlegajg anonimizacji i musza by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5.4. zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

5.5. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 19 ust. 2 lit. j) niniejszej umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez PaiAstwowa Inspekcje
Pracy.

§28

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagaja formy pisemne;j.

Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit b i ¢, pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ze

zmianami), przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy dotyczacych:

2.1. przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia przedmiotu umowy, w nastepujacych
sytuacjach:

Strona 63 z 73



2.2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

jezeli przyczyny, z powodu ktdérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

przedmiotu umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi

Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem:

— nieterminowego przekazania placu budowy,

— nieuzyskania prawomocnego zezwolenia na prowadzenie robdét budowlanych w okresie
30 kwietnia 2024 roku na realizacje Zadania nr 1 lub Zadania nr 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 2
niniejszej umowy;

— koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia przedmiotu umowy,

— w przypadku wystgpienia opdznien w realizacji inwestycji dysponentdéw i zarzgdcéw sieci
0 czas zaistniatych opdZnien,

— brakiem dostepnosci materiatdw, wyboréw budowlanych, urzadzen niezbednych do
wykonania robét,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdt niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

technologii wykonania roboét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy

w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

mozliwosci osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci
i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

mozliwosci zastosowania materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robaét,

wystapienia robdt dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie zaméwienia
podstawowego,

wystgpienia robot zamiennych lub zmiany materiatdw, o ktérych mowa w § 25 niniejszej umowy,
stwierdzenia w trakcie robot kolizji z istniejgcymi urzadzeniami i instalacjami, ktére nie sg
zainwentaryzowane,

wstrzymania wykonania robét przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

ze wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonanie lub prawidtowe wykonywanie
robodt, zgodnie z konieczng do przestrzegania technologia lub sposobem ich wykonywania,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
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2.3. zmiany oséb wymienionych w § 26 ust. 5 niniejszej umowy, przy czym zmiany oséb mogg by¢
dokonane wytgcznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby
zapewniajace nalezyte jej wykonanie, w szczegdlnosci posiadajace kwalifikacje wymagane przez
Zamawiajgcego w SWZ.

. Termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony maksymalnie o czas opdznienia spowodowanego

okolicznosciami okreslonymi w ust. 2 pkt. 2.1.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, moga by¢ dokonane przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy,

na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych

okolicznodciach. Whniosek winien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

. W przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych, strony ustalg taka technologie wykonania roboét,

ktéra wyeliminuje mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy.

. Stosownie do tresci art. 436 pkt. 4) lit. b) ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje

mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 niniejszej umowy w nastepujgcych

przypadkach:

6.1. zmiany stawki podatku od towardw i ustug. W przypadku zaistnienia powyzszej okolicznosci
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu przepisow zmieniajacych stawke podatku od
towardw i ustug. Wniosek musi zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy;

6.2. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. W przypadku zaistnienia powyzszej okolicznosci Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacej z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznej Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej.
Zamawiajacy oswiadcza, ze nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej;

6.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku wystgpienia
powyzszych okolicznosci Wykonawca uprawniony jest ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek
ozmiane umowy w zakresie ptatnosci faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne. Wniosek musi zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany powyzszych zasad na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek moze obejmowal jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang tych zasad;

6.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku
wystgpienia powyzszej okolicznosci Wykonawca uprawniony jest ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny
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whniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek musi zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany powyzszych zasad na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang tych zasad.

7. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 6 pkt 6.1., 6.2., 6.3. i 6.4.

obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu na zmiane

wynagrodzenia, o ktérym mowa w & 11 ust. 2 niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem

odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

9. Niezaleznie od zapiséw ust. 6 niniejszego paragrafu Strony przewidujag mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub

kosztédw zwigzanych z realizacjg zamdwienia zgodnie z ponizszymi zasadami:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o miesieczny wskaznik cen
produkcji budowlano — montazowej w stosunku do miesigca poprzedzajgcego publikowany przez
Prezesa GUS — zwany dalej wskaznikiem GUS;
w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu przypadajacym po uptywie
6 miesiecy po dniu zawarcia umowy zmieni sie o wiecej niz 1% w stosunku do miesigca
poprzedzajacego, Strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
zmiana wskaznika GUS w okresie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia Stron do
whnioskowania o zmiane wynagrodzenia;
Strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt. 9.1. — 9.3. moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia pozostatego do zaptaty (przez co rozumie sie wynagrodzenie, ktére nie zostato jeszcze
objete ztozong do Zamawiajgcego fakturg) w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

przy wzroscie wskaznika GUS: A x (B1% - 1%) = C1

przy spadku wskaznika GUS: A x (B2% - 1%) = C2

gdzie:
A —wartos$¢ wynagrodzenia pozostatego do wyptaty;
B1 — warto$¢ wzrostu wskaznika GUS z miesigca objetego wnioskiem o zmiane wynagrodzenia
pod warunkiem, ze przekracza 1%
B2 — wartos¢ spadku wskaznika GUS z miesigca objetego wnioskiem o zmiane wynagrodzenia
pod warunkiem, ze przekracza 1%

C1 — wartos$¢ zmiany umowy (podwyzszenia kwoty wynagrodzenia)

C2 — wartos$¢ zmiany umowy (obnizenia kwoty wynagrodzenia)
Strona sktadajgca wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku wartos¢ materiatéw i innych kosztéw nie obejmuje
kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
whnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamowienia;

taczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien

niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1% w stosunku do wartosci wynagrodzenia Wykonawcy

wynikajgcego z w § 11 ust. 2 niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu Stron wyrazonej

aneksem do umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie skutkujg zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie
ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza takze inne podobne zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana pozostaje
w bezposrednim zwigzku przyczynowo — skutkowym z wystgpieniem danych okolicznosci i nie wykracza
poza to co konieczne w celu przeciwdziatania skutkom takiej zmiany okolicznosci.

Zakres zmian postanowien umowy wywotfanych przyczynami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
powinien by¢ odpowiedni do wywotujacej je przyczyny, pod wzgledem rzeczowym, czasowym i finansowym.
Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

14.1. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

14.2. danych teleadresowych,

14.3. danych rejestrowych.

Rozdziat XIV. WARUNKI OGOLNE

§29
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy:
1.1. Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 ze zmianami),
1.2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 164 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze
zmianami),
1.3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze
zmianami).
Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub pozostajgce w zwigzku z nig beda
rozwigzywane w trybie mediacji przez mediatorow Centrum Mediacji Sadu Arbitrazowego przy Krajowej
Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tej instytucji, obowigzujgcego w dniu
skierowania wniosku o mediacje, ktérego tres¢ publikowana pod adresem https://sakig.pl/regulaminy-i-

itaryfa-oplat/arbitraz/regulaminy jest stronom znana i akceptowana.

Koszty postepowania mediacyjnego (w szczegdlnosci wynagrodzenia mediatoréw i wydatki) Strony ponosza
w rownej czesci, chyba ze zostanie to odmiennie uregulowane w tresci zawartej ugody.

W przypadku braku porozumienia i niemozliwosci rozwigzania sporu w postepowaniu mediacyjnym
w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innym terminie uzgodnionym
pisemnie przez Strony, kazda ze Stron moze poddaé¢ spdér pod rozstrzygniecie wtasciwego sadu
powszechnego.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku powstania sporéw wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy,
ktore nie zostang rozstrzygniete w drodze mediacji, rozstrzygac¢ je bedzie sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w umowie, a takie w sytuacjach wskazanych w umowie Zamawiajacy
zobowigzuje sie, zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, do stosowania wytycznych
wydanych na podstawie Regulaminu Naboru wnioskéw o dofinansowanie edycja 2 w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (dostepnych na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21592) w zakresie, w jakim dotycza one Zamawiajgcego

i Wykonawcy. Niniejsza umowa normuje szczegétowy zakres zobowigzania Zamawiajgcego, wskazujgc
wtasciwe wytyczne i okreslajgc sytuacje, w ktérych Zamawiajgcy powinien stosowac sie do ich postanowien
lub postepowac zgodnie z metodami w nich opisanymi.

§30

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje

Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.
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Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy
2) Dokumentacja techniczna
3) Wzér karty gwarancyjnej
4) Wzér Protokotu odbioru koricowego robét
5) Wzér wniosku materiatowego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 3 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (GWARANCIA JAKO§CI)
wykonanych robé6t budowlanych

dotyczy ramach inwestycji pn.: Poprawa dostepnosci komunikacyjnej w Kamiennej gorze poprzez budowe

1.

i remont niezbednej infrastruktury, zgodnie z zapisami umowy nr z dnia

Gwarantem jest:

bedacy Wykonawcg umowy nr ___/  /2023/ZIF.

Uprawnionym z tytutu Gwarancji jest:

Gmina Miejska Kamienna Gora

z siedzibg przy Placu Grunwaldzkim 1
58-400 Kamienna Géra

NIP 614-01-02-927, REGON: 230821316
zwana dalej Zamawiajgcym.

Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy robét budowlanych wykonanych na(w) obiektach Zamawiajgcego
zlokalizowanych w Kamiennej Gdrze przy ul. Lipowej w Kamiennej GOrze (dzatki nr: 102/1, 105/13 (z podziatu dz.
nr 105/10), 106/12 (z podziatu dz. nr 106/9), 109/18, 105/11, 106/10, 104/2, 109/17, 95/2, 95/3, 115/1, 116/1, 104/1, obreb ewidencyjny 0003 miasta
Kamienna Goéra), przy ul. Legnickiej w Kamiennej GArze (dziatki nr: 38/1, 11, 37/6, 37/4, 39/2 (z podziatu dz. nr 39), 68/7, 291/9, 291/1,
27/7, 27/10, 27/10, 9/3, 46/1, 46/8, obreb ewidencyjny 0007 miasta Kamienna Géra), przy ul. Towarowej w Kamiennej Gorze (dziatki

nr 1/5, obreb ewidencyjny 0003 oraz 107, obreb ewidencyjny 0002 miasta Kamienna Géra), Przy ul. J. Lompy w Kamiennej Gorze
(dziatki nr: 189, 247/2, 244/8, 245/4, 86/5, 204, obreb ewidencyjny 0003 oraz 176 obreb ewidencyjny 0006 miasta Kamienna Géra - w zakresie
przebudowy drogi; dziatki nr: 204, 27/7, 27/10, 27/12, obreb ewidencyjny 0003 oraz 175/2, 176 obreb ewidencyjny 0006 miasta Kamienna Géra —

w zakresie remontu i renowacji mostu), Przy ul. Spacerowej w Ka miennej Gorze (dziatki nr: 227/5, 277 obreb ewidencyjny 0003 oraz
nr 4/45 obreb ewidencyjny 0006 miasta Kamienna Goéra), Przy ul. Wiejskiej w Kamiennej Gorze (dziatki nr: 31/1, 27/22, 100, obreb
ewidencyjny 0005 miasta Kamienna Géra), przy ul. Jeleniogdrskiej w Kamiennej Gorze (dziatki nr: 33/5, 62/5, 71/4, 81/4 obreb
ewidencyjny 0004 oraz nr 1/6, 9/1, 104 obreb ewidencyjny 0005 miasta Kamienna Géra) zgodnie z postanowieniami umowy nr —

| ]2023/zIF.

Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. llekro¢ w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1
k.c.

Gwarant ponosi odpowiedzialnosé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartosé
estetyczng, uzytkows i techniczng wykonanych robat.

Zakres zrealizowanych robot budowlanych objetych niniejszg gwarancja okreslaé beda dokumenty
rozliczeniowe, o ktérych mowa w § 8 umowy nr /___/2023/ZIF.

Zgodnie z zapisami umowy nr __/  /2023/ZIF, Gwarant udziela gwarancji na wykonane roboty
budowlane, w tym na zastosowane materiaty, wyroby budowlane, konstrukcje i urzadzenia wynoszacej
____miesiecy. Rozpoczecie biegu terminu gwarancji nastepuje od momentu podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze robdét w ciggu 5 dni od ich zgtoszenia, chyba ze z Zamawiajgcym zostanie pisemnie uzgodniony
inny termin. W przypadku gdy wada obejmuje awarie powodujgce zaktécenia w prawidtowym
funkcjonowaniu przedmiotu Gwarancji w takim stopniu, ze niemozliwe jest nieprzerwane funkcjonowanie
obiektu lub jego czesci, Gwarant zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania tej awarii w ciggu 12 godzin od
przyjecia zgtoszenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zgtoszenie wad w okresie gwarancji bedzie odbywato sie drogg telefoniczng lub mailowa na nastepujgce
numery/adresy: tel. , e-mail . Poprzez powiadomienie Gwaranta rozumie sie powiadomienie

co najmniej jednej z nizej wymienionych oséb (w przypadku odbioru faksem wymagane jest pozytywne
potwierdzenie transmisji, w przypadku powiadomienia e-mailem wymagane jest uzyskanie potwierdzenia
otrzymania wiadomosci):

a.

b.

Kazdorazowe usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokotem.

W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta,
jak réwniez do naliczenia kary umownej z tytutu zwtoki w usunieciu wad, o ktérej mowa w § 19 ust.2 c)
umowy Nr ___/  /2023/ZIF.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Gwarant dokonat istotnych napraw, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt
z przedmiotu umowy w sposéb petny korzystac.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczenn wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkdw gwarancyjnych pokrywa w catosci Gwarant.

Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:

sity wyzszej,

- szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego, a szczegdlnie uzytkowania obiektu/-6w w sposdb niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,

- szkéd wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu wady Gwarantowi.

Postanowienia koricowe

a. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

b. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescigumowy nr ___/  /2023/ZIF.

c. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

GWARANT:
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Zatacznik nr 4 do umowy

pieczatka nagtéwkowa Zamawiajacego

Protokot odbioru konncowego

Dla zadania:
spisany dnia r. w Kamiennej Gérze
CZESC 1
Zamawiajacy: Gmina Miejska Kamienna Gora reprezentowana przez Komisje Odbiorowg powotang
pismem Burmistrza Miasta Kamiennej Gory z dnia nr do odbioru robét budowlanych na
podstawie umowy o roboty budowlane nr z dnia w skfadzie:

1.1.
1.2.

Wykonawca: ,reprezentowany przez:
2.1.
2.2.

3. Kierownik Budowy:

Nadzor Inwestorski dziatajacy na podstawie umowy nr z dnia oraz dziatajgcy na jego

zlecenie inspektorzy nadzoru:
4.1.
4.2.

CZESC I
Nadzdr Inwestorski oswiadcza, ze:
5.1. Wykonawca zgtosit wpisem do dziennika budowy (tom ___ str. ) gotowos$¢ do odbioru w dniu __.
5.2. Wykonawca w dniu przedtozyt Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYJNY spetniajgcy

wymagania umowy o roboty budowlane z dnia OPERAT KOLAUDACYJNY stanowi Zat. Nr 1 do nin.
protokotu.

Nadzdr Inwestorski stwierdza, ze:

6.1. plac budowy zostat przekazany Wykonawcy dnia ___

6.2. roboty budowlane wykonane zostaty w okresie: od _~ do __ zgodnie z zapisami w dzienniku
budowy tom

Nadzdr Inwestorski oswiadcza, ze:
7.1. roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa Nr z dnia

Nadzor Inwestorski dokonat nastepujgcej oceny jakosci wykonanych robat:
8.1. w wykonanych robotach nie ujawniono zadnych wad;
Nadzér Inwestorski na podstawie OPERATU KOLAUDACYJNEGO oraz dokfadnej kontroli inwestycji
i sprawdzenia dziatania wszelkich urzadzen oswiadcza, ze zadanie pn.:
9.1. NADAIJE SIE DO ODBIORU *
okolicznosci opisane w ust. 5-9 potwierdzajg dziatajgcy w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy
nadzoru:

Lp.

o o Specjalnosé/ .
Imie i nazwisko inspektora o, podpis
Nr uprawnien
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CZESC Il

10. Inwestycja posiada nastepujacay charakterystyke:
Lp. Rodzaj elementu Koszt netto Koszt brutto Uwagi
1.
RAZEM:
11. W zwigzku z trescig zapiséw Czesci | i Il niniejszego protokotu, Zamawiajgcy uznaje inwestycje wg ww.

zakresu rzeczowego za odebrana.

CZESC IV

12. Zamawiajacy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji).

13.Strony zgodnie oswiadczajg, ze bieg udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie

14,

15.

16.

17.

z dniem
CZESCV
Uwagi do protokotu:
14.1.
Spis zatgcznikow:
15.1.Zat. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYJNY;
Protokét sporzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) Zamawiajgcego — Gminy Miejskiej Kamienna Goéra
b) Wykonawcy —
¢) Nadzoru Inwestorskiego -

Podpisy osdb uczestniczacych w dokumentowanych nin. protokotem czynnosciach:

Zamawiajacy - Gmina Miejska Kamienna Gora- reprezentowany przez Komisje Odbiorowa:

17.1.

17.2.

Wykonawca - - reprezentowany przez:

17.3.

17.4.

Kierownik Budowy -

Nadzér Inwestorski - oraz dziatajacy na jego zlecenie inspektorzy nadzoru:

17.5.

17.6.
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Zatacznik nr 5 do umowy

Kamienna Goéra, dnia

PROPOZYCJA ZATWIERDZENIA MATERIALU

Wykonawca:

Zamawiajacy: Gmina Miejska Kamienna Gdra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gora

Nazwa zadania:

Whnioskuje o zatwierdzenie n/w materiatow spetniajgcych wymogi SST i projektu

Materiat/ urzadzenie / nr pozycji przedmiaru:

Producent:

Miejsce wbudowania:

Zataczniki (deklaracje, aprobaty, itp.)

W zatgczeniu przedstawiam odpowiednie aprobaty techniczne/ deklaracje zgodnosci/ certyfikaty*.

Podpis wykonawcy:

Whptyneto dnia:

Materiat zaakceptowano / odrzucono*

Podpis Inspektora Nadzoru:
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