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Umowanr .../272/2024

zawarta W dniu ..ueeesseseessesnssneen 2024 1. W Grudzigdzu pomiedzy:

Gming Grudziadz, z siedzibg w Grudziadzu przy ul. Wybickiego 38, NIP 876-23-13-291, REGON
871118626, reprezentowang przez:

Andrzeja Rodziewicza - Wojta Gminy Grudzigdz

przy kontrasygnacie Malgorzaty Soltys - Skarbnika Gminy,

zwang dalej w treSci umowy Zamawiajacym

a:

*gdy kontrahentem jest spdtka prawa handlowego:

spotka pod nazwa ,.."
................... (wpisa¢ adres), wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS .. NIP .rirnenen. , REGON .. , zwana dalej ,Wykonawc3a”,
reprezentowana przez ... 1 /reprezentowang przez .. dzialajgcg/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowiacego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza:

Panig/Panem ...................., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,...” z siedzibg w ...
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......coveerenenn. (wpisa¢ adres), - posiadajacym/3 aktywny
wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP ............... , REGON ............. ,
zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez ... dzialajgcg/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowiacego zatacznik do umowys,

z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .........,

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajgcymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspélnego ubiegania sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego:

L) e e e e e e - LIDER konsorcjum

A U=16 VAL o F: L) NIP: e rseerseesesesnees 24 21 €10\ TN
2 e e e e e e et e r e - PARTNER konsorcjum

Z SIEAZIDG Wi oottt et

NIP: oo ssssssssiseeees 24 2 €10 )\

reprezentowanymi przez:

wue — pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mys$l art. 58 ust. 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.), do reprezentowania
Konsorcjum w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, zwanymi dalej w
treSci umowy Wykonawca.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 22024 r, poz. 1320) zawarta zostata umowa o nastepujqcej tresci:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
w formule ,zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego
wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im.
Zbigniewa Wodeckiego w Wegrowie, objetej dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu
i Turystyki w ramach ,Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na
100-lecie pierwszych wystepéw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Na przedmiot
umowy skladaja sie w szczego6lnosci czynnosci objete ust. 3 niniejszej Umowy.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizowa¢ zadanie inwestycyjne zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajagcego w SWZ i zasadami wiedzy techniczne;j
i warunkami okreSlonymi w ofercie z dnia ... , a w szczegblnosci zgodnie
z zakresem okreSlonym w PFU. Oferta Wykonawcy oraz SWZ, w tym PFU stanowig integralng
cze$¢ niniejszej umowy.
3. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania dokumentacji projektowej, w tym: koncepcji (przekazanej do wcze$niejszej
akceptacji Zamawiajacego), projektéw wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, przedmiaréw oraz kosztoryséw inwestorskich obejmujacych
w zakresie niezbednym dla realizacji zadania, o ktérym mowa w ust. 1 (,Dokumentacja
projektowa”),
2) uzyskania w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;
3) realizacji robét budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu (,Roboty budowlane”) obejmujacych w szczegélnosci
wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
dokumentow pozwalajacy na uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie na podstawie art. 55 ust. 2 prawa
budowlanego o ile nie jest ona wymagane odrebnymi przepisami prawa.
1. Szczegoétowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(,PFU”), ktory stanowi integralng czes$¢ niniejszej umowy.
2.  Wykonawca o$wiadcza, iz:
1) zapoznat sie z nalezyta staranno$cig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego,
w szczeg6lnosSci PFU, koncepcja zawarta w SWZ, dokumentacja geotechniczng,
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami oraz terenem budowy oraz Ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;
2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé ogdlnych
i szczegblnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudno$ciami, jakie
moga wynika¢ z charakterystyki tego terenu;
3) szczegbétowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac;
4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznos$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;
5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
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niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia
i zatwierdzenia tak, aby mozliwa byta na ich podstawie realizacja inwestycji budowlane;j.

4. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w ciggu 7 dni od
podpisania umowy, zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w szczeg6lnosci dotyczacego planowanych terminéw procedur administracyjnych w
zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien oraz terminu dostarczenia przez Wykonawce do
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia. Harmonogram
winien rowniez uwzglednia¢ technologie prowadzenia rob6t budowalnych i uwzgledniac
przewidywalne warunki pogodowe dla ktérych prowadzenie prac, z punktu widzenia przyjetej
technologii, jest niemozliwe.

5. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 7 musi uzyskaé¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu
w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca
jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 7 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce harmonogramem
bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa
w ust. 8.

7. Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych etapdw,
2) warto$c¢ prac wykonanych w ramach poszczegélnych etapow,

8. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 10 na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane
harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pi$mie.

9. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatéw wyj$ciowych do projektowania (np. mapa do
celow projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji (np. optaty skarbowe) oraz robét
budowlanych ponosi w cato$ci Wykonawca.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego,
a zamoOwienie przyjmuje do realizacji bez =zastrzezen i wykona zakres prac, zgodnie
z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz zachowujac
postanowienia przepiséw prawa.

11. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na
zasadach og6lnych, zaré6wno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktéorym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na min fadu i porzadku oraz za wszelkie szkody,
jakie moga na nim powstac.

12. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej, dla Wykonawcy wigzace s3 zapisy
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nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) PFU;
2) dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia;
3) dokumentacja projektowa (wg kolejnosci okres$lonej zapisem ust. 3 pkt 1)

13. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa

i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajagcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

§2
Dokumentacja projektowa
Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU, o ktéorym mowa
w §1 ust. 4 niniejszej Umowy, innymi wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajgcego w SWZ,
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujagcymi w dniu
wydania jej Zamawiajacemu.
Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiazuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wlasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢
w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie oplaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowac¢ Dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgcej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajacej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan
i uzupeinien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy
zobowigzuje sie kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru autorskiego
zgodnie z zasadami wiedzy, obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezyta starannoScig,
w zakresie opisanym w ust. 5.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta
wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnoSci nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdét budowlanych, na wezwanie Zamawiajacego,
zgodnoSci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach
realizacji niniejszej umowy,
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2) uzupetniania szczeg6téw opracowan projektowych oraz wyja$nianie watpliwo$ci powstatych
w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru,

4) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot
budowalnych,

5) pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonywania
robét budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezgce wyjasSnienie watpliwosci
i probleméw powstatych w toku robdt budowalnych,

7) w przypadku wystapienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
i od Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupelnianie szczeg6téw opracowan projektowych,
o ktéorych mowa w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt 7) nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian
w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do
dokonywania poprawek i uzupetnieni zgodnie z Zgdaniami organu wydajacego decyzje formalno-
prawne, wymaganych w trakcie toczacych sie postepowan majgcych na celu uzyskanie decyzji
zezwalajacych na wykonywanie robét budowlanych.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1
pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie raportu o stanie
zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty zakonczenia kazdego dwutygodniowego
okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje po zakonczeniu pierwszego
pelnego dwutygodniowego okresu raportowania. Okres raportowania ustala sie
w tygodniach kalendarzowych;

2) niezaleznie od obowiazku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwiazanych
z realizacjg Przedmiotu umowy.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1
pkt 1). Umowy, bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego zarowno wilasno$¢ nosnikdéw, na ktérych Dokumentacja projektowa zostata
utrwalona jak i pelne autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na
wszystkich znanych w chwili zawierania Umowy polach eksploatacji w tym w szczegdlnoSci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie = Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca dowolnej
dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu
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cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi
innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono,
w szczeg6lnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako
fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz
elektroniczne;j,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdélnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektows,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektows,

6) zamawiajacy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji - p6zniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy tez
rozbidrki obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego przechodzi wlasnos¢ egzemplarza
Utworu.

Wykonawca o$§wiadcza, Ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej (,Projektant/Projektanci”)
upowaznit/upowaznili Wykonawce do zloZzenia w imieniu Projektanta/Projektantéw
o$wiadczenia zawartego w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji
projektowej, bezterminowo zobowiazuje sie/zobowigzuja sie do niewykonywania autorskich
praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie
przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci
wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajacych z koniecznosci jej
aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tresc¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci samodzielnie
lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja
inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie
utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych,
oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie
i korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa
w ust. 8 niniejszego paragrafu.
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15. Wykonawca oswiadcza, ze:

iy

2)

wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach, jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy,
a takze, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez
zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczegdlnosSci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktérych mowa
w ust. 11 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb, z ktérymi
bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takZze uzyska od tych oséb
nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

16. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoéregokolwiek z postanowien ust. 8 -
14 korzystanie z Dokumentacji projektowe]j przez Zamawiajgcego naruszaé¢ bedzie autorskie
prawa majatkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub
ograniczeniem mozliwo$ci korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej oraz do
zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

17. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1)
niniejszej umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

iy
2)

3)
4)
5)
6)

7)

dostarczenie PFU w formie kserokopii;
protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia
protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami prawa
wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umozliwiajacymi realizacje inwestycji;
odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
powotanie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego,
dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce;
udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych
do realizacji umowy;
zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji niniejszej
umowy.

§4

ObowiazKi i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:
1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg, SWZ wraz ze stanowigcym integralng czes¢

PFU, w tym wykonania dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych zgodnie z zasadami
sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy
przedmiot umowy;

2) opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegétowe wytyczne uzyskane od

Zamawiajacego, w tym takze wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowiacych
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przedmiot niniejszej Umowy;

3) w przypadku koniecznosci zaprojektowania przebiegu drogi lub niezbednej infrastruktury
towarzyszacej, przez nieruchomosci prywatne bedace wilasnoscia podmiotu trzeciego lub
znajdujagce sie w jego wiladaniu na podstawie innego tytutu prawnego, Wykonawca
zobowigzuje sie do uzyskania wstepnej, pisemnej zgody tego podmiotu na wejscie na
nieruchomos$¢ i realizacje inwestycji (zgoda na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane), ktéra ma by¢ wykonana w oparciu o dokumentacje stanowigca przedmiot
niniejszej Umowy w formie pisemnego o$wiadczenia;

4) w przypadku niemoznos$ci uzyskania zgdd, o ktérych mowa w pkt. 3, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemne o$wiadczenie stwierdzajace
niemoznos$¢ ich uzyskania. Do o$wiadczenia powinna by¢ dotaczona wszelka dokumentacja
potwierdzajaca niemozno$¢ uzyskania wymaganej zgody. Ztozenie przez Wykonawce
powyZszego oSwiadczenia moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego od
niniejszej Umowy w cato$ci lub w czeSci, zgodnie z § 17 Umowy;

5) zabezpieczenia terenu robdt;

6) wykonania robdét budowlanych z materiatéw i urzgdzen odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy
o wyrobach budowlanych, okazania na kazde Zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego dokumentéw, z ktérych wynika wprowadzenie do obrotu wyrobdw
budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

7) zapewnienia statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

8) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

9) realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy lub Kierownikéw robét, posiadajacych
niezbedne uprawnienia budowlane i doSwiadczenie zgodnie z SWZ i oferta Wykonawcy;

10) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania;

11) wykonania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej;

12) utylizacji odpadéw, materiatéw budowlanych pochodzacych z wykonania robét, tgcznie
z ponoszeniem kosztow utylizacji (z wyjatkiem drewna i blachy);

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnos$ci za bezpieczenstwo wszelkich dziatann prowadzonych na
terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

14) ponoszenia pelnej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

15) dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen, w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

16) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

17) dbania o porzadek na terenie robo6t oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

18) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
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wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

19) zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziatu w wyznaczonych
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy;

20) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub
ujawnionych w czasie odbioréw lub w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji;

21) stosowania sie do polecenn Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

22) usuniecia wszelkich brakéw, niedorébek i wad stwierdzonych przez nadzoér inwestorski
w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do usuniecia;

23) ponoszenia wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

24) posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej w zakresie realizowanym
w ramach niniejszej umowy przez okres nie krotszy niz od daty zawarcia niniejszej umowy
do daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego,
Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny
dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. W okresie wykonywania
robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciggtos$ci ubezpieczenia;
Szczegbdtowe warunki ubezpieczenia okreslono w §21 Umowy;

25) przedlozenia Zamawiajgcemu kopii ww. polisy OC najpdZniej w dniu podpisania umowy,

26) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcdw do udziatu w realizacji Umowy.

27) sporzadzania, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac,

28) udzielenia gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane;

29) udziatu w przegladach gwarancyjnych;

30) przeprowadzenie przegladéw serwisowych.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zorganizowania zaplecza rob6t wraz z biurem budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu Umowy,

2) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét ulegajgcych
zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajagcych z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowigzany bedzie na
wlasny koszt do odkrycia robét, wykonania otworéw niezbednych do zbadania robot,
wykonania badan dodatkowych niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie do przywrdécenia
robot, na wtasny koszt, do stanu poprzedniego,

3) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw i rozruchéw oraz
ewentualnego uzupelnienia dokumentacji koniecznej do odbioru czesciowego lub
koncowego, dla zakresu robdt objetych przedmiotem Umowy,

4) naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

5) odtworzenia nawierzchni drogowych i podjazdow do stanu pierwotnego, zgodnie
z wymogami Zarzadcy drogi, a takze utrzymanie w trakcie prowadzenia prac przejezdnosci i
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czystos$ci drég dojazdowych do miejsca prowadzenia prac,

6) wykonania préb cisnieniowych catej dtugosci sieci przedmiotowego zamoéwienia przed

odbiorem konicowym robét budowlanych, a na Zadanie Inspektora nadzoru, w kazdym czasie,

7) przygotowania i skompletowania dokumentéw odbiorowych w 2 egzemplarzach,

8) uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej i pozwolenia uzytkowanie.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajacego
o zagrozeniach, ktére moga mie¢ wplyw na realizacje przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, opo6Znienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz
zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajacych zagrozeniom.

W przypadku zajecia pasa drogowego Wykonawca poniesie wszelkie optaty zwigzane
z zajeciem pasa drogowego, zapewni bezpieczne warunki oraz przywr6ci pas do poprzedniego
stanu uzytecznos$ci w terminie wykonania Umowy.

Wykonawca niniejsza umowa zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania bez wad i
przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie,
spetniajgcego wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego tzn. sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcéw, ustugodawcoOw itp. w sposob
gwarantujacy zgodny z umowa przebieg realizacji umowy.

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy, na
podstawie ktérego dokonano wyliczenia ceny ofertowej, o ile nie zostat wczesniej dotgczony do
oferty.

W przypadku wykonania czeSci robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.
Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych
w dokumentacji budowlanej. W przypadku koniecznosSci zastgpienia wymaganych materiatow
jedynie Zamawiajgcy ma prawo decydowac o uzyciu innych rownowarto$ciowych materiatow.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jako$ci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy.

§5
Termin realizacji
Przedmiot niniejszej umowy Wykonawca wykona w terminie 8 miesiecy od dnia podpisania
Umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia 15 listopada 2024 z uwagi konieczno$¢ wywigzania sie
Zamawiajgcego z warunkéw otrzymanego dofinansowania, oraz z zastrzezeniem, ze:
1) w terminie 6 miesiecy, od dnia podpisania umowy to jest do dnia ......cc..ccousvcrriiicsnsissennnn I
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe;
2) w terminie 17 miesiecy, jednak nie p6Zniej niz do dnia 30 kwietnia 2024 r. wykonanie
robéot budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Za termin wykonania catos$ci przedmiotu umowy przyjmuje sie dzienn uzyskania prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.
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Za termin wykonania ustugi, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 przyjmuje sie dzien przekazania
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocna decyzja wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji - zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;.

Za termin wykonania robét podlegajacych odbiorowi czeSciowemu przyjmuje sie dzien
podpisania stosownego protokotu odbioru czesciowego robot bez zastrzezen.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru czesciowego i konicowego robét Wykonawca
zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemne;.

§6
Zatrudnienie pracownikow

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie, Zze w czasie realizacji przedmiotu umowy bedzie
zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego
czynnoSci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U.z 2022 r., poz. 1510 z pézn. zm.). Warunek zostanie spelniony poprzez zatrudnienie
na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji przedmiotu umowy
pracownikdéw juz zatrudnionych u Wykonawcy.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
o$wiadczenie zawierajace wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére beda
wykonywa¢ wskazane ponizej czynnosSci w zakresie realizacji zaméwienia, tj. wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-
montazowe objete zakresem zaméwienia.
Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zadania udowodnienia
przez Wykonawce faktu zatrudnienia oséb na umowe o prace.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, 0s6b wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji
zaméwienia, Zamawiajacy moze zazadaé w szczego6lnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw.
Dokumenty okreslone w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowa Inspekcje Pracy w
sytuacji, gdy powezmie watpliwos¢, co do sposobu zatrudniania oséb wykonujacych czynnosci
okres$lone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje rowniez w przypadku wykonania czeSci przedmiotu
umowy przez podwykonawcow.

§7
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze zloZong oferta w catkowitej kwocie: ..ciumriinmscsnensenn Z1
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netto (stownie: ......ccooviiiviniininiiiin 00/100) a wraz z naleznym podatkiem VAT ...%
W WYSOKOSCI  wovvcer e zt, w Kwocie ....ccccviiene. ZE brutto  (stownie:
............................... 00/100), w tym:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej KWote .......cssseseresesernnnns Z1 brutto;

2) za wykonanie rob6t budowlanych kwote .........cccoeevvveiinieennn, zl brutto;

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 3 pkt 1) i 2) odbedzie sie na
podstawie jednej faktury, obejmujgcej cato$¢ wykonanych prac projektowych (ujetych
w Harmonogramie rzeczowo - finansowym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru
i Zamawiajacego).

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 3 pkt 3) odbywa¢ sie bedzie

fakturami czesciowymi, obejmujacymi poszczegdlne czesci wykonanych robdt budowlanych

(ujetych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru

i Zamawiajacego) do ktorych kazdorazowo zataczone zostanie zestawienie rzeczowo-finansowe

wykonanych robét.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone

lacznie fakturami czeSciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego,

okreslonego w ust. 1 pkt.2).

Podstawe do wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 3

pkt 1) i 2) stanowi podpisany przez strony protokét zdawczo-odbiorczy dokumentacji

projektowej wraz prawomocng decyzja o pozwoleniu na budowe.

Podstawe do wystawienia cze$ciowej faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego

w §1 ust. 3 pkt 3) stanowi podpisany przez strony protokét czeSciowego odbioru robét

budowlanych, a w przypadku wystawienia faktury koncowej VAT protokoét odbioru konicowego

robot budowlanych oraz zaswiadczenie o braku sprzeciwu wilasciwego organu nadzoru
budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie o ile jest wymagane.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania kazdego z etapéw przedmiotu

umowy bedzie nastepowata przelewem na rachunek Nr ...

wskazany przez Wykonawce w fakturze VAT, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru
poszczegblnych etapow inwestycji przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie czeSci zamdéwienia Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona zaptaty faktury lub rachunku pod warunkiem:

1) otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez
Zamawiajacego dowodami potwierdzajacymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej czesci
zamoOwienia podlegajacej rozliczeniu (oryginat pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy o zrealizowaniu wzgledem niego ptatno$ci wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig faktury lub rachunku dotyczaca prac podwykonawczych,
dowodem zaptaty wynagrodzenia okreslonego na fakturze /rachunku oraz odpowiednie
protokoty odbioru).

2) przediozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia wg stanu na dzien zlozenia Zamawiajacemu
faktury, sporzadzonego zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy.

Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Grudzigdz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz, NIP 876-23-13-291,

REGON 871118626.
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Odbiorca: Gmina Grudziadz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziadz.

Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia ustawowych
odsetek za opdZnienie. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy w
czesci odpowiadajacej wysokosci podatku VAT, w przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze
Wykonawca na stronach Ministerstwa Finanséw nie jest wskazany jako podatnik VAT czynny - do
czasu przekazania Zamawiajagcemu aktualnego (wydanego nie wcze$niej niz 14 dni przed
przekazanie Zamawiajacemu) zaswiadczenia z Urzedu Skarbowego, ze Wykonawca jest czynnym
podatnikiem VAT. W takim przypadku bieg terminu do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w
czesci odpowiadajgcej wysokosci podatku VAT ulega przerwaniu.

§8
Split payment
Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U.z 2024 r., poz. 361 z p6Zn. zm.).
Wykonawca o$wiadcza, Ze rachunek wskazany w umowie:
1) jest rachunkiem umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktérej mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okres§lonych w ust. 2, op6znienie
w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci
realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatno$ci na rachunek nieobjety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub
innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§9
Podwykonawcy

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie tych
czesci zamoOwienia, ktdrych powierzenie wskazat w ofercie.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie z zastrzezeniem

ust. 3,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa,

3) zmieni¢ podwykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk podwykonawcow
i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi bedace przedmiotem
umowy. Zakres prac zleconych Podwykonawcy musi zawieraé¢ szczegdtowy zakres robot
powierzonych Podwykonawcy, stosownie do etapu zaawansowania Przedmiotu Umowy w
momencie rozpoczecia prac przez Podwykonawce.
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Podanie danych podwykonawcéw, okreslonych w ust. 3, powinno nastapi¢ przed przystgpieniem
do wykonania umowy przez Wykonawce, o ile s3 znane, lub niezwtocznie po ustaleniu tych
danych przez Wykonawce.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat podwykonawcéw,
ktérym w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
zdaniu pierwszym, nie p6Zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot
ktéregokolwiek podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci przedmiotu umowy nastapi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce innym lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy.

Powierzenie podwykonawcy cze$ci przedmiotu umowy innego niz wskazany przez Wykonawce
w ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie i pisemnie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien niniejszej
umowy i przyjmuje wszelka odpowiedzialnos$¢ z tego tytutu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane
stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowiazany do przedtoZenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Strony zgodnie ustalaja nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé progu wartoSci minimalnej prac,
powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture /rachunek;
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wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, jest zobowigzany do przedkitadania Zamawiajacemu
w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku gdy podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, podwykonaweca lub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktdrym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

wymagane jest wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy
od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, jak réwniez nie
mog3a uzaleznia¢ dokonania odbioru rob6t wykonanych przez podwykonawce od dokonania
odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego,

umowy z podwykonawcami nie mogg zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowiazki podwykonawcy. w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy wynikajace z umowy z zamawiajacym.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oSwiadczenie podwykonawcy, iz osoby ktére
beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca
i podwykonawcg czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace,

umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, zgodnie
z ktéorym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajacemu,
na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy, oryginatéw dokumentow
potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci okre§lone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace, o ktéorych mowa w §5 ust. 2 umowy,

umowy z podwykonawcami winny zawieraé¢ zapis, zgodnie z ktéorym w przypadku
ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie na
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umowe o prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslonych
w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, podwykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy
i Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie w/w osoby na umowe
o prace, o ktérych mowa w §6 ust. 2 umowy,

14) suma wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych z przedtozonych Zamawiajacemu
uméw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej Umowie dla
Wykonawcy w odniesieniu do powierzonego podwykonawcom zakresu prac.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w ust. 13.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.
PowyzZsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.
Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spelniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.
§10

Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy
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Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane stanowigce
przedmiot niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadnos$c¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoSci
Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo
3) dokona¢ Dbezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezpos$redniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wytacznie
w zakresie i w ramach warto$ci wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy i umowy
zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcy, Zaptata na rzecz Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy nie obejmuje ptatnosci za roboty dodatkowe co do ktérych nie nastgpita
ich akceptacja przez Zamawiajgcego poprzez podpisanie protokotu koniecznosci.

§11
Kierownik budowy
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W uzgodnieniu z Zamawiajgcym Wykonawca ustanawia kierownika budowy ktdéry jest
uprawniony do dzialania w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane. Dokument
ustanawiajacy Kierownika budowy stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu
o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajacego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie
pOZniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego kierownika
budowy do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robét.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiagcych przedmiot umowy przez caly czas ich wykonywania.

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez
niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

Do obowigzkow Kierownika Budowy, oprocz obowigzkéw wynikajacych z wiasciwych przepisow
prawa nalezy:

1) zlozenie Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
oSwiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy;

2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materialéw, z zastrzezeniem §4 ust. 1 pkt 10.

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy, odbiorach oraz naradach koordynacyjnych;

7) pisemne (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowanie Inspektora
Nadzoru o terminach odbioru;

8) uczestniczenie w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych;

9) niezwloczne informowanie pisemne i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyna¢ na jakosé robot lub
op6znienie terminu zakonczenia zadania;

10) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niZ w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§12
Inspektorzy nadzoru
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Zamawiajagcy  ustanawia Inspektoro6w nadzoru inwestorskiego w  specjalnoSciach:
ogoblnobudowlanej, elektrycznej/telekomunikacyjnej i sanitarnej, ktérzy sa uprawnieni do
dziatania w zwiazku z realizacja umowy w granicach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg upowaznieni do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jako$ci robét i zastosowanych materiatéw oraz ich wykonania
zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

§13
0dbiér przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiér dokumentacji projektowej oraz prawomocng decyzja - zezwoleniem na realizacje
inwestycji drogowej - bedacy podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej;

2) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane
musz3 zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét roboét
zanikajacych) - nie stanowia podstawy do wystawienia faktury;

3) odbidr czeSciowy - bedacy podstawg do wystawienia faktury czeSciowej;

4) odbidr koncowy - stanowigcy jednoczesnie zakonczenie wszystkich robét budowlanych
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - bedacy podstawg wystawienia faktury
konicowe;.

Przed ztozeniem dokumentacji w celu uzyskania prawomocnej decyzji - zezwolenia na realizacje

inwestycji drogowej, dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu celem jej zaakceptowania.

Zamawiajacy po przekazaniu dokumentacji niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w terminie 14

dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji, zapozna sie z nig i moze podjac

nastepujace czynnosci:

1) przyja¢ dokumentacje projektowa bez uwag lub zastrzezen i uznac ja za wykonang zgodnie
z niniejsza Umowa. W takiej sytuacji Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy dokumentacje
projektowa, w celu ztoZzenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji - zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowe;j,

2) uznaé, ze przekazana dokumentacja projektowa nie spetniajg postawionych przez niego
wymagan. W takiej sytuacji Zamawiajgcy zwroci przekazang dokumentacje Wykonawcy,
wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia poprawek. Wykonawca dokona poprawek
i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zwrotu przez Zamawiajacego dokumentacji z uwagami,

3) w przypadku przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej ktorej wskazane
uprzednio w pkt 2) uchybienia nie zostaty w zadnym zakresie usuniete, Zamawiajgcy zwrdci
przedtozong Wykonawcy dokumentacje projektowa, wraz z pisemnymi uwagami, w celu
ponownego wprowadzenia poprawek i natozy na Wykonawce kare umowng, o ktérej mowa
w §16 ust. 3 pkt 8) Wykonawca dokona poprawek niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zwrotu przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej z uwagami.
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Odbiér dokumentacji projektowej nastgpi po uprzednim uzyskaniu prawomocnej decyzji -
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;j.

Przekazanie i odbiér dokumentacji nastagpi w siedzibie Zamawiajacego i bedzie potwierdzone
podpisaniem protokotu przekazania i odbioru dokumentaciji.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy.

Zamawiajacy dokona odbioru cze$ciowego obejmujacego roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Rozpoczecie czynnosci
odbiorowych nastapi w terminie do 5 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci odbioru. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokoét, ktéry zawierac
bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W sprawach
nieuregulowanych do odbioru czeSciowego zastosowanie znajdujg zasady przewidziane dla
odbioru koncowego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego i koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) deklaracje wlasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatéw;

3) zestawienie wbudowanych materiatéw;

4) certyfikaty, atesty i Swiadectwa zgodnos$ci uzytych materiatow;

5) karty urzadzen;

6) zestawienie badan i sprawdzen;

7) dziennik budowy/zeszyt budowy;

8) dokumenty dot. utylizacji odpadow;

9) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

10) kosztorysy powykonawcze - Wpykonawca ma obowigzek ustali¢é sposéb i forme
przygotowania dokumentu z Zamawiajgcym,;

11) dokumentacje powykonawcza.

12) zaswiadczenie o braku sprzeciwu wlasciwego organu nadzoru budowlanego do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uzyskanie pozwolen na uzytkowanie o ile jest
wymagane dla kazdego z odcinkéw budowane;j sieci..

Zamawiajagcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowos$ci do odbioru czesSciowego lub
koricowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru czeSciowego i koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakoficzenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
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1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia nie kroétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamdéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia
nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

14.W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach

wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

15. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 1, terminem wykonana zaméwienia

bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu
zamOwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia
gotowosci odbioru).

§14
Gwarancja jakosci, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci:
a) na wykonany projekt budowlany na okres 24 miesiecy liczac od daty podpisania protokotu
odbioru dokumentacji.
b) na wykonane roboty na okres ... miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.
Pod pojeciem wady rozumie sie niezgodno$¢ z wymogami okreslonymi w niniejszej Umowie, PFU,
dokumentacji technicznej oraz z warto$ciami parametrow okreslajacych dany produkt lub ustuge.
Niezaleznie od powyzZszego oraz postanowien Kodeksu Cywilnego i przyjetych norm oraz zasad
sztuki budowlanej, za wade nalezy rowniez rozumie¢:
a) kazde nieuzgodnione z Zamawiajacym odstepstwo od projektu lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot,
b) obnizenie jakosci robét ponizej standardu okre$lonego w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru okreslonych robot,
¢) niekorzystna w stosunku do zakladanej zmiana parametréw uzytkowych obiektu i jego
urzadzen i wyposazenia.
W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad/usterek
powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
0 wykryciu wady/usterki z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej bezptatnego usuniecia w terminie wskazanym w ust. 3.
Okres gwarancji jakoSci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad/usterek
w okresie gwarancyjnym.
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Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji jakosci.

Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystagpi w terminie ustalonym
z Zamawiajacym do usuniecia ujawnionych wad/usterek, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sadu, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 7.
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego
w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych. Po bezskutecznym uptywie wskazanego terminu, Zamawiajacy w pierwszej
kolejnos$ci pokryje koszt usuniecia wad lub usterek z wniesionego i zatrzymanego zabezpieczenia.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail: biuro@domweselnykarolina.pl

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady lub usterki do
dnia jej usuniecia, jezeli powiadomienie o0 wystgpieniu wady nastgpito jeszcze
w czasie trwania gwarancji.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Udzielajgc gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caly objety nig przedmiot zamoéwienia. Przeglady beda
odbywaly sie minimum raz w roku, chyba, Zze gwarancja producenta danego materiatu wymaga
czestszych przegladéw gwarancyjnych.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % ceny catkowitej podanej
w ofercie, j. ...cceeeevee Zt (StOWnie: .o ) wniesiono w formie: ................
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nie p6zniej niz w dniu zawarcia umowy.
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu roszczen z
tytutu  niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen
z tytutu gwarancji i rekojmi.
Strony postanawiajg, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 1 tj.
................... zt zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i przekazania go do uzytkowania, bez
stwierdzenia w nim wad, pozostata cze$¢ zabezpieczenia .........ccceuc.... zt zostanie zwolniona w
ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub zostanie przeznaczone na pokrycie
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Zamawiajagcy wstrzyma zwrot czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad.
Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i
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wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota wuzyskana
z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catos$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§16
Kary umowne
Strony umowy postanawiajg, Zze obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary umowne.
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki ponad termin ustalony przez strony, w usunieciu usterek i wad stwierdzonych
w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji bgdz rekojmi,

3) w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 za:

a) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, a w szczeg6lnosci w przypadkach okreslonych w § 17 ust. 1;
b) odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych,
Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownga w przypadku:

1) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w §7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw;

2) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, co
wigza¢ bedzie sie z obowigzkiem zaptaty tego wynagrodzenia przez Zamawiajgcego w
wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy z 3 pierwszych stwierdzonych przypadkéw oraz w
wysokosci 10 000,00 zt brutto za kazdy kolejny przypadek, co nie wyklucza naliczenia kary
umownej okres$lonej w pkt 1) za okres od terminu ptatnosci do dnia faktycznej zaptaty przez
Zamawiajgcego.

3) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z
tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa § 20 ust. 2
umowy w wysokosci 0,01 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w §7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaplacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw;

3) nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,01% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
przypadek;
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4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,02% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.
1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,02%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania zmiany;

6) za niewywigzanie sie z obowigzkow, o ktérych mowa w §6 w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

7) w przypadku nienalezytego wykonywania zobowigzan umownych, o ktérych mowa
w szczegdlnosci w §11 ust. 4 i 5 umowy w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

8) naruszenia obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 5), 8), 15), 16), 17),
18), 27) oraz §13 ust. 3 pkt 3) w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia, co nie zwalnia Wykonawcy z wywiazania sie ze wskazanych obowigzkéw. W
przypadku stwierdzenia 2 i kolejnego naruszenia, ww. obowigzkoéw, niezaleznie od prawa do
naliczenia kary umownej, Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastepczego na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody Sadu, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalnie zgode.

9) braku udzialu Wykonawcy lub/i kierownika budowy, w Radzie Budowy zwotywanej przez
Zamawiajacego, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek. Powyzsza kara
naliczona bedzie w przypadku, gdy Zamawiajacy pisemnie lub droga e-mail powiadomit o
terminie i miejscu Rady Budowy.

10) za niewywigzanie sie z obowigzkdw, o ktérych mowa w §14 ust. 13 w wysokosci 1000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek.
Laczna maksymalna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci iacznej
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania wierzytelno$ci naleznych Zamawiajgcemu z
tytutu naliczonych kar umownych z wierzytelno$ciga przystugujaca Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia chocby ta ostatnia nie byta jeszcze wymagalna lub zaspokojenia sie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca wyraza na powyzsze zgode.
W przypadku niemozno$ci dokonania potrgcenia wierzytelnosci lub zaspokojenia sie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego oraz w odniesieniu do kary
umownej naliczonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, kara umowna bedzie ptatna w terminie 7
(stownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Strone zobowigzang do zaptaty kary umownej
stosownego wezwania do zaptaty od Strony uprawnionej do jej naliczenia wraz ze stosowng nota
obcigzeniowa.
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem Ilub nienalezytym obowigzku
wynikajacego z umowy przekracza wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajgcy moze niezaleznie od
kar umownych dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych okreslonych w Kodeksie
cywilnym.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10.000,00 zt. Nie dotyczy
to odstgpienia na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a w szczeg6lnosci
art. 456 ust. 1 pkt 1.
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9. Wykonawca oswiadcza, Ze przyjmuje do wiadomosci ze dokonywanie Kkilkukrotnych ptatnosci na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw przez Zamawiajgcego zwigzane jest z
konieczno$cig podejmowania dziatan o charakterze rozliczeniowo-organizacyjnym, co wigze sie
ze znacznymi nakladami finansowymi po stronie Zamawiajacego i wobec powyZszego wyraza
zgode na zwiekszenie wysokosci kar umownych z tego tytutu. Zastrzezenie to w szczeg6lnosci
dotyczy przypadku 3 i kolejnych bezposrednich ptatno$ci na rzecz podwykonawcow.

§17
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa.

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 - 455 ustawy Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

4) gdy zwloka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny
z umowa (w tym integralnymi zatgcznikami), dokumentacjg techniczng lub wskazaniami
Zamawiajgcego,

7) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposob razacy nie dopetnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepisbw Prawa budowlanego, a takze obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy, pomimo co najmniej dwéch pisemnych upomnien
wystosowanych przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

9) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia
lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich rozpoczecia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy,

10) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

11) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

12) Wykonawca nie przedlozyl waznej polisy ubezpieczeniowej OC lub nie wnidst
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty faktury VAT, mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w
niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego oSwiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz nastgpi¢ w
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terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zdarzeniu stanowigcym podstawe do
odstapienia.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktoérej winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartos$ci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowsg,
Zamawiajagcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez upowaznienia sgdu, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy postanowienia niniejszej
umowy w zakresie kar umownych, zasad rozliczania prac wykonanych oraz prawa
Zamawiajacego do potracenia z naleznego Wykonawcy cze$ci wynagrodzenia pozostajg w mocy.

§18
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci, zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowienn do umowy, jesli przy ich uwzglednieniu ulegtaby zmianie
tres¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Ze konieczno$c¢
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
Zawarcia umowy.
Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynikajacym ze zmian przepisdw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje

przedmiotu umowy,
2) terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1, za zgoda stron w przypadku:
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a) wystapienie sity wyzszej; site wyzszg nalezy rozumie¢ jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze naglym, niezalezne od woli stron
i dziatalnos$ci ludzkiej (w szczegdlnosci zaistnienie warunkéw atmosferycznych,
terenowych lub wodnych utrudniajacych wykonanie umowy, epidemia i jej
nastepstwa),

b) wystgpienie innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy uniemozliwiajgcych
zrealizowanie zamoOwienia w terminie przewidzianym umowa oraz ktérych
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannos$ci nie byl w stanie uniknaé lub
przewidzie¢ (w szczeg6lnosci z powodu wptywu okolicznosci zwigzanych
Z wystgpieniem epidemii);

¢) wystapienia przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty trzecie,

d) wystgpienia op6znien, przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez Zamawiajgcego,

e) dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy,

f) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

g) wykonywania robdt uzupetniajacych,

h) wykonywania dodatkowych robdot budowlanych nieobjetych zaméwieniem
podstawowym,

i) wystgpienia opdznienn wynikajacych z odmowy lub opdznienia wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleni, uzgodnieni, opinii
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

j) wystapienia opdZnienn wynikajgcych z koniecznos$ci uzyskania wyroku sadowego lub
innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy
Zawieraniu umowy,

k) wystgpienia koniecznos$ci rezygnacji z wykonania cze$ci robdt lub ograniczenia zakresu
robét wynikajacego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji
projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robot
i byty konieczne w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego
o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje,

1) wydania postanowienia o wstrzymaniu robé6t budowlanych, chyba Ze okolicznos$é
ta nastgpita z winy Wykonawcy lub podmiotu za ktoéry ponosi odpowiedzialnos¢,

m)wystgpienia warunkéw atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniajacych
wykonanie umowy, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opOznienie, w szczegdlnosci dtugotrwate opady atmosferyczne,
wysokie stany wéd gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,

3) wysoko$ci wynagrodzenia z uwagi na:

a) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamowienia/rozwigzania dodatkowe /zamienne/
lub inne, przy czym kazda zmiana, o ktdrej mowa w niniejszym punkcie winna by¢
poprzedzona protokotem konieczno$ci i rozliczona na podstawie cen podanych
w kosztorysie stanowigcym zalgcznik do umowy, zgodnie z §6 ust. 9 umowy;

b) wystgpienia wad (btedéw) dokumentacji technicznej majacych wptyw na
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy;
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4. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

5. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacjg projektowa wskazang w § 1
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust.
2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktorejkolwiek
czesci projektu ogoélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot
przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktére s3 objete ryzykiem ryczattowym.

6. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
koniecznos$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

8. Spisany przez Strony protokoét konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

9. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.

§19
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy

1. Wpynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planach kapitalowych o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce, kazda
ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujacych tych zmian do
30 dnia od dnia ich wejscia w zycie, moze zwrdcic sie do drugiej strony o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie
ustalen negocjacyjnych moze nastapi¢ po wejéciu w zycie przepiséw bedacych przyczyna
waloryzacji.

2. W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéow wykonawcy zamoéwienia publicznego wynikajgcych z
podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikéw biorgcych udziat w realizacji pozostate;j
do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, cze$ci zamoéwienia, do wysokosci
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wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowigzujacej po zmianie
przepisow lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz
peten etat.

. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow wykonawcy zamdwienia publicznego oraz drugiej strony
umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej tgczacej wykonawce zamdéwienia publicznego z
osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalno$ci gospodarczej, wynikajagcych z koniecznosci
odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych na umowe o prace lub
na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z osoba fizyczng
nieprowadzaca dziatalnoscigospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,
w momencie wejScia w zycie zmiany, cze$ci zamoéwienia przy zatozeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych osob.

. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw realizacji zaméwienia publicznego wynikajgca z wptat do
PPK przez podmioty zatrudniajace, uczestniczace w realizacji zaméwienia publicznego.

. W razie zamo6wien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych przy
pomocy podwykonawcéw przepisy ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 1, jest ztoZenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujaca zmiane wraz z opisem okolicznoSci stanowigcych podstawe do dokonania takiej
zmiany.

§20
Waloryzacja wynagrodzenia
. Zgodnie z art. 439 ustawy pzp Zamawiajacy wskazuje nastepujace zasady wprowadzenia zmian
wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatow
(materiatow budowlanych i wyrobéw budowlanych) niezbednych do wykonania Przedmiotu
umowy, jak nizej:

1) Miernikiem zmiany ceny materialdéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych ogtaszany w komunikacie
Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego,

2) Wykonaweca i Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, gdy
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych ogtoszony w ostatnim
komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego poprzedzajagcym wniosek o
waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy wzro$nie/spadnie o co najmniej 15% w stosunku do
wskaznika w miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie umowy nastgpito po 180 dniach od
uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wskaznika w miesigcu sktadania ofert,

3) Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca ma prawo ubiega¢ sie o zmiane wysokoSci
wynagrodzenia, o ktédrej mowa w ust. 1 po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

4) Waloryzacja nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane i odebrane
przed datg ztozenia wniosku,

5) Strona umowy zadajgca zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie p6zniej niz 30 dni od daty
publikacji komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktéry winien zawiera¢ opis
proponowanej zmiany wraz z Kkalkulacja kosztéw oraz sposobem sporzadzenia takiej
kalkulacji,
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6) Wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, Ze zmiana cen materiatow lub
kosztéw o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztéw obowiazujacych w terminie sktadania
oferty, wptyneta na koszty wykonania zamoéwienia,

7) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5), Strona umowy, ktdrej
przedtozono wniosek, moze zwrdci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wnioskodawca
zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

8) Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego
wniosku, informacji i wyja$nien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzien przekazania
stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism odpowiednio
do Zamawiajacego lub Wykonawcy,

9) Jezeli zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamOwienia uzasadniajg zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony
umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okres$lajacy nowa wysoko$s¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

2. Wykonawca, Kktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy z ktéorym zawart umowe w zakresie
odpowiadajgcym zmiang cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, zamawiajgcy okresla maksymalng dopuszczalng
warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji zamowienia, w
wyniku zastosowania postanowien o ktdrych mowa w ust. 1 na poziomie 15% pierwotnej
wartosci brutto Umowy.

§21
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych, z
tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjna nie mniejszg
niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ przez caty okres realizacji umowy.
Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie

zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznoSci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod

rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C),

o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie obcigzaé

w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w ust.1 lub w przypadku wygasniecia polisy

w trakcie trwania Umowy i nie przedtozenia nowej polisy, Wykonawca nieodwotalnie wyraza

zgode na wykonanie zastepcze tego obowigzku przez Zamawiajgcego bez zgody Sadu, co nie
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narusza uprawnien Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej jak i uprawnienia do odstgpienia
od Umowy. Koszty ubezpieczenia pokryte zostang z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub wynagrodzenia Wykonawcy.

§22
Dane kontaktowe
Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajgcego jest:
Roksana Klempert
nrtel.: (56) 45 11 127, adres e-mail: r.klempert@grudziadz.ug.gov.pl
0Osoba wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:
imie i NaZWiSK0 0S0DY: wuivciiissrmssssmsssssrsssn s ssn s sanenssnns

AATeS €-MAIl: veevverrreerssmsrsrersrrans s serssrasssrssesersns s sessessnnes

§23
Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego .
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji
niniejszej Umowy lub pozostajacych w zwigzku z t3 Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem,
wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiazujg
sie w pierwszej kolejnosci do ich rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja bedzie prowadzona
przez niezaleznego mediatora wybranego przez Strony, z zastrzezeniem ust. 4 i 5 (arbitraz
wlasny).
Strona wszczynajaca spor zobowigzana jest do pisemnego wezwania drugiej strony do
polubownego zakonczenia sporu, w tym wspdlnego wyboru mediatora w piSmie wszczynajgcym
spér pod rygorem uznania Ze nie wyraza zgody na mediacje.
W przypadku gdy:
1) druga strona o$wiadczy pisemnie Zze odmawia mediacji,
2) w terminie 14 dni od dnia wszczecia sporu Strony wspdlnie pisemnie nie ustalg osoby
mediatora,
3) w terminie 14 dni od dnia ustanowienia mediatora nie dojdzie od wyznaczenia 1 terminu
mediacji,
4) w terminie 30 dni od dnia wyboru mediatora nie dojdzie do zawarcia ugody mediacje
pomiedzy stronami uznaje sie za zakonczong,
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy poddane zostana pod rozstrzygniecie
sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do umowy nr .../272/2024

Zamawiajacy:
Gmina Grudziadz
Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

Wykonawca:

Ustanowienie kierownika budowy
Dzialajac na podstawie §11 ust. 1 umowy nr .../272/2024 zawartej w dniu ......cc.ccovereene r. pomiedzy
Gming Grudzigdz, reprezentowana przez Wojta Gminy Grudzigdz Andrzeja Rodziewicza
A eeererenrr e — e s cerveennnnnneenen, KtOrej przedmiotem jest wykonanie inwestycji

pn. ,Budowa nowego bmska WIeIOfunkcy]nego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy
Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Wegrowie”, niniejszym
ustanawiam kierownika budowy w osobie Pana/Pani .........cccccoeennn. , posiadajacego uprawnienia
............................... , bedacego/a uprawnionym/3 do dziatania w zwigzku z realizacja przedmiotu
umowy w granicach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 725 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 4 do Umowy Nr .../272/2024

-WZOR-
OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE/ KONCOWE* PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY*
PODWYKONAWCA: ...t repreZentoOWany PrZez .....eeesees
WYKONAWCA: ....ovirrrererseseennns
ZAMAWIAJACY: covrrrsnirsnessesssenns

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY:

Podwykonawca o$wiadcza, Ze:

PRZEJSCIOWE:
a) na date zlozenia niniejszego O$wiadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie zalega wzgledem
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zaptata naleznego wynagrodzenia z tytutu Umowy Nr

.......................... z dnia ... Zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z Podwykonawcag/
Dalszym Podwykonawca*, a dotyCzace] ....ooeeeeereerreesreennnes ,
b) w okresie od podpisania niniejszego O$wiadczenia do dnia ........couuerreverenn. (termin wystawienia faktury)

nie przypadaja terminy wymagalno$ci jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy/ Podwykonawcy* wobec
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytutu realizacji przedmiotowej Umowy NI ......cccccveceerenen.

KONCOWE:
c) do daty zlozenia niniejszego Os$wiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymat od
Wykonawcy/ Podwykonawcy* zaptate cato$ci wynagrodzenia za roboty/dostawy/ustugi wykonane w
ramach Umowy NI ... Z dnia . zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z
Podwykonawcga/ Dalszym Podwykonawca®*, a dotyczacej ......ccommeereeemreeneeenne ,
d) w/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami
Umowy o podwykonawstwo NI ... Z dnia i wyczerpuje roszczenia
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec
Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,
e) w zwiazku z dokonaniem zaptaty catosci wynagrodzenia przez Wykonawce/ Podwykonawce* na
rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy Nr ......ccooveiviincenes Zamawiajacy nie
posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasty.

Integralng czescig Oswiadczenia jest dokument potwierdzajacy status prawny Podwykonawcy (aktualny

odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z ewidencji dziatalnosci gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego
Podwykonawcy*).

PODPIS

* niepotrzebne skresli¢
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