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Projektowane postanowienia umowy
Projekt Umowy

Umowa nr ...
zawarta w dniu ......ccceeeeeeen. r. w Kobylinie pomiedzy:

Gming Kobylin z siedzibg Urzedu Miejskiego, Rynek Marszatka J. Pitsudskiego 1, 63-740 Kobylin,
reprezentowang przez:

Burmistrza Kobylina — Tomasza Lesinskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Barbary Stawinskiej,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

................................................................................. * zwanym/zwang dalej ,Wykonawca”

tacznie zwanymi ,Stronami”, a z osobna ,,Strong”.

§1
Przedmiot umowy.

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg: Rekonstrukcja
dachu budynku Szkoty Branzowej w Kobylinie
1. Szczegotowy zakres robdt, ktdrego realizacja wynika z niniejszej Umowy okreslajg, stanowigce jej

integralng cze$¢, nastepujgce dokumenty:

a) Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia (zwana dalej ,SWZ") wraz z wyjasnieniami do tresci

SWZ, udzielonymi przez Zamawiajgcego oraz Umowa,

b) Dokumentacja projektowa

c) Oferta Wykonawcy.

d) Pozwolenie nr 416/2024/A WWKZ

2. Jezeli w trakcie realizacji robét w ww. dokumentach znajdzie sie jakakolwiek sprzecznos¢ lub

rozbieznos¢ to Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o jednoznaczne zajecie stanowiska, biorgc
pod uwage kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentéw jw. Dokumenty opisujgce przedmiot Umowy
nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace i uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyc
zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

§2
Wartos¢ umowy oraz ptatnosci.

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Oferta, WYNOSi brutto: = . zt (stownie:
................................................................................... ), g.: netto zt
(STOWNIE: ..o ), w tym podatek VAT w obowigzujgcej stawce.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obowigzujgce podatki, w tym podatek VAT oraz inne
wydatki zwigzane z wykonywaniem robét.

3. Za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie
kosztorysowe w oparciu o ceny jednostkowe robdt wyszczegdlnione w szczegdtowym
kosztorysie ofertowym oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt potwierdzonych pod
wzgledem zasadnosci i ilosci przez Zamawiajgcego i przez niego odebranych.
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4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia
robot zamiennych/dodatkowych Ilub zaniechania czeSci robot w oparciu o protokét
koniecznosci, spisany przez obie Strony i zatwierdzony przez Zamawiajgcego na podstawie
kosztorysu robét zamiennych/zaniechanych/dodatkowych, przy jednoczesnym zachowaniu cen
i wskaznikow zawartych w uproszczonym kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do
Umowy.

5. Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu
do Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

6. Wynagrodzenie za wykonanie robot okre$lonych w ust. 4 zostanie obliczcone w oparciu o
czynniki cenotworcze podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym sporzadzonym
metodg uproszczong. W przypadku gdy w uproszczonym kosztorysie ofertowym na roboty
zamienne/dodatkowe wystgpig materiaty/urzadzenia/sprzet, ktérych nie bylo w zamdwieniu
podstawowym — ceny tych materiatéw/urzadzen/sprzetu nie mogg przekraczac¢ Srednich cen
publikowanych przez wydawnictwo ,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajacego wykonanie
robot, zas w przypadku koniecznosci wbudowania materiatdw nie ujetych w tym
wydawnictwie - ich ceny muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obowigzujgce podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki
Zwigzane z wykonywaniem robot. m.in. wszelkie roboty przygotowawcze, odtworzeniowe,
porzadkowe, zagospodarowania placu budowy, utrzymania\e zaplecza budowy (naprawy, woda,
energia elektryczna, telefon,) odtworzenie drég i chodnikdw, wywdz nadmiaru gruntu,
zageszczenia gruntu, wlasciwe oznakowanie pionowe podczas realizacji robot, oraz inne koszty
wynikajgce z niniejszej umowy.

8. Wykonawca zapewnia finansowanie przedmiotu umowy w czesci, ktéra nie jest pokryta udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy przyznanej w ramach
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw, ustanowionego uchwatg Rady Ministrow nr
232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.

9. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zaméwienia w wysokosci minimum 2
% wynagrodzenia umownego brutto — do wysokosci kwoty wkitadu wiasnego okre$lonego przez
Gmine Kobylin we wniosku o przyznanie pomocy w ramach Rzgdowego Programu Odbudowy
Zabytkéw z zastrzezeniem ust. 10.

10.W przypadku, w ktorym cena najkorzystniejszej oferty, po przeprowadzonym postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie wyzsza niz warto$¢ inwestycji okre$lona we wniosku o
przyznanie pomocy ztozonym przez Gmine Kobylin w ramach Rzgdowego Programu Odbudowy
Zabytkéw a wkiad wiasny Gminy bedzie wyzszy niz zaktadany we wniosku — Wykonawcy zostanie
wyptacona zaliczka w wysokosci minimum 2 % wartosci okre$lonej we wniosku o przyznanie
pomocy w ramach Rzadowego Programu Odbudowy zabytkdw. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia
zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji zaméwienia i rozliczenia inwestycji na podstawie
kosztorysu powykonawczego.

11.Wyptacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
Wykonawcy zostanie wyptacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwote udzielonej
zaliczki, chyba ze zaliczka ta zostanie wczesniej zwrécona Zamawiajgcemu.

12.Zaliczka zostanie wyptacona po przekazaniu Wykonawcy placu budowy i po przediozeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury z terminem ptatnosci zaliczki
nie krotszym niz 14 dni od dnia doreczenia faktury Zamawiajgcemu.

13.Strony ustalajg, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot Umowy nastgpi fakturg korcowa,
wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie korcowego protokotu odbioru robdt i
protokotu potwierdzajacego usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
podpisanego przez Kierownika budowy i nadzor Zamawiajgcego. W protokole odbioru, winien by¢
okreslony kwotowy udziat robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce/éw.
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14. Faktura, o ktdrej mowa w ust. 13 zostanie zaptacona w terminie 35 dni od odbioru korcowego
przedmiotu umowy na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, zgodnie z Promesg Wstepna
dot. finansowania inwestycji z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkdw z zastrzezeniem ze
w przypadku gdy warto$¢ inwestycji bedzie wyzsza niz okreSlona we wniosku o przyznanie
pomocy Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie koncowe zadania na podstawie dwdch faktur:

1) faktura obejmujgca kwote dofinansowania, z terminem ptatnosci 35 dni od dnia odbioru
przedmiotu umowy,

2) faktura obejmujgca wartos¢ wkladu wtasnego pomniejszong o wyptacong zaliczke, ptatng w
terminie do 14 dni od jej wystawienia.

3) Faktura/faktury okreslone pkt 1) i 2) ptatne w roku 2025.

15.Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przesytanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrazajg
zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych oraz not
korygujacych za posrednictwem przedmiotowej platformy.

16.Za date zaptaty faktury VAT uwazaC sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

17.Naleznosci bedg regulowane z konta Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy na rachunek
bankowy wskazany na fakturze z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

18. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcdw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dostarczenie wraz z fakturg/fakturami, o$wiadczenia
Podwykonawcy, ze otrzymat, badz nie otrzymat, nalezne wymagalne w tym okresie wynagrodzenie
za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi. Wraz z o$wiadczeniem Wykonawca ztozy
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych pfatnosci na rzecz
Podwykonawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodow zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy i faktur Podwykonawcy.

19.W przypadku, gdy wymagalnos¢ wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastgpita, Zamawiajgcy
ma prawo wstrzymaé wyptate odpowiedniej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu
przedstawienia dowodow potwierdzajgcych dokonanie wszystkich ptatnosci.

20.Zasady rozliczen dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana w zakresie czesci
niezafakturowanej.

23.Strony umowy uzgadniajg, Zze ptatnosci za wykonany przedmiot umowy bedg dokonywane tylko i
wylacznie na konta bankowe Wykonawcy, ktérych numery widniejg na ,biatej liScie podatnikow
VAT” dostepnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansow pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta bankowego
na ww. liscie bedzie podstawa do wstrzymania ptatnosci do czasu pojawienia sie numeru konta
bankowego na liscie lub wskazania numeru innego konta bankowego, ktdre na liscie widnigje.
Ptatnos¢ zostanie dokonana wéwczas w ciggu 3 (trzech) dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta na ,biatej liscie podatnikow VAT” lub
- od dnia wskazania innego numeru konta widniejacego na liscie.
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24.Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem niewaznosci
w formie pisemnej, dokona¢ przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego
wynikajacych z niniejszej umowy.

y 3
Podwy%(onawcy

1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamoéwienie wykona:

a) bez udziatu Podwykonawcow;

b) przy udziale Podwykonawcéw, wskazanych w tresci oferty w zakresie : ;

C) przy udziale , 5. Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
— Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robot
i ich wyceng nawigzujacq do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie pézniej
niz 7 dni przed jej zawarciem.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o
podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

b) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) gdy projekt umowy okresla wiekszg warto$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robdt, ktdra ma zostac
wykonana przez Podwykonawce i jednoczes$nie nie zawiera zapisu, ze odpowiedzialno$é
Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokoSci
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy. Natomiast w przypadku powierzenia przez
Podwykonawce czesci zakresu prac dalszemu Podwykonawcy, warto$¢ wynagrodzenia nie
moze przewyzszac¢ wartosci okreslonej w umowie miedzy Wykonawcg a tym Podwykonawca,

d) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) umowa zawiera zapisy okreSlajgce kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opoznienia, kary takie mozna
okreslac jedynie jako kary za zwtoke,

f) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umdéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych uméw od:

- akceptacji przez Zamawiajagcego projektdw umoéw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane,

- uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

- dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
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- obowigzku przekazywania Zamawiajgcemu pos$wiadczonych (przez przedktadajgcego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przediozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia realizacji
rob6t budowlanych przez Podwykonawce.

7. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
umowe.

8. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci nie
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy i kazdej o wartosci nie mniejszej niz 50.000,00 zt.

9. Zasady dotyczace przedkladania projektdw oraz kopii uméw majg réwniez zastosowanie
w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

10.Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

11. Suma wynagrodzen Podwykonawcoéw nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia umownego
Wykonawcy.

12.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa wyzej. Termin do zgtaszania uwag,
wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej informadji.

15.W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoSc¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
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16.Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

17.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.

N =

§ 4
Termin.

. Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ w terminie 9 miesiecy od daty podpisania Umowy, to jest
do dnia......

Przez realizacje przedmiotu umowy rozumie sie zakonczenie wszelkich robdt oraz pisemne

zgtoszenie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego.

§5
Zmiany umowy.

. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
. Zmiana terminu realizacji zamdwienia w przypadku wystgpienia:

a)

b)

0)

d)

e)

9)

h)

niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak mozliwosci
kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez niemozliwe do przewidzenia
warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujgce sie przez okres co najmniej 3 dni warunki
odmienne od warunkow atmosferycznych wystepujgcych na terenie budowy w danym miesigcu
w ostatnich 3 latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert, po wykazaniu tych
okolicznosci przez Wykonawce i ztozeniu wniosku w terminie 3 dni od wystgpienia okolicznosci
przemawiajgcych za uzasadnieniem zmiany;

z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac
sie bedzie w szczegdlnosci: stan epidemii oraz pozar, powddz i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne;

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub wiasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;

opdznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy
przez Wykonawce;

opOznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
opinii lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania prac projektowych/robét przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy
wynikajagcych z umowy;

zmiany warunkdéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z umowy;

wystgpienia osob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sie roszczen osob trzecich, ktdre
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamodwienia, w szczegolnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej,
a takze uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestordw sieci;
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i) wystgpienia na placu budowy niewybuchdw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce;

j) wystgpienia awarii na placu budowy, za ktdrg odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce;

k) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, ktore miaty
wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

[) wystgpienie koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub robdt dodatkowych (na mocy art.
455 ust. 1) oraz zmian na podstawie art. 455 Ustawy Pzp, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy, a
ktorych koniecznosci zlecenia Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w chwili sporzadzenia
niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin
wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje
przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezagca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania umowy, z wyjgtkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu Umowy bedzie
wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, wywotanego epidemiag. Taka
przerwa, ktdra bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow,
wywoftanego epidemig koronawirusa (SarsCov-2) bedzie uznana za przerwe nie lezacg po stronie
Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania
umowy. Wykazanie powyzszych okolicznosci obcigza w catosci Wykonawce.

5. Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzania zmian umowy odnoszacych sie do przedmiotu
zamowienia w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

2) w trakcie realizacji zamdéwienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego okolicznosci powodujgce konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajgce z opisu
przedmiotu zamoéwienia okazg sie nieprawidtowe lub stan faktyczny okaze sie inny niz
zakfadano na podstawie dokumentacji, co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego
odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do
zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujgce sie w dokumentacji postepowania
okaza sie niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.

6. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Zamawiajgcemu, wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zadania takiej zmiany. Wniosek musi by¢ ztozony w
terminie umozliwiajgcym jego weryfikacje przez Zamawiajgcego/Wykonawce ustugi nadzoru przed
uptywem terminu realizacji umowy.

7. Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamdwien publicznych ustala sie, ze po uptywie 6 miesiecy
obowigzywania Umowy, w przypadku gdy z opublikowanych przez Prezesa Gitdéwnego Urzedu
Statycznego wskaznikow cen produkcji budowlano — montazowej w danym miesigcu, wynikac
bedzie, iz wskaznik cen produkcji budowlano - montazowej w poréwnaniu z analogicznym
miesigcem roku ubiegtego, wzrosnie lub spadnie o wiecej niz 10%, kazdej ze Stron przystugiwaé
bedzie prawo do zadania odpowiednio zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub jego obnizenia
(waloryzacja), przy czym jedynie o 50% rdéznicy pomiedzy wskaznikiem z miesigca waloryzacji a
wskaznikiem z miesigca odniesienia (analogicznego miesigca z roku ubiegtego). Waloryzacja
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wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje przy tym ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego miesigca
kalendarzowego, co oznacza, iz wynagrodzenie za prace zakonczone (wykonane i odebrane) przed
skutkiem waloryzacji nie ulega zmianie. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy jest takze
wytgczone w stosunku do prac, ktére zgodnie z postanowieniami Umowy powinny by¢ zakonczone,
a zakoniczone w terminie nie zostaty z przyczyn, za ktdére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego ustepu nastepowac
moze nie czesSciej niz 1 raz na 6 miesiecy kalendarzowych. Zamawiajgcy dopuszcza przy tym
maksymalng zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, nastepujgcg w efekcie zastosowania postanowien
niniejszego ustepu w catym okresie obowigzywania Umowy, w wysokosci 15%.

8. Wykonawca, w razie zmiany jego wynagrodzenia, zobowigzany jest do analogicznej zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

9. Wskazane okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§6
Teren budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren na ktérym bedg wykonywane prace.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swdj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,
strzec znajdujgcego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa osob i mienia znajdujgcego
sie na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych.

3. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, gruz budowlany, opakowania i inne
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren budowy.
W przypadku zaniechania przez Wykonawce czynno$ci porzadkowych okre$lonych w niniejszym
ustepie badZz w ust. 2, czynnosci te mogg zosta¢ wykonane bez dodatkowego wezwania przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, a rozliczenie z tego tytutu nastgpi przez potrgcenie
Z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac¢ go
Zamawiajgcemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

—

§7
Obowiazki Zamawiajacego.

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do udzielenia Wykonawcy niezbednych informacji, dotyczacych
przedmiotu umowy i terenu wykonywania prac, a majgcych wptyw na prawidtowe wykonanie
robdt.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru w terminie, prowadzac go bez zwtoki,
dokonac¢ odbioru i zaptaci¢ wynagrodzenie wykonawcy

§8

Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji czynnosci w zakresie prac budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia, tj. prac fizycznych, prac operator éw maszyn i urzadzen jedynie przy
udziale osdb, ktére beda zatrudnione na podstawie 0 umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymog ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych
podwykonawcow.
2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na kazde pisemne zadanie zamawiajgcego, w
terminie do 3 dni aktualnego wykazu osob, o ktérych mowa w ust. 1 wraz ze wskazaniem sposobu
zatrudnienia, dokumentami potwierdzajgcymi biezgce optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 5 dni roboczych — poswiadczonych za zgodnosc z
oryginatem kopi umoéw o prace pracownikow.
4. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
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1) Przekazanie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, o$wiadczenia
Kierownika robdt o przyjeciu obowigzkow Kierownika robot wraz z kopig zaswiadczenia
0 nadaniu uprawnien budowlanych do samodzielnego kierowania budowg lub robotami
budowlanymi oraz kopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

2) Protokolarne przejecie placu budowy.

3) Opracowanie planu BIOZ, jesli wymagajg tego przepisy prawa.

4) Powiadomienie gestorow sieci znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych robdt o terminie
rozpoczecia i zakonczenia prac oraz ponoszenie ewentualnych kosztéw nadzoru ze strony tych
odpowiednich stuzb

5) Utrzymanie porzadku i czystosci na terenie budowy, dokonanie na wiasny koszt wywozu
i utylizacji gruzu i materiatu z rozbiérki i uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot

6) Oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

7) Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i dostawe mediow — wody, energii elektrycznej
i innych na potrzeby placu budowy oraz zaplecza sanitarnego dla pracownikéw budowy na
swoj koszt

8) W czasie realizacji robét budowlanych Wykonawca zapewni bezpieczne state dojscia do posesji
w obrebie realizowanej budowy oraz zapewni dojazd stuzbom ratowniczym (pogotowie, straz
pozarna itp.).

9) Kazdorazowe uprzatniecie placu budowy, w szczegdlnosci z elementdw, ktére moga
spowodowac niebezpieczenstwo dla o0sdb poruszajgcych sie w obrebie budowy, na
zakonczenie kazdego dnia roboczego.

10) Usuniecie zgtoszonych nieprawidtowosci dotyczacych oznakowania robdt, porzadku oraz
czystosci na placu budowy, przeszkéd komunikacyjnych w terminie 24 godzin od chwili
zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

11) Utrzymanie drdég dojazdowych - w przypadku zgtoszenia przez Zarzadce drog lub
Zamawiajacego nalezy dokonac niezwlocznego uprzatniecia zanieczyszczen powstatych przez
poruszajgce sie maszyny budowlane.

12) Przekazanie Zamawiajgcemu atestow, deklaracji zgodnosci, certyfikatbw na materiaty
i urzadzenia, kart gwarancyjnych i instrukcji obstugi wykorzystywanych podczas realizacji
przedmiotu zamoéwienia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed dokonaniem
wbudowania materiatéw; w przypadku wykorzystania/wbudowania materiatdw bez akceptacji
Zamawiajacy moze zazadac usuniecia materialdw na koszt Wykonawcy. Przygotowaé karty
zatwierdzenia materiatowego.

13) Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wystgpieniu okolicznosci, ktére majg lub
moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy (terminowosc¢, jako$¢ robot).

14) Stosowanie sie do polecen i wskazowek Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru dotyczacych
niezgodnosci stwierdzonych podczas wizyty na terenie budowy oraz niezwtocznego usuwania
wszelkiego rodzaju wad i uchybien, zatrudnienie odpowiedniej liczby pracownikéw,
posiadajgcych niezbedne uprawnienia do wykonywania robot i innych czynnosci
wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, ktorych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezyta jakos¢ i terminowo$¢ wykonania robdt oraz innych czynnosci wykonywanych w
ramach Umowy.

15) Zapewnienie kierownictwa, sity roboczej, materiatdw i urzadzen oraz sprzetu jak rowniez
przedmiotéw niezbednych do prawidtowego wykonania prac oraz usuniecia wad.

16) Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wykonywane roboty od dnia przekazania placu
budowy do dnia ustalonego w protokole koncowym.

17) Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

18) Stosowanie wylgcznie materiatdw urzadzen i innych elementdw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

19) Zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt.

20) Zagospodarowanie terenu budowy na wiasny koszt.

21) Udziat przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych.

22) Powiadomienie pisemne Mieszkanncow o wystepujgcych utrudnieniach (w szczegolnosci
utrudnienia wjazdu/wyjazdu z posesji) z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym oraz
informowanie mieszkancow terendw objetych inwestycjg o terminie rozpoczecia, zakonczenia

9
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prac i utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi pracami (poprzez komunikaty, obwieszczenia
itp.) na co najmniej 7 dni przed ich wystgpieniem.

23) Przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujgcymi przepisami odbioréw, prob, badan i
sprawdzen, kontroli przez whasciwe urzedy i organy administracji publicznej.

24) Caty zakres robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, kosztorysami ofertowymi, obowigzujgcymi normami,
sztukg inzynierskg oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

25) W uzasadnionych przypadkach na Zzadanie Zamawiajgcego przerwanie robdt na budowie, a
jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie terenu budowy oraz innych miejsc
niebezpiecznych przed wtargnieciem osob niepowotanych oraz zabezpieczenie wykonanych
robot przed ich zniszczeniem.

26) W razie przerwania robdt, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Stron; w protokole nalezy poda¢ powody przerwania robét oraz
warunki i terminy ich wznowienia.

27) Zamawiajgcy wymaga systemu ciggtego prowadzenia robdt budowlanych; w przypadku
koniecznosci przerwania prac na okres dtuzszy niz 3 dni przypadek taki nalezy zgtosi¢
pisemnie Zamawiajgcemu z podaniem obiektywnych przyczyn przerwania prac.

28) W przypadku zlokalizowania elementdw cennych archeologicznie Wykonawca przerwie
realizacje robot i niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zaistniatej sytuaciji.

29) Oznaczenie oraz ogrodzenie terenu budowy lub odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt (np. pas drogowy), wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

30) Kazdorazowe, niezwloczne (tzn. po zakonczeniu prac w danym dniu) uprzatniecie i
zabezpieczenie placu budowy.

31) Zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w terenie wykonywania robét (np. skrzynki
energetyczne, stupki telekomunikacyjne, skrzynki gazowe, zawory, zasuwy itp.).

32) Przeprowadzenie na wiasny koszt na Zadanie Zamawiajgcego badan jakosciowych w
odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez wykonawce materiatéw.

33) Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody na budowie i w jej sgsiedztwie spowodowane
jego dziatalnoscig. Ewentualne wyrzadzone szkody Wykonawca musi naprawi¢ we wiasnym

zakresie.
34) Uzyskanie koncowego odbioru wykonania robot potwierdzonego bezusterkowym protokotem
odbioru.
§9
Materialy.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, wolnych od wad
fizycznych i prawnych, fabrycznie nowych, nieuzywanych, odpowiadajagcych co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z SWZ
i oferta Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce
i Podwykonawcoéw materiatow i urzadzen, co do ktdrych mogg zgtosi¢ swoje roszczenia osoby
trzecie.

2. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy bedg odpowiadac, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo
budowlane) oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa oraz wymogom SWZ.

3. W kazdym czasie i na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych
materiatow i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty techniczne,
atesty, $wiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca
winien przechowywa¢ na budowie iprzekaza¢ jg Zamawiajgcemu w procedurze odbioru
koncowego.

4. Wykonawca zapewni na zadanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robdt oraz jakosci uzytych materiatow
przez Wykonawce i Podwykonawcow przy realizacji zadania.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robot, co do jakosci sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym
zwigzane obcigzg Wykonawce.
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6.

N

—

—

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowg Zamawiajacy ma
prawo wymagac od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robot z
materiatdw wiasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajgcy zleci
wykonanie powyzszych czynnoSci osobie trzeciej i potraci poniesione przez siebie koszty
z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdinych.

W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym w zakresie materiatow lub urzadzen czy tez stosowanych technologii,
niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwitocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni, pisemnie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od
wskazanego projektu.

§ 10
Odbiory.

. Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego

w formie pisemnej Zamawiajgcemu i ewentualnie gestorom sieci (zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi). Po zgloszeniu gotowosci Zamawiajgcy wyznaczy odbiér w terminie 7 dni od
zgtoszenia.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru kornncowego mozliwe jest po catkowitym zakonczeniu robdt.
Rozpoczecie odbioru nastgpi najpdzniej w 14-tym dniu od pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Wady i usterki stwierdzone w toku odbioru
Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ niezwtocznie, do dnia zakorczenia odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggngt gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robédt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkéw, o
ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru i wyznaczy nowy termin
odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktdry powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku
odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajgcego od dnia
dokonania odbioru koncowego. Odbidr koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
o$wiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru korncowego lub po potwierdzeniu w w/w
protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§ 11
Odbidr gwarancyjny.
Odbidr gwarancyjny nastgpi na 15 dni przed uptywem gwarancji/rekojmi na wykonane roboty.
Po podpisaniu protokotu z gwarancyjnego odbioru robdt Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy
zabezpieczenie ztozone na czas trwania rekojmi.

§ 12

Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne
z najnowszym stanem techniki oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki budowlanej,
przepisom prawa, wykonanie robdt i zgodno$¢ z normami, dostarczonych i zastosowanych
materiatow, konstrukcji i urzadzen.
W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych.
Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktdérymi postuzyt sie on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych
robot oraz uzytych materiatdw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy.
Czas trwania gwarancji Wynosi ...eeesesesess liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym. Strony postanawiajg
rozszerzy¢ okres rekojmi na czas trwania gwarancji
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6.

10.

11.

12.

Jezeli na poszczegolne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarangji udzielonej przez producenta.

Jezeli na poszczegolne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krotszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust. 5.

Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy w przypadku usterki niepowodujgcej zadnych szkod
Zamawiajgcemu badz osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia awarii mogacej skutkowac niebezpieczernistwem dla o0séb lub
powstaniem szkody po stronie Zamawiajgcego badz osdb trzecich, podjecie dziatarh zmierzajgcych
do jej usuniecia nastgpi bezzwiocznie nie pdzniej niz w czasie 24 godzin, a ich zakonczenie
nastgpi w najkrétszym technicznie mozliwym okresie.

Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 8 bedg dokonywane pocztg elektroniczng na adres ............ ,
lub telefonicznie pod numerem ............... , , faksem lub pisemnie na adres Wykonawcy.

W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 i 9 Zamawiajgcy moze Zzleci¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Wartosc¢
robocizny i materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a stawki
wyjéciowe obowigzujagce w dniu naprawy wg S$rednich stawek zawartych w wydawnictwach
ORGBUD SERWIS.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z

tytutu szkdéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w szczegdélnosci od

odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.

Suma ubezpieczenia musi odpowiada¢ co najmniej wysokosci kwoty stanowigcej wynagrodzenie

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikdw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z wykonanymi ustugami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Strony uzgadniajg, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdd wskazanych w ust. 1 i 3 nastepowac

bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okre$lonych w umowie

ubezpieczenia, bez udziatu Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegdlnosci odpowiedzialnosci z tytutu
szkdd poniesionych przez osoby trzecie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym

dziatan Podwykonawcdw i ponosi za nie odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

W przypadku wystgpienia osob trzecich wobec Zamawiajgcego z roszczeniami zwigzanymi z

wykonywaniem Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie w dopuszczalnym prawnie zakresie wstgpic¢

do toczacych sie postepowan Ilub pokryé te roszczenia zwalniajgc z odpowiedzialnosci

Zamawiajgcego.

Optacong polise Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od

daty podpisania umowy

§ 14
Kary umowne.

Strony ustalajg stosowanie kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji/rekojmi
przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego jako termin
usuniecia wad,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego okresSlonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

d) 2000,00 zt w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za kazdy przypadek

e) 2000,00 zt w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za
kazdy przypadek

f) 2000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy przypadek

g) 2000,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, za kazdy przypadek

h) 2000,00 zt za brak zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo, za kazdy przypadek

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar
umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutlu odstgpienia od umowy z winy
Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

Zaptata kar umownych nie zwalnia strony od zaptaty odszkodowania uzupetniajgcego w petnej
wysokosci, dochodzonego na zasadach ogdéinych.

taczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wysokosci wynagrodzenia umownego

okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 15
Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czeSci — poza
przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamoéwien publicznych w
szczegdlnosci - w sytuacii, kiedy:

1)
2)
3)

zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy ze sprzetem budowlanym
lub nie rozpoczat wykonywania umowy (robdt) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14
dni,

Wykonawca przerwat realizacje umowy (robdt) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14
dni,

Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robét zgodnie z umowg, a w szczegolnosci
z SWZ i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczat w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania do wykonywania robdt zgodnie z umowa,

Wykonawca opdznia sie w wykonaniu prac objetych umowg tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym —

Wykonawca razgco naruszy inne obowigzki wynikajgce z umowy lub przepisow prawa,

- w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia
bez wyznaczania przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu,
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2.
3.

4.

b

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uwaza sie za zawinione przez Wykonawce.
Jezeli okoliczno$¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter ciggty,
termin dla Zamawiajgcego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia w razie zawiadomienia Wykonawcy, ze

Zamawiajgcy — wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci — nie bedzie mogt

spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegbtowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,

3) Wykonawca niezwiocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

4) najpdzniej w ciggu 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

5) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naklady poniesione na
przyszte wykonanie przedmiotu umowy,

6) zaptaty kar umownych zgodnie z §13.

§ 15

Spory.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy

Kodeks Cywilny i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym miedzy innymi
przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i innych
obowigzujgcych przepisow prawa zwigzanych z przedmiotem Umowy.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowg, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. Wszelkie spory, ktdrych nie rozwigzano w drodze mediacji, wynikajagce z umowy lub
pozostajgce w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przez arbitrow
wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

§ 16

Nadzor inwestorski i kierownik robot
Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba przez niego wskazana.
Wykonawca o$wiadcza, ze nadzér nad realizacjg niniejszej Umowy prowadzi¢ bedg na rzecz
Wykonawcy:

................ — Kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

................. — Kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

§ 18
Postanowienia koncowe
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1.

2.
3. Integralng czescig niniejszej umowy sg rowniez wszystkie pozostate dokumenty, wymienione

Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego poinformowania drugiej strony o zmianie adresu
swojej siedziby.
Wszelkie zmiany do umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

w zestawie dokumentéw wymaganych od Wykonawcy, ztozone przez Wykonawce przy skladaniu
ofert.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
GMINY
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