
Łęczyca, 23.09.2024r.  

Do wszystkich Wykonawców:  

Zapytanie  na opracowanie dokumentacji projektowej basenu wraz z zagospodarowaniem terenu                                     

i dostosowaniem drogi dojazdowej ul. Ozorkowskie Przedmieście do parametrów drogi pożarowej. 

 

Pytanie: 

Dzień dobry, 

proszę o informację czy termin wykonania zamówienia jest prawidłowo określony w zapytaniu 

ofertowym na 16.12.2024? Czy jest to omyłka i powinien być 2025rok. 

Realizacja projektu w tym terminie wymagałaby dysponowania kompletnym projektem i złożenia 

wniosku do pozwolenia na budowę już w dniu podpisania umowy. 

Odp. Termin wykonania zamówienia jest prawidłowo określony w zapytaniu ofertowym na 

16.12.2024r. Zamówienie nie obejmuje uzyskania pozwolenia na budowę.   

       Z up. Burmistrza 

       Wojciech Czaplij 

       Z-ca Burmistrza Miasta 


