
                                                                                       
 
Inwestor:  
Powiat Krotoszyński, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, NIP:6211694066, 
reprezentowanym przez: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Transportowa 1, 63-700 Krotoszyn 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

MODERNIZACJA – PRZEBUDOWA  
UL. KALISKIEJ W SULMIERZYCACH 

 
Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: Sulmierzyce – obszar miejski. 
Obręb ewidencyjny:  301201_1.0001, Sulmierzyce. 
Miejscowość: Sulmierzyce. 
Ulica: Kaliska 
Dz. ewidencyjne nr:  3081 
Kody CPV: 
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg   
 45000000-7  Roboty budowlane  
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego            
71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne              
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 
Spis zawartości: 
1. Część opisowa 
2. Część informacyjna 

 

 

 

 



 
 

2 
 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych 

i budowlanych celem których będzie wybudowanie drogi gminnej w miejscowości Sulmierzyce ulica 

Kaliska na terenie działek o numerach 3081. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z 

koniecznymi opiniami i uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje, pozwolenia, 

uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami 

szczególnymi. Efektem tych prac ma być przeprowadzenie i zakończenie robót budowlanych przy 

projektowanej drodze. 

Szczegółowy zakres rzeczowy prac projektowych, robót przygotowawczych oraz robót 

budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony 

w treści programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

Realizacja inwestycji nastąpi z zastosowaniem rozwiązań mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym na planowanym do budowy odcinku drogi gminnej 768661P. 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi powiatowej w miejscowości 

Sulmierzyce ulica Kaliska. Planowany odcinek drogi gminnej o długości 1250 m swój początek ma na 

granicy z powiatem ostrowskim od m. Kuroch  znajdującej się na działce ewid. nr 472, aż do drugiej 

granicy także z powiatem ostrowskim granicząca z działką ewid. nr 392 

Przyjęto następujące parametry: 

• Klasa dróg: L. 

• Kategoria ruchu – KR1. 

• Prędkość projektowa – 90 km/h. 

• Szerokości jezdni – 5,0 m, z lokalnym poszerzeniem na łuku do 5,8 m. 

• Szerokości zjazdów – szer. zmienna. 

• Szerokości chodnika – brak 

• Szerokości poboczy utwardzonych – 2,00 -2,5 m. 
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Projektowana nawierzchnia drogi gminnej o przekroju pół-ulicznym i ulicznym wykonana 

zostanie z mieszanki bitumicznej, a jej szerokość wynosić będzie 5,0 m poszerzenie na łuku do 5,8m 

Jezdnia będzie ułożona na istniejącej konstrukcji. 

W zakresie robót, obejmujących budowę przedmiotowej drogi przewiduje się wykonanie: 

prac projektowych w zakresie: 

- opracowanie projektu budowlanego branży drogowej wraz z wymaganymi opiniami 

- opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy drogi, 

- uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych – pozwolenie na budowę, zgłoszenie 

wodnoprawne, 

prac budowlanych w zakresie: 

- roboty pomiarowe, 

- nawierzchnia jezdni 

- oznakowania drogi na czas budowy 

- roboty wykończeniowe; uporządkowanie terenu, humusowanie, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca w ramach projektu budowlano-wykonawczego jest zobowiązany uszczegółowić 

rozwiązania, które są opisane w niniejszym PFU, a także zaproponować inne niż w Programie, jeśli        

w ten sposób uzyskane mogą być korzyści, dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów 

użytkowych wznoszonych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub 

odrzucenia takich zmian w początkowym okresie prac projektowych. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich prac i robót objętych 

zadaniem. 

Wykonawca zamówienia winien zapewnić sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie 

robót budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Wykonawca 

zamówienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje rozwiązań, oraz uzyskane 

warunki budowy lub zabezpieczenia od właścicieli lub użytkowników urządzeń podziemnych lub 

nadziemnych, kolidujących z planowanymi robotami sporządzić niezbędną dokumentację 

projektową, oraz uzyska jej niezbędne uzgodnienia. Dokumentacja projektowa będzie podstawą do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić dostęp do 

terenów przyległych. 

Zmiany ilości lub parametrów opisanych w niniejszym PFU, jakie mogą mieć miejsce w trakcie 
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opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego nie będą powodowały zwiększenia Ceny 

Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowiązany jest wziąć pod uwagę możliwość 

zwiększenia ilości robót oraz uwzględnić ryzyko z tym związane w Cenie Oferty. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Realizacja przedmiotu zamówienia ma zapewnić wykonanie dojazdu jezdnią bitumiczną do 

nieruchomości położnych przy drodze powiatowej. 

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Teren przewidziany pod roboty związane z budową drogi należy w całości do Zamawiającego. 

Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych, możliwości urządzenia 

czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe przechodzą na 

własność Wykonawcy. 

Wykonawca zagospodaruje te materiały na swój koszt i własnym staraniem zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

1.2.2. Realizacja robót budowlanych 

Na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inwestora projektu 

budowlanego i technicznego należy zrealizować roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym 

i technologią wykonania określoną w tych projektach i specyfikacjach technicznych wykonania 

robót. 

1.2.3. Roboty w zakresie instalacji 

Nie dotyczy 

1.2.4. Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu 

Po wykonaniu zasadniczych robót budowlanych należy uporządkować teren przyległy. Tereny 

zielone, naruszone podczas prowadzonych robót należy w celu przywrócenia do stanu pierwotnego 

przekopać, usunąć zanieczyszczenia wraz z ewentualnym uzupełnieniem humusu i obsianiem 

mieszanką traw. 

1.2.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a także podstawowe roboty budowlane, będą 

wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej 

przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość zastosowanych materiałów 
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i wykonywanych robot, za ich zgodność z projektem budowlanym i wykonawczym, wymaganiami 

PFU, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę w ramach 

oferowanej ceny prac projektowych i robót przygotowawczych i budowlanych. Zamawiający 

wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia 

w funkcjonowaniu ruchu. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej 

za wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą być 

oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą 

kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projektach budowlanym i technicznym przed ich 

skierowaniem do Wykonawcy robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, oraz 

innymi warunkami umowy. Stosowane - gotowe wyroby budowlane sprawdzane będą w 

odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności 

parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, w zakresie zgodności z receptami, podanymi 

w projekcie wykonawczym, 
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- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami budowlano 

wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą 

i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów 

Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym 

z ustawy prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje 

odbiorów: 

- odbiór końcowy, 

W trakcie odbiorów sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu 

do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

- jakość wykonania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku, 

a następnie do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą zaliczone: organizacja robót budowlanych, 

zabezpieczenia interesów osób trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania 

robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od 

następstw związanych z budową itp. 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania wymienionych 

w niniejszym PFU, Polskich Normach, w tym przenoszących normy europejskie.  

Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. Nr 43, poz. 

430 z późniejszymi zmianami) „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie”. 

1.2.6. Warunki środowiskowe 

W celu ograniczenia potencjalnego oddziaływania na środowisko gruntowe w trakcie 

realizacji inwestycji należy przestrzegać zasady minimalnego korzystania ze środowiska w zakresie 

gospodarki wierzchnią warstwą gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni czynnej 

biologicznie. Oznacza to min. prowadzenie wykopów w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby 

(jeżeli występuje) była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po 

zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. 

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie rodzimego humusu do 
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rekultywacji gruntów po zakończeniu robót. 

Gospodarkę odpadami Wykonawca będzie prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację 

i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby 

w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady 

niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów 

obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się 

utylizacją. 

Wykonawca podejmie wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca będzie unikał 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wytwórca i posiadacz odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie 

z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki 

Odpadami dla Gminy. 

Nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo, w miarę możliwości 

w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej 

dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni 

jezdni. 

Gleba i ziemia w rejonie budowy drogi narażone są na zanieczyszczenie spowodowane wyciekami 

szkodliwych substancji z maszyn i urządzeń (oleje, smary, benzyny, płyny chłodnicze, hamulcowe 

i in.). W takim przypadku zanieczyszczoną glebę lub ziemię należy zebrać i wywieźć na składowisko 

odpadów niebezpiecznych lub, o ile to możliwe, poddać odzyskowi za pośrednictwem 

specjalistycznych firm. Tymczasowe składowanie zanieczyszczonej gleby i ziemi na terenie budowy 

powinno się odbywać na zaizolowanym podłożu, oraz powinny być one zabezpieczone przed 

rozmywaniem przez wody opadowe. Najlepiej umieścić ten odpad w szczelnych workach foliowych 

o odpowiedniej wytrzymałości. 

Magazynowanie odpadów może się odbywać na terenie, do którego posiadacz ma tytuł prawny. 

Miejsce magazynowania odpadów zawsze musi być jednoznacznie oznakowane lub opisane. 

Zalecane jest jednak, aby usuwanie drzew i krzewów przebiegało w taki sposób, aby było możliwe 

ich ponowne posadzenie lub jeżeli to nie jest realne, wykorzystanie do innych celów podczas 
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realizacji przedsięwzięcia. W trakcie fazy budowy zostanie usunięta wierzchnia warstwa gleby oraz 

humusu, która zostanie wykorzystana w późniejszym etapie. 

1.3. Szczegółowe wymagania Inwestora 

1.3.1. Szczegółowy zakres oraz wskaźnikowy przedmiar robót drogowych 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi powiatowej w miejscowości 

Sulmierzyce ul. Kaliska. Odcinek objęty projektem posiada długość: 1250 m  

Zakres prac obejmować będzie: 

- wykonanie jezdni bitumicznych o szer. 5,0 m na łuku do 5,8 m. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w PFU, Wykonawca w ramach ceny oferty brutto zaprojektuje i wykona 

w szczególności następujące roboty budowlane: 

- roboty pomiarowe, 

- usunięcie w-wy ziemi urodzajnej, roboty ziemne, 

- budowę drogi powiatowej z jezdni bitumicznej, 

Po wykonaniu zasadniczych robót budowlanych należy uporządkować teren przyległy. Tereny 

zielone, naruszone podczas prowadzonych robót należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, 

pokryć warstwą humusu wraz z obsianiem mieszanką traw. 

Wykonawca jest zobowiązany, podczas projektowania, uwzględniać optymalizację kosztów 

realizacji. W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych Wykonawca, przed 

zatwierdzeniem projektu wykonawczego, jest zobowiązany przedstawić instrukcję utrzymania i 

przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. Ostateczna weryfikacja dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 

Przedmiotowa weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania decyzji administracyjnych 

koniecznych dla uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, pozwoleń i zezwoleń. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

- pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania 

i wykonania przedmiotu zamówienia, 

- opracowania projektu budowlanego i technicznego (z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r.) w formie planów rysunków lub innych 
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dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, 

- wykonania robót w oparciu o projekty przedstawione przez Wykonawcę po wytyczeniu robót przez 

uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

- prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, 

- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony projektanta, - 

sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Dokumentacja musi być na bieżąco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiającemu 

w terminie umożliwiającym jej sprawdzenie i uwzględniającym czas na ewentualne korekty i 

poprawki. 

1.3.2. Zakres robót 

W ramach zadania należy zaprojektować i wybudować drogę w m. Sulmierzyce ul. Kaliska. 

Poniżej przedstawiono przedmiar robót dla zadania: 

Tabela 1 Orientacyjny przedmiar robót dla zadania 

 

Uwaga; 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w powyższej tabeli mogą 

ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające 

na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty 

dodatkowe. 

1.3.3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 
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przeprowadzeniem. 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 

Wykonawca jest zobowiązany, za zgodą Zamawiającego, dokonać uzgodnień projektów dotyczących 

infrastruktury technicznej nie związanej z budową drogi, a przebiegającej w obszarze realizowanego 

odcinka drogi, jeżeli o to zwrócą się inwestorzy tej infrastruktury. 

1.3.4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, obejmujący warunki 

wykonania i odbioru poszczególnych obiektów budowlanych odniesione do charakterystycznych 

elementów 

Roboty drogowe 

jezdnia bitumiczna szerokości 5,0m z poszerzeniami na łukach poziomych konstrukcji KR1: 

 Warstwy odcinającej zagęszczone mechanicznie z gruntu stabilizowanego Rm=2,5MPa gr. 

10cm 

 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm 

 Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 6cm Warstwa wiążąca AC16W 50/70 

 Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 5cm Warstwa ścieralna AC11W 50/70 

 
Urządzenia obce 

- na terenie objętym inwestycją nie występują sieci uzbrojenia terenu. 

Uporządkowanie terenu 

- Tereny zielone należy oczyścić z gruzu i śmieci, wyrównać nierówności humusem wraz z obsianiem 

mieszanką traw. 

1.3.5. Organizacja ruchu 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy 

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy prowadzenie robót w obrębie wykonywanych robót. 

Docelowy projekt stałej organizacji ruchu – po stronie Zamawiającego 

 

1.4. Dokumenty Wykonawcy 

Mapy do celów projektowych przekaże Zamawiający  

Skład Dokumentów Wykonawcy 

W ramach ceny oferty zgodnie z warunkami umowy wykonawca opracuje wszelkie opracowania 

niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania drogi wchodzącej w skład przedmiotu 

zamówienia. 
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W szczególności Wykonawca opracuje niżej wymienione projekty i dokumenty: 

- projekt budowlany branży drogowej  

- projekt techniczny 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- projekty organizacji ruchu na czas budowy 

- przedmiary robót 

- dokumentację powykonawczą (w tym dokumentację umożliwiającą dokonanie zawiadomienia o 

zakończeniu robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie), 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

Oraz uzyska wymagane decyzje administracyjne: 

- zgłoszenie lub pozwolenie wodnoprawne 

- zgłoszenie lub pozwolenie na budowę 

Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca będzie współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 

decyzji, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie 

w stosunku do obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania przez Wykonawcę innych dokumentów 

Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących 

w skład przedmiotu zamówienia. 

Wymagania w stosunku do wykonania dokumentów Wykonawcy są określone w pozostałych 

częściach niniejszego PFU. 

W opracowywanych dokumentach Wykonawca uwzględni w szczególności wymagania zawarte w 

przepisach prawa. 

Wymagania dotyczące ilość egzemplarzy opracowań: 

- dokumentację powykonawczą (w tym dokumentację umożliwiającą dokonanie zawiadomienia o 

zakończeniu robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie), 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

Oraz uzyska wymagane decyzje administracyjne: 

- zgłoszenie lub pozwolenie wodnoprawne 

- pozwolenie na budowę 

Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 
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Wykonawca będzie współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 

decyzji, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie 

w stosunku do obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania przez Wykonawcę innych dokumentów 

Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących 

w skład przedmiotu zamówienia. 

Wymagania w stosunku do wykonania dokumentów Wykonawcy są określone w pozostałych 

częściach niniejszego PFU. 

W opracowywanych dokumentach Wykonawca uwzględni w szczególności wymagania zawarte w 

przepisach prawa. 

Wymagania dotyczące ilość egzemplarzy opracowań: 

L.p Nazwa Dokumentu Liczba kompletów 

1 Projekt budowlany 4 

2 Projekt techniczny 3 

3 Projekt organizacji ruchu na czas budowy 3 

4 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 2 

5 Dokumentacja powykonawcza 2 

Każdy ww. komplet dokumentów sporządzony przez Wykonawcę należy dostarczyć Zamawiającemu 

również w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf. 

Wykonawca przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych dokumentów Wykonawcy 

a także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, uzgodni 

z Zamawiającym sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyska akceptację Zamawiającego 

w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i akceptacją tych dokumentów. 

W szczególności Wykonawca uwzględni w harmonogramie prac projektowych terminy niezbędne na 

przeprowadzenie przeglądów i akceptacji procedury zatwierdzenia projektu budowlanego oraz 

terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające 

dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem 

i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty 

uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych 

związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do 
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użytkowania jest ujęte w ramach Ceny Oferty . 

1.5. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego 

Programu funkcjonalno-użytkowego, określają wymagania Zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w 

zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, 

sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania robót, badań i kontroli jakości należy 

traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez 

Wykonawcę Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(SSTWiORB). 

Takie Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną 

sporządzone dla każdego rodzaju Robót wynikającego z Projektu budowlanego i Projektu 

wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach Umowy i po zatwierdzeniu przez 

Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla 

zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonać zgodnie z rekomendowanymi przez 

Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT-1, WT-2, WT-3, WT-4 i WT-5 i każdymi innymi 

aktualnymi w dacie obowiązywania Umowy. 

STWiORB będą także zawierały treści o szczegółowości zgodnej z odpowiednimi Ogólnymi 

Specyfikacjami Technicznymi (OST), innymi wymaganiami dla dróg publicznych (rekomendowane 

przez GDDKiA) oraz Wymaganiami Technicznymi rekomendowanymi przez Ministerstwo 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa). 

1.6. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące opracowania dokumentacji projektowej 

Do Wykonawcy należy: 

- sporządzenie i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego rozwiązań projektowych oraz uzyskanie 

takiej akceptacji, 

- opracowanie projektu budowlanego i technicznego, przedstawiającego szczegółowe usytuowanie 
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wszystkich elementów robot, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację 

(ilościową i jakościową), 

- uzyskanie uzgodnień branżowych od gestorów sieci posiadających uzbrojenie w przedmiotowej 

lokalizacji, 

- uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych zgodnie z pkt. 1.4 

- opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas robót, 

- opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w 

dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez 

Wykonawcę zrealizowane. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do 

przeglądu przed odbiorem końcowym, 

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 

uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 

dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymagał będzie przedłożenia do akceptacji Projektu przed jego skierowaniem do 

realizacji, w aspekcie zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Umowy. 

Zawartość dokumentacji musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i obejmować wszelkie 

niezbędne wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, przedmiary robót oraz ślepy kosztorys. 

Dokumentacja musi być na bieżąco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiającemu 

w terminie umożliwiającym jej sprawdzenie i uwzględniającym czas na ewentualne korekty i 

poprawki. 

2. Część informacyjna 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszelkie pozostałe niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową zgodnie z 

wyżej wymienionymi dokumentami. 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
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dla działek: 

Jednostka ewidencyjna: Sulmierzyce – obszar miejski. 

Obręb ewidencyjny:  301201_1.0001, Sulmierzyce. 

Miejscowość: Sulmierzyce. 

Ulica: Kaliska 

Dz. ewidencyjne nr:  3081 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Akty prawne: 

– Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych – Ustawa o drogach 

publicznych z 21 marca 1985 r. 

– Ustawa Prawo zamówień publicznych 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych z 31 lipca 2002 roku 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

- Prawo o ruchu drogowym 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach z 3 lipca 2003 r. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – 

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. 

– Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Normy 

budowlane, które muszą być zastosowane: 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie PNEN 

PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych PNS96012: 
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1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem 

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania PNS- 

96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 

PN-EN 1436: 2008 Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Wymagania dotyczące poziomych 

oznakowań dróg (oryg.) 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie zmiany przepisów dotyczących inwestycji 

opisanej w programie, wprowadzone w trakcie realizacji umowy. 

WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 

krajowych ze zmianami 

WT 2 część I Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Mieszanki mineralno-asfaltowe WT 2 

część II Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych 

WT 4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 

WT 5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych 

2.4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Kopia mapy zasadniczej jest dołączona do niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

2.4.2. Koncepcja przebiegu drogi 

Koncepcja przebiegu drogi jest dołączona do niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

2.4.3. Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Nie dotyczy 

2.4.4. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy 

2.4.5. Inwentaryzacja zieleni 

Przewiduje się usunięcie korzeni drzew oraz wycinka przydrożnych krzewów do 25m2 

2.4.6. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Na etapie realizacji inwestycji emitowany będzie hałas związany z pracą maszyn: użyciem ciężkiego 

sprzętu tj. koparki, ładowarki, itp. oraz ruchem pojazdów ciężarowych. Na poziom emisji hałasu 

będzie miał wpływ czas przeznaczony na prowadzenie robót oraz równoczesność pracy maszyn i 



 
 

17 
 

urządzeń. 

2.4.7. Pomiary ruchu drogowego 

Na projektowanej drogi przewidziany został ruchu pojazdów ciężarowych kategorii ruchu KR1 

2.4.8. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one budowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 

zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i 

ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

Zamawiający dostarcza kopię mapy zasadniczej. 

2.4.9. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

Nie dotyczy 

2.4.10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Po stronie Wykonawcy jest utrzymanie drogi oraz oznakowania w czasie prowadzenia robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, 

zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona 

własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego 

uszkodzenia lub zniszczenia. 

Pozostałe kwestie nieujęte w niniejszym PFU będą regulowały zapisy umowne. 

 

       Sporządził: 

      Stanisław Pospieszyński 


