
    
 
Znak sprawy: ZP.271.2.2024 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Osieczna 

ul. Powstańców Wielkopolskich 6 

64-113 Osieczna 

tel. +48 65 535 00 16; fax +48 65 535 06 48  

e-mail: urzad@osieczna.pl 

        Osieczna, 26.01.2024 r. 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo- 

Kąkolewo” 

 Odpowiedzi na pytania 

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Pytanie 1: 

Zwracam się z prośbą o załączenie przedmiaru w wersji edytowalnej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada przedmiaru w wersji edytowalnej. 

 

Pytanie 2: 

Czy cała sieć wodociągowa ma być wykonana z rur PERC dwuwarstwowych SDR17 PN10 

fi160x9,5 bez względu na metodę jej wykonania (wykop otwarty lub przewiert sterowany)? 

Odpowiedź: 

Tak. Na całej długości, niezależnie od metody montażu sieci wodociągowej należy zastosować 

rury PEHD-RC fi 160 SDR 17. 

 

Pytanie 3: 

Czy sieć wodociągowa, która przewidziana jest do wykonania przewiertem sterowanym ma 

być wykonana z rur PERC dwuwarstwowych SDR17 PN10 fi160x9,5 z wtopionym drutem 

lokalizacyjnym?  

Odpowiedź: 

Nie ma konieczności stosowania rur z wtopionym drutem.  

 

Pytanie 4: 

Czy opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych będą pobierane?  

Odpowiedź: 

Tak, opłaty będą pobierane.  

 



Pytanie 5: 

Ponieważ zadanie składa się z dwóch części tj. budowy SUW i sieci wodociągowej, przy czym 

zadanie polegające na budowie SUW jest bardziej kosztochłonne i wymagające większej 

wiedzy technicznej niż budowa sieci wodociągowej zasadne jest aby Wykonawca posiadał 

doświadczenie w budowie SUW. Proszę zatem o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za 

spełnienie warunku doświadczenia jeśli Wykonawca przedstawi referencje na budowę SUW 

zamiast (alternatywnie) do sieci wodociągowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzna za spełnienie warunku doświadczenia, jeśli Wykonawca przedstawi 

referencje na budowę SUW lub sieci wodociągowej (zmiana SWZ w tym zakresie w 

załączeniu). 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika retencyjnego żelbetowego o pojemności 

300m3 (dwukomorowego) wylewanego na mokro (na budowie) alternatywnie do zbiornika 

segmentowego? Rozwiązanie zbiorników żelbetowych wylewanych na budowie jest 

powszechnie stosowane rozwiązanie na SUW od wielu lat w przeciwieństwie do zbiorników 

segmentowych dwukomorowych. 

Odpowiedź: 

W przypadku zmiany technologii wykonania zbiornika retencyjnego koszty opracowania 

zamiennej dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie i uzyskanie pozwolenia zamiennego 

będą po stronie Wykonawcy robót, przy założeniu, że termin wykonania zadania nie ulegnie 

zmianie.  

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch zbiorników stalowych o objętości każdego 

zbiornika 150m3?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza „zastosowanie dwóch zbiorników stalowych o objętości każdego 

zbiornika 150m3” – zbiornik wykonany musi być w technologii żelbetowej, jako jeden,                       

z dwoma komorami. 

 

Pytanie 8: 

Czy w związku z krótkim terminem składania ofert, skomplikowanym przedmiotem zamówienia 

oraz faktem, że zaczął się okres ferii zimowych co powoduje wydłużenie czasu na pozyskanie 

ofert, Zamawiający zgodzi się i wydłuży termin składania ofert o 7 dni?  

Odpowiedź: 

W związku ze skomplikowanym przedmiotem zamówienia i dużą ilością pytań do SWZ 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do 05.02.2024 r. do godz. 10.00. (zmiana SWZ 

w tym zakresie w załączeniu). 

 

Pytanie 9: 

Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną i czy w celu umożliwienia prawidłowej 

wyceny robót udostępni go oferentom?   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.  

 

Pytanie 10: 



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie zamieszczonych do przedmiotowego 

postępowania przedmiarów robót i kosztorysów zerowych w formacie edytowalnym, np. ATH.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada przedmiarów robót i kosztorysów zerowych w formacie 

edytowalnym. 

 

Pytanie 11: 

Prosimy o odpowiedź, która z osób wymienionych w Rozdziale XVIII pkt. 4) ppkt. b) będzie 

uprawniona na etapie realizacji inwestycji do podpisywania protokołów zaawansowania robót?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie narzuca, która z osób powinna być uprawniona na etapie realizacji inwestycji 

do podpisywania protokołów zaawansowania robót, proponuje, aby był to kierownik robót 

posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak sieci, instalacje i urządzenia 

wodociągowe i kanalizacyjne, 

 

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przewiertu sterowanego o długości 150 m 

między komorami, dla rury dwuwarstwowej PEHD-RC FI 160 SDR 17?  

Odpowiedź: 

Tak, wyrazi zgodę. Jest dopuszczalna taka odległość. 

 

Pytanie 13: 

Czy Zamawiający dopuści zmianę technologii wykonania zbiornika retencyjnego względem 

zaproponowanej w dokumentacji technicznej - zamiast zbiornika prefabrykowanego 

proponujemy zbiornik żelbetowy monolityczny wylewany na mokro na miejscu budowy?  

Odpowiedź: 

W przypadku zmiany technologii wykonania zbiornika retencyjnego koszty opracowania 

zamiennej dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie i uzyskanie pozwolenia zamiennego 

będą po stronie Wykonawcy robót, przy założeniu, że termin wykonania zadania nie ulegnie 

zmianie. 

 

Pytanie 14: 

W związku ze złożonością prowadzonego postępowania oraz z koniecznością przygotowania 

rzetelnej oferty, opracowanej na podstawie pozyskanych od producentów ofert i konieczności 

skalkulowania kosztów wykonania zamówienia, wnosimy o zmianę terminu składania ofert o 

co najmniej 7 dni tj. do 08.02.2024 r. Kierując niniejszą prośbę, mamy na celu interes 

Zamawiającego, do oszacowania wiarygodnej, profesjonalnej i wnikliwie przygotowanej oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do 05.02.2024 r. do godz. 10.00. (zmiana SWZ 

w tym zakresie w załączeniu). 

 

Pytanie 15: 

Czy specyfikacja napędów elektrycznych z dokumentacji technicznej musi być zachowana czy 

można zastosować standard IP67 bez bluethoot, lokalnego sterowania, zmiany prędkości itd.? 

-możliwość parametryzacji przy użyciu komputera lub telefonu z możliwością zabezpieczenia 

nastaw w pliku, możliwość zabezpieczenia dostępu hasłem, 



-nastawialna szybkość zamykania/otwierania armatury w dowolnym momencie eksploatacji, 

napędy zmienno-prędkościowe, łagodny rozruch i łagodne zatrzymanie, nastawialny czas 

zamykania/otwierania w zakresie 8-80s, 

-pomiar momentu na całej drodze pracy elektrycznej, nastawialna wartość momentu 

wyłączeniowego, 

- lokalnego przesterowania elektrycznego 

Odpowiedź: 

Specyfikacje zawarte w dokumentacji są wiążące i należy się do nich stosować w tym również 

do specyfikacji dotyczących napędów elektrycznych – Zamawiający podtrzymuje zapisy 

STWiORB. 

 

Pytanie 16: 

W przypadku gdy Wykonawcą będzie Konsorcjum firm czy Zamawiający umożliwi Konsorcjum 

firm - każdemu z członków konsorcjum odrębnie - wystawienie faktur odrębnie przez każdego 

z Członków Konsorcjum za swój zakres robót określony w umowie konsorcjum na 

Zamawiającego, do łącznej wartości/płatności określonych w §3 Załącznika nr 5 do SWZ (wzór 

umowy) i na podstawie tak wystawionych faktur VAT Zamawiający dokona płatności za 

wystawione faktury? 

Odpowiedź: 

Niestety nie ma takiej możliwości, wszelka korespondencja, w tym rozliczenia będą 

realizowane z Liderem Konsorcjum. 

 

Pytanie 17: 

Czy w przypadku jak Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców robót budowlanych, 

Zamawiający na podstawie umowy cesji wierzytelności podpisanej pomiędzy Wykonawcą a 

zgłoszonym Podwykonawcą, Zamawiający dokona płatności za roboty wykonane przez 

Podwykonawcę? Tym samym Zamawiający będzie miał potwierdzenie, iż Podwykonawca 

robót budowlanych otrzymał należne mu wynagrodzenie. 

Odpowiedź: 

Kwestia rozliczeń z podwykonawcami została opisana w § 3 wzoru umowy. Zgodnie z § 3 ust. 

6 i 7 wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury końcowej oświadczenia 

wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty 

wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się 

wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Umowa cesji jest możliwa tylko za 

zgodą Zamawiającego (§ 2 ust. 3 wzoru umowy). 

  

Pytanie 18: 

W przypadku gdy Wykonawcą będzie Konsorcjum firm czy Zamawiający umożliwi Konsorcjum 

firm - każdemu z członków konsorcjum odrębnie - wystawienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na 3% wartości robót wykonywanych przez każdego z Członków 

Konsorcjum firm — będą dwa zabezpieczenia należytego wykonania umowy (np. dwie 

gwarancje, których suma wartości da wymaganą wartość przez Zamawiającego). Oczywiście 

w takim wypadku w umowie konsorcjum lub w załączniku do umowy konsorcjum znajdzie się 

informacja o wartości robót i zakresie realizowanym przez każdego z Członków Konsorcjum. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w częściach.  



 

Pytanie 19: 

Z uwagi, iż Zamawiający wskazał w Załączniku nr 5 do SWZ iż będzie dokonywał odbiorów 

częściowych - czy w ślad za dokonanymi odbiorami częściowymi, Zamawiający będzie 

dokonywał płatności częściowych? 

Zamawiający bowiem w §3 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ) wskazał płatność nastąpi 

na podstawie faktury zaliczkowej (zaliczka) wystawionej na kwotę nie mniejszą niż wartość 

procentowa wynagrodzenia odpowiadająca ustalonemu procentowi udziału własnego w 

planowanej wartości inwestycji, a druga płatność będzie na podstawie faktury po zakończeniu 

realizacji inwestycji. Prosimy o wyjaśnienie/wskazanie czy w między czasie będą 

procedowane płatności częściowe po odbiorach częściowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie będzie dokonywał odbiorów częściowych, nie przewiduje też płatności 

częściowych. 

 

Pytanie 20: 

W związku z zapisami SWZ (str. 5 SWZ Rozdział VI pkt 2) oraz załącznika nr 5 (wzoru umowy 

- §4 ust. 3) o następującej treści: 

„ Z uwagi na fakt prowadzenia inwestycji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie pn: 

„Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść DK12 

" zastrzega się konieczność uzgodnienia terminu wykonania budowy sieci wodociągowej na 

odcinku od ronda w m. Łoniewo do dz. nr 253 (obręb Łoniewo) z Zarządem Dróg Powiatowych 

w Lesznie oraz wykonawcą zadania. Prowadzenie inwestycji przez Zarząd Dróg Powiatowych 

w Lesznie nie może stanowić przesłanki do wydłużenia terminu realizacji urnowy 

przedmiotowego zamówienia", Wykonawca wnosi o usunięcie tego zapisu całości z wzoru 

umowy i SWZ. 

Wykonawca wskazuje, iż Zamawiający opisując przedmiot zamówienia oraz warunki realizacji 

zamówienia publicznego dla przyszłych wykonawców, którzy na tej podstawie kalkulują cenę 

ofertową, zobowiązany jest opisać warunki realizacji w sposób wyczerpujący (art. 99 ust 1 

Prawo zamówień publicznych: Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty). 

Natomiast zapis, który Wykonawca wskazuje powyżej, zapisany w dokumentach zamówienia 

wymusza na Wykonawcach: 

1) uzgodnienie z Wykonawcą lub Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie wejścia na plac 

budowy. Nie wiadomo czy Wykonawca czy też Zarząd Dróg Powiatowych będzie 

zainteresowany współpracą. A co w sytuacji gdy wykonawca zadnia pn: „Budowa ciągu pieszo 

- rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść DK12" wykona ten zakres, 

zgłosi do odbioru częściowego, a na odebrany zakres wejdzie Wykonawca przedmiotowego 

zamówienia celem wykonania sieci wodociągowej metodą przewiertu i uszkodzi uprzednio 

wykonane roboty? (należy rozstawić sprzęt/ przewiert wykonywany jest z komory/trzeba 

wykopać otwór komory) 

2) kto weźmie odpowiedzialność za jego odtworzenie, a następnie czy Zarząd Dróg 

Powiatowych odbierze całe zadanie od tamtego wykonawcy ? 

3) A jeśli nie będzie zgody na wejście na wykonanie sieci wodociągowej ? Wykonawca 

ma płacić kary za zwlokę w wykonaniu zamówienia na rzecz Gminy Osiecza, z powodu 

okoliczności na które nie ma wpływu. Wykonawca tego przedmiotowego zamówienia nie ma 



wpływu na innego wykonawcę, a tym bardziej Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie i na to 

jakie decyzje zostaną przez nich podjęte. 

4) A co jeśli będzie zgoda na wejście, ale obwarowana okolicznościami mającymi wpływ na 

koszt i termin? Kto poniesie te koszty? W jaki sposób jej skalkulować do oferty?. 

Wykonawca wskazuje, iż konieczne jest usunięcie tego zapisu w całości, a konieczność 

uzgodnienia tych kwestii już na tym etapie postępowania o udzielanie zamówienia powinna 

być po stronie Zamawiającego, który powinien wskazać kto jest wykonawcą tamtego zadania 

i jakie są możliwości w zakresie realizacji tego zakresu ( w jakich terminach wykonywanie tych 

robót) i taka informacja powinna być dostępna dla wszystkich oferentów. Zapewnienie takiej 

informacji przez Zamawiającego już na tym etapie i podjętych uzgodnień już teraz przez 

Zamawiającego, i przekazanie jej Wykonawcom, pozwoli oferentom na przedstawienie 

Zamawiającemu rzetelnej wyceny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie. 

 

Pytanie 21: 

W związku z zapisami §7 ust. 8 załącznika nr 5 do SWZ Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy 

Zamawiający przewiduje coroczne przeglądy gwarancyjne? Kiedy Wykonawca otrzyma 

informację że są one przewidziane. Z zapisu w §7 ust 8 jest wskazanie iż mogą się odbyć 

przeglądy gwarancyjne jeśli takie są przewidziane. A czy w jakimś dokumencie Zamawiający 

to wskazał, od jakich okoliczności będą zależały te przeglądy gwarancyjne. 

Odpowiedź: 

Zapis należy rozumieć następująco: W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do 

udziału w corocznych przeglądach gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie lub e-mailem. 

 

Pytanie 22: 

W formularzu oferty czytamy w punkcie 1 "Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za 

łączne wynagrodzenie ryczałtowe (pozycja netto ogółem z tabeli poniżej) w wysokości netto 

…............................... zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości …....... %, co stanowi 

kwotę …................................ zł (pozycja VAT ogółem z tabeli poniżej). 

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto (pozycja brutto ogółem z tabeli poniżej) wynosi [...]" 

O jaką tabelę chodzi Zamawiającemu? W formularzu nie ma tabeli ani Zamawiający nie 

zamieścił jej w załączonej dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnił tabelę we wzorze oferty – zmiana SWZ w tym zakresie w załączeniu. 
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