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  Załącznik nr 4 do SWZ 
(Projektowane postanowienia umowy stanowią element specyfikacji warunków 
zamówienia tym samym należy je interpretować łącznie z pozostałymi częściami SWZ)  

Projektowane postanowienia umowy  

UMOWA nr UG/ZP/…./2023 

Zawarta w dniu ………. 2023r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy: 
Miastem i Gminą Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-
470 Czarny Dunajec.  
NIP: 735-28-43-273,  REGON: 491892162 
reprezentowaną przez: 

1. Burmistrz – Marcin Ratułowski 
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Miasta i Gminy – Monika Styrczula 

 

zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym", 
 

a:  
 

 [w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]: 
 
Panią/Panem ………………………….., zam. …………………., PESEL: …………….., prowadzącą/-ym działalność 
gospodarczą pod firmą …………………., ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej 
w………………… ul. …………………………., …….-………… …………………… wpisaną/-ym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: …………………….  
 

zwaną/-ym w dalszej części  umowy „Wykonawcą” 

 

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadającej osobowości prawnej]: 

………………………………………. z siedzibą w ………………., ul. ……………….., wpisaną do Rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………., …… 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………., NIP: 

……………………….., REGON: …………., reprezentowaną przez: 

……………………. 

……………………. 

uprawniony/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść 
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)  
z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy  
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)] 
 

zwanym/ą dalszej części umowy „Wykonawcą” 

[LUB: w przypadku spółki cywilnej:] 

1. Panią/Panem ………………………….............................., PESEL: ………………………., prowadzącą/-ym 
działalność gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania 
działalności w ……………, ul. …………………., ……..-……………. ……………………………., wpisaną/-ym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: 
…………………….  

2. Panią/Panem ………………………….............................., PESEL: ………………………., prowadzącą/-ym 
działalność gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania 
działalności w ……………, ul. …………………., ……..-……………. ……………………………., wpisaną/-ym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: 
…………………….  
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prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 
……………….……………………. posiadającej NIP:……………………………………, REGON: 
……………………………………, 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

[LUB: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:] 

(w przypadku spółki prawa handlowego:) 

1. ..................................................................... z siedzibą w ………………………, ul. ……………………., …………………… 
wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w……………., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS …………………………., kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy spółki  z o.o. i spółki 
akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą NIP: .............................. 
REGON: ..............................,  

reprezentowaną przez: 

.................................................................. 

uprawnion/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść 
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)  
z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy  
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)] 

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:) 

2. Panią/Panem ………………………………, PESEL: ………………………. , prowadzącą/ym działalność 
gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej w …………… ul. …………………., ……. - ………….. ………………………, wpisaną/-ym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: 
…………………….  

działającymi jako konsorcjum …………………………. (pełna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem 
Lidera Konsorcjum),powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego 

– reprezentowanymi przez …………………………………….. – pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego 
w oparciu o treść art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postępowaniu i 
zawarcia niniejszej umowy o udzielenie zamówienia publicznego [pełnomocnictwo nr ….. z dnia 
………………………………….] 

 

zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 
 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.4.2023, 
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn.: „Transgraniczne Centrum Rozwoju Sportu” w miejscowości Czarny 
Dunajec” oraz  zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zawarta została umowa, zwana dalej: 
„umową” o następującej treści: 

§ 1 
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Transgraniczne Centrum Rozwoju Sportu w 
miejscowości Czarny Dunajec” zgodnie z przedłożoną ofertą, specyfikacją warunków zamówienia, w 
tym opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Roboty budowlane związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym, realizowane są ze środków 
przyznanych w ramach programu „Polski Ład” – II edycja i realizowane zgodnie z wytycznymi tego 
programu. 

§2 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru 
ostatecznego nadzorowanych robot budowlanych z zastrzeżeniem, że okres nadzoru w ramach ceny 
ofertowej ulega automatycznemu przedłużeniu w przypadku przedłużenia realizacji inwestycji bez 
względu na jego przyczyny. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 30 
listopada 2024 r 

2. Zamawiający zastrzega, że istnieje ryzyko zmiany terminu pełnienia nadzoru inwestorskiego zarówno 
daty rozpoczęcia jego pełnienia, jak i zakończenia (w przypadku przedłużenia okresu realizacji 
inwestycji bez względu na przyczyny). Wykonawca winien tę okoliczność uwzględnić przy kalkulacji 
całościowej ceny ryczałtowej. Przedłużenie okresu pełnienia nadzoru inwestorskiego z powodu 
przedłużenia realizacji inwestycji bez względu na przyczyny nie będzie stanowiło podstawy do 
zmiany ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Prowadzenie nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi zostało ujęte w cenie ofertowej. 
4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia personel wskazany w Ofercie 

Wykonawcy oraz w podmiotowych środkach dowodowych składanych w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zmiana jakiejkolwiek osoby, o której mowa w 
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę wyłącznie tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby 
będą co najmniej takie jak wymagane w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz określone w 
Ofercie przez Wykonawcę i podmiotowych środkach dowodowych składanych w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż częstotliwość pobytów na budowie inspektora nadzoru branży 
konstrukcyjnej będzie wynosiła: dwa razy w tygodniu (z wyjątkiem sytuacji gdy nie będą w tym 
czasie realizowane roboty budowlane). Inspektor będzie na budowie każdorazowo w przypadku, 
jeżeli zajdzie taka konieczność z uwagi na prowadzone roboty. Ponadto będzie dostępny na każde 
wezwanie Zamawiającego. 

6. Inspektorzy nadzoru wszystkich branż za wyjątkiem inspektora branży konstrukcyjnej, winni być na 
budowie każdorazowo w przypadku, jeżeli zajdzie taka konieczność z uwagi na prowadzone roboty. 
Ponadto inspektorzy nadzoru wszystkich branż powinni być dostępni na każde wezwanie 
Zamawiającego. 

§3 

1. Na wszelkie zmiany w realizacji budowy, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe 
lub obowiązek zastosowania określonej procedury lub dopełnienia określonych formalności 
wynikających z przepisów prawa zamówień publicznych, wprowadzanie materiałów, technologii i 
podwykonawców nie wskazanych w Ofercie Wykonawcy Robót Budowlanych i dokumentacji 
projektowej Wykonawca nadzoru musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

2. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych 
nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą Robót Budowlanych, to Wykonawca powinien 
niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia 
Wykonawcy Robót Budowlanych. 

3. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy Robót 
Budowlanych polecenia wykonywania robót zamiennych i dodatkowych. 

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.) oraz ustawą 
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r., poz. 1710 ze zm.). 

2. Nadzór inwestorski branży konstrukcyjnej będzie pełnił Pan/Pani:  
…………………………………………… nr upr , nr ewidencyjny czł. PIIB ……………………………………..  
Inspektor nadzoru branży konstrukcyjnej będzie pełnił rolę koordynatora zespołu 
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inspektorów nadzoru i odpowiadał przed Zamawiającym za pracę całego zespołu. 
3. Nadzór inwestorski branży sanitarnej będzie pełnił Pan/Pani: 

 …………………………………………… nr upr , nr ewidencyjny czł. PIIB ……………………………………..  
4. Nadzór inwestorski branży elektroenergetycznej będzie pełnił Pan/Pani: 

 …………………………………………… nr upr , nr ewidencyjny czł. PIIB …………………………………….. 
5. Nadzór inwestorski branży drogowej będzie pełnił Pan/Pani: 

…………………………………………… nr upr , nr ewidencyjny czł. PIIB ……………………………………..  
6. Wykonawca może powierzyć obowiązki osobie innej niż wymienionej w ust. 2-5 wyłącznie za zgodą i 

akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem, że będzie ona spełniać wszystkie wymogi dotyczące 
doświadczenia i kwalifikacji żądanych w SWZ oraz określonych w Ofercie przez Wykonawcę i 
podmiotowych środkach dowodowych składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy: 
a) Kopię umowy zawartej przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec z Wykonawcą Robót 

Budowlanych, 
b) Kopię Oferty złożonej przez Wykonawcę robót budowlanych, 
c) Dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

9. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO przy realizacji niniejszej umowy będzie Pan/Pani: 
…………………………………………… tel. kontaktowy: ………………………..  e-mail: ………………………….   

§5 
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a) OFERTA Wykonawcy oraz podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

b) Specyfikacja Warunków Zamówienia, w tym Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia. 

§6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączną cenę 
umowną według wysokości ustalonej w OFERCIE: 

CENA NETTO………………  PLN, 
PODATEK VAT (….%)  ………………  PLN, 
CENA BRUTTO ………………  PLN, 
(CENA BRUTTO słownie złotych: ……………………………………………………………… ) 

2. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszystkie koszty jakie 
Wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotu umowy nawet, jeżeli w chwili zawarcia umowy 
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów wszystkich prac, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz §10-
§11. 

3. Dopuszcza się zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki 
podatku VAT. 

§7 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy, będzie rozliczane fakturami 
częściowymi. 
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1, nastąpi w 4 (czterech) równych częściach, w 
wysokości ………………. brutto każda, na podstawie faktur VAT, wystawionych odpowiednio:  
1) pierwsza faktura częściowa – po upływie min. 6 m-cy od dnia zawarcia umowy,  
2) druga faktura częściowa – dnia 15 grudnia 2023r., 
3) trzecia faktura częściowa – dnia 31 maja 2024r., 
4) faktura końcowa - po protokolarnym odbiorze końcowym robót budowlanych nadzorowanej 

inwestycji. 
2. Wykonawca dołączy każdorazowo do faktury kserokopię comiesięcznego sprawozdania 

(raportu) z realizacji usługi, o którym mowa w §8 ust. 1 pkt 31), a w przypadku faktury 
końcowej sprawozdanie wraz z protokołem końcowym odbioru robót.  

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu 
odbioru potwierdzającego pełnienia funkcji inspektora nadzoru. 
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4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru ostatecznego 
robót budowlanych objętych nadzorem i po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu 
potwierdzającego zakończenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. Na podstawie powyższego 
protokołu Wykonawca wystawi fakturę końcową. 

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji usługi w okresie 
gwarancji i rękojmi obowiązującej wykonawcę robót budowlanych. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia 
Zamawiającemu. 

7. Faktury mają być wystawiane przez Wykonawcę na: 
Miasto i Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,  
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162 
i doręczona na adres: 
Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. 

8. Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 
2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatny, przesłanie ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.  

Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego:  
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF) 
Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl  

9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP, inaczej 
Split payment). Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację ,,mechanizm 
podzielonej płatności". 

10. Za nieterminowe płatności faktur przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki 
ustawowe. 

11. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kodeksu cywilnego). 

§8 

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 
1. Etap przed rozpoczęciem robót budowlanych i etap budowy:  

1) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i 
finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 

2) działania w imieniu Zamawiającego, w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych 
upoważnień, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie zadania inwestycyjnego w 
sposób poprawny jakościowo i w przewidzianych terminach;  

3) uzgodnienia z wykonawcą robót procedur (wzory druków i obieg dokumentów), jakie będą 
obowiązywać podczas prowadzenia inwestycji,;  

4) weryfikacji i zaopiniowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przedstawionego przez 
wykonawcę robót przed rozpoczęciem robót;  

5) jeżeli zgodnie z umową o wykonanie roboty budowlanej wykonawca tej roboty ma wykonać 
kosztorys ofertowy lub harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy - sprawdzenie tych 
dokumentów i zaakceptowanie poprawności ich wykonania lub wnoszenie uwag, które 
doprowadzą do ich poprawnego wykonania;  

6) przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu (placu) budowy; 

7) szczegółowe zapoznanie się i stosowanie zapisów umowy o wykonanie roboty budowlanej; 

8) prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na 
terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 
materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; kontroli i archiwizacji 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w 
budownictwie;  

9) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i 
zgodności z obowiązującym przy realizacji przedmiotu umowy harmonogramem robót i 

http://www.efaktura.gov.pl/


- 
Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec                                                        znak sprawy:   RB.271.4.2023 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Transgraniczne Centrum 
Rozwoju Sportu” w miejscowości Czarny Dunajec 

 

Projektowane postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SWZ opr. Piotr Zmarzliński str. 6 

 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach w dotrzymaniu 
przez wykonawcę robót terminu zakończenia realizacji inwestycji;  

10) nadzoru nad terminowością realizacji prac, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu 
zakończenia prac i uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych wszystkich dokumentów 
koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekazania do użytkowania; 

11) opiniowania wniosków wykonawcy robót w sprawie dokonania zmian personelu 
wskazanego w ofercie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia;  

12) współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i 
uzyskiwanie od Projektantów wymaganych umową o wykonanie robót budowlanych zgód, 
zatwierdzeń lub opinii; 

13)  sprawdzanie jakości wbudowanych materiałów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu 
materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a przede 
wszystkim niezgodnych z dokumentacją projektową , STWiOR i ofertą przetargową 
wykonawcy robót budowlanych; 

14) wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz (w razie 
konieczności); 

15) sprawdzania i odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robót budowlanych 
ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach 
końcowych i przekazywanie ich do użytkowania; 

16)  przygotowania i dokonywania odbioru częściowego i odbioru końcowego robót, 
przygotowania protokołu odbioru, sprawdzenia kompletności i prawidłowości 
przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru;  

17) sprawdzenia zgodności faktury wykonawcy robót budowlanych z dokumentami odbioru i 
wcześniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury w 
terminie 3 dni od jej otrzymania;  

18) wydawania poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem;  

19) kontrolowania ilości i wartości prowadzonych robót w okresach rozliczeniowych 
(weryfikacja przejściowych świadectw płatności oraz końcowego); finansowe rozliczenie 
nadzorowanych robót oraz potwierdzanie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia 
materiałów, z podaniem miejsca ich składowania;  

20) uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy 
uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych 
kontroli;  

21) opiniowania wniosku wykonawcy robót o przesunięcie planowanego terminu zakończenia 
robót;  

22) kontrolowania wykonania robót w zakresie zgodności z rysunkami, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami, 
aktualnymi na dzień wykonywania robót normami oraz sztuką budowlaną, zlecania usunięcia 
robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu; 

23) weryfikowania „rysunków powykonawczych" sporządzanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych;  

24) wydawania poleceń wykonawcy robót do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych 
przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku 
jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku 
oraz powiadamianie o tym Zamawiającego;  

25) weryfikacja zatrudnienia przez wykonawcę lub wspólnika konsorcjum lub podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
składające się na tzw. koszty bezpośrednie, czyli pracowników „fizycznych” poprzez żądanie 
od tych podmiotów jednego z poniższych dokumentów, o których mowa w art. 438 ust. 2 
Prawa zamówień publicznych (dalej: Pzp),  
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26) prowadzenie wszelkich spraw związanych z zatrudnianiem przez wykonawcę robót 
budowlanych podwykonawców, a przez podwykonawców dalszych podwykonawców. 
Sprawy te muszą być prowadzone zgodnie z treścią umowy o wykonanie robót budowlanych 
i przepisami Pzp zawartymi w art. 462 – 465,  

27) prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczaniem umów z wykonawcą robót 
budowlanych, jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zgodnie z treścią umowy 
budowlanej, o wykonanie robót budowlanych, przepisami Pzp i art. 6471 kodeksu cywilnego,  

28) organizowania we współpracy z wykonawcą robót przynajmniej raz na miesiąc i 
prowadzenie Rady Budowy, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i 
przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po Radzie. W toku 
rzeczowej realizacji Zamawiający ma prawo do zalecenia przeprowadzania Rad Budowy z 
większą częstotliwością;  

29) w miarę potrzeb wynikających z przebiegu rzeczowej realizacji zadania, organizowania narad 
roboczych, rad technicznych/spotkań oraz sporządzanie stosownych notatek z tych 
narad/spotkań i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po 
naradzie/spotkaniu;  

30) przygotowywania i sporządzania na wniosek Zamawiającego wszelkich informacji, 
dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych z realizacji zadania zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego;  

31) sporządzania comiesięcznego sprawozdania (raportu) z realizacji usług i 
przekazywania go do Zamawiającego w terminie do 7-go dnia kolejnego miesiąca 
pisemnie lub drogą elektroniczną.  

Sprawozdania (raporty) miesięczne będą zawierać obligatoryjnie:  

➢ analizę zgodności postępu robót z harmonogramem,  
➢ napotkane trudności i podjęte/proponowane działania i środki zaradcze,  

32) sprawdzania zestawień wykonanych robót oraz potwierdzenia ilości wykonanych robót;  

33) przyjmowania, opiniowania (pisemna ocena zasadności) wniosków wykonawcy robót w 
sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, 
warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów 
ofertowych wykonawcy robót na powyższy zakres (roboty zamienne, uzupełniające itd.);  

34) sporządzania protokołów konieczności na roboty zaniechane, dodatkowe, zamienne i 
uzupełniające, zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane (roboty zaniechane, 
zamienne i uzupełniające wymagają zgody Zamawiającego);  

35) kontrolowania prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia 
dzienników laboratoryjnych, atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, recept 
roboczych, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów niezbędnych do odbioru 
robót;  

36) nadzorowania skompletowania przez wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej - z 
wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi w systemie 
odpowiadającym STWiOR oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości sporządzonego 
przez wykonawcę robót operatu kolaudacyjnego (sporządzanego w 2 egzemplarzach w 
wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej), przed przedłożeniem go 
Zamawiającemu (przed terminem odbioru końcowego) wraz ze złożeniem pisemnego 
oświadczenia o kompletności dokumentacji powykonawczej; 

37) dokonywania wraz z Zamawiającym odbioru usunięcia usterek zarówno w trakcie procedury 
odbiorowej, jak i w okresie gwarancyjnym, sporządzenie protokołu usunięcia usterek, 
potwierdzenie zakończenia robót i gotowości do odbioru przed zgłoszeniem Zamawiającemu 
przez wykonawcę robót;  

38) identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych 
roszczeń ze strony wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym 
Zamawiającego wraz z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;  
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39) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego wymaganych przez Zamawiającego jak i dla potrzeb rozliczeniowo – 
kontrolnych dla jednostek zewnętrznych;  

40) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, 
problemach jakie napotkał w trakcie realizacji robót;  

41) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych;  

42) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;  

43) przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia 
na użytkowanie, o ile jest wymagane;  

44) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i 
sporów;  

45) przygotowania końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego i sporządzenia sprawozdania 
końcowego z jego realizacji;  

46) udział w obowiązkowej kontroli przeprowadzanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego przed wydaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i ewentualna koordynacja 
działań mających na celu doprowadzenie do uzyskania pozytywnej decyzji pozwolenia na 
użytkowanie; 

47) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a wykonawcą robót 
budowlanych, wsparcie Zamawiającego poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i 
wyjaśnień dotyczących sporu; 

48) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 
realizacją umowy o wykonanie robót budowlanych; 

49) reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z 
realizacją umowy o wykonanie robót budowlanych; 

50) realizowanie wszystkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego, nie wymienionych 
wyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji umowy i służyły zabezpieczeniu 
interesów Zamawiającego.  

2. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawcę zadania 
inwestycyjnego, do zadań Inspektora nadzoru będzie należało wykonywanie wszelkich czynności 
w zastępstwie Zamawiającego, wynikających z umowy z wykonawcą robót budowlanych, w tym:  
 

1) udział na wezwanie użytkownika obiektu w spotkaniach dotyczących nagłych awarii lub 
ujawnienia wad w przedmiocie umowy;  

2) dokonanie wraz z wykonawcą robót budowlanych przeglądu stanu wykonanych obiektów 
budowlanych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji;  

3) sporządzenie protokołu z powyższego przeglądu;  

4) wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych usunięcia stwierdzonych wad i 
złożenie pisemnego oświadczenia Zamawiającemu o ich usunięciu;  

5) w przypadku nieusunięcia wad, wyliczenie ich wartości na podstawie sporządzonego 
kosztorysu, z uwzględnieniem cen rynkowych na dzień sporządzania kosztorysu;  

6) wydanie opiniowanie wniosku wykonawcy robót o zwrot części zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  

 

Inspektor nadzoru ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, 
nie wymienione wyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji umowy i służyły 
zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.  
 

Wykonywanie obowiązków wynikających z Art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. 

§8a 

1. Udział Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia obejmuje całość przedmiotu 
niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.  

2. Strony ustalają, że zgodnie z treścią oferty Wykonawcy, Wykonawca zleci podwykonawcom 
wykonanie następującej części (zakresu) przedmiotu zamówienia: ......................................................  
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3. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i 
zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym 
wykonanie zobowiązania powierza.  

4. Zapisy powyższych ustępów stosuje się także w przypadku zawierania umów przez 
podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.  

5. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a podwykonawcą, także miedzy podwykonawcą a 
dalszym podwykonawcą, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia.  

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 7 Umowy.  

7. Zmiana umowy z podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 
wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 6. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

§9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne (odszkodowanie) w 
wysokości 20 % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne za niedopełnienie 
zobowiązania obecności na budowie określonej w § 2 ust. 5 w wysokości 1.000 zł za każdy 
przypadek. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne za niedopełnienie 
zobowiązania obecności na naradach organizowanych przez Zamawiającego podczas realizacji robót 
budowlanych w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne za nie przystąpienie do 
odbiorów w terminach określonych w umowie i za brak uczestnictwa w odbiorach w wysokości 
1.000 zł za każdy przypadek. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w sprawdzeniu 
operatu kolaudacyjnego w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne za niedopełnienie 
zobowiązania obecności na przeglądzie gwarancyjnym lub pogwarancyjnym w wysokości 1.000 zł 
za każdy przypadek. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne za naruszenie obowiązku 
przedłożenia umowy z podwykonawcą o której mowa odpowiednio w § 8a ust. 6 w wysokości 
1000 zł za każde zdarzenie, 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku braku zapłaty 
lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy Pzp, w wysokości 1000 zł za 
każde zdarzenie. 

9. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 20% ceny 
umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania 
albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, za 
które ponosi odpowiedzialność i jest zobowiązany pokryć je w pełnej wysokości. 

11. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary umowne. 
12. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakie strona może dochodzić od drugiej strony, 

wynosi 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 
13. Kara umowna zostanie naliczona w nocie obciążeniowej i jest wymagalna od daty sporządzenia noty 

obciążeniowej. 
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie przystąpienia lub 
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zaprzestania wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę lub rażącego przypadku jej 
nienależytego wykonywania, pomimo pisemnego i bezskutecznego wezwania go do należytego 
wykonywania z wyznaczonym terminem co najmniej 7 dni. Odstąpienie od umowy może nastąpić w 
terminie 30 dni od upływu powyższego terminu. 

15. Umowa może ulec rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z 
Wykonawcą Robót Budowlanych. W takim wypadku rozliczenie za wykonane prace przez 
Wykonawcę zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych prac przez wykonawcę 
robót budowlanych. 

16. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 14, 15 nie upoważnia 
Wykonawcy do żądania kar umownych. 

§10 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku 
do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu Umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej 
wymienionych warunków:  
1) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana spowodowana 

może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami 
niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, skutkującymi koniecznością 
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:  
a) zawartych przez Zamawiającego aneksów terminowych z wykonawcą robot budowlanych,  

b) opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  

c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin 
wykonania umowy,  

d) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę 
terminu realizacji prac objętych niniejszą umową,  

e) gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,  

f) zmiany w zakresie terminów realizacji inwestycji, w tym terminów pośrednich, 
niezależnych od stron umowy m.in. o czas dokonania niezbędnych uzgodnień z instytucjami 
zewnętrznymi, wydania decyzji lub pozwoleń ponad okresy wynikające z kodeksu 
postępowania administracyjnego. Zmiana terminu określonego w umowie jest możliwa 
tylko w zakresie niezbędnym, aby Wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać 
przedmiot zamówienia,  

g) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.  

2) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Umowy, spowodowanych działaniem 
osób trzecich,  

3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od Stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w 
wyniku udzielonego zamówienia;  

4) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowe osoby 
wskazane przez Wykonawcę posiadają kwalifikacje, które były wymagane w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na wybór wykonawcy,  

5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny), o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek 
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (podwyższenie lub zmniejszenie),  

6) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy.  
7) zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym Wykonawcy. 

2. Zmiana będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę Umowy, który będzie 
zawierał szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyliczenie 
dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne 
dokumenty.  

3. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zmian 
umowy, Strony zawrą aneks do Umowy.  

4. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.  
5. Ponadto możliwe są zmiany określone w art. 455 ustawy PZP. 
6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, 



- 
Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec                                                        znak sprawy:   RB.271.4.2023 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Transgraniczne Centrum 
Rozwoju Sportu” w miejscowości Czarny Dunajec 

 

Projektowane postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SWZ opr. Piotr Zmarzliński str. 11 

 

które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w 

postaci aneksu. 
 

§11 
1. Zamawiający stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 439 ustawy Pzp przewiduje następujące 

przypadki, w których na wniosek każdej ze stron może nastąpić wskutek uzgodnień zmiana niniejszej 
umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia (zwiększenia lub obniżenia) na skutek: 
a) zmiany kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, co będzie stwierdzone na podstawie 

zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. ogłaszanego w 
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022, poz. 1452). 

2. W przypadku, jeśli zastosowanie ma ust. 1, ustala się następujący poziom i sposób zmiany 
(zwiększenia lub obniżenia) wynagrodzenia Wykonawcy (art. 439 ust. 2 ustawy Pzp): 
a) jeśli ze wskaźnika określonego w ust. 1 lit. a) ogłoszonego w lipcu 2023 r. będzie wynikało, że 

wzrost (obniżka) cen w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł więcej niż 10 % to każda ze stron 
może żądać odpowiedniej zmiany (zwiększenia lub obniżenia) wynagrodzenia Wykonawcy o 
wartość wynikającą z tego wskaźnika ale maksymalnie do wartości określonej poniżej w ppkt c), 

b) początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest następny miesiąc kalendarzowy 
po opublikowaniu wskaźnika określonego w ust. 1 - zmiana będzie obowiązywała w stosunku do 
wynagrodzenia za okres począwszy od następnego miesiąca kalendarzowego po zawarciu aneksu 
do umowy; zmiana tego wynagrodzenia może nastąpić jeden raz w okresie realizacji umowy, z 
zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 Pzp, 

c) wynagrodzenie w powyższym trybie może zostać zmienione o maksymalnie 3% pierwotnego 
wynagrodzenia ustalonego w umowie, 

d) w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w trybie niniejszego ust. Wykonawca 
zobowiązany jest dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia jego podwykonawcom na 
zasadach określonych w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

§ 12 
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał  
w celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu. 

2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 
celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO 
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 4 do 
niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) 
uzyskanych od Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje przedmiot 
Umowy, w związku i dla potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
oraz dla celów określonych m.in. w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO. 

4. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez 
Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

 
§13 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z 
niniejszej umowy na osobę trzecią. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.) i ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zmianami). 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji 

niniejszej Umowy lub pozostających w związku z tą Umową, w tym w związku z jej zawarciem, 
wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony 
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zobowiązują się do ich rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja będzie prowadzona przez 
Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej 
(adres ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa) tj. Sąd, o którym mowa w art. 26 ustawy  
z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2180 ze zm.), zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każda ze 
Stron otrzymuje po jednym egzemplarzu. 

7. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony. 
8. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 do umowy - Oferta Wykonawcy 
2) Załącznik nr 2 do umowy – Szczegółowy zakres rzeczowy 
3) Załącznik nr 3 do umowy - Dokumentacja projektowa + STWiOR + Kosztorys ofertowy 
4) Załącznik nr 4 do umowy - Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy; 

 

ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA: 
 

 
 
 
 
 
kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy: 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, 
ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego.  

Zamawiający informuje, że w przypadku: − osób fizycznych, − osób fizycznych, prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą, − pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, − członka organu 
zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, − osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarza dane osobowe, które 
uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

➢ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany 
przez Burmistrza, z siedzibą przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec; 

➢ Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonując 
pod numer: (+48) 18-26-135-40; 

➢ Ponadto z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego 
inspektora ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, pisząc na adres:  
esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: (+48) 18-26-135-17; 

➢ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RB.271.4.2023 prowadzonym w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp]; 

➢ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;   

➢ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp]; 

➢ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp;   

➢ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

➢ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
➢ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw. 
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