Fund Unia E jsk
E iz CDGTZOWSTE,  UraEropeiska

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Rozeznanie cenowe
w przedmiocie petnienia ustugi Inspektora nadzoru:

A.Inspektora nadzoru robét elektrycznych
B. /Inspektora nadzoru robét budowlanych

dla Projektu pn.

»WYKONANIA WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNYM
NR H NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO
DREWNICA SP. Z 0.0.”

W ramach Programu ,Poprawa funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej
leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewédzkim
Drewnica”

Przedsiewzigcie wspétfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej VI ,Jakos$¢ zycia”, Dziatania 6.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Projekt pod nazwg ,Poprawa funkcjonowania i efektywnosci kosztowej leczenia
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojew6dzkim Drewnica”.
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Zamawiajacy:
Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp. z 0.0.
ul. Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki

ZAMAWIAJACY:
Nazwa Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z 0.0.
Adres siedziby ul. Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki
Telefon 224197246
Faks 224197004
Adres strony internetowej | www.drewnica.pl
e-mail kancelaria@drewnica.pl

httgs://QIatformazakugowa.gl/gn/drewnica

Osoba upowazniona do | Pawet Mroczkowski

kontaktow

Nr REGON 142256270

Nr NIP 1251556511

Dni i godziny pracy | Poniedziatek — pigtek 7.30 — 15.05
Zamawiajgcego

INFORMACJE PODSTAWOWE:

1. Zamawiajacy w zwigzku z zamiarem Wwszczgcia postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego na petnienie ustugi Inspektora nadzoru dla Inwestycji pn. ,WYKONANIE WINDY
OSOBOWEJ W BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNYM NR H NA TERENIE MAZOWIECKIEGO
SZPITALA WOJEWODZKIEGO DREWNICA SP.Z 0.0.”
zaprasza do zlozenia wyceny zaméwienia na petnienie ustugi Inspektora nadzoru:

A.

Inspektora nadzoru robét elektrycznych, posiadajgcego:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

Inspektora nadzoru robét budowlanych

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnoéci konstrukcyjno-
budowlanej

dla wiw Inwestycji w okresie jej realizacji oraz w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej
Zamawiajacemu przez Generalnego Wykonawce robot budowlanych.

2. Miejsce realizacji Inwestycji: siedziba Zamawiajgcego.

3. Krotka charakterystyka Inwestyciji:

1)

2)

zaprojektowanie, tj. opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej dokumentaciji projektowe;
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa budynku dwukondygnacyjnego nr H na terenie
Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica sp. z 0.0. z montazem windy osobowej” w
zakresie wszystkich branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie i
zlozenie w imieniu zamawiajgcego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe oraz uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

przebudowa, tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robot budowlanych zwiazanych z ,Przebudowag
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budynku dwukondygnacyjnego nr H na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego
Drewnica sp. z 0.0. z montazem windy osobowej” w zakresie umozliwiajacym uzyskanie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz
uzytkowanie tego obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem;

3) zapewnienie nadzoru autorskiego, tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantéw
(autoréw projektéw) przez caty czas trwania inwestycji, w szczegdlnosci poprzez: udziat
projektantéw w naradach roboczych w trakcie realizacji robét budowlanych (na terenie budowy),
wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci
z faktycznym wykonaniem robo6t. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez
oswiadczenie projektantow (autoréw projektow), zataczone do dokumentaciji powykonawczej.

4. Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie trzonu holu wej$ciowego, bedgcego Srodkowym
segmentem budynku nr H oraz na montazu wewnetrznej windy osobowej. W tym celu nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ nastepujgce gtéwne zakresy robot:

a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

)

k)

q)

rozebranie czesciowe stropu zelbetowego i ptyty zelbetowej w pomieszczeniu WC ,KiN”
na parterze (pow. uzytkowa istniejacego pomieszczenia 4,95 m2),

rozebranie czgSciowe stropéw zelbetowych w pomieszczeniu gospodarczym na 1.
pietrze (pow. uzytkowa istniejgcego pomieszczenia 8,84 m2),

rozebranie $cianki i zadaszenia przed pomieszczeniem WC ,M” na parterze,
przetozenie instalacji zimnej i cieptej wody (dn32) z cyrkulacja (dn15) poprowadzonych
pod podiogg WC ,KiN" (o ile znajduje sie w $wietle planowanego szybu windowego),
wykonanie podszybia zelbetowego monolitycznego szybu windowego o szacunkowej
gt. 100 120 cm,

wykonanie 2 Scian szybu windowego (lewej zelbetowej, na ktérej planowany jest
montaz zespotu napedowego dzwigu oraz tylnej),

zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych w WC ,KiN" i pomieszczeniu
gospodarczym,

wykonanie 2 otworéw drzwiowych do windy (drzwi 90x200 cm) oraz nowego otworu do
pomieszczenia gospodarczego drzwi (drzwi 60x200 cm),

przebudowanie i wyposazenie pomieszczenia gospodarczego z przywréceniem funkciji
pierwotnej wyposazenia (szacunkowa pow. uzytkowa nowego pomieszczenia ok. 3,5
m2),

przebudowanie i wyposazenie pod katem oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie
na woézkach inwalidzkich WC ,M” (pow. uzytkowa istniejgcego pomieszczenia 9,51 m2),
doprowadzenie linii zasilajgcej winde osobowa z tablicy gtéwnej TG zlokalizowanej we
wnece elektrycznej na parterze w segmencie C (szacunkowa dt. linii 10 mb),
doprowadzenie linii z sygnatem ppoz. na potrzeby zjazdu pozarowego windy osobowej
poprzez wpigcie w petle istniejgcej instalacji modutu sterujacego SSP (szacunkowa dt.
linii 10 mb),

doprowadzenie linii na potrzeby integracji windy z systemem BMS poprzez wpiecie w
podcentrale systemu BMS zlokalizowang we wnece teletechnicznej na 1. pietrze w
segmencie C (szacunkowa dt. linii 5 mb), ewentualnie w segmencie A na terenie
kottowni (szacunkowa dt. linii 25 mb),

wykonanie wentylacji grawitacyjnej szybu windowego,

naprawa zniszczen powstatych w wyniku prowadzonych prac (przywrécenie
pomieszczen do stanu pierwotnego).

pomalowanie $cian i sufitdbw holu wejSciowego o szacunkowej pow. ok. 330 m2 (pow.
komunikacji 58,27 m2),

zamontowanie dzwigu osobowego:

- parametry minimalne: udiwig 630 kg/8 os., wymiary kabiny (szer.xgfi.) 110%x140 cm,
szacunkowa moc 6,0 kW,
- parametry optymalne: udzwig 1000 kg/13 os., wymiary kabiny (szer.xgf.) 110x210 cm,
szacunkowa moc 8,0 kW,
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Inwestycja jest wspoffinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej VI ,Jako$¢ zycia”, Dziatania 6.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt pod nazwg
,Poprawa funkcjonowania i efektywnosci kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim
Szpitalu Wojewddzkim Drewnica”.

Inwestycja bedzie realizowana w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie polega na wykonaniu
windy osobowej w budynku H tj:

a) przeprowadzenie niezbgdnych procedur formalno-prawnych i uzyskania wymaganych
zgbd, zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych;

b) zaprojektowanie rob6t budowlanych, w tym wykonanie projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

c) uzyskanie przez Generalnego Wykonawce Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
warunkéw, opinii, ekspertyz, uzgodnieni, decyzji i zezwolen niezbgdnych do wykonania
rob6t budowlanych objetych Inwestycija;

d) zakupienie niezbednych materiatéw i zrealizowanie dostaw oraz zrealizowanie
niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych.

e) uruchomienie zabudowanych urzgdzen i wykonanych instalacji;

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

g) uzyskanie przez Generalnego Wykonawce Inwestycji wszelkich decyzji i zezwolen oraz
dokonanie zgtoszen i uzgodnien koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania;

h) wykonanie niezbednych szkolen obstugi.

Szacowana warto$¢é inwestycji: ok 261362,96 zt netto.
Szacunkowe terminy:

1) Opracowanie projektu budowlanego — 8 tyg. od podpisania umowy,
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe — 12 tyg. od podpisania umowy,
3) Przebudowa trzonu holu wejéciowego i wykonanie szybu windowego — 24 tyg. od

podpisania umowy,
4) Montaz i odbiory windy osobowej — 28 tyg. od podpisania umowy,
5) Zlozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy i odbiér koficowy robét — 32 tyg. od
podpisania umowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest w posiadaniu programu funkcjonalno-uzytkowego, przy
pomocy ktérego zostanie opisany przedmiot zamoéwienia na wykonanie Inwestycji.

OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA CENOWEGO:

Inspektor nadzoru bedzie dziatat w imieniu i na rzecz Zamawiajacego jako jego petnomocnik w
zakresie wynikajacym z zawartej umowy oraz obowigzujgcych przepisow prawa.
Inspektor nadzoru bedzie zobowigzany do podejmowania czynno$ci majgcych na celu
zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajgcego zwiazanych z prowadzong Inwestycja.
Inspektor nadzoru bedzie ponosit wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objgtych zawartg umowa.
Inspektor nadzoru nie bedzie miat prawa bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego do udzielania
Generalnemu Wykonawcy Inwestycji jakichkolwiek zaméwien dodatkowych badz uzupetniajacych.
[Obowiazki Inspektora nadzoru (w szczegdinosci)
1) dziatanie w imieniu Zamawiajacego, realizowanie czynnosci nad catoscig zadan wynikajgcych
z umowy na realizacje Inwestycji, ktére nie zostaty zastrzezone dla Zamawiajacego;
2) realizacja umowy przy pomocy:
a) Inspektora nadzoru robét elektrycznych, posiadajgcego:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

b) Inspektora nadzoru robét budowlanych
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci
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8)

9)
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UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza petnienie funkcji wskazanej w lit. a i lit. b przez jedna osobe,

jezeli bedzie ona spetniata tacznie warunki okreslone powyzej.
ustanowienie inspektoréw nadzoru we wszystkich z racji wykonywanej roboty budowlanej
branzach oraz zagwarantowania petnienia przez nich funkcji w zakresie okreslonym umowa,
dokumentacjg projektowg oraz w szczegdlnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, a takze zaznajomienie wyznaczonych inspektoréw nadzoru z dokumentacjg
dotyczacy realizacii robét;
udziat przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie
rob6t budowlanych objetych Inwestycjg, przeprowadzanego na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze
zm.), poprzez wsparcie merytoryczne Zamawiajacego polegajgce na biezgcej pomocy w
udzielaniu wyjasnien na zapytania potencjalnych wykonawcéw wystosowane w trybie art. 38
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (w zakresie kwestii technicznych) oraz w badaniu
i ocenie ofert, a takze na ewentualnym etapie skorzystania przez wykonawcéw ze $rodkow
ochrony prawnej (postepowanie odwotawcze oraz postepowanie przed Sadem Okregowym);
weryfikacja dokumentaciji projektowej opracowanej przez Generalnego Wykonawce, w tym pod
wzgledem zgodnosci z zakresem rzeczowym okreslonym w dokumentacji technicznej
(Programie Funkcjonalno-Uzytkowym);
sprawdzenie kompletnosci i poprawnos$ci przedstawionych przez Generalnego Wykonawce
Inwestycji dokumentéw niezbednych do rozpoczecia robét budowlanych, zawiadomienie
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia robét, z zataczeniem
oswiadczen kierownika budowy oraz wiasciwych inspektoréw nadzoru potwierdzajacych
przyjecie obowigzkéw na budowie;
zarzgdzanie i koordynacja realizacji cato$ci Inwestycji, reprezentowanie Inwestora na terenie
budowy, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét przez wykonawce robét z umowa,
dokumentacjg projektowg, przepisami (w szczegélnosci Prawem budowlanym) oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze zgtaszanie Zamawiajgcemu uwag w tym zakresie;
sprawowanie kontroli nad realizacjg Inwestycji pod wzgledem zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami, aktualng wiedzg techniczng oraz wytycznymi i wymogami obowigzujgcymi w
Programie;
sprawowanie nadzoru nad realizacjg Inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane;

10) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowywanych wyrobéw budowlanych i

stosowanych materiatow (w tym proponowanych przez Wykonawce rob6t wyrobéw i
materiatdw zamiennych), odbior od wykonawcy robét atestéw, certyfikatéw, $wiadectw oceny
zgodnosci i aprobat technicznych wyrobéw i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich
szczegotowa weryfikacja, zlecanie Wykonawcy robét przeprowadzenia dodatkowych badan
materiatéw budzgcych uzasadnione watpliwosci co do ich jako$ci, zapobieganie zastosowaniu
wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

11) sprawdzanie wszelkiej dokumentacji, w tym certyfikatéw, atestéw, kart gwarancyjnych i

dokumentacji zgodnie z umowa na realizacje Inwestycji

12) weryfikacja oraz potwierdzanie rzeczowego i finansowego zaawansowania prac, kontrolowanie

zakresow wykonanych prac, dostaw oraz kwot w ramach zgodnosci z umowg na realizacje
Inwestyciji;

13) organizowanie, w terminie ustalonym z Zamawiajgcym oraz Wykonawca robét, narad

koordynacyjnych dotyczgcych wykonania robét, z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy robot oraz innych zaproszonych oséb, sporzadzenie pisemnego protokotu z
kazdej narady oraz egzekwowanie dokonanych ustalen; celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét:
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14) sprawdzanie i protokolarne dokonywanie odbioréow robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, odbiorow etapéw, odbioru koricowego;

15) analizowanie i opiniowanie projektow umoéw z podwykonawcami oraz projektow ich zmian,
przedktadanych przez Generalnego Wykonawce Inwestycji oraz przekazanie Zamawiajagcemu
stanowiska co do zasadnosci ich ustanowienia, a takze opiniowanie zasadnosci dokonywania
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw na podstawie umowy na realizacje
Inwestycji;

16) szczegotowa weryfikacja oraz opiniowanie sprawozdan skiadanych przez Generalnego
Wykonawce Inwestycji;

17) zapewnienie uczestnictwa osob sprawujgcych nadzér z ramienia Wykonawcy w komisjach
odbiorowych, wyznaczania (w uzgodnieniu Zz Zamawiajgcym) terminéw odbioréw,
potwierdzanie gotowosci do odbioru koncowego, zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych;

18) weryfikacja oraz ocena poprawnosci i kompletnosci sporzadzonej przez Wykonawce robét
dokumentaciji powykonawczej;

19) sprawdzania (pod wzgledem rachunkowym i merytorycznym) rozliczenn pomigedzy
Zamawiajgcym a Generalnym Wykonawca;

20) kontrola zakreséw wykonanych prac oraz kwot w ramach zgodnosci z Umowg na realizacje
robét, sprawdzenie pod wzgledem rachunkowym i merytorycznym rozliczen pomigdzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg robot, monitorowanie i przygotowywanie dokumentow
zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu od
Wykonawcy robét (w tym takze w okresie rekojmi i gwaranciji), weryfikacja i nadzorowanie
ptatnosci dokonywanych przez Wykonawceg rob6t na rzecz ewentualnych podwykonawcow, w
wyniku ktérych Wykonawca robot bedzie sktadat Zamawiajgcemu os$wiadczenie o0
uregulowaniu naleznosci swoim podwykonawcom, potwierdzenia braku zalegtosci Wykonawcy
robét wobec podwykonawcow (o ile dotyczy),

21) kwalifikowanie zasadnosci wykonywania ewentualnych robot uzupetniajgcych  (lubfi
dodatkowych) w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

22) opracowywanie, w uzgodnieniu z Wykonawcg robét, protokotow koniecznosci na roboty
uzupetniajgce (lub dodatkowe) oraz roboty zamienne, wraz ze sprawdzeniem pod wzgledem
formalnym i rachunkowym stosownych kosztorysow (réznicowych) i przekazywanie ich (wraz
z pisemng opinia Wykonawcy) do zatwierdzenia Inwestorowi,

23) opracowywanie opinii dotyczacych wad stwierdzonych w realizacji robot, takze tych nie
nadajgcych sie do usunigcia, a nie uniemozliwiajacych uzytkowania oraz wnioskowania do
Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy robot z tego tytutu wraz z
okreséleniem sugerowanej utraty wartosci robot (dostaw),

24) weryfikacja oraz ocena zasadnosci i prawidiowosci przedktadanych przez Wykonawce robot
wnioskéw o zmiane Umowy na realizacie robdt, a takze przediozenie Zamawiajacemu
pisemnej analizy w tym zakresie, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

25) bezposrednie nadzorowanie realizacji robot, w tym zapewnienie stalej, stacjonarnej
obecnosci Inspektora nadzoru w trakcie realizacji rob6t co najmniej:

a. 1raz w tygodniu obecnos¢ - Inspektora nadzoru robét elektrycznych;
b. 1 raz w tvgodniu - obecno$¢ Inspektora nadzoru robét budowlanych

26) sporzadzenie raportéw i sprawozdan dotyczacych przebiegu realizacji Inwestycji (na zgdanie
Zamawiajgcego), w tym raportu koficowego;

27) zapewnienie archiwizacji wszelkiej korespondencii prowadzonej z Wykonawcg robot i
pozostatymi podmiotami uczestniczacymi w realizacji rob6t oraz przekazywania wiw
dokumentéw Zamawiajgcemu na biezaco jak i po zakoriczeniu Umowy lub w razie odstgpienia
od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron.

W razie wyboru oferty Wykonawcy, bedzie on zobowigzany do zawarcia i utrzymywania przez caty

okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalno$ci gospodarczej.
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7. Wykonawca na czas realizacji umowy, zobowigzany jest zorganizowa¢ wiasne biuro w miejscu
gwarantujagcym szybkie i sprawne wspotdziatanie z Zamawiajacym w trakcie wykonywania
przedmiotowej Inwestyciji.

8. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem komputerowym, ktéry zagwarantuje sprawng obstuge
i przetwarzanie wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizowang Inwestycjg oraz zapewni ich
biezacg bezpieczng archiwizacje.

9. Forma wynagrodzenia za realizowana ustuge — wynagrodzenie ryczattowe, w rozumieniu
przepisow Kodeksu cywilnego. Przewidywane terminy platno$ci wynagrodzenia -
miesiecznie.

10. Przedmiot rozeznania cenowego oznaczony jest nastepujgcymi kodami CPV:

Fund Unia E jsk.
z prdize  QOGTOWSTE,  UroEuopeisa [

71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45000000-7 — Roboty budowlane

44112000-8 — Rozne konstrukcje budowlane

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 — Instalacyjne roboty elektrotechniczne

42416100-6 — Windy

45313100-5 — Instalowanie wind

50750000-7 — Ustugi w zakresie konserwacji wind

IV. ODPOWIEDZI NA ROZEZNANIE CENOWE:

1. Odpowiedz na niniejsze rozeznanie cenowe prosimy przesta¢ do Zamawiajacego za
posrednictwem Platformy zakupowej (https:/platformazakupowa.pl/pn/drewnica) w terminie do
dnia 04.06.2020 roku, godz.10.00.

2. W odpowiedzi na niniejsze rozeznanie cenowe nalezy podaé wartosé
wynagrodzenia ryczaltowego za catos¢ realizacji ustugi, w kwocie brutto
i netto walucie polskiej (PLN) odrebnie dla kazdego inspektora nadzoru (poz.
aib).

3. W razie pytan badz watpliwosci co do tresci zapytania cenowego, prosimy o kontakt z Panem
Pawtem Mroczkowskim (tel./fax: 603 584 965, adres e-mail: p.mroczkowski@drewnica.pl).
4. Zamawiajacy nie zwraca kosztéw zwigzanych ze sporzadzeniem przedmiotowej wyceny.
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