y w Urzad Gminy w Krzymowie

g Ul Koscielna 2, 62-513 Krzymow
Zatacznik Nr 9 do SWZ

Umowa nr RI.272....2022

(dalej zwana ,Umowgq”)

zawarta w dniu ........ 2022 r. w Krzymowie pomiedzy:

Gming Krzyméw, z siedzibg w Krzymowie, ul. Koscielna 2, 62-513 Krzymow,
NIP 665-27-37-020, REGON 311019183, tel. 63 241 32 80, fax. 63 241 30 91,

e-mail: krzymow@op.pl

zwang dalej w tre$ci umowy Zamawiajagcym

reprezentowang przez

Danute Mazur — Wéjta Gminy Krzyméw

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krzymow,

a
Zsiedzibg W ... C UL ,
NP REGON. ..., ,

FEPIEZENIOWEANG PIZEZ: .. .nene ettt ettt et e e e e e e e e e e e e et e e e e e et e e e a et et e e e eeees
zwang dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”,

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sg dalej tgcznie ,Stronami”, a oddzielnie ,,Strong”.

Preambuta

Zwazywszy, ze:

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie
podstawowym w oparciu o art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129, ze zm.) Zamawiajgcy zleca, a
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie w formule "zaprojektuj i wybuduj” w
ramach zadania inwestycyjnego pn.:

»,Budowa ulic w miejscowosci Brzezno gmina Krzyméw”
Inwestycja dofinansowana jest ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych z dnia 30.07.2021 r,
promesa wstepna nr. 01/2021/6686/Polski tad.

Strony postanawiajg zawrze¢ Umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje
Strony nadajg nastepujgce znaczenie pojeciom uzytym w dalszej tresci Umowy i zapisanym
wielkg litera:
1. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWIOR,
przedmiar robdt, informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stuzgce do
opisu Robdt;
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10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania Robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Sporzgdzona zgodnie z zapisami STWIOR oraz Wytycznymi Zamawiajgcego

stanowigcymi Zatgczniki do SWZ;

Harmonogram rzeczowo - finansowy (Harmonogram) - zestawienie rzeczowo -

finansowe Robdt, sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Harmonogram powinien by¢ przygotowany w sposob zapewniajgcy Wykonawcy

terminowg realizacje Robét oraz poszczegodlnych ich elementdw, oraz umozliwiajgcy

Zamawiajgcemu biezacg weryfikacje postepu Roboét;

Informacje Poufne - wszelkie informacje uzyskane w zwigzku lub przy okazji

wykonywania Umowy, ktore stanowig lub mogg stanowi¢ technologiczng, organizacyjng

lub finansowg tajemnice drugiej Strony i ktérych ujawnienie mogloby narazi¢ Strone

na szkode;

Inspektor Nadzoru - osoba upowazniona do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg

Prawo budowlane, dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego;

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny;

Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar robdt jako element

Harmonogramui;

Odbiér czesciowy - odbidr czesciowy Robot objetych Przedmiotem Umowy;

Odbiér koncowy - odbiér catosci Robét objetych Przedmiotem Umowy;

Oferta Wykonawcy (Oferta) - zobowigzanie Wykonawcy do wykonania Robét objetych

Umowg, zgodnie z postanowieniami SWZ, ziozone Zamawiajgcemu w czasie

postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego - wraz z zatgcznikami;

Podwykonawca - podwykonawca niewykonujgcy robo6t budowlanych;

Podwykonawca RB - podwykonawca wykonujacy roboty budowlane;

Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane;

Protokét czesciowy - protokédt z czynnosci odbiorowych zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku Odbioru czesciowego, jak rowniez terminy wyznaczone na usuniecie

wad stwierdzonych w czasie odbioru;

Protokét koncowy - protokdt z czynnosci odbiorowych zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku Odbioru koncowego, jak rowniez terminy wyznaczone na usuniecie wad

stwierdzonych w czasie odbioru;

Przedmiar robét - zestawienie ilosci przewidywanych do wykonania Robét;

Przedmiot Umowy - prace wskazane w §2 Umowy;

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba pisemnie ustanowiona przez Wykonawce, jako jego

przedstawiciel;

Przedstawiciel Zamawiajgcego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,

jako jego przedstawiciel;

PZP - ustawa z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamdéwien publicznych;

Raport Miesieczny - raport miesieczny Wykonawcy z wykonywania Przedmiotu Umowy;

Roboty budowlane (Roboty) - prace niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy oraz

zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego

oraz terminowego wykonania Robét budowlanych;

Sita Wyzsza - okoliczno$ci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktérych tacznie spetnione sg

nastepujgce przestanki:

¢ na ktdre Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢;

e przed ktérymi Strona nie mogtaby sie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia
Umowy;
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24,

25.

26.

27.

28.
29.

e ktérych Strona nie mogtaby unikng¢ lub, ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie;
SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia na wykonanie Robdt w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego;

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét - opracowania
zawierajgce w sSzczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych
robot;

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty budowlane, wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Termin wykonania Umowy - termin, do ktérego zostanie wykonany Przedmiot Umowy,
wskazany w §3 ust. 1 Umowy;

Umowa - niniejsza umowa zawarta przez Strony;

Wynagrodzenie - wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robot budowlanych
wraz z usunieciem wad ujawnionych przy Odbiorze koncowym
lub gwarancyjnym w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci okreslonej
w  Umowie; Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty bezposrednie
i posrednie zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym koszty realizacji wszystkich
prac, robét przygotowawczych, tymczasowych, pomocniczych, wszelkie naprawy,
zagospodarowanie Terenu Budowy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy,
organizacje ruchu, dozorowanie budowy, Dokumentacje powykonawczg. Wynagrodzenie
obejmuje takze wszelkie niezbedne optaty administracyjne i koszty uzgodnieh oraz
wszelkie koszty zwigzane z Odbiorem czesciowym i Odbiorem koncowym prac, wigczajgc
w to: proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen itp.) oraz
rozruch, a takze koszty zwigzane z poborem energii elektrycznej i wody, do poniesienia,
ktérych zobowigzany jest Wykonawca, koszty zajecia nieruchomoéci na czas realizacji
Robot (w tym koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego lub dzierzawg gruntow,
odszkodowania) oraz inne czynnosci niezbedne i konieczne do kompleksowego
wykonania Przedmiotu Umowy.

§2
Przedmiot Umowy

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie cato$¢ inwestycji w formule ,zaprojektuj
i wybuduj” zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami i aktami prawnymi
polegajgcej na opracowaniu petnej dokumentacji projektowej na podstawie programu
funkcjonalno-uzytkowego (dalej — PFU), uzyskaniu wszelkich niezbednych pozwolen do
realizacji cafosci zadania, wykonaniu (na podstawie opracowanej dokumentaciji
projektowej i skutecznemu zgtoszenia robot) catosci robét budowlanych, petnieniu
nadzoru autorskiego oraz sporzadzeniu operatu kolaudacyjnego wykonanych robét
budowlanych przy budowie ulic: Kroétkiej, Jasminowej, Pogodnej, Bukowej
i Akacjowej w miejscowosci Brzezno, polegajgcej na wykonaniu jezdni o nawierzchni
utwardzonej, chodnikéw, a takze kanalizacji deszczowe.

2. tgczna szacowana dtugosc¢ odcinka robot drogowych to okoto 990 m:

a) ul. Krotka — 76 m,

b) ul. Jasminowa — 223 m,
¢) ul. Pogodna — 231 m,
d) ul. Bukowa — 232 m,

e) ul. Akacjowa — 228 m
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zas robot kanalizacyjnych okoto 1300 m (kanalizacja w projektowanych ulicach oraz kanat
zbiorczy w ul. Kwiatowej o dtugosci okoto 310 m do rowu poftozonego na dziatce
geodezyjnej nr 999). Podane diugosci sg orientacyjne.

. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci Wykonawcy konieczne do
wykonania przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i zaleceniami wlasciwych organdw.

. Roboty budowlane muszg by¢é wykonywane zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét. Pozwolenie na wykonanie robét budowlanych, uzgodnienia oraz wszelkie inne
dokumenty wymagane do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dokona i uzyska we
wilasnym zakresie i na wiasny koszt dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
udzielonego Wykonawcy petnomocnictwa.

. Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce
przepisy, a przede wszystkim:

a) Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1740 ze zm.),

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi,

¢) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j Dz.U. z 2021r. poz.779 ze zm.)

d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2007r. Nr 86 poz.579).

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie
Z obowigzujgcymi normami, z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP i p.poz, sztukg budowlang oraz
0go6lnymi warunkami technicznymi i aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz
z nalezytg staranno$cia.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, dysponuje
odpowiednim zapleczem technicznym i ekonomicznym oraz osobami posiadajgcymi
niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na realizacje Przedmiotu Umowy.

§3
Etapy wykonania przedmiotu umowy
. ETAP | —obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych uzgodnien z jednostkami branzowymi i wiascicielami prywatnymi
(jezeli takie bedg potrzebne), decyzji, sporzgdzenie przedmiaru robét oraz uzyskanie
pozwolenia od wtasciwego organu na realizacje catego zakresu inwestycji.
. ETAP 1l — wykonanie wszystkich robo6t objetych dokumentacjg wykonawczg oraz
sporzadzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robét budowlanych.

§4
Termin realizacji przedmiotu Umowy
. Termin rozpoczecia realizacji umowy ustala sie do 7 dni od podpisania umowy. Jako
potwierdzenie rozpoczecia prac etapu |, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
zgtoszenie pracy geodezyjnej do wykonania map dla celéw projektowych.
. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym uzyskaniem pozwolenia

na budowe — do 10 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia .................. 2022r.
. Termin zakonczenia realizacji catego zakresu umowy ustala sie w terminie do 20 miesiecy
od dnia podpisania umowy tj. do dnia:...........cceoviiiiiiiii 2022r.
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10.

11.

12.

13.

14.

. Datg zakohczenia realizacji umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru koncowego

robét i catego przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca Jest zobowigzany opracowac, uzgodni¢ z Zamawiajgcym i przedtozyé
Zamawiajgcemu najpézniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram
terminowo-finansowo-rzeczowy zawierajacy wydzielone etapy inwestycji realizacji robot
(uwzgledniajagcy warunki zawarte w SWZ oraz warunki o ktérych mowa w ust.2 i 3.
Poszczegdlne elementy robdt ujete w harmonogramie powinny stanowi¢ catosciowo
osobne elementy nadajgce sie do odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminow
realizacji kazdego z tych elementow.
Zadanie dofinansowane jest ze srodkow Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych - zgodnie z zasadami finansowania Programu wypfata
wynagrodzenia moze nastgpi¢ tylko w dwéch transzach:

— pierwsza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia po zakonczeniu

wydzielonego zakresu prac,
— druga transza w wysokosci pozostatej kwoty wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji
inwestyciji.

Harmonogram  terminowo-finansowo-rzeczowy,  powinien  uwzglednia¢  podziat
wynagrodzenia na dwa etapy w sposob okreslony powyze;.
Zadanie jest dofinansowane w wysokosci 95% wartosci Inwestycji. Wkiad witasny
Zamawiajgcego stanowi 5% wartosci Inwestyciji.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja
1 w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz
uchwatg nr 84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie
internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi ust. 9 w zakresie
niezbednym do prawidtowe] realizacji umowy. Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do
stosowania postanowien tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzieh dokonywania
danej czynnosci zwigzanej z realizacjg Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w
niniejszej umowie sg zgodne z zasadami wypfaty dofinansowania wskazanymi we
wstepnej promesie w ramach Programu, o ktorym mowa w ust. 9 i tym samym
Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wilasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu
zawierajgcego zobowigzanie do przekazania beneficientowi $rodkéw pienieznych
udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z Jednoczesnym zastrzezeniem, ze
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie 35 dni po odbiorze danego etapu
inwestycji przez Zamawiajgcego — | etapu i odbioru kohcowego Inwestyciji.
Harmonogram terminowo-finansowo-rzeczowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek
kazdej ze Stron umowy, przy czym przesunigcie termindw zakonczenia poszczegolnych
etapow robét wymaga uprzedniej zgody instytucji dofinansowujgcej.
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy, wystepuje wiecej niz jeden podmiot, wszystkie
te podmioty, bez wzgledu na tgczacy je stosunek prawny, ponoszg wobec Zamawiajgcego
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ile obowigzek wniesienia takiego zabezpieczenia wynika z Umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy. Protokolarne przekazanie Terenu
budowy nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Od momentu przejecia
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za Teren budowy oraz koszty zwigzane
Z utrzymaniem Terenu budowy.

§5

Osoby nadzorujgce wykonanie umowy

. Zamawiajgcy ustanawia Pana Romana Geziaka jako osobe odpowiedzialng ze strony

Zamawiajgcego za staly nadzér nad realizacjg zamoéwienia bedgcego przedmiotem
niniejszej umowy, tgcznie z podpisaniem protokotu korncowego odbioru robot i catego
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia Projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane
do sporzadzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych, w osobie Panali
.................................................. oraz Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w osobie Panali ............ccccccoiniiiiinnnnenn.
Do wzajemnych kontaktéw przy realizacji umowy oraz podpisania protokotu kohcowego
odbioru robét i catego przedmiotu zamdwienia Wykonawca ustanawia: Pana Romana
Geziaka — Zastepce Wajta; nr tel.: 63 241 37 71, 507 142 596, e-mail: krzymow@op.pl ;
Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski — od dnia rozpoczecia robét budowlanych do
dnia podpisania protokotu kohcowego odbioru roboét i catego przedmiotu zamoéwienia oraz
przez caty okres trwania gwaranciji i rekojmi okreslony w § 171 18 .

. Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru w osobie Panalig .........................

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadomienia Wykonawcy
o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin od ich wykrycia.

. Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru wymagajg formy pisemnej (wpisu do

dziennika budowy).

Inspektor nadzoru sprawdza¢ bedzie jakos¢ dostarczonych i wbudowanych materiatéw
przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewlasciwej jakosci materiatdw (np. brak
atestow, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.) Inspektor nadzoru
moze zabroni¢ wbudowania takich materiatdow, a wykonane elementy robo6t nakazac
rozebraé¢ i wykona¢ ponownie w sposob odpowiadajgcy normom jako$ciowym na koszt
Wykonawcy. Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru ma obowigzek okazania
badan, atestéw planowanych do uzycia lub uzytych materiatéw w ciggu 48 godzin od
wezwania.

. W przypadku stwierdzenia niewlasciwej jakosci robot Inspektor nadzoru moze nakazac

rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposéb odpowiadajgcy
normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe
zwigzane z wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg Wykonawce.

Sprawdzanie robét przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wady i nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w
pozniejszym terminie.

Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad w dzienniku budowy, w uzasadnionych
wypadkach - odrebnym pismem.

Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie rob6t wpisem do dziennika budowy.
Po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania rob6ét w danym
zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci odbiorowe;.

Wykonawca najpdzniej w dniu uzyskania pozwolenia na wykoanie cato$ci robot
budowlanych dostarczy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie kierownika budowy
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stwierdzajgce przyjecie obowigzkow Kierownika budowy oraz kopie posiadanych
uprawnieh budowlanych wraz z kserokopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci
do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, a takze plan BIOZ jezeli na podstawie
przepiséw Prawa budowlanego jest on wymagany.

§6

Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie oraz zapewni

kierownictwo, site roboczg, sprzet, niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania

przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, SWZ, ofertg Wykonawcy, ztozonym harmonogramem

rzeczowo-finansowym, opracowang dokumentacjg projektowa, przepisami prawa,

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczenstwa osob trzecich

i bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz zgodnie z najwyzszg starannoécig, zgodnie ze

wskazowkami Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora nadzoru.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposéb zapewniajgcy

dostepnos¢ osobom ze szczegolnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca

2019 roku o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami i w tym celu

przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie zastosowac racjonalne usprawnienia,

rozumiane jako konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie naktadajgce
nieproporcjonalnego lub nadmiernego obcigzenia, jedli jest to potrzebne w konkretnym
przypadku w celu zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) zapoznat sie z warunkami realizacji zaméwienia publicznego, miejscem wykonania
oraz dokumentacjg dotyczgcg zamowienia i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen,

b) przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona caly zakres prac,
za cene ryczattowg brutto podang w ofercie.

. W zakresie dokumentac;ji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt:

a) uzyskaé wszystkie materialy potrzebne do projektowania, w tym mapy do celdéw
projektowych wraz z ich aktualizacja;

b) uzyska¢ wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajgcym z przepisdéw prawa;

c) przestrzega¢ warunkéw wynikajgcych z uzyskanych juz przez Zamawiajgcego opinii
i uzgodnien, dokona¢ ich aktualizaciji, jesli istnieje taka koniecznos¢;

d) zapewni¢ sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach (o ile bedzie to
wymagane przepisami);

e) uzgadnia¢ i konsultowaC z Zamawiajgcym dokumentacje projektowg na kazdym
etapie jej opracowywania, ze szczegdélnym uwzglednieniem proponowanych
rozwigzan materiatowych (co najmniej 2 spotkania robocze z Zamawiajgcym, ktére
muszg zakonczyC sie spisaniem protokotu podpisanym przez Strony);

f) uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje/uzgodnienia/pozwolenia niezbedne do
wykonania robot budowlanych;

g) opracowaé¢ dokumentacje projektowg zawierajgca:
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— projekt techniczny zawierajgcy odpowiednie szkice lub rysunki — w zaleznosci od
potrzeb; projekt zagospodarowania dziatek lub terenu wraz z opisem technicznym
— 3 egz. w wersji papierowej,

— przedmiar robét — 2 egz. w wersji papierowej,

— wersje elektroniczng kompletnej dokumentacji na 1 egz. ptyty CD w formie plikow
nieedytowalnych (pdf).

6. W zakresie realizacji robot Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt:

a)

b)
c)

wyznaczy¢ Kierownika budowy lub Kierownikéw robét posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane,

opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany),

wykonywac roboty z uwzglednieniem wymagan ogoélnych okreslonych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz dokumentacji projektowe;j,

d) jezeli to konieczne, opracowaé niezbedne projekty tymczasowej organizacji ruchu na

e)

f)

9)

h)

)

k)

m)

n)

0)

p)

q)

czas robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami zawartymi w opisie
przedmiotu zamowienia,

nie pézniej niz w terminie 3 dni od stwierdzenia szkody udzielaé Zamawiajgcemu
informacji dotyczacych zgtoszonych szkdd oraz zabezpieczy¢, zinwentaryzowacé i
naprawi¢ powstate szkody,

wykonac i utrzymac na wilasny koszt urzgdzenia i obiekty tymczasowe na terenie
budowy oraz ponosi¢ koszty mediéw, w tym energii elektrycznej w okresie realizacji
robot,

niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub
okoliczno$ciach, ktore mogg wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakohczenia robét,
niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

dostarczy¢ i zastosowa¢é do wykonania zamdwienia wyposazenie, materiaty
i urzgdzenia fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa z odpowiednimi deklaracjami
zgodnosci, aprobatami technicznymi, atestami lub certyfikatami,

przeprowadzi¢ wszelkie wymagane przepisami proby, sprawdzenia, pomiary,
badania, ekspertyzy, odbiory, regulacje i rozruchy, konieczne do uzyskaniaodbioru
robot,

utrzymac teren wykonania przedmiotu umowy w nalezytym stanie i porzadku,
wywiez¢ wszystkie odpady powstate przy wykonywaniu robdt (gruz, smieci, itp.)
z placu budowy na wysypisko oraz ponies¢ koszty ewentualnej ich utylizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

oznakowac plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczyé plac budowy i materiaty na
budowie,

przeszkoli¢ podlegtych pracownikéw w zakresie przestrzegania przepiséw BHP
i p.poz oraz petni¢ nadzér nad ich stosowaniem,

po zakonczeniu robot uporzagdkowac¢ teren budowy, w tym dokona¢ renowaciji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, nawierzchni
lub instalacji,

na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), w terminie 48 godzin okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty,

zgtaszaC Inspektorowi nadzoru, poprzez wpisanie do dziennika budowy, terminow
zakonczenia robot podlegajgcych zakryciu oraz rob6t zanikajgcych,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

r) informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 kalendarzowych dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

Wykonawca zapewni na swoj koszt dokonanie wszystkich niezbednych badan
technicznych potwierdzajgcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w obrebie terenéw
stanowigcych wiasnos¢ osob fizycznych i prawnych, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robot tj.
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oséb przebywajacych na placu budowy i
bezpieczenstwa mienia, oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu
budowy.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do
placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob
trzecich.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty lub
niewykorzystane materiaty oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne bedzie sktadowat
w jednym wyznaczonym miejscu, a zbedne przedmioty, odpady i Smieci usuwat z terenu
budowy.

Wykonawca ponosi finansowg i prawng odpowiedzialnos¢ za ewentualne zniszczenia
badz uszkodzenia wykonywanych wczesniej robot.

Wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w obrebie terendw
stanowigcych wiasnos¢ osob fizycznych i prawnych obcigzajg Wykonawce.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu lub robdt, ich czesci badz urzadzen w
toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego, na koszt wiasny.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuwania wad robdt i ustug,
stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych i powstatych w okresie gwarancyjnym, w
terminach wskazanych w § 16 umowy. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytutu usuniecia stwierdzonych wad.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazacC go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbior robot.

§7

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzany jest:
1. Zapewnic¢ nadzor inwestorski i biezgcy nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy.
2. Zapewni¢ osoby, ktére w terminie do 5 dni roboczych od przekazania przez Wykonawce

kazdego z dokumentéw dotyczacych dokumentacji projektowej (np. projektu
budowlanego, specyfikacji materialowej itp.) dokonajg sprawdzenia zgodnosci
dokumentéw/projektu  z wymogami — Programem Funkcjonalno - Uzytkowym
Zamawiajgcego, natomiast w przypadku niezgodno$ci niezwtocznie wniosg uwagi.
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. Przekaza¢ Wykonawcy plac budowy protokotem przekazania, w terminie do 7 dni
roboczych od dnia odbioru Etapu | przedmiotu umowy.

. Wyznaczy¢ termin odbioru robét i catego przedmiotu zamowienia, odebra¢ prawidtowo
zrealizowany przedmiot umowy zgodnie z umowg i protokotami odbioru oraz zaptaci¢
wynagrodzenie umowne zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§8
Dodatkowe ustugi / roboty budowlane
. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é udzielenia ustug/robét dodatkowych tylko w
przypadku spetnieniu warunkow okreslonych w art.455 ust. 1 pkt.3 Pzp.
. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych ustug/robét
budowlanych, Wykonawca bedzie zobowigzany poinformowaé Zamawiajgcego w formie
pisemnej o koniecznosci ich wykonania.
. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru koniecznosci wykonania
dodatkowych ustug i/lub robét budowlanych, o ktérych mowa w ust.1 i wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego, Strony przy udziale Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
spiszg protokdt koniecznosci zawierajgcy uzgodnienia stron dotyczgce zakresu i
warunkow wykonania dodatkowych ustug i/lub robdét budowlanych. Po podpisaniu
protokotu koniecznosci Wykonawca niezwtocznie przedstawi Zamawiajgcemu kosztorys
wykonania robot/ustug dodatkowych, przy czym wzrost ceny przy kazdej kolejnej zmianie
nie moze przekracza¢ 50% wartosci pierwotnej umowy i kosztorys bedzie wymagat
akceptacji Zamawiajgcego.
. Realizacja dodatkowych ustug i/lub robét budowlanych moze nastgpi¢ po dokonaniu
zmiany niniejszej umowy w formie aneksu podpisanego przez Strony umowy.

§9
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
. Strony ustalajg, ze obowigzujgca ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze ztozong ofertg
Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.
. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w formie

ryczattu w wysokosci netto ...................... zt, (stownie: ................oen.n. /100 zf), plus
podatek VAT w wysokoSCi .................... zt, (stownie: ............cevviinnnn.. /100 Zzf), co
daje tgczng kwote brutto ........................ zt (sfownie: .........ccvviviiiin, /100 zf).

. Rozliczanie prac z Wykonawcg bedzie regulowane fakturg czesciowg oraz fakturg
koncowa, przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia:
a) jednej faktury czesciowej w przypadku wykonania prac na kwote nie wyzszg niz 50%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 9 ust. 2 umowy;
b) oraz faktury koncowej na pozostatg kwote stanowigca réznice wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 2 i kwoty faktuy czesciowe;.
. Zamawiajgcy zaptaci fakture czesciowg, dotyczgcg jedynie prawidtowo zrealizowanych
prac w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego doreczenia przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury wraz z czesciowym protokotem odbioru
danego zakresu zamowienia przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na
fakturze.

. Pfatnos¢ koncowa nastgpi na podstawie faktury koncowej, w terminie do 30 dni
kalendarzowych, liczac od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z zatgczonym
protokotem odbioru koncowego catego zadania, wraz z dokumentami odbiorowymi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zakres prac/robot wchodzgcych do poszczegdélnych etapdw zostat okreslony w § 21 § 3
niniejszej umowy.

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i oSwiadczaja, ze
wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie
catego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy okredlonego w § 2 i § 3 niniejszej umowy,
tj. zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce wprost z
dokumentacji przetargowej i sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej,
jak rowniez nie ujete w tej dokumentacji, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegolnosci podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, koszty
obstugi geodezyjnej wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg, koszty uzyskania
niezbednych badan, opinii, uzgodnien, decyzji itp., optat za scieki, zabezpieczenia placu
budowy, przywrdcenia terenu w rejonie prowadzonych robot do stanu wtasciwego, a takze
koszty robocizny, materiatow, sprzetéow i urzgdzenh, szkolenia personelu Zamawiajgcego,
ryzyka pogorszenia sie warunkow geotechnicznych, tablic budowlanych, itp.,
a Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

W przypadku wystgpienia robét/ustug dodatkowych, o ktérych mowa w § 8, rozliczenie za
ich wykonanie nastgpi na podstawie zaakceptowanego kosztorysu, o ktérym mowa w § 8
ust.3, z zastrzezeniem o ktérym mowa w § 8 ust. 4.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za wykonanie robét/ustug dodatkowych, o ktérych
mowa w § 8 niniejszej umowy, przyjetych bez zastrzezen, cene okreslong w kosztorysie
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 3. Zaptata moze nastgpi¢ po protokolarnym
odbiorze robot/ustug dodatkowych na podstawie wystawionej faktury.

Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie dokonanie Odbioru koncowego
i podpisanie przez Strony Protokotu koncowego (zgodnie z §10 Umowy).

Wynagrodzenie zostanie zaptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu faktury VAT przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce. Za date zaptaty Wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny
NIP: 6652737020.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada
nridentyfikacyjny NIP: .. W przypadku zmiany statusu
Wykonawcy jako czynnego podatnika podatku VAT Wykonawca zobowigzuje sie
do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zdarzenia.

Wykonawca os$wiadcza, iz rachunek bankowy, ktéry wskaze na fakturze bedzie
rachunkiem znajdujgcym sie¢ w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej wykazie podatnikow VAT.

W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie bedzie rachunkiem
znajdujgcym sie w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podatnikow VAT, a wartos¢ Umowy bedzie réwna lub wyzsza niz 15.000,00 zt brutto,
Zamawiajgcy zaptaci naleznos¢ stwierdzong fakturg na inny rachunek Wykonawcy -
znajdujacy sie w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podatnikow VAT, jezeli za§ w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej wykazie podatnikéw VAT nie bedzie znajdowat sie zaden rachunek bankowy
Wykonawcy, Zamawiajgcy zaptaci naleznos¢ stwierdzong fakturg na rachunek na niegj
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wskazany i jednocze$nie zawiadomi wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego o tym
fakcie.

§ 10
Warunki odbioru dokumentacji projektowej
. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania Etapu | przedmiotu umowy pod katem zgodnosci
dokumentéw/projektu z wymogami/Programem Funkcjonalno-Uzytkowym Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w §4 ust.2 niniejszej umowy.
. Dokumentacja bedzie wykonana i przekazana Zamawiajgcemu w sposob okreslony w § 6
ust.4. lit.a)-g) umowy na wskazany adres do korespondenciji.
. W przypadku zastrzezen do jakosci lub zawartosci wykonanej dokumentacji, Wykonawca
bezptatnie dokona niezbednych poprawek i ponownie przedstawi dokumentacje do
odbioru z udziatem przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
. W przypadku zgtoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
przyjmujgcy zgtoszenie robdét budowlanych wystepowania nieprawidtowosci w
dokumentacji, Wykonawca bezzwiocznie i bezptatnie dokonanie niezbednych poprawek
i/lub uzupetnien.
. Warunkiem odbioru Etapu | przedmiotu umowy jest uzyskanie niezbednych
pozwolen/decyzji/uzgodnien robot budowlanych.
. W przypadku braku zastrzezen i skutecznym zgtoszeniu rob6t budowlanych, Zamawiajacy
potwierdzi odbiér dokumentacji projektowej protokotem odbioru dokumentacji projektowe;j.
Odbiér dokumentacji (lub wniesienie uwag) zostanie dokonany przez Zamawiajgcego w
ciggu 5 dni roboczych od daty jej pisemnego przekazania przez Wykonawce.
. Odbiér dokumentac;ji projektowej wymaga formy pisemnej — protokotu podpisanego przez
Strony, pod rygorem niewaznosci.
. Odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za wady dokumentacji/projektu.

§11

Odbioér/odbiory przedmiotu umowy

. Strony przewidujg nastepujgce odbiory:

a) odbidr czesciowy dokonany po kompleksowym wykonaniu i odebraniu prac o tgcznej
maksymalnej wartosci okreslonej w § 9 ust. 3 pkt a) Umowy,

b) odbidér koncowy obejmujgcy prace w zakresie niezbednym do wystawienia faktury
koncowej zgodnie z § 9 ust. 3 pkt b) Umowy oraz bedacy podstawg oceny
prawidtowosci wykonania catosci zamowienia.

. Wszystkie odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonane bedg w terminie

do 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru w formie

wpisu do dziennika budowy potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie robot, zgodnosci
wykonania prac z projektem.

. Termin odbioru czesciowego i koncowego wyznaczy Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty

pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu prac i gotowosci do

przystgpienia do odbioru. Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia zgtoszenia.

Wszelkie prace odbierane sg przez Inspektora Nadzoru i minimum jednego

przedstawiciela Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
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4. Odbioru koncowego robdt i catego przedmiotu umowy dokonujg przedstawiciele

10.

11.

12.

Zamawiajgcego i Wykonawcy przy wspotudziale Inspektora nadzoru i Kierownika budowy,
w formie Protokét Odbioru Kohcowego podpisanego przez Strony umowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robét i catego
przedmiotu umowy bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

W dniu odbioru koncowego robét i catego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu m. in.:

a) dokumentacje powykonawczg zawierajgcg projekty budowlane i techniczne wraz
z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz nadzor autorski — jezeli wystgpia,

b) dokumenty potwierdzajgce skuteczne zgtoszenie robét we wilasciwym organie
administracji architektoniczno-budowlanej,

¢) dokumentacje geodezyjng powykonawcza,

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen;
aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty itp.,

e) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami;

f) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych sprawdzen i badan oraz inne
wymagane dokumenty powykonawcze,

g) dokumenty  rozliczeniowe z Podwykonawcami (jezeli bedg  zgtoszeni
Zamawiajgcemu),

h) karty przekazania odpadow,

i) dziennik budowy,

j) karty gwarancyjne,

k) inne, wymagane przepisami dokumenty.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczy¢ termin ich usuniecia,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia:

— jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany stosowny protokét odbioru

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad (jezeli wystapig).

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio prac/robét jako
wadliwych.

Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w terminie 10 dni od uptywu okresu
gwarancyjnego okreslonego w umowie i bedzie polegat na ocenie technicznej i wizualnej
wszystkich wykonanych w ramach zamowienia prac i robot budowlanych pod katem
wystgpienia i ujawnienia sie w okresie objetym udzielong przez Wykonawce gwarancjg
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13.

wszystkich wad lub usterek, zmniejszajgcych wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej robét budowlanych.

Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy wymagajg formy pisemne;j
— stosownego protokotu odbioru podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

§ 12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w postaci
................................. o} wartosci (stownie:
................................. i .../100), co stanowi 5% Wynagrodzenia brutto.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

Zatgcznikiem do Umowy jest dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywaé waznosc i ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez caty okres jej trwania, niezaleznie od tego, czy zmiana terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy zostata formalnie przez Strony wprowadzona
do Umowy.

. Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy:

a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia (Przedmiotu
Umowy) i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, przy czym za
dzien ten uwaza sie dzieh podpisania Protokotu korhcowego;

b) 30% zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady - nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie terminu rekojmi, przy czym okres rekojmi
jest rowny okresowi gwarancji.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy mogg nastepowac zgodnie

z ustawg PZP.

Zabezpieczenie niepieniezne powinno obejmowaé nieodwotalne zobowigzanie gwaranta

/poreczyciela do bezwarunkowej wyptaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze zadanie

Zamawiajgcego.

§13
Autorskie prawa majatkowe

. Dokumentacja projektowa staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego z datg jej protokolarnego

odbioru.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze w zakresie przedmiotu umowy przystugujg mu
autorskie prawa majgtkowe i w zwigzku z tym jest uprawniony do korzystania
i rozporzgdzania tymi prawami.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy,

przeniesie bez zadnych ograniczen na Zamawiajgcego majagtkowe prawa autorskie do
dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy.
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4. Przeniesienie autorskich praw majagtkowych do dokumentacji wykonanej w ramach
niniejszej umowy, bedzie obejmowato nastepujgce pola eksploataciji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dokumentacji badz jej czesci — wytwarzanie
kazda technika egzemplarzy dokumentac;ji, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

b) w zakresie obrotu oryginatem oraz egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczanie oraz najem oryginatu oraz
egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposob inny niz okreslony w pkt. b) —
wystawianie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

. Wykonawca os$wiadcza, ze przeniesienie w/w praw nastgpi z chwilg odbioru dokumentaciji
bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen w tej kwestii.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 zapewnia sprawowanie
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w kontekscie wykonanej dokumentacji
projektowe;.

ol

o

§ 14
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie ubezpieczyC realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej — OC z tytulu realizacji Robdét z sumg

ubezpieczenia w wysokosci .............. zt, co stanowi 50% Wynagrodzenia oraz
ubezpieczenia z tytutlu wszystkich ryzyk budowlano — montazowych (CAR) z sumg
ubezpieczenia w wysokosCi ...l zt, co stanowi 100% Wynagrodzenia.

2. Posiadane ubezpieczenie bedzie zabezpieczaé odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone
w mieniu przyjetym w celu wykonania przedmiotu zamdwienia tj. w mieniu powierzonym
oraz za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub
podwykonawcéw w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez
ubezpieczyciela, udziatbw wiasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie prowadzonych robét.

6. Jezeli termin, na ktéry zostata zawarta umowa ubezpieczenia uptynie w okresie
wykonywania Przedmiotu Umowy — Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7
dni od dnia uptywu waznosci poprzedniej umowy, bez wzywania przez Zamawiajgcego -
przedtozy uaktualniong polise lub inny dokument potwierdzajgcy ochrone
ubezpieczeniowg na dotychczasowych warunkach, pod rygorem wystgpienia przez
Zamawiajgcego o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 2 pkt k) Umowy.

w

IS

62

§ 15
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg ich formg odszkodowania za nie wykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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b)

f)

9)

h)

za zwloke w wykonaniu dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgtoszeniem
robét budowlanych i uzyskaniem niezbednych pozwolen w wysokosci 0,1 % ceny
ryczattowej brutto podanej w § 9 ust. 2 pkt. 1) za kazdy dzien nieterminowego
wykonania Etapu | wskazanego w § 4 ust. 2

za zwloke w wykonaniu wszystkich robét objetych dokumentacjg wykonawczg oraz
sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych rob6t budowlanych w wysokosci
0,5 % ceny ryczattowej brutto podanej w § 9 ust. 2 pkt. za kazdy dzien
nieterminowego wykonania Etapu Il wskazanego w § 4 ust. 3.

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego lub za wady
w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokos$ci 0,2 % ceny ryczattowej brutto podanej w
§ 9 ust.2 za kazdy dzien liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie Zamawiajgcego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10% ceny ryczattowej brutto podanej w § 9 ust.2,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonywania
umowy przez Wykonawce, innego niz wymienione w ust. 2 pkt.a)-c),w wysokosci
500 zt.

za nie przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
terminie okreslonym w § 15 ust. 4, w wysokosci 1000 zt za kazdy nieprzedtozony
projekt umowy lub jego zmiany,

za nie przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii
umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
/ustugi/dostawy lub jej zmian w terminie okreslonym w § 16 ust. 7, w wysokosci 1000
zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (w przypadku
przyjecia terminu niezgodnego z zapisem §16 ust. 10 i braku jego zmiany na zgdanie
Zamawiajgcego) w wysokosci 1000 zt za kazdy brak zmiany,

za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
wysokosci 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej dotyczy zaptata,

za zwioke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg nieterminowg zapfate,

za zwiloke w przedtozeniu Zamawiajgcemu uaktualnionej polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego ochrone ubezpieczeniowg, o ktérej mowa w § 14 ust. 6
Umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 Umowy,
za kazdy dzieh zwioki,

w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce/
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob,
realizujgcych wskazane czynnosci w ramach niniejszej umowy, w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
obliczane indywidualnie za kazdg osobe, jako iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepisobw 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace i liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie
dopetniono wymogu zatrudnienia danej osoby na umowe o prace.

3. Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy zgdanie zaptaty naleznych kar okreslonych w ust. 2.
Nalezne kary muszg by¢ zaptacone przez Wykonawce w terminie 5 dni od daty
przekazania przez Zamawiajgcego zgdania zaptaty.

4. W przypadku nie zapfacenia przez Wykonawce kar okres$lonych w Zgdaniu zaptaty,
o ktorym mowa w ust.3, Zamawiajgcy moze potrgciC nalezne kary umowne
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10.

Z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo do odszkodowania  uzupetniajgcego
przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionegj
szkody.

Kary pieniezne wzajemnie sie nie wykluczajg i mogg by¢ dochodzone tgcznie w zwigzku
z wystgpieniem kazdej z przestanek do ich naliczenia.

taczna suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczyé 15 % ceny ryczattowej
brutto okreslonej w § 9 ust. 2 umowy.

§ 16
Podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢é wykonanie czesci robot lub ustug podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca moze wykona¢ czesé przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcéw,
zachowujgc swobode wyboru podwykonawcy w granicach kwoty wynagrodzenia
okreslonego umowg, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie moze razgco
odbiegaé¢ od wyceny Wykonawcy za tg czes¢ zamédwienia przewidziang w jego kalkulaciji
ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia.

. Umowa o podwykonawstwo musi okresla¢ doktadnie czes¢ przedmiotu zamowienia, ktéra

jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi oraz projekt jej
zmiany, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Przedtozony Zamawiajgcemu projekt
umowy musi zawiera¢ wszystkie informacje dotyczace zakresu rzeczowego
wykonywanych przez podwykonawce robét lub ustug, ktérego dotyczy przedmiot umowy
oraz wartos¢ przedmiotu tej umowy.

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 4 lub projektu
jej zmiany, jezeli bedzie on niezgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okres$lonymi w
niniejszej umowie odnosnie umowy o podwykonawstwo Iub gdy termin zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 10.
Zamawiajgcy moze wnie$¢ zastrzezenia w terminie do 14 dni od przedstawienia mu
projektu umowy lub projektu jej zmiany.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy
podwykonawczej lub projektu jej zmiany, o ktérych mowa w ust.4, nie zgtosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy lub projekt
jej zmiany.

Po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane/ustugi, Wykonawca jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnosC¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ustugi i jej zmiany, nie zgtosi w formie pisemne;j
sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat przedtozong umowe lub jej zmiane.

. Do zmian uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy

zawieraniu umow o podwykonawstwo.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w
terminach pfatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia jest przediozenie
Zamawiajgcemu os$wiadczen podwykonawcow, ze otrzymali wymagalne wynagrodzenia
wynikajgce z zawartych uméw podwykonawczych.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zgdaniu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

b) dokona¢ bezposredniej zaptaty, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty, przy czym bezposrednia zaptata moze objgé
wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez naleznych odsetek,

c) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci lub zasadno$ci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy.

Kwote zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwote ztozong do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Umowa pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinna w szczegoélnosci zastrzegaé
spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmig za wady.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcg takiego okresu
odpowiedzialnosci z tytutu gwaranc;ji i rekojmi za wady, aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnos$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia  dokumentow
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. W przypadku zgdania takich dokumentow
Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich dostarczenie, przy czym termin ten nie moze by¢
krotszy niz 3 dni robocze.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do
podwykonawcéw, z ktérymi zawart umowe.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o realizowaniu robot lub ustug
przez podwykonawcow niezgtoszonych Zamawiajagcemu, Zamawiajgcy moze nakazac
przerwanie robot do momentu wyjasnienia sprawy. Przerwanie robodt z tego tytutu nie
stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce wydtuzenia terminu realizacji umowy.
Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcéw.
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§17

Gwarancja
. Strony ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji obejmujgcej caty
przedmiot Umowy WYNOSi .........c.ccvvvevennnnn. miesiecy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji za wady
robét i ustug, stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych i powstate w okresie
gwarancyjnym.

. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na wiasny koszt wystepujgcych w okresie
gwarancji wad odnoszgcych sie do przedmiotu umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innym wykonawcom na koszt Wykonawcy.

. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomié
Wykonawce na pi$mie w terminie do 3 dni od momentu jej ujawnienia.

. Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z powyzszego obowigzku zawiadomienia, a zwioka
spowoduje zwigkszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane =z usunieciem
zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

. Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady w terminie 24 godzin od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia o ujawnieniu wady.

. Po odbiorze robét lub innych czynnosci zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji,
okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

§18
Rekojmia
. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ tytutem rekojmi
za wady przedmiotu umowy na podstawie przepisow kodeksu cywilnego (art. 560 i nast.
K.C.).
. Okres rekojmi wynosi ..................... miesiecy liczac od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru kohcowego robét i catego przedmiotu umowy
Z przekazaniem przedmiotu umowy do eksploataciji.
. Usuniecie wady powinno nastgpi¢ na koszt Wykonawcy i zosta¢ stwierdzone
protokolarnie.
. Zamawiajgcy moze korzysta¢ z uprawnien z rekojmi i gwarancji zamiennie, a skorzystanie
z uprawnien z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci stosowania uprawnien z drugiego
tytutu. Okresy gwarancji i rekojmi biegng rownoczesnie.
. Roszczenia z tytutu rekojmi Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni od dnia wykrycia wady.

§19

Odstgpienie od umowy

. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci

tytutu XVI Kodeksu Cywilnego oraz ustawie Pzp.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art.456 Pzp

w szczegolnosci:

a) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;
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b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

— dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

— Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108
ustawy Pzp,

— Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;j.

c) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie,

d) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa z winy Wykonawcy trwa dtuzej
niz 5 dni roboczych,

e) jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen Zamawiajgcego
Wykonawca uporczywie nie wykonuje prac/robot zgodnie z warunkami umowy lub w
razgcy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

f) w przypadku nie realizowania prac/rob6t zgodnie z ustalonymi terminami i/lub
stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych prac/robét nie odpowiada obowigzujgcym
normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlanych,

g) z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania przedmiotu
umowy w sytuacji gdy Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy
dokona zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i nie
przedtozy Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia,

h) gdy Zamawiajgcemu przedtozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy a nie
zostata jeszcze ogtoszona upadtosé Wykonawcy,

i) z powodu wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,

j) gdy wobec Wykonawcy wszczete zostanie postepowanie egzekucyjne, w wyniku
ktérego dojdzie m.in. do zajecia rachunku bankowego, wierzytelnosci i innych praw
majgtkowych Wykonawcy,

k) w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o realizowaniu robét przez
podwykonawcow niezgtoszonych Zamawiajgcemu,

[) jezeli wystapig inne okolicznosci (niewymienione w pkt. 1-11) lezagce po stronie
Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie przez Wykonawce przedmiotu
umowy,

3. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art.
454 Pzp. i art. 455 Pzp., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu od
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umowy w przypadkach okreslonych w § 19 ust. 2 lit. b-I, winno nastgpi¢ w terminie 14 dni

od dnia wystgpienia zdarzenia bedacego przyczyng odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegodtowy protokot inwentaryzaciji prac/rob6t w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej powodu zostata przerwana realizacja umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdow, konstrukcji i urzgdzen ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac/robét nie objetych umowa,
jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac/robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca. Najpézniej w terminie 10 dni Wykonawca
usunie z terenu budowy materiaty wlasne, sprzet oraz urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e) Zamawiajgcy dokonania odbioru prac/robot przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za prace/roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy,

f) Zamawiajgcy rozliczy sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob
poniesionych kosztow, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
materiatéw i urzadzen.

§20
Gospodarowanie odpadami

1. Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

2. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli technologicznie jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia na wiasny
koszt.

3. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru kohcowego przedmiotu umowy (jezeli
wystepuja).

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 21
Zmiana umowy
1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzg okolicznosci
okreslone w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, w szczegolno$ci dotyczgce;j:

Strona 21 z 27



a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadkach wystgpienia nizej wymienionych
okolicznosci, ktére uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym
terminie:

wystgpienia dodatkowych ustug lub robét budowlanych nieobjetych zamdéwieniem
podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie warunki
wskazane w art. 455 ust.1 pkt.3 Pzp,

powstania okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegoblnosci przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen itp.,

wystgpienia przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy z powodow, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy,

w nastepstwie okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy, skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac/robét np. w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie wykonywania robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru (np. sity
wyzszej).

b) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego:

harmonogram moze by¢ aktualizowany na wniosek kazdej ze stron.

w uzasadnionych sytuacjach w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Wykonawca obowigzany bedzie przediozy¢é zaktualizowany harmonogram
realizacji przedmiotu umowy.

Strony przewidujg aktualizacje harmonogramu, w szczegolnosci w przypadku
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Ilub przesuniecia
terminéw zakonczenia podanych w harmonogramie dla poszczegolinych etapow
realizacji przedmiotu umowy.

zmiany harmonogramu wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

C) zmiana os6b nadzorujgcych wykonanie przedmiotu umowy, wymienionych w § 5
niniejszej umowy, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wskazane osoby nie
moga petni¢ swoich funkcji, pod warunkiem speftniania przez nowe osoby warunkéw
okreslonych w odpowiednich przepisach,

d) zmiany warto$ci umowy w szczegodlnosci:

zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy w szczegolnosci na
skutek: zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w wyniku wystgpienia m.in.
zmian Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, wystgpienia robdét zaniechanych;
koniecznosci obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ wad stwierdzonych
w czasie odbioru koncowego przedmiotu umowy, ktére nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy, a nie jest mozliwe usuniecie ich w wymaganym
przez Zamawiajgcego terminie,

zwiekszenie wartosci umowy na skutek realizacji dodatkowych ustug lub robot
budowlanych, o ktérych mowa w § 7, warto$¢ kazdej kolejnej zmiany w tym
zakresie nie moze przekroczy¢ 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w
umowie, do rozliczenia dodatkowych robét (jezeli wystgpig) przyjmuje sie forme
wynagrodzenia kosztorysowego,

e) zmiana zakresu umowy w szczegolnosci na skutek:
- zmian Programu Funkcjonalno-Uzytkowego; wystgpienia robot zaniechanych itp.,
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w

- wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych ustug lub robét budowlanych
przez tego samego wykonawce, o ile staty sie one niezbedne i zostaly spetnione
tacznie warunki okreslone w art. 455 ust.1 ppk3. Pzp

f) zmiana podwykonawcy(éw) wskazanych w ofercie, jezeli Wykonawca w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy dokona zmiany lub rezygnaciji z podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu pod warunkiem, ze wykaze Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

g) powierzenie podwykonawcy realizacji cze$ci zaméwienia w sytuacji gdy Wykonawca
w ofercie zobowigzat sie samodzielnie zrealizowac¢ catos¢ przedmiotu zamowienia lub
rezygnacji z podwykonawstwa i przejecia przez Wykonawce obowigzku wykonania
catosci przedmiotu zaméwienia w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarowat w ofercie
wykonanie przedmiotu zaméwienia przy udziale podwykonawcow na skutek
wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a zmiany umowy spowodowane tymi okolicznosciami sg warunkiem
wykonania umowy lub sg korzystne dla Zamawiajgcego na skutek wystgpienia
zdarzania o charakterze zewnetrznym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ oraz
ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec,

W przypadku wystgpienia ktéregokolwiek ze zdarzen wymienionych w ust.2 pkt. a)

ewentualne przediuzenie terminu wykonania moze nastgpi¢ o czas niezbedny do

wykonania przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci.

. Wszystkie powyzsze zmiany umowy opisane w ust.2 stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.
Zmiana nazw stron, siedzib stron, danych teleadresowych, numeru rachunku bankowego
wymaga aneksu do umowy.

§ 22
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb do wykonywania czynnosci w trakcie realizacji zamowienia,
okreslonych w rozdziale 11.4 SWZ.

. W trakcie realizacji Umowy zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace osob wykonujacych okreslone w ust.

1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
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Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych okreslone czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) podwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacii
zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych

c) pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (j. w szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

§23

Adresy i doreczenia
. Wszelka korespondencja pomiedzy stronami umowy, w tym dotyczaca czynnoéci
odbiorowych bedzie kierowana pod nizej wskazane adresy:

a) Urzad Gminy w Krzymowie, ul. Koscielna 2, 62-513 Krzymow, e-mail krzymow@op.pl

D) WYKONAWECa ..o
. Wszelka korespondencja pomiedzy stronami dotyczgca niniejszej umowy moze by¢
wykonywana przez doreczanie pisma osobiscie, listem poleconym lub e-mailem.
. Strony zobowigzane sg zawiadomi¢ sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu
siedziby oraz numerdw telefondéw i e-maili. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo
przestane pod ostatnio wskazany przez strone adres i zwrécone z adnotacjg
0 niemoznosci doreczenia pozostawia sie w dokumentach ze skutkiem doreczenia.
. Wykonawca przesle fakture na adres: Urzad Gminy w Krzymowie, ul. KoScielna 2, 62-513
Krzyméw.
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§24
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 4 maja 2016 r.) — dalej RODO - Zamawiajgcy informuje, ze:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz oséb, ktérych dane Wykonawca

przekazat w niniejszym postepowaniu jest Gmina Krzymow;

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,Budowa

ulic w miejscowosci Brzezno gmina Krzymow” prowadzonym w trybie podstawowym;

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby Ilub podmioty, ktorym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 i art.19 oraz art.

74 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.),

dalej ,ustawa Pzp”;

Dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o0 udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

Obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio go

dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,

zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedg podejmowane

w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych
Wykonawcy;

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich
zmiana nie skutkuje zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie narusza integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow;

e na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO;

Wykonawcy nie przystuguje:

-w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy
jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy
moze zgdac od osoby, ktoérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych
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na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdélnosci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

Wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakohczenia postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiajgcego w Biuletynie
Zamowien Publicznych, prawa, o ktérych mowa w art. 15 i art. 16 rozporzgdzenia
2016/679, sg wykonywane w drodze zgdania skierowanego do Zamawiajgcego.

§25
Postanowienia korncowe

1. Integralng czescig niniejszej umowy sg zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego,
SWZ i oferty przetargowej Wykonawcy.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowg, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z regulaminem tego sadu,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwieh publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r.,
poz. 1129 ze zmianami), oraz inne szczegolne przepisy.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:

(podpis, data) (podpis, data)

Wykaz zatgcznikdw do umowy:

Nr 1 - Oferta Wykonawcy,

Nr 2 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

Nr 3 — Specyfikacja Warunkow Zamdwienia,
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