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Numer postepowania: IR.7013.10.2022.DB

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamdwienie publiczne pn.:

Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim oraz wykonanie robét budowanych
przy Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzariskim w podziale
na 2 zadania.
Projekt wspoffinansowany w ramach:

Zadanie nr1 Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzariskim w ramach:

Etap nr 1 — Odbudowa skrzydta pétnocnego i potnocnej czesci skrzydta zachodniego wraz z ogrodami
zamkowymi - zadanie wspdffinansowane przez Unie Europejskq ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko — 0$ priorytetowa VIII, dziatanie 8.1.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobdw kultury, projekt nr POIS.08.01.00-00-0098/17

Etap nr 2 - Roboty zwiazane z zabezpieczeniem konstrukcji po katastrofie budowlanej skrzydia
wschodniego - zadanie planuje si¢ obja¢ wsparciem z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu 2022 — Ochrona Zabytkow

Etap nr 3 - Odbudowa wschodniej czesci skrzydta potudniowego zadanie wspéffinansowane przez Unig
Europejska ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego — Lubuskie 2020, o$ priorytetowa 4, dziatanie 4.1.1 ,Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego —
projekty realizowane poza formutg ZIT”, projekt nr RPLB.04.04.01-08-0021/18

Etap nr 4 Rozbidrka dwach budynkéw sasiadujacych z zamkiem od pdtnocy (zrodia wiasne)

Zadanie nr 2 Wykonanie robét budowanych przy Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w
Kro$nie Odrzariskim zadanie wspéffinansowane przez Unie Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko — 0§ priorytetowa VIII,
dziatanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow kultury, projekt nr POIS.08.01.00-00-0098/17

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowalne o wartosci rownej lub przekraczajacej progi unijne - art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
— Prawo zaméwien publicznych
Zamdwienie z zastosowaniem art. 139 ust. 1 PZP ( procedura odwrécona ).
Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu $rodkéw komunikacii elektronicznej. Sktadanie ofert
nastepuje za posrednictwem darmowej Platformy Przetargowej dostepnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie

Zamawiajacy: Gmina Krosno Odrzariskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzanskie

Krosno Odrzanskie, kwiecien 2022 .


https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
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SPIS TRESCI:

1. Postanowienia ogoine. Tryb udzielenia zaméwienia.

2. Ochrona danych osobowych.

3. Opis przedmiotu zaméwienia.

4, Podwykonawstwo.

5. Termin wykonania zamdwienia.

6. Warunki udziatu w postepowaniu.

7. Podstawy wykluczenia Wykonawcow.

8. Podmiotowe $rodki dowodowe, jakie zobowigzani sg dostarczy¢ Wykonawcy w celu wykazania braku

podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu.

9. Informacja dla Wykonawcdw polegajacych na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych zasoby.

10.  Informacja dla Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (spétki cywilne/konsorcja).

11.  Sposo6b komunikacii.

12.  Udzielanie wyjasnien tresci SWZ.

13.  Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczace skiadanych o$wiadczen i
dokumentow.

14.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

15.  Wymagania dotyczace wadium.

16.  Miejsce oraz termin skiadania ofert.

17.  Miejsce, sposob i termin otwarcia ofert.

18.  Termin zwigzania oferta.

19.  Kryteria wyboru i sposob oceny ofert oraz udzielenie zamowienia.

20.  Ogloszenie wynikow postepowania oraz informacja o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

21.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

22.  Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do ftreSci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, ogblne warunki umowy lub wzér umowy, jezeli Zamawiajgcy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamowienia publicznego na takich warunkach.

23.  Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej.

ZALACZNIKI:

Zatgcznik nr 1 FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIANR 1 I/LUB 2
Zafgcznik nr 2 WYKAZ ROBOT BUDOWALNYCH
Zatgeznik nr 3 WYKAZ 0SOB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO DLA ZADANIANR 1 I/LUB 2

Zafgcznik nr 4 ZOBOWIAZANIE  PODMIOTU  UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY DO ODDANIA

DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBEDNYCH ZASOBOW, NA POTRZEBY
WYKONANIA ZAMOWIENIA DLA ZADANIANR 1 I/LUB 2

Zafgcznik nr 5 OSWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP O BRAKU

PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ DLA ZADANIANR 1 I/LUB 2

Zatacznik nr 6 WZOR  OSWIADCZENIA  WYKONAWCOW  WSPOLNIE  UBIEGAJACYCH  SIE

O UDZIELENIE ZAMOWIENIA W ZARKERSIE ART. 117 UST. 4 USTAWY PZP
DLA ZADANIANR 1 I/LUB 2

Zafacznik nr 7 OSWIADCZENIE O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU,

O KTORYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP W ZAKRESIE PODSTAW
WYKLUCZENIA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DLA ZADANIANR 1 I/LUB 2

Zatgcznik nr 8 WZOR UMOWY DLA ZADANIANR 1 I/LUB 2
Zafgcznik nr 9 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA ZADANIANR 1 1/LUB 2
JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA DLA ZADANIANR 1 I/LUB 2
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1. POSTANOWIENIA OGOLNE. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 2

1.1. Gmina Krosno Odrzanskie ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie strona internetowa:
www krosnoodrzanskie.pl - adres poczty elektronicznej: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl strona internetowa
prowadzonego  postepowania:  https://platiormazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie, zwana  dalej
,Zamawiajacym” zaprasza Wykonawcow do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzarnskim oraz wykonanie robét budowanych
przy Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzarskim w podziale
na 2 zadania.

1.2. Ogloszenie o zamodwieniu przekazano do Urzedu Publikacji Unii Europejskiej oraz na Platformie
Przetargowej https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie, zwanej dalej ,Platformg Zakupowq’,
,Platformg Przetargowg” lub ,Platformg” petnigca funkcje strony internetowej Zamawiajacego w zakresie
udostepnia publicznych postepowan przetargowych. Wsparcia technicznego w zakresie dziatania Platformy
przetargowej udziela jej dostawca, Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym
od poniedziatku do pigtku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.

o tel. 221010202
e e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

1.3.  Wykonawca winien zapozna¢ sie ze wszystkimi wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i ztozy¢
oferte zgodnie z jej wymaganiami.

14. Zamawiajgcy pracuje:
w poniedziatek od 7.30 do 16.30
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
w pigtek od 7.30 do 14.30.

1.5. Postepowanie prowadzone jest zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) zwang dalej ,ustawg Pzp”, ,ustawq” lub ,Pzp”.

1.6.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wymaga sie, aby
Wykonawca zdobyt wszystkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.

1.7.  Wszystkie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne informacje
Zamawiajacy i Wykonawcy, musza przekazywa¢ zgodnie z rozdziatem 11 SWZ.

1.8.  Zamawiajacy nie przewiduje:

) zebrania Wykonawcow,

b) zawarcia Umowy ramowej,

c) udzielenia zamoéwien, o ktdrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

d) zlozenia oferty po sprawdzeniu dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia dostepnych na

miejscu u Zamawiajacego,

e) mozliwoSci ubiegania sig 0 udzielenie zamoéwienia wytacznie przez Wykonawcow, o ktérych mowa w art.

94 ustawy Pzp,

f) wymagan w zakresie zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

g) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukciji elektronicznej,

h) zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu,

QO

i) wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscia prowadzenia negocjacii.

1.9. Zamawiajacy nie zada ztozenia przedmiotowych Srodkéw dowodowych w niniejszym postepowaniu.


http://www.krosnoodrzanskie.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
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1.10. Zamawiajacy bedzie stosowat procedure, o ktorej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. Procedure
odwrocona).

1.10.1. W pierwszej kolejnosci Zamawiajacy dokonana badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji

podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

1.10.2. W zwigzku z zastosowaniem procedury, o ktdrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy nie
wymaga ztozenia wraz Ofertg oSwiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajacy bedzie
zadat zlozenia tego o$wiadczenia wytacznie od Wykonawcy, ktdrego oferta zostata najwyzej oceniona.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA ZADANIANR 1 I/LUB 2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1.

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Krosno Odrzanskie w imieniu ktorej dziata Burmistrz
Krosna Odrzanskiego, adres: ul. Parkowa 1, .66-600 Krosno Odrzanskie, adres e-mail:
iod@krosnoodrzanskie.pl.

Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie niniejszego zaméwienia publicznego.

Odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019r.r. — Prawo zamdwien
publicznych;

Panstwa dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z ustawg Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoriczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

Obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Panstwa dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatlem w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiadajg Panstwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Paristwa dotyczacych;
- napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Paristwa danych osobowych?;
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODOZ
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg Panstwo,
ze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczacych narusza przepisy RODO;
Nie przystuguje Panstwu:
- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

! Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiana wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang
postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow.

? Wyja$nienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego.

4
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA ZADANIA NR 1 I/LUB 2

3.1.  Przedmiotem zaméwienia jest: Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzariskim
oraz wykonanie robét budowanych przy Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w
Kro$nie Odrzariskim w podziale na 2 zadania.

Wspaolny Stownik Zamoéwien CPV: 45000000-7, 45212360-7.

3.2. Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na czesci. Liczba zadan 2.

Zadanie nr1 Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzariskim w ramach:

Etap nr 1 — Odbudowa skrzydta pétnocnego i pétnocnej czesci skrzydta zachodniego wraz z ogrodami
zamkowymi - zadanie wspotfinansowane przez Unie Europejskg ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko — 0§ priorytetowa VIII, dziatanie 8.1.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozw6j zasobdw kultury, projekt nr POIS.08.01.00-00-0098/17

Etap nr 2 - Roboty zwiazane z zabezpieczeniem konstrukcji po katastrofie budowlanej skrzydia
wschodniego - zadanie planuje si¢ obja¢ wsparciem z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu 2022 - Ochrona Zabytkéw

Etap nr 3 - Odbudowa wschodniej czes$ci skrzydta potudniowego zadanie wspoffinansowane przez Unig
Europejska ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego — Lubuskie 2020, o$ priorytetowa 4, dziatanie 4.1.1 ,Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego —
projekty realizowane poza formutg ZIT”, projekt nr RPLB.04.04.01-08-0021/18

Etap nr 4 - Rozbiérka dwéch budynkow sasiadujacych z zamkiem od pétnocy (zrodia wiasne)

Zadanie nr 2 Wykonanie robét budowanych przy Kosdciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej
w Kros$nie Odrzanskim zadanie wspolfinansowane przez Unig Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko — 0$ priorytetowa VIII,
dziatanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwéj zasobdw kultury, projekt nr POIS.08.01.00-00-0098/17

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw elektronicznych.

3.3.  Wymagania dla Wykonawcy lub podwykonawcy dotyczace zatrudnienia na umowe o prace zgodnie z art. 95
PZP:

3.4.1. Zamawiajgcy wymaga, by osoby wykonujace roboty budowalne byly zatrudnione wytacznie na
podstawie umowy o prace.

3.4.2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym zapisami
umowy i aktualizowania na biezaco, 1. za kazdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osob
bioracych udziat w realizacji zamdwienia.

3.4.3. Lista oséb biorgcych udziat w realizacji zamdwienia musi zawiera¢ pelny sktad osobowy os6b
zaangazowanych w realizacje zaméwienia wraz z okresleniem petnionych przez nich funkcji.

3.4. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca odbyt wizje lokalng zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.
Szczegdty wizji okreslono w Opisie przedmiotu zamdwienia. Brak dokonania wizji lokalnej skutkowac bedzie
odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 PZP.
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Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera OPZ, stanowigcy Zatacznik do SWZ.

PODWYKONAWSTWO DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

Zamawiajacy nie dokonuje zastrzeZenia dotyczacego obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci Zamdwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca
wskazat w ofercie czeSci zamowienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat
(o ile s mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zaméwienia podwykonawcom, na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego jest zobowigzany wskaza¢ w ofercie czesci
zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, poda¢
firmy podwykonawcow.

Pozostate wymagania dotyczace podwykonawstwa zostaty okrelone we Wzorze umowy / Istotnych
postanowieniach do umowy (jesli dotyczy).

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

Termin wykonania zamdwienia:
ZADANIE NR 1 od dnia podpisania umowy do 31.10.2023r.
ZADANIE NR 2 od dnia podpisania umowy do 31.10.2023r.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu, na zasadach
okreslonych w Rozdziale 7 SWZ, oraz spetniajg okreSlone przez Zamawiajacego warunki udzialu w
postepowaniu.

Warunki udziatu w postepowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw
Wykonawcy ubiegajacy sie o zaméwienie publiczne musza spetfnia¢ nizej wymienione warunki
udziatu w postepowaniu dotyczace:

zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Okreslenie warunkow:

6.2.4.1Warunek ten zostanie spetniony, gdy Wykonawca wykaze wykonanie nie wcze$niej niz w okresie ostatnich
5lat (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie) przed uptywem terminu skfadania ofert :

6
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ZADANIENR 1

min. 2 zadania w zakresie wykonania robdt budowlano - konserwatorskich o warto$ci min. 10 000 000,00 zt
kazde wykazane zadanie, polegajace na remoncie/ odbudowie/przebudowie/renowacjilrekonskrukcji w obiektach
budowlanych wpisanych do rejestru zabytkow

wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te
zostaly wykonane, oraz zataczeniem dowodow okre$lajacych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot,
na rzecz ktorego roboty budowlane zostaty wykonane,

ZADANIE NR 2

min. 2 zadania w zakresie wykonania robét budowlano - konserwatorskich o wartosci min. 1 000 000,00
zt kazde wykazane zadanie, polegajace na remoncie/ odbudowie/przebudowie/renowacjilrekonskrukcji - w
obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytkow

wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotow, na rzecz ktorych roboty te
zostaly wykonane, oraz zataczeniem dowodéw okre$lajacych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot,
na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane,

6.2.4.2Warunek ten zostanie spetniony, gdy Wykonawca wykaze dysponowanie oraz podstawe do dysponowania
nastepujacymi osobami:

ZADANIE NR 1

1 osobg na stanowisku Kierownika budowy/ robét posiadajacg uprawnienia  budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow, posiadajacg min. 5 letnie dodwiadczenie na stanowisku
kierownika budowy/kierownika rob6t zwigzane z przebudowa lub remontem co najmniej dwdch obiektow
budowlanych wpisanych do rejestru zabytkdw, kazdy o wartosci co najmniej 10 000 000,00 zt brutto kazdy
obiekt.
- 1 osobg na stanowisku Kierownika robot posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez
ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisdw, posiadajaca min. 3 letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika robét;

— 1 osobg na stanowisku Kierownika robét posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen lub odpowiadajace
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow, posiadajgcq min. 3
letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika robét,

- 1 osobg posiadajaca kwalifikacje o ktérych mowa w art. 37 a ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
ktora posiada co najmniej 5 letnie doSwiadczenie zawodowe w kierowaniu pracami konserwatorskimi;

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doSwiadczenia i wyksztatcenia niezbednych
do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
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ZADANIE NR 2

1 osobg na stanowisku Kierownika budowy/ robét posiadajgcq uprawnienia  budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, posiadajacg min. 5 letnie doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy/kierownika rob6t zwigzane z przebudowa lub remontem co najmniej dwdch obiektow
budowlanych wpisanych do rejestru zabytkéw, kazdy o wartosci co najmniej 1 000 000,00 zt brutto kazdy
obiekt.

- 1 osobg posiadajaca kwalifikacje o ktérych mowa w art. 37 a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
ktéra posiada co najmniej 5 letnie doSwiadczenie zawodowe w kierowaniu pracami konserwatorskimi;

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych
do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

Ocena spetnienia warunkéw zostanie dokonana wedtug formuty ,spetnia - nie spetnia” w oparciu o informacje

zawarte w o$wiadczeniach i dokumentach.

6.3. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcow wspdinie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia, w
odniesieniu do warunku dotyczacego zdolno$ci technicznej lub zawodowej dopuszcza faczne spetnianie
warunkoéw przez Wykonawcow.

6.4. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegdlno$ci zaangazowanie
zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze Wykonawcy
moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

1. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCOW DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

7.1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawcow w stosunku do ktérych zachodzi
ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.  Dodatkowo Zamawiajacy wykluczy Wykonawce:

1) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp — ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkdw,
optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 108
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do skfadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci.

2) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - ktory naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony Srodowiska,
prawa socjalnego lub prawa pracy:

a) bedacego osobg fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko Srodowisku, o ktéorym mowa
w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestepstwo przeciwko prawom os6b wykonujacych prace zarobkowa,
o ktorym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony okre$lony w przepisach
prawa obcego,

b) bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub
kare grzywny,
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c) wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng 0 naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z prawa
ochrony $rodowiska, prawa pracy lub przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzja kare
pieniezng;

3) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub
nadzorczego, wspdlnika spotki wspotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza wspétce komandytowe;j lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo lub ukarano za wykroczenie,
o ktérym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a lub b ustawy Pzp;

4) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp — w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono
upadto$¢, ktorego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uklad z wierzycielami, ktdrego dziatalnosé
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

5) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp - ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym
stopniu lub zakresie nie wykonat lub nienalezycie wykonat albo diugotrwale nienalezycie wykonywat, istotne
zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego lub umowy koncesji, co
doprowadzito do wypowiedzenia lub odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

7.3.  Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okre$lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy
Pzp Iub okreslonych w pkt 7.2. ppkt 2-5 SWZ, jezeli udowodni Zamawiajacemu, ze spetnia tacznie przestanki
wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.  Zamawiajacy oceni, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktdrych mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
sq wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage i szczegolne okolicznosci czynu Wykonawcy.
Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci nie sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy
wyklucza Wykonawce.

7.6. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp.

8. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

8.1. Zamawiajacy zada podmiotowych $rodkéw dowodowych na potwierdzenie: a) braku podstaw wykluczenia; b)
spetnia warunkéw udziatu w postepowaniu.

8.2. Oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sklada sie na formularzu Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamdwienia, sporzadzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
okreslonego w rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajacym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16),
zwanego dalej ,jednolitym dokumentem” lub ,JEDZ”.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ o$wiadczenie na standardowym formularzu JEDZ, pod rygorem niewaznosci,
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

8.3. Zamawiajacy informuje, ze instrukcje wypetnienia JEDZ oraz edytowalng wersje formularza mozna znalez¢
pod adresem: https://www.uzp.gov.pllbaza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-
krajowe/jednolity-europejski-dokumentzamowienia. Zamawiajacy zaleca wypetnienie JEDZ za pomocg serwisu
dostepnego pod adresem https://espd.uzp.gov.pl. W tym celu przygotowany przez Zamawiajacego JEDZ w
formacie *.xml, stanowiacy zatacznik do SWZ, nalezy zaimportowa¢ do wyzej wymienionego serwisu oraz
postepujac zgodnie z zamieszczong tam instrukcjg wypetnic wzor elektronicznego formularza JEDZ, z
zastrzezeniem ponizszych uwag:



Fundusze .
E Europejskie Rzeczpospolita  unia Europejska

Infrastruktura i $rodowisko - Polska Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

1) W Czesci Il Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczace podwykonawcdw, na kiérych zdolnosci Wykonawca nie
polega) Wykonawca o$wiadcza czy zamierza zlecic osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci
zamowienia (w przypadku twierdzacej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych
podwykonawcédw), natomiast Wykonawca nie jest zobowigzany do przedstawienia w odniesieniu do tych
podwykonawcow odrebnych JEDZ, zawierajacych informacje wymagane w Czesci Il Sekcja A i B oraz w Czesci lll;

2) W Czesci IV Zamawiajacy zada jedynie ogoélnego oswiadczenia dotyczacego wszystkich kryteriow kwalifikacji
(sekcja ), bez wypetniania poszczegoinych Sekcji A, B, C i D;

3) Czes¢ V (Ograniczenie liczby kwalifikujacych sie kandydatow) nalezy pozostawi¢ niewypetniona.

8.4. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty w pierwszej kolejnosci wzywa Wykonawce, ktdrego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni, aktualnego na
dzien ztozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia.

8.5. Zamawiajacy, po zlozeniu przez Wykonawce dokumentu JEDZ, przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wzywa Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 10 dni, aktualnych na dzieri ztozenia podmiotowych rodkéw dowodowych:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, - art. 108 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, dotyczy orzeczenia zakazu ubiegania sie 0 zamdwienie publiczne tytutem $rodka karnego, - art. 109
ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp, - art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczacej ukarania za wykroczenie, za ktore
wymierzono kare aresztu, - art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczacej skazania za przestepstwo lub ukarania za
wykroczenie, za ktdre wymierzono kare aresztu, sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem;

b) O$wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynalezno$ci do tej samej
grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, z innym
Wykonawca, ktéry ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
albo o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej — wedtug zatacznika do SWZ;

c) Zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z
optacaniem podatkow i optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wczeéniej niz 3

miesigce przedje go ztozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem podatkéw lub optat wraz z za$wiadczeniem
Zamawiajacy zada ztozenia dokumentow potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uptywem terminu sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu skfadania ofert Wykonawca
dokonat pfatno$ci naleznych podatkdw lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie
w sprawie sptat tych naleznosci;

d) Zaswiadczenia albo innego dokumentu wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych Iub wiasciwego oddzialu regionalnego Iub wiasciwej placowki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skfadek na ubezpieczenia
spofeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesnie j niz 3 miesigce

przed jego zlozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z za$wiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiajacy zada ztozenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze
odpowiednio przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed
uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca dokonat ptatno$ci naleznych sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci;

e) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporzadzonych nie wczesnie jn i z 3 miesiace przed jej
ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji;

10
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f) O$wiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajacego, o ktérych mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o
zamowienie publiczne tytutem $rodka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia majacego na celu
zakfdcenie konkurenci,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, - art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnosnie do naruszenia obowigzkéw dotyczacych
ptatnosci podatkéw i opfat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach
lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),

- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczacych ukarania za wykroczenie, za ktére wymierzono kare ograniczenia
wolnosci lub kare grzywny,

- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. ¢ ustawy, - art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczacych ukarania za wykroczenie, za ktére
wymierzono kare ograniczenia wolnosci lub kare grzywny,

- art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy. 2) W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w
postepowaniu:

a) Wykaz ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen powtarzajacych sie lub ciggtych réwniez wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane,
oraz zatgczeniem dowoddw okreslajacych czy te ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktorego
ustugi zostaty wykonane, a w przypadku $wiadczen powtarzajacych sie lub cigglych sa wykonywane, a jezeli
Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - o$wiadczenie
Wykonawcy; w przypadku $wiadczen powtarzajacych sie lub ciggtych nadal wykonywanych referencje badz inne
dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy - wg
zalgcznika do SWZ,

b) Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakoSci lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zatgcznika do SWZ.

8.6. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zaméwienia,
Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektdrych
podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia, a jezeli zachodzg, uzasadnione podstawy
do uznania, ze ztozone uprzednio podmiotowe $rodki dowodowe nie sg juz aktualne, Zamawiajacy moze w kazdym
czasie wezwa¢ Wykonawce lub Wykonawcéw do ztoZenia wszystkich lub niektorych podmiotowych $rodkéw
dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.

8.7. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérej mowa w pkt 8.5. ppkt 1 lit. a — sklada informacje z
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny
dokument wydany przez wtaciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, w zakresie, o ktorym mowa w pkt 8.5. ppkt 1 lit. a — wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy
przed jego zlozeniem;

2) zaswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 8.5. ust. 1 lit. ¢, zadwiadczenia albo innego dokumentu potwierdzajacego,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ktdrych mowa w pkt
8.5. ppkt 1 lit. d, lub odpisu albo informaciji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacii
o Dziatalno$ci Gospodarczej, o ktorych mowa w pkt 8.5. ppkt 1 lit. e — skitada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
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a) nie naruszyt obowiazkéw dotyczacych ptatnosci podatkow, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart
uktadu z wierzycielami, jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on winnej tego
rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury,
wystawione nie wczeséniej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem.

8.8. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt 8.7., lub gdy dokumenty te nie odnoszg sie do wszystkich przypadkéw, o ktérych mowa w art.
108 ust. 1 pkt 1, 214, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. @ i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastepuije sie je odpowiednio w catosci
lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oéwiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczyé¢, zlozone pod
przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw o
o$wiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Wymagania dotyczace terminu wystawienia dokumentow lub o$wiadczen sg analogiczne jak w pkt
8.7.10

8.9. Zamawiajacy nie wzywa do zlozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyska¢ za pomocq
bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, w szczegdinosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne, o ile Wykonawca
wskazat w jednolitym dokumencie dane umozliwiajace dostep do tych $rodkéw, a takze wéwczas, gdy
podmiotowym $rodkiem dowodowym jest o$wiadczenie, ktorego tres¢ odpowiada zakresowi o$wiadczenia, o
ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych Srodkéw
dowodowych, ktére Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te $rodki (poprzez podanie nr referencyjnego
postepowania lub nazwy postepowania) oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosé.

8.10. W zakresie nieuregulowanym ustawa Pzp lub niniejsza SWZ do o$wiadczen i dokumentow sktadanych przez
Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg przepisy Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub
o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) oraz przepisy Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji
oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elekironicznej w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZDOLNOSCIACH PODMIOTOW
UDOSTEPNIAJACYCH ZASOBY DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

9.1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnoSciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotow udostepniajacych zasoby, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.

9.2. Wykonawca, ktdry polega na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych zasoby, sklada wraz z
oferta zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
realizacji zamoéwienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamoOwienia, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw.

9.3. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktorym mowa w pkt 9.2., potwierdza, ze stosunek
taczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobéw oraz
okresla w szczegolno$ci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajacego zasoby;

b) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu udostepniajace te
zasoby przy wykonywaniu zamdwienia;
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c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnoSciach ktérego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
dosdwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza,

9.4. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem Wykonawcy.

9.5. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
Wykonawcy moga, polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonajg
roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolno$ci sg wymagane.

9.6. Podmiot, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, odpowiada solidarnie z Wykonawca, ktory polega
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobdw podmiot ten nie ponosi winy.

9.7. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Ilub finansowa, podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Wykonawca nie moze po uptywie terminu sktadania ofert
powotywaé sie na zdolno$ci lub sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie
polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.

9.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
przedstawia wraz z o$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, takze o$wiadczenie w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (JEDZ) podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powoluje sie na jego zasoby.

9.9. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca, ktdry polega na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp, zobowigzany jest do przedstawienia podmiotowych $rodkéw dowodowych, o ktérych mowa w pkt 8.4.
ppkt 1 lit. a, c-f, dotyczacych tych podmiotéw, potwierdzajacych, ze nie zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia z postepowania.

10.  INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
(SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA) DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

10.1. Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, Jednolity Europejski
Dokument Zaméwienia (JEDZ) sktada kazdy z Wykonawcow. O$wiadczenia te potwierdzajg brak podstaw
wykluczenia oraz spefnianie warunkéw udziatlu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

10.3. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia z postgpowania, w tym o$wiadczenie
dotyczace przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, sktada kazdy z Wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie 0 zamdwienie.

10.4. W przypadku, gdy spetnienie warunkéw opisanych w SWZ wykazuije:
e co najmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,

o Wykonawcy wykazujg poprzez poleganie na zdolnoSciach tych z Wykonawcow ktérzy wykonajg
roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktdrych te zdolno$ci s wymagane,
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Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia o$wiadczaja, kiéry zakres zamowienia
wykonajg poszczegolni Wykonawcy — wedtug zatacznika do SWZ;

W przypadku wyboru oferty Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia:
Zamawiajacy, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, zada kopii umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow

przed zawarciem umowy,

b)

Wykonawcy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

1.

11.41.

11.2.

11.3.

114.

11.5.

SPOSOB KOMUNIKACJI DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

W przedmiotowym postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie
przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, tj. Platformy Przetargowej do obstugi postepowan
przetargowych dostepnej pod adresem: https:/platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie

Zamawiajacy, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz $rodkdw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursie, udostepnia ponizej informacje na temat specyfikacji potaczenia, formatu
przestanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania
techniczne zwigzane z korzystaniem z Platformy Przetargowej:

1) dopuszczalne przegladarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10,
Internet Explorer 11, Google Chrome 31, Mozilla Firefox 26, Opera 18, z wigczong obstugg jezyka
Javascript, akceptujgca pliki typu ,cookies”,

2) dostep do sieci Internet,

3) obstuga przez przegladarke protokotu XMLHttpRequest - ajax,

4) zalecana szybko$¢ tacza internetowego powyzej 500 KB/s,

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikéw .pdf,

6) zainstalowane $rodowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6Update
24 lub nowszy.

Wymagania techniczne zostaly opisane na Platformie Przetargowej w zakfadce ,Instrukcje”, w pliku do
pobrania ,\WWymagania techniczne” dostepnego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia oferte oraz oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp sktada sig, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (za
pomocg e-dowodu osobistego z certyfikatem podpisu osobistego).

Wykonawca zamierzajacy wzigé udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia powinien zarejestrowaé
sie na Platformie Przetargowej. Rejestracja i udziat w postepowaniu jest bezptatne. Do potaczenia uzywany
jest szyfrowany protokét HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa sie przy pomocy protokotu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufnos¢ transmisji danych przesylanych przez Internet. Wykonawca posiadajacy konto na
Platformie Przetargowej ma dostep do zlozenia, zmiany, wycofania oferty, a takze funkcjonalnoSci
pozwalajacych na zadawanie pytan do tresci SWZ oraz komunikacie z Zamawiajagcym w pozostatych
obszarach.

Rejestracja na Platformie Przetargowej jest rownoznaczna z akceptacjg przez Wykonawce ,Regulaminu
korzystania z Platformy Przetargowej” udostepnionego na stronie
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie
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Wykonawcy winni zapoznaC si¢ z regulaminem Platformy Przetargowej, znajdujacym sie na stronie
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie oraz instrukcjami dla Wykonawcow znajdujacych sie na
tejze stronie.

Zawiadomienia, oSwiadczenia, dokumenty, wnioski oraz informacje (nie dotyczy sktadnia ofert)
przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczna powinny by¢ przekazywane za posrednictwem
Platformy Przetargowej dostepnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie

Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z Wykonawcami:
k.pietuch@krosnoodrzanskie.pl , tel. +608 335 478 w godzinach 14:00-18:00.

UDZIELANIE WYJASNIEN TRESCI SWZ DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

Zamawiajacy jest obowigzany udzielic wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 6 dni przed
uptywem terminu skfadania ofert — pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wplynat do
Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.

Whnioski o wyjasnienie tresci SWZ nalezy przesytat za posrednictwem Platformy Przetargowej
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie

Tre$¢ zapytah wraz z wyjadnieniami Zamawiajacy opublikuie na Platformie Przetargowe;
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie bez ujawniania zrodta zapytania.

Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w pkt 12.2., przediuza termin sktadania
ofert o czas niezbedny do zapoznania si¢ wszystkich zainteresowanych Wykonawcow z wyjasnieniami
niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skiadania wniosku o wyjasnienie tresci
SWZ, o ktérym mowa w pkt. 12.2.
W przypadku, gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie, o ktdrym mowa w pkt 12.2.,

Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania
ofert.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ tres¢
Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia. Dokonang, zmiang tresci SWZ Zamawiajgcy udostepni na Platformie
Przetargowej.

W przypadku, gdy zmiany tresci SWZ sg istotne dla sporzadzenia oferty lub wymagaja od Wykonawcow
dodatkowego czasu na zapoznanie sig ze zmiang tresci SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiajacy przedtuzy
termin sktadania ofert o czas niezbedny na zapoznanie sie ze zmiang tresci SWZ i przygotowanie oferty.

W przypadku, gdy zmiana tresci SWZ bedzie prowadzita do zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu,

Zamawiajacy przekaze Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej ogtoszenie, o ktorym mowa w art. 90 ust. 1
ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to konieczne przedtuzy termin sktadania ofert, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy
Pzp.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow w celu wyjasnienia tresci SWZ.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte na wybrane przez siebie zadanie.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.
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13.3. Oferte sporzadza sie na FORMULARZU OFERTOWYM - zgodnie z zatacznikiem do SWZ, wraz z ofertg
Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢:

1. odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci
Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru, chyba ze Zamawiajacy moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i
ogdlnodostepnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazat dane umozliwiajace dostep do tych
dokumentéw w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspélnie ubiegajacego sie 0 zamdwienie, jak réwniez w
odniesieniu do podmiotdw udostepniajacych zasoby;

2. petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub
podmiotu udostepniajacego zasoby chyba, ze umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentow, o kt6rych
mowa w pkt. 13.3. ppkt 1);

3. petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania wszystkich
Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (np. umowa o wspétdziataniu). Petnomocnik
moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy;

4. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji danego zaméwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy, w przypadku gdy Wykonawca
polega na zdolno$ciach podmiotéw udostepniajacych zasoby w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu wraz z petnomocnictwami, jezeli prawo do podpisania danego zobowigzania nie wynika z
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 13.3. ppkt 2);

5. o$wiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, o ktérym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp (jesli dotyczy);

6. dowod wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w innej formie niz w pienigdzu.
13.4. Zamawiajacy nie zada ztozenia wraz z Ofertg przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

13.5. Oferte oraz JEDZ sporzadza si¢, pod rygorem niewazno$ci, w formie elektronicznej przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formaq reprezentacji Wykonawcy okreslong w
rejestrze lub innym dokumencie, wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W takim wypadku nalezy dotaczyé dokument
pelnomocnictwa, ztozony w postaci elektronicznej, lub elektronicznej kopii, po$wiadczonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez notariusza. Mocodawca moze osobiscie dokona¢ poswiadczenia zgodnoSci
cyfrowego odwzorowania z petnomcnictwem w postaci papierowe;.

13.6. Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okre$lit wzory w formie
formularzy zamieszczonych w SWZ, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz
opisu kolumn i wierszy.

13.7. Zlozenie oferty.

13.7.1.0ferte sporzadzong w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (za pomoca e-dowodu osobistego z
certyfikatem podpisu osobistego) nalezy zlozy¢ za posrednictwem Platformy Przetargowej dostepnej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie, w konkretnym postgpowaniu w sprawie
udzielenia zaméwienia publicznego.

13.7.2.D0 oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w Ogloszeniu lub SWZ dokumenty w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

13.7.3.Skladajac oferte zaleca sie zaplanowanie ztozenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdazy¢ w
terminie przewidzianym na jej ztozenie w przypadku sity wyzszej, jak np. awaria Platformy Przetargowej,
awaria Internetu, problemy techniczne zwigzane z brakiem np. aktualnej przegladarki, itp.
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13.7.4.Zamawiajacy okresla informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: przekazywany przez
Wykonawce plik zawierajgcy oferte jest zaszyfrowany przez Platforme Przetargowa bez mozliwosci jego
otwarcia przez Zamawiajacego przed uptywem terminu otwarcia ofert.

13.7.5.Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w
ktorym zostanie potwierdzone zlozenie oferty przez Wykonawce. W przypadku Wykonawcy zalogowanego
na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wystania oferty przez Platforme
Przetargowa. W przypadku wybrania opcji ztozenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa sie poprzez
kliknigcie w link dostepny w wiadomos$ci mailowej, wystanej automatycznie po zlozeniu oferty bedac
niezalogowanym na Platformie. Wiadomo$¢ otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu
podczas skiadania oferty.

13.7.6.0ferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci elekironicznej w formacie
danych m.in.: .pdf, .doc, .doc, .rtf, .xps, .odt, .txt, .xIs, xIsx, .zip, .tar, .7Z.

13.7.7.Zamawiajacy informuje, ze Platforma Przetargowa umozliwia jednorazowe przestanie plikow o taczne;
wielkosci nie przekraczajacej 150 MB. W zwigzku z tym wieksze pliki zaleca sie skompresowa¢ do jednego
pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia tej wielkosci.

13.7.8.Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszgq weryfikacie podpisu,
Zamawiajacy zaleca:

- przekonwertowanie plikow sktadajacych sie na oferte na format PDF,
- opatrzenie plikéw sktadajacych sie na oferte podpisem kwalifikowanym PAdES,

- w przypadku sktadania dokumentéw w formacie innym niz PDF, pliki w innych formatach niz PDF zaleca
sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem
przekazywac facznie z dokumentem podpisywanym.

13.7.9.Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte, jednak nalezy to
zrobi¢ przed uptywem terminu sktadania ofert w postepowaniu.

13.7.10. Wykonawca po uplywie terminu do skiadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany ani wycofa¢
Ztozonej oferty.

13.7.11. Zamawiajacy odrzuci oferte zlozong po terminie sktadania ofert.

13.8. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca zlozenia oferty znajduje sie na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie

13.9. Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych
tajemnice przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegt, ze nie moga
by¢ one udostepniane oraz wykazat, zatgczajac stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informaciji, o ktérych mowa w art. 222 ust.5
ustawy Pzp.

13.9.1.Wykonawca winien wykaza¢, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa poprzez

zatgczenie dowoddw potwierdzajacych, ze:

— informacje nie sa ujawnione do wiadomosci publicznej,

— informacje majg charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartos¢
gospodarcza,

— Wykonawca poczynit dziatania w celu zachowania poufnosci tych informacji poprzez ochrone fizyczng
lub prawna.

Brak elementu wykazania, ze informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, bedzie powodowat, ze

zastrzezenie nie bedzie miato zastosowania.

13.9.2.Zamawiajacy wymaga, by tajemnica przedsigbiorstwa zostata zataczona w formularzu elektronicznym na
Platformie Przetargowej w odrebnym pliku opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
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podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
»Zawiera informacje niejawne”.

Wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania powyzszych wymagan beda
obcigzaty Wykonawce.

Podmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o$wiadczenia, sporzadzone w jezyku obcym
przekazuje sig wraz z tumaczeniem na jezyk polski.

Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegdlnosci z przygotowaniem i
ztozeniem ofert ponosi Wykonawca sktadajacy oferte.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu o Opis przedmiotu zaméwienia i odpowiednio
wpisana w Formularzu oferty.

Formularz oferty, o ktorym mowa w pkt 14.1. SWZ nalezy wypelni¢ Scisle wedtug kolejnosci pozycji.
Wykonawca okresli wartosci netto i brutto dla wszystkich pozycji wymienionych w Formularzu oferty..

Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzgledni¢ wszystkie pozycje opisane w Formularzu oferty.
Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadza¢ zadnych zmian we wzorze Formularzu oferty.

Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczattowe. Wykonawca winien przedstawi¢ w ofercie wartosci za
wykonanie poszczegdlnych pozycji, uwzgledniajac wszelkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia, wymagane opfaty bez wzgledu na okolicznosci i zrodia ich powstania oraz opusty, ktdrych
Wykonawca zamierza udzieli¢.

Zamawiajacy poprawi oferte zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.

Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkow Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy
o0 podatku od towardw i ustug.

Cena ofertowa powinna uwzglednia¢ wszystkie elementy skiadajace sie na wykonanie przedmiotu
zamowienia.

JeZeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci sktadowe, wydajq sie razaco niskie w stosunku do
przedmiotu zamdwienia lub budzg watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w dokumentach zaméwienia lub wynikajacymi z
odrebnych przepiséw, Zamawiajacy zada od Wykonawcy wyjasnien, w tym ztozenie dowodow w zakresie
wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych cze$ci sktadowych, w szczegdlnoSci w zakresie:

1) zarzadzania procesem produkciji, Swiadczonych ustug lub metody budowy;

2) wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo korzystnych warunkéw dostaw, ustug albo zwigzanych
z realizacjg robot budowlanych;

3) oryginalnosci dostaw, ustug lub robot budowlanych oferowanych przez wykonawce;

4) zgodnosci z przepisami dotyczacymi kosztéw pracy, ktérych wartos¢ przyjeta do ustalenia ceny nie
moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace lub przepiséw odrebnych wiasciwych dla spraw, z ktérymi zwigzane jest
realizowane zamowienie;

5) zgodnosci z prawem w rozumieniu przepiséw o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy
publicznej;
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6) zgodnosci z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia spotecznego, obowigzujacymi w
miejscu, w ktorym realizowane jest zamdwienie;

7) zgodnosci z przepisami z zakresu ochrony srodowiska;

8) wypetniania obowigzkéw zwigzanych z powierzeniem wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy

1.W przypadku gdy cena catkowita oferty ztozonej w terminie jest nizsza o co najmniej 30% od:

1) wartoci zaméwienia powigkszonej o nalezny podatek od towarow i ustug, ustalonej przed wszczeciem
postepowania lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich zlozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, Zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien, o ktdrych
mowa w pkt 14.8., chyba Ze rozbiezno$¢ wynika z okolicznosci oczywistych, ktore nie wymagajg
wyjasnienia;

2) wartosci zaméwienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, zaktualizowanej
z uwzglednieniem okoliczno$ci, ktore nastapity po wszczeciu postepowania, w szczegdlnosci istotnej
zmiany cen rynkowych, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w pkt
14.8.

.2.0bowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

.3.Zamawiajacy odrzuci oferte, w przypadku gdy Wykonawca nie udzieli wyjasnien w wyznaczonym terminie,

lub jezeli ztozone wyjasnienia wraz z dowodami nie uzasadniajg podanej w ofercie ceny lub kosztu

Jezeli w postepowaniu zostanie ztozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i usfug, dla celdw
zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiajacy doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote
podatku od towardw i ustug, ktéra miatby obowigzek rozliczy¢.

14.10. Wykonawca, sktadajac oferte, zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, ze wyhor jego oferty

bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie beda prowadzily do jego powstania,
wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku oraz wskazujac stawke podatku od towarow i ustug, ktora
zgodnie z wiedza Wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.

14.11. Ceny w ofercie powinny obejmowac¢ catkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym réwniez

wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zamowienia.

14.12. Rozliczenia migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg prowadzone bedg w PLN. Rozliczenia nie bedg

prowadzone w walutach obcych.

14.13. Ceny w ofercie powinny by¢ wyrazone w ziotych polskich (PLN) z doktadno$cig do dwoch miejsc po

15.
151

przecinku.
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci:

ZADANIENR 1

20 000,00 zt, w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, {j.:

1) w pienigdzu;

2) w gwarancjach bankowych;

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

ZADANIE NR 2

10 000,00 zt, w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
1) w pienigdzu;
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2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w
Santander Bank Polska S.A. Nr rachunku: 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056 , w tytule wpisujac numer
postepowania z dopiskiem: wadium na zadanie pn. .......... ...

Zaleca sie dotaczenie do oferty dokumentu potwierdzajacego dokonanie przelewu.
Wadium winno by¢ na koncie Zamawiajacego nie pdzniej niz przed uptywem terminu sktadania ofert.

Ze wzgledu na ryzyko zwigzane z czasem frwania okresu rozliczert migdzybankowych Zamawiajacy zaleca
dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poreczenia, o kitérych mowa w pkt 15.1. ppkt 2-4

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu oryginat gwarancji lub poreczenia w postaci elektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie

gwarancji i poreczefh musi spetnia¢ co najmniej ponizsze warunki:

1) musi obejmowac odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez
Wykonawce, okreslone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp;

2) zjego tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta;

3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie;

4) musi obejmowac caly okres zwigzania ofertg, poczawszy od dnia, w ktérym uptywa termin skiadania
ofert;

5) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych jego dalsze obowigzywanie od zwrotu oryginatu
dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta;

6) w treSci poreczenia lub gwarancji powinna znalez sig nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

7) Beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest Zamawiajacy;
Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okre$lonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Wadium wraz z odsetkami wniesione w pienigdzu przez Wykonawce, ktérego oferta zostata uznana za
najkorzystniejsza, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiajgcego na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego
w przypadku, gdy:

1) odmdwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,
2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji
lub poreczenia, o ktorych mowa w pkt 15.1. ppkt 2-4, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela
z zadaniem zaptaty wadium, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 128 ust. 1
ustawy Pzp, zprzyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt podmiotowych $rodkéw dowodowych
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 57 ustawy Pzp, o$wiadczenia, 0 ktérym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentow lub o$wiadczen lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, 0
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ktorej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej
przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposéb nieprawidtowy lub nie utrzyma
wadium nie przerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot wadium w przypadku,
o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy Przetargowej dostepnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie, do dnia 13.05.2022 do godziny 08:15.

Po uplywie terminu, o ktorym mowa powyzej, zlozenie oferty jest mozliwe, jednak taka oferta, na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. Uwaga! O terminie ztozenia oferty decyduje czas
ostatecznego wystania oferty a nie czas rozpoczecia jej wprowadzenia.

MIEJSCE, SPOSOB | TERMIN OTWARCIA OFERT DLA ZADANIA 1 l/LUB 2
Otwarcie ofert nastapi w dniu 13.05.2022 r. o godzinie 08:30.

Otwarcie ofert nastepuje za posrednictwem Platformy Przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez
Zamawiajacego. W przypadku awarii tego systemu, ktdra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w
terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po usunigciu awarii.

Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na Platformie Przetargowej informacje o kwocie,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepnia na Platformie Przetargowej informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcdw, ktdrych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Protokét wraz z zatgcznikami jest jawny i udostepniany na wniosek. Zataczniki do protokotu Zamawiajacy
udostepni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo uniewaznieniu postepowania, z tym ze oferty
wraz z zalacznikami udostepnia sie niezwtocznie po otwarciu ofert, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni
od dnia otwarcia ofert, z uwzglednieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA DLA ZADANIA 1 I/LUB 2
Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia 10.08.2022r.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania ofertg
okreslonego w pkt 18.1., Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwraca sie jednokrotnie do
Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dtuzszy niz 60 dni.

Przediuzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w pkt 18.1., wymaga zlozenia przez Wykonawce
pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu zwigzania oferta.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przediuzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym
mowa w pkt 18.1. nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta.

KRYTERIA WYBORU | SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMOWIENIA DLA ZADANIA 1
IILUB 2

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:
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ZADANIE NR 1

CENA OFERTOWA - 60% = 60 pkt
OKRES GWARANCJI - 40%= 40 pkt

CENA OFERTOWA - C
a) przyjmuje sie, ze najwyzszg ilos¢ punktéw, tj. 60 punktdw, otrzyma najnizsza wsrdéd cen zawartych w
ofertach.
b) ceny w pozostatych ofertach punktowane beda w oparciu o nastepujacy wzor:

Cmin
C= o~ 60

gdzie:

c _ ilo$¢ punktéw przyznana ofercie w
kryterium ,Cena ofertowa”;

Cmin _ najnizsza cena brutto wéréd cen w
ocenianych ofertach;

C(x) - cena brutto ocenianej oferty.

OKRES GWARANCJI -G
Przyjmuje sig, ze punkty w tym kryterium beda przyznawane nastepujaco:

Lp. Udzielona gwarancja na roboty budowlane w miesigcach llosé punktow
1 48 miesiecy (wymagane) 0
2 60 miesigce 20
3 72 miesiecy 40

Jezeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiajacy przeliczy go na miesiace wg
zasady 1 rok = 12 miesiecy.

W przypadku podania przez Wykonawce w formularzu oferty krétszego niz wymagany okresu gwarancji, oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiajacy przyjmie do oceny
minimalny (wymagany) 48-miesieczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten
zostanie uwzgledniony w umowie.

Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dtuzszy niz 72 miesiace, Zamawiajgcy do oceny ofert przyjmie okres
72 miesigcy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjety okres gwarancji zgodnie ze
ztozong ofertq

tACZNA OCENA OFERTY:
Zamawiajacy uzna za najkorzystniejsza oferte, ktora uzyskata najwyzsza ilo$¢ punktdw za sume wszystkich
kryteriow wg wzoru (fj. najwyzszg warto$¢ wskaznika W(x)):

W(x) = C(x) + G(x)

gdzie:
W(x) - wskaznik oceny oferty,
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ilo$¢ punktéw przyznana ofercie X" w
C(x) - . "

kryterium ,Cena ofertowa”,
G(x) - ilo&¢ punktow przyznana ofercie X" w

kryterium ,Okres gwaranc;ji”.

Zamawiajacy za najkorzystniejsza oferte uzna oferte, ktéra przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i
pozostatych kryteridw oceny ofert, czyli w wyniku przeprowadzonej oceny uzyskata najwyzszg taczng liczbe
punktéw w ocenie koricowej zgodnie ze wzorem: SUMA = llos¢ punktéw C+D.

ZADANIE NR 2

CENA OFERTOWA - 60% = 60 pkt
OKRES GWARANCJI - 40%= 40 pkt

CENA OFERTOWA - C
a) przyjmuje sig, ze najwyzszg iloS¢ punktow, tj. 60 punktéw, otrzyma najnizsza wérod cen zawartych w
ofertach.
b) ceny w pozostatych ofertach punktowane bedg w oparciu o nastepujacy wzor:

Cmin
C= ox >~ 60

gdzie:

c B ilo$¢ punktow przyznana ofercie w
kryterium ,Cena ofertowa”;

Cmin _ najnizsza cena brutto wérdd cen w
ocenianych ofertach;

C(x) - cena brutto ocenianej oferty.

OKRES GWARANCJI -G
Przyjmuje sig, ze punkty w tym kryterium beda przyznawane nastepujaco:

Udzielona gwarancja na roboty budowlane w miesigcach

L.p. llos¢ punktéw
1 48 miesiecy (wymagane) 0
2 60 miesigce 20
3 72 miesigcy 40

Jezeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiajacy przeliczy go na miesiace wg
zasady 1 rok = 12 miesiecy.

W przypadku podania przez Wykonawce w formularzu oferty krétszego niz wymagany okresu gwarancji, oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiajacy przyjmie do oceny
minimalny (wymagany) 48-miesieczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten
zostanie uwzgledniony w umowie.

Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dtuzszy niz 72 miesiace, Zamawiajacy do oceny ofert przyjmie okres
72 miesiecy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjety okres gwarancji zgodnie ze
ztozong ofertq

LACZNA OCENA OFERTY:
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Zamawiajacy uzna za najkorzystniejsza oferte, ktora uzyskata najwyzszg ilos¢ punktdw za sume wszystkich
kryteriow wg wzoru (fj. najwyzszg warto$¢ wskaznika W(x)):

W(x) = C(x) + G(x)

gdzie:
W(x) - wskaznik oceny oferty,
cW) _ ilo¢ punktow przyznana ofercie ,x" w
kryterium ,Cena ofertowa”,
G(x) - ilos¢ punktéw przyznana ofercie ,x" w

kryterium ,Okres gwarancji”.

Zamawiajacy za najkorzystniejszg oferte uzna oferte, kitéra przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i
pozostatych kryteriow oceny ofert, czyli w wyniku przeprowadzonej oceny uzyskata najwyzsza taczng liczbe
punktow w ocenie koncowej zgodnie ze wzorem: SUMA = llo$¢ punktow C+D.

19.1. Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych
w specyfikacji warunkéw zamowienia.

19.2. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora uzyskata najwyzsza sumaryczng liczbe punktow
po zastosowaniu wszystkich kryteriow oceny ofert.

19.3. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajacy, na podstawie art. 223 ust. 1 Pzp, moze zada¢ od
Wykonawcodw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.

19.4. Zamawiajacy wybiera najkorzystniejsza oferte w terminie zwigzania ofertg okreslonym w SWZ.

19.5. Jezeli termin zwigzania ofertq uptynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce, ktdrego oferta ofrzymata najwyzsza ocene, do wyrazenia, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, pisemnej zgody na wybdr jego oferty.

19.6. W przypadku braku zgody, o ktérej mowa w pkt 19.7., oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiajacy zwrdci si¢
o wyrazenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, chyba ze
zachodzg prze-tanki do uniewaznienia postepowania.

19.7. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zaistniejg przypadki okreslone w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

20. OGLOSZENIE WYNIKOW POSTEPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE
POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA 1 l/LUB 2

20.1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje réwnoczesnie wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferte o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imig i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania,
jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalnosci Wykonawcow,
ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczng punktacje,

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone,
— podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.2. Zamawiajgcy udostepnia niezwlocznie informacje, o ktorych mowa w pkt 20.1. ppkt 1 SWZ, na stronie
internetowej prowadzonego postepowania.

24



Fundusze .
E Europejskie Rzeczpospolita  unia Europejska

Infrastruktura i $rodowisko - Polska Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

20.3. Zamawiajacy moze nie ujawnia¢ informagcji, o ktérych mowa w pkt 20.1. SWZ, jezeli ich ujawnienie byloby
sprzeczne z waznym interesem publicznym.

20.4. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zaméwienia publicznego, z uwzglednieniem art. 577 ustawy Pzp, w
terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jezeli zostato
przestane w inny sposab.

20.5. Zamawiajacy moze zawrzeC umowe W sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w pkt 20.4., jezeli w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedng oferte.

20.6. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego, na warunkach okreslonych w projektowanych postanowieniach umowy, ktére stanowia Zatacznik
do SWZ. Umowa zostanie uzupetniona o zapisy wynikajace ze zlozonej oferty.

20.7. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie, od zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposrdd ofert pozostalych w postepowaniu
Wykonawcow oraz wybrac najkorzystniejsza oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

21.  ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

21.1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (dalej ,zabezpieczenie”) w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto wskazanej w
ofercie w formie zgodniej z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

21.2. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

21.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienigznej winno by¢ wniesione przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego w Bank Santander Bank Polska S.A. Nr rachunku: 64 1090 1551 0000
0000 5500 1056 W tytule przelewu prosze wskazac : zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
zadanie pn: ..............

21.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pieniadzu,
przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu tresé
dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poreczenia. Zabezpieczenie wnoszone w formie
poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1)  musi obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ za wszystkie okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania
tych okolicznosci;

2) wszelkie zmiany, uzupetnienia lub modyfikacie warunkéw umowy lub przedmiotu zamdwienia nie
mogq zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci wynikajacej z poreczenia lub gwarancj;

3) zjej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do zaptaty catej

kwoty zabezpieczenia;
4)  powinna by¢ nieodwofalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zadanie;
5)  musijednoznacznie okresla¢ termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji;
6) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ si¢ nazwa przedmiotowego postepowania;
7)  Beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Zamawiajacy.
8) w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy

wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig (tj. zobowigzanych z tytulu
poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
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zamowienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia (konsorcjum).

21.5. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty okreslone we
WZ0rze Umowy.

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH DLA ZADANIA 1
IILUB 2

22.1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzér umowy stanowiacy zatacznik do SWZ.

22.2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w zakresie wskazanym
we wzorze umowy, o ktbrym mowa w pkt 22.1.

22.3. Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy
Pzp.

23. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ DLA ZADANIA 1 I/LUB 2

23.1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia lub nagrody w konkursie oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp, przystugujg $rodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Pzp.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zaméwienia lub ogloszenia
o konkursie oraz dokumentéw zaméwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w
art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcow.

23.2. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy Pzp czynno$ci Zamawiajacego, podjetq w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, do ktdrej Zamawiajacy byt obowigzany na

podstawie ustawy Pzp.

23.3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby.

23.4. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono wniesione w formie pisemnej, przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby magt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

23.5. Terminy wniesienia odwotania:

1)  Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci Zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu Srodkéw
komunikaciji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jezeli informacja zostata przekazana w inny
Sposob.

2) Odwotanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamoéwienia lub wobec
treSci dokumentoéw zamowienia, wnosi sig w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw zamowienia na stronie internetowej.

3) Odwotanie wobec czynnosci innych niz okre$lone w pkt 1) i 2) wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia, w ktérym
powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzig¢é wiadomo$¢ o okoliczno$ciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

4) Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie
wnosi si¢ nie pdzniej niz w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia;
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b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

23.6. Szczegotowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania okreslaja stosowne przepisy Dziatu IX ustawy
Pzp.

23.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktorym mowa w art. 519 ust.
1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

23.8. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie — sadu zaméwien publicznych, za posrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej
lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesytajac jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. ZtoZzenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rwnoznaczne z jej wniesieniem.
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Zatgcznik nr 1
FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA 1 I/LUB 2*

Wyrazamy che¢ uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez Gming Krosno Odrzanskie , na zadanie pn.: Odbudowa
skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim oraz wykonanie rob6t budowanych przy
Koiciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzanskim w podziale
na 2 zadania.

1. DANE WYKONAWCY:

Firma (nazwa) / Imig i nazwisko

NIP

REGON

Adres

ulica

nr domu

kod

miejscowo$¢

powiat

wojewodztwo

Adres do korespondencji

ulica

nr domu

kod

miejscowo$¢

powiat

wojewddztwo

tel.

fax

e-mail

Osoba wyznaczona przez Wykonawce do kontaktéw z Zamawiajacym

Imie i nazwisko

tel.

fax

e-mail

w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia w pozycje 1, Wykonawca” zawierajacej dane Wykonawcy uzy¢ w zaleznosci od
potrzeb oznaczajac cyfrg 1.1 1.2 np. 1.1 Lider: ..., 1.1 Partner: ... itd.
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2. OFERUJEMY WYKONANIE ZAMOWIENIA OBJETEGO PRZETARGIEM:
ZADANIE NR 1

Lp. Zakres Cena netto VAT Cena brutto

zt

Odbudowa skrzydta pétnocnego i
pbinocnej czesci skrzydta zachodniego
wraz z ogrodami zamkowymi (POIiS)

2 Roboty zwigzane z zabezpieczeniem
konstrukcji po katastrofie budowlanej
skrzydta wschodniego (MKIiDN)

3 Odbudowa wschodniej cze$ci skrzydta
potudniowego (RPO)

4 Rozbiodrka dwdch budynkdw
sgsiadujacych z zamkiem od pdinocy
(zrodta wiasne)

RAZEM

OSWIADCZAMY, ZE NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE BEDACE PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
UDZIELAMY GWARANCJI NA OKRES 48 /60 /72 MIESIECY (WYMAGANE MINIMUM 48 MIESIECY).

OSWIADCZAMY, ZE DOKONALISMY WIZJI LOKALNEJWDNIU .................... , OSOBA DOKNUJACA WIZJI:
ZADANIE NR 2
Lp. Zakres Cena netto VAT Cena brutto

zt

Remont nawierzchni przy kosciele

Naprawa uszkodzonych murow

2 kosciota i wykonania nowych tynkow

3 Adaptacji dzwonnicy koScielnej
na wieze widokowa.
RAZEM

OSWIADCZAMY, ZE NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE BEDACE PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
UDZIELAMY GWARANCJI NA OKRES 48 /60 /72 MIESIECY (WYMAGANE MINIMUM 48 MIESIECY).

OSWIADCZAMY, ZE DOKONALISMY WIZJI LOKALNEJWDNIU .................... , OSOBA DOKNUJACA WIZJI:
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2. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, istotnymi postanowieniami do
umowy oraz wyjasnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych
okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OSWIADCZAMY, ze wypelnilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec
osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania si¢ o
udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu®.

4. INFORMUJEMY, ZeS:
— wybdr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego*.

— wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w odniesieniu do
nastepujacych towarow/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamowienia):

Warto$¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamowienia) powodujgca obowigzek podatkowy u
Zamawiajacegoto ........cocveeeenee zt netto™.

5. ZAMIERZAMY powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych cze$ci zamdwienia:

L Czg$¢ zaméwienia Nazwa podwykonawcy
P- i (o ile jest to wiadome podac¢ firmy Podwykonawcéw)
6. INFORMUJEMY, Ze wadium w kwocie .................. zt zostalo wniesione w formie: ..........ccccceeueee. , W dniu:

................... (dowod wniesienia wadium w zatgczeniu)

Zwolnienia wadium prosimy dokona¢: na konto lub zwrot

GWATANGC]T 1oevvereeieereere e

7. OSWIADCZAMY, ze informacje i dokumenty stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte sg na stronach ..............c.ccceenee .

8. INFORMUJEMY, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsigbiorcow, jeste$my:

— mikroprzedsiebiorstwem / matym przedsigbiorstwem / Srednim przedsiebiorstwem / duzym
przedsiebiorstwem?®.

9. Integralnymi zatacznikami do niniejszej oferty sa;

* niepotrzebne skresli¢
* rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119z 04.05.2016, str. 1).
w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego
wykreslenie).
6 dotyczy Wykonawcéw, ktorych oferty beda generowac obowiazek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

® wewngqtrzwspdinotowego nabycia towardw,

® mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towardw i ustug,

® importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez iajgcego przy porowny iu cen ofertowych podatku VAT.
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Zatgcznik nr 2

WYKAZ ROBOT BUDOWALNYCH DLA ZADANIA 1 /LUB 2*

Nazwa zadania: Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim oraz wykonanie
rob6t budowanych przy Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzariskim w
podziale na 2 zadania

NAZWA WYKONAWEY: ..ottt ettt et e et e e ettt e e e et e e et eaeaanes
ZADANIE NR 1
Rodzaj robét . Data | podn’uot,
. Warto$¢ prac na rzecz ktérego o .
Lp. | Nazwa zadania budowalnych (w 2t brutto) realizowano Doswiadczenie
ustuge
(1] 2] [3] [4] (5] [6]
od
.............................. 7akres: ig%en-mlesac- 1) wlasne*
Warto$¢ zadania: do lub
1P N (POUPU PSRRI 2) innych
....................................................... (dzie-miesiac- podmiotow
rok)
(podmiot)
od
e (dzier-miesiac-
Zakres rok) do 1) wiasne*
"""""""""""""""" Warto$¢ zadania: lub
e (dzien-miesiac- Zém.n y(;h .
...................... rok) podmiotow
(podmiot)

*) Niepotrzebne skresli¢
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ZADANIE NR 2
Rodzaj robét . Data podmiot,
Lp. | Nazwa zadania budowalnych Wartos¢ prac na rzecz ktorego Dos$wiadczenie
(w zt brutto) realizowano
ustuge
(1] 2] [3] [4] (5] [6]
od
.............................. Zakres: ﬁg%en-mmsac- 1) wiasne*
Warto$¢ zadania: do lub
1 N (PO 2) innych
....................................................... (dzief-miesiac- podmiotow
rok)
(podmiot)
od
.............................. (dzien-miesiac-
Zakres: rok) do 1) wiasne*
"""""""""""""""" Wartos$¢ zadania: lub
20 e (dzief-miesiac- | 2 nmveh
...................... rok) podmiotow
(podmiot)

*) Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 3

WYKAZ 0S0OB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
DLA ZADANIA 1 IILUB 2*

Nazwa zadania: Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim oraz wykonanie
robét budowanych przy Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Kroénie Odrzariskim w
podziale na 2 zadania

NAZWA WYKONBWEY: ...ttt ettt ettt
ZADANIE NR1
PKTI.
Imig
' NaZW'SKO Rodzaj, Informacja
osoby, ktéra L .
bedzie nr uprawnien Wykonane roboty bgdowalne, 0 podstawg
Lp. o Branza Budowlanych, wyksztatcenie dysponowania
uczestniczy¢ o O C ; O
kwalifikacje i do$wiadczenie wymieniong 0sobg
w wykonywan
iU zawodowe przez Wykonawce
zamOwienia
[1] [2] [3] (4] [5] [6]
dysponuje * -
Wykonawca winien
""""" S Dos$wiadczenie zawodowe podac p odstgvnie
Rodzaj uprawnien dysponowania
LR B N (np. umowa o prace,
Datainr | U L S umowa zlecenie,
- Lata doSwiadczenia ’
uprawnien umowa o dziefo)
zawodowego lub
bedzie dysponowat *-
dysponuje * -
Wykonawca winien
Doswiadczenie zawodowe ZOdaC p odstqvnie
......................... lysponowania
o | Rodzajuprawnien | |
""""""" (np. umowa o prace,
Lata doSwiadczenia umowa ZIZC?';’ 6
zawodowego umowa o dziefo)
lub
bedzie dysponowat *-

*niepotrzebne skresli¢

PKT IL.

Oswiadczam, ze ww. osoby, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia posiadaja wymagane
uprawnienia do realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie z warunkami okre$lonymi w ogtoszeniu o zaméwieniu
i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
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ZADANIE NR 2
PKT I.
Imig
! NaZW|sl§o Rodzaj, Informacja
osoby, ktéra - X
bedzie . nr uprawnien Wykonane roboty bgdowalne, 0 podstaW|§
Lp. L Branza Budowlanych, wyksztatcenie dysponowania
uczestniczy¢ o O C ; O
W wvkonvwan kwalifikacje i do$wiadczenie wymieniong 0sobg
y i W zawodowe przez Wykonawce
zamdwienia
(1] [2] 3] 4] (5] [6]
dysponuje * -
Wykonawca winien
L S podac podstawe
Rodzaj uprawnien Doswiadczenie zawodowe dysponowania®
R A T . umowa o prace,
Datainr | [0 L e umowa zlecenie,
L Lata doswiadczenia ;
uprawnien umowa o dziefo)
zawodowego lub
bedzie dysponowat *-
dysponuje * -
Wykonawca winien
Do$wiadczenie zawodowe godac p odsta'wze
......................... lysponowania
o | e Rodzajuprawnien |
""""""" (np. umowa o prace,
Lata do$wiadczenia umowa Z’ff‘?”; ¢,
zawodowego umowa o dziefo)
lub
bedzie dysponowat *-

*niepotrzebne skresli¢

PKT IL.

Oswiadczam, ze ww. osoby, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia posiadajag wymagane
uprawnienia do realizacji niniejszego zaméwienia, zgodnie z warunkami okre$lonymi w ogfoszeniu 0 zaméwieniu
i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
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Zatacznik nr 4

WZOR ZOBOWIAZANIA PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobéw, na potrzeby wykonania zaméwienia DLA ZADANIA 1 I/LUB 2*

MY NIZEJ PODPISANI

(imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu)
dziatajgc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobdéw na potrzeby wykonania zaméwienia

(okreslenie zasobu — zdolnosci techniczne lub zdolno$ci zawodowe / sytuacja finansowa lub sytuacja
ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zaméwienia pod nazwa;
Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzarskim oraz wykonanie robét budowanych
przy Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzariskim w podziale na 2 zadania

O$wiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:
sposob i okres udostepnienia i wykorzystania przez Wykonawce zasobéw podmiotu udostepniajacego te
zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia bedzie nastepujacy:

UWAGA:
1. Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawi¢ inne dokumenty, w szczegdlnosci:

1) zobowigzanie podmiotu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp sporzadzone w oparciu o wiasny
WZOr;

2) inne dokumenty stanowigce dowod, ze Wykonawca realizujac zaméwienie bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami podmiotow w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz, ze
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stosunek faczacy Wykonawce z tymi podmiotami bedzie gwarantowat rzeczywisty dostep do ich zasobow,

okreslajace w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

b) sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia;

c) czyiw jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowalne* lub ustugi*, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

2. Zgodnie z tredcig art. 118 ust. 2 ustawy Pzp ,W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych Iub do$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli
podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolno$ci sg wymagane”.
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Zatgcznik nr 5

OSWIADCZENIE
W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP
O BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ
DLA ZADANIA 1 IILUB 2*

Nazwa zadania: Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim oraz wykonanie
rob6t budowanych przy Koiciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Kroénie Odrzariskim w
podziale na 2 zadania

NAZWE WYKONAWCY: ..ot
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego o$wiadczam, ze:

1. Wykonawca, ktérego reprezentuje nie nalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art.
108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych*.

2, Wykonawca, ktdrego reprezentuje nalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych, co wskazany ponizej Wykonawca, ktérego oferta
zostala zlozona w niniejszym podstepowaniu*:

Jednocze$nie w zatgczeniu przekazuje nastepujace dokumenty/informacje (wymieni¢ ponizej i zataczy¢):

potwierdzajace, ze oferta zostata przygotowana niezaleznie od tego Wykonawcy*.

Uwagi:

Nalezy wykresli¢ pkt 1) albo pkt 2).

W przypadku, gdy Wykonawca przynalezy do tej samej grupy kapitatowej (punkt 2) moze przedstawi¢ wraz z
niniejszym o$wiadczeniem dowody, ze oferta zostata przygotowana niezaleznie od Wykonawcy nalezacego
do tej samej grupy kapitatowe;.
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- Niniejszy formularz sktada tylko Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego.
- W przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oswiadczenie sktada kazdy z
cztonkdw konsorcjum lub wspolnikéw spotki cywilnej.

*niepotrzebne skreslic
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Zalgcznik nr 6

WZOR OSWIADCZENIA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
W ZAKRESIE ART. 117 UST.4 USTWY PZP DLA ZADANIA 1 I/LUB 2*

Nazwa zadania: Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim oraz wykonanie
rob6t budowanych przy Koiciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Kroénie Odrzariskim w
podziale na 2 zadania

JA NIZEJ PODPISANY

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)
dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcow wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia)

OSWIADCZAM, Ze nastepujace roboty/ustugi/dostawy* wykonaja poszczegoini Wykonawcy wspalnie ubiegajacych
sie 0 udzielenie zamowienia:

WYKONAWCA ((NZWA ): covovervvreernreeeseisereneenssnenens y WYKONA: oo *

WYKONAWCA (NAZWA ): ..vvuverereeeeirceeeneenesseeneeneneens L WYKON@: oo >

* niepotrzebne skresli¢
** nalezy dostosowac do ilosci Wykonawcow w Konsorcjum
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Zalgcznik nr 7

OSWIADCZENIE O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH
W OSWIADCZENIU, O KTORYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP
W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
DLA ZADANIA 1 I/LUB 2*

Nazwa zadania: Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim oraz wykonanie
rob6t budowanych przy Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Kroénie Odrzariskim w
podziale na 2 zadania

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZAM, ze informacje zawarte w zlozonym przez nas oéwiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiajacego, {j.:
art. 108 ust.1 pkt 3-6 ustawy Pzp,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odno$nie do naruszenia obowigzkéw dotyczacych ptatnosci podatkéw
i opfat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i optatach lokalnych,

art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczacych ukarania za wykroczenie, za ktére wymierzono kare
ograniczenia wolno$ci lub kare grzywny,

art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,

art. 109ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczacych ukarania za wykroczenie, za ktére wymierzono kare
ograniczenia wolnosci lub kare grzywny

art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
s nadal aktualne.
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Zalgcznik nr 8

PROJEKT UMOWY
ZADANIE NR1

(DLA ETAPU |, II, Il oRAZ IV7)

UMOWANRJ...]
zawarta w dniu [...] r. w Kro$nie Odrzanskim pomiedzy:

Gmina Krosno Odrzanskie ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie, NIP 926-10-00-601, REGON 970770267,
reprezentowang przez: Burmistrza Krosna Odrzanskiego — Marka Cebule przy kontrasygnacie llony Ogiba —
Skarbnika Gminy, zwang dalej Zamawiajacym,

a
[...], zwana/zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
zwanymi w dalszej cze$ci umowy tacznie Stronami,
0 nastepujace;j tresci:

Preambuta
Zwazywszy, ze:

1) Zamawiajacy realizuje projekt pt. [...], zwany dalej takze ,Projektem’s,

2) Zamawiajacy jako beneficjent jest zobowigzany do realizacji Projektu zgodnie z umowg o
dofinansowanie oraz wlagciwymi przepisami prawa oraz wytycznymi®,

3) Wykonawca jest podmiotem zajmujgcym sie realizacjg robdét budowlanych w zakresie
odpowiadajacym przedmiotowi umowy,

4) oferta Wykonawcy zostala wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr [...], na podstawie art. 132 i nast.
ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zaméwien publicznych,

Strony zawarty umowe o tresci nastepujace:

§1
Przedmiot umowy

1. Na zasadach okreslonych w umowie Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania
wielobranzowych robot budowlano — konserwatorskich obejmujgcych [...] w ramach [...].

2. Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia zostat zawarty w specyfikacji warunkéw zamdwienia, zwanej dalej
SWZ, stanowigcej zalacznik nr 1a do umowy oraz w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do
umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z dokumentacja wykonawcza, stanowigcg zatacznik nr 1b do umowy i
nie wnosi do niej zadnych uwag.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie¢ z miejscem prowadzenia robét w ramach wizji lokalnej oraz ze warunki
prowadzenia robét, w tym prac konserwatorskich sg mu znane.

7 Dla kazdego z etapéw zdania nr 1 zostanie zawarta odrebna umowa.

8 Nazwa projektu wraz z logotypami zostanie przed podpisaniem umowy zgodnie ze zrédtami finansowania danego etapu
zadania. W przypadku etapu IV zadania nr 1 w pkt 1 okreslona zostanie nazwa etapu finansowanego przez Zmawiajgcego ze
$rodkéw witasnych.

9 Nie dotyczy etapu IV zadania nr 1 finansowanego przez Zamawiajgcego ze srodkéw wiasnych.
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§2
Pozostate zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, Zze dysponuje wiedzg, zasobami, umiejetnosciami idoswiadczeniem oraz
uprawnieniami, jak réwniez zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami,
dokumentacjg wykonawczg oraz wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych w tym zakresie przepisow
prawa, w tym ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane, ustawy z dnia 23.07.2003r. — o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz rozporzadzen wykonawczych do tych ustawy, oraz zgodnie z wiedzg
techniczna, zasadami sztuki budowlanej, w tym do wykonania obowigzkéw natozonych na Zamawiajacego w
pozwoleniu konserwatorskim. O$wiadczenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, maja charakter
gwarancyjny.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do
wykonania umowy oraz, ze roboty budowlane beda wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia, przeszkolone w zakresie przepiséw BHP i przeciwpozarowych, wyposazone w
odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez ochronna,

3. Strony ustalajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania wszelkich osob (w tym
podwykonawcow), ktorymi postuguje sie przy wykonywaniu umowy, jak za swoje wiasne dziatania lub
zaniechania i nie moze zwolni¢ sie z tej odpowiedzialno$ci na podstawie art. 429 ustawy z dnia 23.04.1964 r. —
Kodeks Cywilny. Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany tych osob, jezeli uzna,
ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkéw lub wykonuje je w sposdb nienalezyty badz tez pomiedzy
dang osoba, a personelem Zamawiajacego brak jest wspdidziatania.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ udziela¢ Zamawiajacemu wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat
postepow i sposobu wykonywania powierzonych robét, a takze na biezaco informowa¢ o ewentualnych
problemach i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy. Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegdlnosci do kazdorazowego zawiadamiania Zamawiajacego niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz 24
godziny o zaistnialych na budowie nieprawidtowo$ciach.

5. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspdtpracy oraz
prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajgcym, w tym do niezwlocznego udzielania Zamawiajacemu
wyjasnien oraz do dostarczania Zamawiajacemu niezbednych informaciji, ktére moga mie¢ wptyw na nalezytq
realizacje przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem robdt, do odpowiedniego  zorganizowania,
zagospodarowania oraz nalezytego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot w sposob zapewniajacy
bezpieczefistwo 0sdb przebywajgcych na terenie prowadzenia robdt oraz w jego obrebie. Wykonawca
zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem robot, do wykonania oraz umieszczenia na placu budowy tablic
informacyjnych, ktérych wymag wynika z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do doprowadzenia mediéw dla potrzeb prowadzenia robét budowlanych, w tym
takze do pokrycia wszelkich kosztow z tym zwigzanych, w tym w szczego6inosci do pokrycia kosztéw
opomiarowania oraz instalacji dodatkowych licznikow i podlicznikéw, a nadto takze w razie koniecznosci do
uzyskania wszelkich wymaganych zgdd wiascicieli oraz dostawcow.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do odprowadzania Sciekéw i ponoszenia kosztdw zuzycia wody, energii, zrzutu
Sciekow i innych dla potrzeb prowadzenia rob6t budowlanych, na podstawie zamontowanych licznikéw oraz
podlicznikdw.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania porzadku, a takze gospodarowania powstatymi odpadami
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa (w tym do ich niezwtocznego usuwania z miejsca
prowadzenia robét zgodnie z zapisami OPZ), a takze do uprzatnigcia miejsca prowadzenia robdt po ich
zakonczeniu oraz w razie potrzeby zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wiasciwego organu
administraciji publiczne;.

10. Wykonawca zobowigzuije sie, przed rozpoczeciem robét, do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét przed
dostepem osdb trzecich.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do uzywania materiatéw oraz urzadzen odpowiadajacych obowigzujgcym

42



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Fundusze .
Europejskie Rzeczpospolita  unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Roziuorj:p;ésg!?;‘\;?:eugs;

normom, oraz obowigzujacym w tym zakresie przepisom prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspdtpracy z Zamawiajacym, w tym do stosowania si¢ do uzgodnien i
wskazdwek co do sposobu wykonania przedmiotu umowy. W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze Wykonawca
ma obowigzek uzgadniania z Zamawiajacym doboru wykorzystywanej technologii, materiatéw budowlanych
oraz standardu wykonczenia. Zalecenia i wskazowki Zamawiajacego nie zwalniajg Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za prawidtowe wykonanie umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia, na zagdanie Zamawiajgcego, w naradach, spotkaniach z innymi
Wykonawcami dziatajacymi na terenie Gminy Krosno Odrzanskie i innych czynno$ciach w trakcie wykonywania
umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi oraz dbania o dobry wizerunek realizowanej inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania umowy przy wykorzystaniu wiasnego sprzetu i materiatow, jak
réwniez do ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z jej realizacja.

Wykonawca zobowigzuje sie do zdemontowania obiektow tymczasowych i uporzadkowania terenu w terminie
do 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Czesciowego potwierdzajacego nalezyte
wykonanie danego etapu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na terenie budowy w czasie od daty
przejecia miejsca prowadzenia rob6t budowlanych od Zamawiajacego do dnia podpisania protokotu odbioru
potwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania, po wykonaniu kazdego z etapéw umowy, dokumentacii
powykonawczej (zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia) oraz przekazania jej Zamawiajacemu wraz z
Protokotem Odbioru Cze$ciowego potwierdzajacym nalezyte wykonanie danego etapu umowy.

§3
Zobowigzania Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do udostepnienia Wykonawcy miejsca prowadzenia robdt budowlanych w
terminie do 15 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego robot.

3. W przypadku, w ktérym okaze sie to konieczne do wykonania umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego do realizacji obowigzkdéw natozonych na
Zamawiajgcego w pozwoleniu konserwatorskim, wystawione na wskazane przez Wykonawce osoby.

§4

Termin wykonania umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy, rozumianego jako podpisanie przez

Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego, w terminie do dnia 31.10.2023r.

Odbiory robét budowlanych bedzie miat miejsce po zakofczeniu przez Wykonawce danego zakresu przedmiotu
umowy sktadajacych sie na przedmiot umowy zgodnie z § 7 umowy.

Szczegétowy harmonogram realizacji umowy zostanie sporzadzony przez Wykonawce we wspdipracy z
Zamawiajagcym w oparciu 0 wzor stanowigcy zatacznik Nr 7 do umowy oraz na podstawie harmonogramu
rzeczowo - finansowego Projektu, postanowien umowy, w tym SWZ oraz oferty Wykonawcy oraz
szczegdtowego kosztorysu robot opracowanego przez Wykonawce metodg uproszczong (w sposéb wymagany
dla sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego). Wykonawca zobowigzuje sig do doreczenia Zamawiajacemu
harmonogramu realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy wraz ze szczegétowym
kosztorysem robét opracowanym przez Wykonawce metodg uproszczong (w sposob wymagany dla
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego). W terminie 7 dni Zamawiajacy zobowigzany jest do zatwierdzenia
harmonogramu realizacji umowy albo zgtoszenia zastrzezeh. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
zastrzezen Zamawiajacego oraz doreczenia Zamawiajacemu nowego harmonogramu w terminie 7 od dnia
przekazania zastrzezen przez Zamawiajacego. Z momentem zatwierdzenia harmonogramu realizacji umowy
przez Zamawiajacego staje sie on integralng czescig umowy - jako zatgcznik nr 7 do umowy.

W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze zmiana szczegGtowego harmonogramu realizacji umowy, o ile nie
wplywa na zmiane terminu obowigzywania niniejszej umowy, nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga
zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, zmiana
harmonogramu realizacji umowy wchodzi w zycie z dniem jej zatwierdzenia przez Zamawiajgacego. W razie
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watpliwosci Strony zastrzegaja, ze zmiana zatwierdzonego przez Strony harmonogramu wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§5
Personel Wykonawcy

. Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej umowy przediozyt Zamawiajacemu liste oséb bioracych udziat w
realizacji umowy, zawierajacg petny sktad osobowy pracownikow wraz z okresleniem petnionych przez nich
funkgii. Lista, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, z dniem zawarcia umowy, staje si¢ jej integralng czescia,
jako zatacznik nr 3 do umowy.

. Zmiana kluczowych os6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia na etapie postepowania, . w ofercie
Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, mozliwa jest wytacznie za zgoda Zamawiajacego i wymaga
zawarcia aneksu do umowy zgodnie z § 14 ust. 3 lit. ¢) umowy. W pozostalym zakresie zmiana listy, o ktdrej
mowa w ust. 1, nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. W
sytuaciji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, zmiana wchodzi w zycie z dniem jej przekazania zaktualizowanej
listy osdb zaangazowanych w realizacje umowy Zamawiajacemu.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem
informacji o planowanej zmianie 0s6b bioracych udziat w realizacji umowy poprzez przediozenie
zaktualizowanej listy, o ktorej mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem zawierajacym wskazanie wyksztatcenia,
kompetencji oraz do$wiadczenia oraz nowych osob zaangazowanych w realizacje umowy.

. Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany osdb bioracych udziat w realizacji umowy, o ktérych mowa
w ust. 1, jezeli uzna i wykaze, ze osoby te nie wykonujg swoich obowigzkéw lub pomigdzy tymi osobami, a
personelem Zamawiajacego brak jest wymaganego wspétdziatania. W przypadku, o ktbrym mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby bioracej udziat w realizacji umowy niezwiocznie,
jednakze nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiajacego umotywowanego
zadania zmiany. W przypadku zmiany osoby, nowa osoba musi spetia¢ wszelkie wymagania okreslone w
SWZ, stanowigcym zatacznik nr 1a do Umowy.

. Zamawiajacy wymaga, aby podstawg zatrudnienia 0s6b wykonujacych roboty konserwatorskie byly umowy o
prace. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0soby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegénosci do:
a) zadania o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) zadania o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

c) zadania po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) zadania innych dokumentéw,

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj

umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe osdb, o ktorych mowa w ust. 5
(zatrudnionej na podstawie umowy o prace) w okresie realizacji umowy w zwigzku z udzieleniem urlopu
pracownikowi lub na czas zwolnien lekarskich. Ustala sie, iz zastepstwo krotkoterminowe nie moze trwac diuzej
niz przez okres 60 dni kalendarzowych w danym roku kalendarzowym. Wykonawca ma zapewnic¢ zastepstwo
krotkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy pracownika podczas jego nieobecnosci w celu zapewnienia jej
nalezytego wykonania, a ponadto:

a) Wykonawca zobowigzany jest wskazaé terminy urlopdw oddelegowanego pracownika oraz zaproponowa¢
osobe zastepujacq z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.

b) w przypadku zastepstwa krotkoterminowego, osoba zastepujaca zaproponowana przez Wykonawce musi
spefnia¢ wymagania okreslone dla danego pracownika w SWZ, stanowigcym zatacznik nr 1a do Umowy,
co Wykonawca bedzie zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajacemu.

§6
Podwykonawcy
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy. Lista podwykonawcow
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stanowi integralng czes¢ oferty Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy.

Zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie
z § 14 ust. 3 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem
informacji o planowanej zmianie podwykonawcy poprzez przediozenie zaktualizowane; listy, o ktdrej mowa w
ust. 1 wraz z uzasadnieniem zawierajgcym wskazanie kompetenciji, do$wiadczenia oraz zasobéw, ktdre
podwykonawca zaangazuje w realizacje umowy, dokumentami rejestrowymi podwykonawcy.

Wraz z informacja, o ktdrej mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajacemu
szczegotowego przedmiotu robot wykonywanych przez danego podwykonawce (wraz z okresleniem
podwykonawcy oraz wysoko$ci wynagrodzenia naleznego danemu podwykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia) na co najmniej 30 dni przed przystapieniem do
wykonywania tych robot.

W terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
jest uprawniony do zgtoszenia Wykonawcy oraz podwykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robot
przez tego podwykonawce.

Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, wymagajg
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Niezaleznie od innych postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy

podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy W terminie 14 dni od otrzymania zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 7, zgtasza pisemne
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane,
a takze do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:

a) umowa nie spetia wymagan okres$lonych w dokumentach zaméwienia,

b) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

c) umowa zawiera zapisy ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uwaza sie

za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kopie zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq roboty budowlane w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do

akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej

zZmiany przez Zamawiajacego.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z podwykonawcami dotycza takze umoéw podwykonawcow z

dalszymi podwykonawcami.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca, przedktada Zamawiajacemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq

dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy z

dnia 11.09.2019r. — prawo zamdwien publicznych, {j. z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia (jezeli dotyczy). Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu

poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, o ktdrym
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mowa w ninigjszym ustepie, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o

zaptate kary umowne;j.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty

budowlane jest:

a) przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (jezeli dotyczy) wraz z o$wiadczeniami podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
(jezeli dotyczy) potwierdzajacymi zaptate wszystkich wymagalnych zobowigzan Wykonawcy wzgledem
poszczegolnych podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow (jezeli dotyczy),

b) przedstawienie o$wiadczenia Wykonawcy, ze zakres rob6t wykonany przez podwykonawcow zostat
odebrany przez Wykonawce bez zastrzezen i uwag.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry

zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy
wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie

roszczeh wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zapfaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy albo

c) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

Zapfata przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od dnia

zgtoszenia roszczenia. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢

podstawe do odstgpienia od umowy.

Zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zaméwien publicznych, w przypadku zmiany

warto$ci umowy na podstawie § 14 ust. 3 lit. k) niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany

umowy z podwykonawca w zakresie zmiany warto$ci wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy.

W razie wafpliwosci zastrzega si¢, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania

podwykonawcy(-cow), jak za swoje wilasne dziatania lub zaniechania i nie moze zwolni¢ sig ztej

odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 ustawy z dnia 23.04.1964r. — Kodeks Cywilny.

Na roboty wykonane przez podwykonawcdw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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§7
Odbiory

. Potwierdzeniem wykonania kazdego etapu umowy beda sporzadzone przez Wykonawce i przediozone
Zamawiajacemu protokoly odbioru czesciowego, zwane dalej Protokotami Odbioru Czesciowego. Do odbioru
danego etapu umowy Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty: dowody zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (jezeli dotyczy) wraz z
o$wiadczeniami podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow (jezeli dotyczy) potwierdzajacymi zaptate
wszystkich wymagalnych zobowigzar Wykonawcy wzgledem poszczegdinych podwykonawcow, oswiadczenie
Wykonawcy, ze zakres rob6t wykonany przez podwykonawcdw zostat odebrany przez Wykonawce bez
zastrzezen i uwag, dokumentacje powykonawcza.

. Protokoty Odbioru Czesciowego bedq przekazywane Zamawiajacemu przez Wykonawce w terminie 7 dni od
dnia zakoniczenia danego etapu, ktérego dotycza. Wzér Protokotu Odbioru Czesciowego stanowi zatacznik nr
4 do umowy.

. W terminie 7 dni od dnia dostarczenia Protokotu Odbioru Czg$ciowego, Zamawiajacy zobowigzany jest do
potwierdzenia przyjecia Protokolu Odbioru Czesciowego lub — w przypadku, gdy Protokoty Odbioru
Czesciowego zawiera opis czynnosci, ktére nie zostaly zrealizowane lub zostaly zrealizowane w sposdb
nienalezyty — odmowy przyjecia Protokotu i zgtoszenia zastrzezen.

. W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgacego, Wykonawca zobowigzuje sie do
usunigcia zastrzezen, bez prawa do naliczenia z tego tytulu dodatkowego wynagrodzenia. Usuniecie
zgloszonych przez Zamawiajacego zastrzezen zostanie potwierdzone kolejnym Protokotem zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu.

. Przyjecie Protokotu Odbioru Cze$ciowego przez Zamawiajacego (bez uwag) stanowi potwierdzenie wykonania
danego etapu umowy.

. Po wykonaniu wszystkich etapéw umowy Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przediozenia
Zamawiajacemu protokotu odbioru koricowego, zwanego dalej Protokotem Odbioru Kofcowego. Protokot
Odbioru Koncowego zostanie przekazany Zamawiajacemu przez Wykonawce na 14 dni przed zakoriczeniem
obowigzywania niniejszej umowy. Wzor Protokotu stanowi zatacznik nr 5 do umowy. Zamawiajacy jest
uprawniony do przeprowadzenia oceny Protokotu Odbioru Koricowego i zgtoszenia zastrzezen, a Wykonawca
do ich usunigcia, na zasadach okreslonych w ust. 3 — 4.

. Przyjecie Protokotéw Odbioru przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z roszczen z tytutu rekojmi za
wady w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. — Kodeks Cywilny oraz gwarancji.

§8
Wynagrodzenie

. Strony ustalajg, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokosci: [...] zt (stownie: [...]) netto, powigkszonej o nalezny podatek VAT, to jest tacznie [...] zt (stownie: [...])
brutto.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie ptatne w czg$ciach w wysokosci odpowiadajacej odebranym
zakresom przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem realizacji
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy, z tym zastrzezeniem, ze:

a) 90 % wynagrodzenia platne bedzie po wykonaniu danego zakresu przedmiotu umowy
i przyjecia przez Zamawiajacego bez zastrzezen Protokotéw Obioréw Czesciowych na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur cze$ciowych,

b) 10 % wynagrodzenia ptatne bedzie po wykonaniu cafoSci przedmiotu umowy i przyjeciu przez
Zamawiajacego bez zastrzezen Protokotu Odbioru Koricowego na podstawie prawidtowo sporzadzonej
faktury koficowej.

. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, ptatnym w terminie 30 dni od daty otrzymania

47



Fundusze .
Europejskie Rzeczpospolita  unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Rozilgj:p;ésg!?;‘\;?:eugs;

przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury VAT/faktury'®, na wskazany w kazdej z wyzej
wymienionych faktur VAT /faktur'* numer rachunku bankowego Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 4 oraz ust. 16.

4. Podstawg platnosci kazdej z faktur VAT/faktur'2, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, bedg
doreczone Zamawiajacemu wraz z fakturg VAT:

a) przyjety przez Zamawiajgcego Protokét Odbioru Czesciowego potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
danego zakresu przedmiotu umowy,

b) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (jezeli dotyczy)
wraz z o$wiadczeniami podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow (jezeli dotyczy) potwierdzajacymi
zaptate wszystkich wymagalnych zobowigzan Wykonawcy wzgledem poszczegdlnych podwykonawcéw,

c) oSwiadczenie Wykonawcy, ze zakres robot wykonany przez podwykonawcéw zostat odebrany przez
Wykonawce bez zastrzezen i uwag,

d) dokumentacje powykonawcza,.

Za dzien dokonania zapfaty uwaza si¢ dzien ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towardw i ustug wyraza zgode na

przestanie faktury VAT/faktury'3, o ktérej mowa w ust. 2, w formie pliku z rozszerzeniem PDF, gwarantujacego

autentycznos$¢ pochodzenia faktury, integralno$¢ oraz czytelno$¢ tresci, na nastepujacy adres e-mail

Zamawiajacego: [...].

7. Zamawiajacy zobowigzuje sie przyja¢ fakture VAT/fakture, o ktorej mowa w ust. 5, w formie papierowej, w
przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemozliwiaja przestanie faktury drogg elektroniczna.

8. W przypadku zmiany adresu e-mail, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy zobowigzuje
sie do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o nowym adresie.

9. Zastrzega sig, ze oSwiadczenie, o ktorym mowa w ust. 5, moze zostaé wycofane bez koniecznosci zmiany
niniejszej umowy w formie aneksu, w nastepstwie czego Wykonawca traci prawo do wystawiania i przesytania
faktur drogg elektroniczna, poczawszy od dnia nastepnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu
akceptaciji.

10.W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczattowe, o ktbrym mowa w niniejszym paragrafie,

obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy i Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty

jakichkolwiek dodatkowych kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwlaszcza kosztéw zwigzanych z realizacjg
umowy poniesionych przez Wykonawce.

.Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas wykonywania przedmiotu umowy i — z

wylaczeniem przypadkéw wynikajacych z bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa, w tym art. 436 oraz

art. 439 ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zaméwienn publicznych - Wykonawca nie moze Zzadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek prac,
robét lub kosztéw i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujq wzgledem

Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnoSci roszczenie o dodatkowe

wynagrodzenie. W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania

dodatkowego wynagrodzenia takze w przypadku skrécenia okresu obowigzywania umowy.

12. Zamawiajacy nie udziela zaliczek na poczet realizacji umowy.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT/nie jest czynnym ptatnikiem podatku VAT 5.

14. Zamawiajacy oSwiadcza, Ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.

15.W przypadku zwioki w zapfacie kwoty wynikajacej z faktury VAT/faktury'® Wykonawca jest uprawniony do
zadania zaptaty przez Zamawiajacego odsetek, stosownie do obowigzujacych przepisow za kazdy dzien zwioki.
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16. Zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ za wykonanie umowy w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11.03.2004r. - o podatku od towardw i ustug pod
rygorem odmowy zaptaty.

§9
Odpowiedzialnos¢ z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy

1. W razie watpliwo$ci Strony ustalaja, ze w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania
przekazania dokumentow i materiatow sporzadzonych na potrzeby realizacji umowy, jak rowniez do zgtaszania
zastrzezen co do sposobu oraz standardu realizowanych czynnosci, w szczegdlnosci co do jakosci,
terminowo$ci, rzetelnoSci i poprawnosci merytorycznej. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia stwierdzonych uchybien, z uwzglednieniem uzasadnionego
terminu na dokonanie danej czynnosci, okreslonym przez Zamawiajacego, pod rygorem zastosowania $rodkéw
prawnych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy, Zamawiajacy wzywa go do zaniechania
naruszen, wyznaczajac jednoczesnie termin na usunigcie skutkéw tych naruszen. Po bezskutecznym uptywie
terminu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od catosci badz tez
niezrealizowanej czesci umowy. Odstapienie od calosci badz tez niezrealizowanej czesci umowy winno
nastapi¢ poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone Wykonawcy w terminie 60 dni liczac od dnia powziecia
wiadomosci o przyczynie uzasadniajacej odstapienie od Umowy. W przypadku odstapienia od umowy koszty
ewentualnego zwrotu materiatow i sprzetu Wykonawcy, pokrywa Wykonawca.

3. W przypadku odstapienia od catosci badz tez niezrealizowanej cze$ci umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie miat prawo zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysoko$ci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce termindw wynikajacych z umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo
wezwa¢ Wykonawce do zaprzestania naruszen, wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie, za$§ w
przypadku jego uptywu zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej stanowigcej 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzier op6znienia.

5. Niezaleznie od innych postanowien niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zaptaty
kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

a) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy rozpoczety dzief opoznienia (1. zgodnie z art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy z
dnia 11.09.2019r - prawo zaméwien publicznych),

z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8

ust. 1 za kazde naruszenie,

c) ztytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmian w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie,

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10

ustawy z dnia 11.09.2019r - prawo zamowien publicznych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie.

6. Ustala sie, e faczng maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze
przekroczy¢ 35% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

7. Z zastrzezeniem szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, tj. art. 15r(1) ustawy z dnia 02.03.2020r. - o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych, Zamawiajacy jest uprawniony do potracania wierzytelnosci wobec Wykonawcy z tytutu
kar umownych z wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraza zgode.

8. Zamawiajacy moze dokonac potracenia, o ktorym mowa w ust. 7, w kazdym przypadku powstania uprawnienia
do zadania zapfaty kary umownej, chocby jego wierzytelno$¢ z tego tytutu nie byta jeszcze wymagalna (nie
uplynat jeszcze termin, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kary umownej). Dla wykonania
prawa potracenia nie jest niezbedne zlozenie Wykonawcy przez Zamawiajacego odrebnego o$wiadczenia woli,

b

d
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przy czym przyjmuije sie, ze Zamawiajacy wykonat prawo potracenia w dniu, w ktorym uptynat termin do zaptaty
wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia cze$¢ nie zostata zaptacona.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych, okreSlonych w ustawie z dnia
23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny. W celu unikniecia watpliwosci interpretacyjnych, Strony ustalaja, ze zaptata kar
umownych, o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5, nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia
odszkodowania w kwocie przekraczajgcej wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogdlnych.

W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za okoliczno$ci, za ktére
wylaczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

§10

Warunki rekojmi i gwaranciji
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy, w tym na roboty oraz materiaty.
Gwarancja obejmuje wady materiatowe, urzadzenia oraz wady w robociznie.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela (...) miesiecy gwarancji. Bieg terminu gwaranciji rozpoczyna sie
w dniu nastepnym po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koricowego potwierdzajacego
prawidtowe wykonanie umowy.
Niezaleznie od gwarancji udzielonej przez Wykonawce na okres, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu rekojmi na cato$¢ przedmiotu umowy, w tym na roboty oraz materiaty. Gwarancja obejmuje
wady materiatowe, urzadzenia oraz wady w robociznie. Okres rekojmi wynosi 5 lat i jest liczony od dnia
podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koricowego potwierdzajacego prawidiowe wykonanie
umowy.
W przypadku ujawnienia si¢ wad w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego
ich usuniecia niezwlocznie, lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego
wady. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza sig przedtuzenie tego terminu wylacznie na pisemny wniosek
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
O ile usunigcie wady trwa¢ bedzie dtuzej niz 7 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy, Wykonawca bez
dodatkowego wezwania w przeciggu 2 dni kalendarzowych od zgloszenia Zamawiajacego zapewni zastepczy
sprzet, urzadzenia, instalacje, itp., tak aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataty prawidtowo i pozwolity na
funkcjonowanie obiektu.
W razie nagtych awarii, Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do usuwania awarii do 12 godzin od ich
zgloszenia i usuniecia jej w przeciggu 2 dni kalendarzowych od zgtoszenia. Za awari¢ nagla uwaza sig
ujawnienie wady w wykonanych robotach budowlanych ilub zamontowanych urzadzeniach, ktéra grozi
wyrzgdzeniem szkody osobom trzecim lub uniemozliwia prawidtowg eksploatacje budynku lub grozi
uszkodzeniem jego elementdw lub zamontowanych urzadzen, m.in..  peknigcie rur kanalizacyjnych,
wodociggowych, wybicie studzienek odptywowych, uszkodzenia instalacji przeciwpozarowych, alarmowych,
instalacji ogrzewania, chtodzenia (jezeli dotyczy). W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w
okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania zgtoszenia wad przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe, za
posrednictwem nastepujacego adresu e-mail Wykonawcy: (....).
Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia przyjecia zgtoszenia wad za posrednictwem nastepujacego
adresu e-mail Zamawiajacego: (....).
Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére zostaty
zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad ze wzgledu na wysoko$¢ kosztéw usuniecia wad.
W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o ich usunieciu.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta
usuwana.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie na zadanie Zamawiajacego w zwigzku z ujawnionymi wadami w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub nie usunie wad w terminie 7 dni lub innym technicznie
mozliwym, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy przez
pracownikdw Zamawiajacego albo powierzenia wykonania naprawy osobie trzeciej — bez utraty praw
wynikajacych z gwarancji oraz rekojmi.

50



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Fundusze .
Europejskie Rzeczpospolita  unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Roziuorj:p;ésg!?;‘\;?:eugs;

W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze usuwajac wady Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich
kosztow robot: przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy
itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen.

W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania
wszelkich oséb, ktérymi postuguje sie przy usuwaniu wad. Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazada¢ od
Wykonawcy zmiany tych oséb, jezeli uzna, Ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkow lub wykonuje je w
sposob nienalezyty badz tez pomiedzy dang osoba, a personelem Zamawiajacego brak jest wspétdziatania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie usuniecia wady. Wykonawca w
szczegolnodci ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie wszelkich prac zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku niewtasciwie
prowadzonych prac, w tym takze za pokrycie wszelkich kosztdw ich usuniecia i przywrocenia uszkodzonych
instalacji do prawidtowego funkcjonowania.

Przed uptywem okresu gwaranciji Strony przeprowadza przeglad gwarancyjny. Z przeprowadzonego przegladu
Strony sporzadzg protokot stwierdzajacy wynik przegladu oraz wady wymagajace usunigcia przez Wykonawce
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze umowa w czesci okreslajacej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwaranciji,
po odbiorze przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw cytowanej
ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wad powstatych lub ujawnionych w okresie od
dnia przyjecia przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Czesciowego potwierdzajacego prawidtowe wykonanie
danego etapu umowy do dnia przyjecia przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Korncowego.

§11

Ubezpieczenie budowy
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej za
szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy wykonywaniu przedmiotu Umowy osobom trzecim z tytutu
czynéw niedozwolonych, na warto$¢ nie nizsza niz cena ofertowa okreslona w ofercie Wykonawcy, stanowigcej
zatacznik nr 2 do Umowy oraz utrzymywac jq przez caly okres realizacji robét budowlanych.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone
przez wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Wykonawca zobowiazuje sie zawrze¢ polise ubezpieczeniowg od ryzyk budowlanych oraz montazowych nie
nizszg niz cena ofertowa okre$lona w ofercie Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 2 do Umowy oraz
utrzymywac jg przez caly okres realizacji rob6t budowlanych.
Wykonawca przedstawi oryginaty polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 3 niniejszego
paragrafu, oraz dowody zaptaty sktadek Zamawiajacemu w terminie do 15 dni  dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zgodnie z art. 449 w zw. z art. 450 ustawy z dnia 11.09.2019r. - Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca

wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie, o ktérej mowa w art. 450

ust. [...] pkt [...] cytowanej ustawy, w wysokosci [...] % wartosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1

umowy), to jest [...] t (stownie: [...]).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa wust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie

zwrdcone Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia iuznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. podpisania przez Zamawiajacego Protokotu odbioru koricowego potwierdzajacego
prawidtowe wykonanie umowy,

b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia termindéw realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wiasny koszt.
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§13
Wymiana informac;ji i osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
. Wszelkie o$wiadczenia i korespondencja kierowana do ktdrejkolwiek ze Stron na podstawie umowy lub
zwigzane z Umowa, dla ktérych Strony nie zastrzegly, ze moga by¢ przekazywane w formie elekironicznej,
powinny by¢ doreczone osobiscie, przesylane pocztg lub kurierem do Strony bedacej adresatem na adres
wyszczegdlniony w Umowie badZ na adres wskazany na pismie w celu przesyfania korespondencji.
. Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy oraz koordynatorem czynno$ci osdb wykonujacych nadzor
inwestorski po stronie Wykonawcy jest: [...].
. Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy po stronie Zamawiajacego jest: [...].
4. Kazda ze Stron moze zawiadomi¢ drugg Strone na piémie o zmianie powyzszych oséb lub danych w trybie
przewidzianym dla zawiadomien. Zmiana osdb, o ktdrych mowa w ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, nie
stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga dla swej skuteczno$ci zawarcia aneksu do umowy.

§14
Zmiana umowy

. Wszystkie zmiany lub uzupetnienia postanowier umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3
niniejszego paragrafu.

. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy przewiduje
nastepujace mozliwosci zmiany umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
Wykonawcy:

a) w przypadkach, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2) — 4) oraz ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. -
Prawo zaméwien publicznych oraz w przypadkach, o ktérych mowa w art. art. 15r ustawy z
dnia 02.03.2020r. - o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

b) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez ich wydtuzenie lub skrécenie:

i) w przypadku zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan niz
zaktadano w opisie przedmiotu zamoéwienia, zawartego w SWZ, stanowigcej stanowigcym
zatacznik nr 1a do Umowy,

ii) w przypadku zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ uzyskania dokumentéw, ktérych
te przepisy wymagaja,

i) na skutek dziatania organéw administracji, a w szczegdlnosci odmowy lub op6znienia wydania
przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

iv) w przypadku wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie poza kontrolg Strony,
wystepujace po podpisaniu umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemozliwe do
zapobiezenia, uniemozliwiajace racjonalne wykonanie przez jedng ze Stron jej zobowigzan
wynikajacych z umowy (takie zdarzenia obejmujg w szczegdlno$ci: wojny, zamieszki, ataki
terrorystyczne, rewolucje, pozary, epidemie skutkujace wprowadzeniem obostrzen wylgczajacych
mozliwo$¢ prowadzenia prac wchodzacych w zakres umowy, embarga przewozowe, ogtoszone
strajki generalne w odno$nych gateziach przemystu, kleski zywiotowe),

v) w przypadku wystapienia przestojow lub op6znien wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego lub 0sob trzecich oraz majacych bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania
przedmiotu umowy lub dochowanie terminéw posrednich,

vi) na skutek uzgodnien pomiedzy Stronami dotyczacych skrécenia terminu wykonania przedmiotu
umowy,
vii) w przypadku zmiany obowigzujacych przepisow prawa lub wytycznych majacych wptyw

na realizacje umowy,
viii) w przypadku zakoriczenia realizacji Projektu przed jego wyznaczonym terminem lub jego

52



Fundusze .
Europejskie Rzeczpospolita  unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Roziuorj:p;ésg!?;‘\;?:eugs;

wydtuzenia'?,

c)zmiany osobowe w przypadku:

d)

e)

f)

8)

h)

i) zmiany os6b realizujacych umowe pod warunkiem, ze osoby te bedg spetnialy wymagania
okre$lone w SWZ,

ii) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy,
wskazanego w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, w przypadku, gdy
nowy podwykonawca posiada tozsamag wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny
oraz osoby zdolne do wykonania zamowienia, a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej,
jak dotychczasowy podwykonawca,

i) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy,

iv) powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, jeZeli Wykonawca nie
zakfadat wykonania Umowy przy pomocy podwykonawcy(-cow) na etapie sktadania ofert,

stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany stawki
podatku od towardw i ustug, tj. zmiany o kwote stanowigcg réznice wynikajaca ze zmiany stawki ww.
podatku w stosunku do stawki wskazanej w umowie — jezeli taka zmiana stawki podatku od towaréw
i ustug bedzie miata wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce, {j. zgodnie z art. 436 pkt 4 lit.
b) tiret pierwszy ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zamdwien publicznych,
stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany
wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace w stosunku do obowigzujgcego w dniu
podpisania umowy, tj. zmiana o kwote stanowigcq réznice wynikajaca ze zmiany ww. wynagrodzenia
minimalnego w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowigzujgacego w dniu podpisania umowy —
jezeli taka zmiana wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace bedzie miata wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce, tj. zgodnie art. 436 pkt 4 lit. b) tiret drugi ustawy z dnia 11.09.2019r.
— prawo zamdwien publicznych,
stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne w stosunku do obowigzujacych w dniu podpisania umowy,
tj. zmiana o kwote stanowigcq réznice wynikajaca ze zmiany ww. zasad badz stawek ubezpieczen
spotecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego w stosunku do zasad badz stawek obowigzujacych w dniu
podpisania umowy — jezeli taka zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bedzie miata wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce, 1. zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) tiret trzeci ustawy z dnia
11.09.2019r. — prawo zaméwien publicznych,

stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany zasad

gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia

04.10.2018 r. - o pracowniczych planach kapitatowych, tj. zmiana o kwote stanowigcg réznice wynikajaca

ze zmiany ww. zasad w stosunku do zasad badz stawek obowigzujacych w dniu podpisania umowy —

jezeli taka zmiana zasad bedzie miata wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce, tj. zgodnie z

art. 436 pkt 4 lit. b) tiret czwarty ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zamowien publicznych,

stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany cen

materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do

umowy — jezeli taka zmiana zasad bgdzie miata wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawcg, 1.

zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zaméwien publicznych, przy czym Strony ustalaja,

ze:

i) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, o ktdrych mowa w powyzej, uprawniajacy Strony do

zadania zmiany wynagrodzenia: wynosi 5%,
i)  poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: po uptywie pierwszego roku kalendarzowego

17 Nie dotyczy etapu IV zadania nr 1 finansowanego przez Zamawiajgcego ze $rodkéw wiasnych.
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trwania umowy,

i) nowa wysokos¢ wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie: wskaznika GUS, w wyniku
ktérego wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyzszone lub obnizone w stosunku do wskaznika
wzrostu (spadku) cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez
Gtowny Urzad Statystyczny na dzien 1 stycznia roku kalendarzowego, w ktorym zawarto Umowe.

iv)  okreslenie wptywu zmiany ceny materiatdw lub kosztow na koszt wykonania umowy: 5%

v) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w okresie: po uptywie 12 miesiecy realizacji
umowy,

vi) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w
niniejszym punkcie to: 15%.

i)  stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku odpowiednio
wydtuzenia lub skrécenia okresu realizacji Projektu’®,

j) zmiana treci zatacznikéw nr 4 i 5 do umowy na skutek uzgodnienia przez Strony lub ustalenia przez
Zamawiajacego dodatkowych informacji wymaganych do uwzglednienia przez Wykonawce w tresci
protokotéw,

k)  zmiana tresci zatacznika nr 6 do umowy na skutek zmiany stanu faktycznego,

1) skrocenie okresu realizacji umowy na skutek rozwigzania umowy na podstawie postanowien niniejszej
umowy lub na zasadach ogdlnych wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks
Cywilny,

m) zmiana organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych
przestanek:

i) sity wyzszej nie dajacej sie przewidzie¢, uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
SWZ,

ii\rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy z nastepujacych przyczyn:

= spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w
szczegolnosci:
odmienne od przyjetych w Dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnoSci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych niedajacych sie przewidziec,

= wyniklych z usunigecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji lub dokumentacji technicznej
urzadzen, ktdre to btedy nie sg wynikiem zaniedban po stronie Zamawiajacego,

= zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowych pozwoleh na budowe dla realizowanego Przedmiotu
Umowy, ktdrych to sytuacii nie dato si¢ wczesniej przewidziec,

= zmiany przepisdw, ktdre majg wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,

= wynikajacych z zalecern organdéw uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji stuzb
konserwatorskich,

= natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy wykonanie danych
robét bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego zzasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Z zastrzezeniem ust. 3 lit. h powyzej, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z przestanek zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedq miaty wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce:

a) Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych w terminie od dnia wystapienia przestanki
uzasadniajacej zmiane, o ktérych mowa w ust. 3,

b)  wniosek Wykonawcy, o ktérym mowa w lit. a), powinien zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie
wysokos$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez
Zamawiajacego, czy zmiany maja lub beda mialy wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce

18 Nie dotyczy etapu IV zadania nr 1 finansowanego przez Zamawiajgcego ze $rodkéw wiasnych.
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oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie, a w szczegolnosci:

i) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysoko$ci kosztéw wykonania umowy oraz zatoZenia,
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawidtowos$¢ przyjetych zatozen — takimi jak umowy o prace lub dokumenty
potwierdzajace zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen,

ii)  wykazanie wptywu zmian na wysoko$¢ kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce,

iii) szczegdtowa kalkulacie proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce,

c) w terminie 14 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa w lit. a), Zamawiajacy moze zwroci¢
siec do Wykonawcy o jego uzupetnienie przez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentow (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami),

d) Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 1 miesigca od dnia
otrzymania kompletnego — w jego ocenie — wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien
jego wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,

e) W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejmq dziatania w celu
uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia pisemnego aneksu do
umowy,

f) niezaleznie od innych postanowien niniejszego ustepu, Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy
pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepiséw wprowadzajgcych zmiany.
Whiosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia
oraz powotanie zmian przepisow,

g) przed przekazaniem wniosku Zamawiajacego, o kiérym mowa w lit. f), Zamawiajacy moze zwrdcic sie do
Wykonawcy o udzielenie informacii lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub
kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany
majg, lub bedag miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany
tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia ust. ¢) — e) stosuje sie odpowiednio, z tym ze Wykonawca jest zobowigzany
w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku
od Zamawiajacego.

§15
Klauzula poufnosci
Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie materialy i informacje udostgpnione Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub uzyskane samodzielnie przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg umowy, przed lub po
dacie podpisania niniejszej umowy, zwanymi dalej Informacjami Poufnymi. Informacje Poufne obejmujq
wszystkie materialy i informacje dotyczace lub nalezace do Zamawiajacego, wiaczajac w to w szczegolinosci
wszystkie materiaty i informacje odnoszace si¢ do dziatalnosci, plandw, produktéw, ustug, organizacji,
oprogramowania, metod, procedur, know-how, narzedzi, wyposazenia i systeméw, w formie pisemnej, ustnej
czy jakiejkolwiek innej.
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
a) nieujawnienia Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim, bez wczesniejszej pisemnej zgody
Zamawiajacego,
b) niewykorzystywania Informacji Poufnych, w celach innych niz realizacja ustug, w szczegéinosci w
dziatalno$ci konkurencyjnej wzgledem Zamawiajgcego,
c) niepowielania, kopiowania lub reprodukowania Informacji Poufnych, chyba ze takie powielanie,
kopiowanie lub reprodukowanie Informacji Poufnych jest konieczne dla zrealizowania umowy.
Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacii, ktore sa:
a) powszechnie znane lub zostaty upublicznione w inny sposéb niz przez naruszenie postanowien niniejszej
umowy o zachowaniu poufnosci przez Wykonawce lub
b) Ujawniane uprawnionym do tego organom, na podstawie przepisow prawa, wyroku sadowego albo
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ostatecznej decyzji uprawnionego organu.
4. Wykonawca nie nabywa, w sposob dorozumiany, ani w jakikolwiek inny sposob, zadnych tytutdw prawnych,
ani uprawnien do Informacji Poufnych, ujawnionych w zwigzku z niniejsza umowa.
5. Zobowigzania zwigzane z zachowaniem poufno$ci, zawarte w niniejszej umowie pozostajg w mocy przez czas
nieokreslony.
6. Wszystkie Informacje poufne oraz ich nosniki przekazane Wykonawcy w zwigzku z umowg pozostajg
wiasnoscig Zamawiajgcego i zostang niezwlocznie zwrdcone Zamawiajagcemu na kazde jego zadanie.

§16
Monitorowanie, sprawozdawczos¢ i kontrola projektu®
W okresie obowigzywania umowy, jak i po jej wygasnieciu lub wcze$niejszym rozwigzaniu, Wykonawca
zobowigzuje sie wspdtpracowa¢ z Zamawiajacym, audytorami oraz zewnetrznymi podmiotami w zakresie
koniecznych audytdw zewnetrznych oraz kontroli realizacji Projektu, przeprowadzanych przez podmioty
kontrolujace, takze po wykonaniu lub wecze$niejszym rozwigzaniu niniejszej umowy.

§17
Ochrona danych osobowych
Przy wykonywaniu niniejszej umowy, Strony zobowigzujg sie do przestrzegania przepisow zawartych w
Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. — w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wykonawca tym samym zobowigzuje si¢ do przekazania osobom zaangazowanym
w realizacie umowy freSci klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiajgcego. Tre$¢ klauzuli informacyjnej stanowi zatacznik nr 5 do umowy.

§18
Postanowienia koficowe

1. Wszelkie spory powstate w zwigzku z realizacjg umowy, ktdrych Stronom nie uda sie rozstrzygnaé
polubownie, bedg rozstrzygane przez sad powszechny w Opolu.

2. Jakiekolwiek przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci z umowy na osoby trzecie jest dopuszczalne
wylacznie za uprzednig pisemng zgoda (pod rygorem niewazno$ci) Zamawiajacego. Jakiekolwiek
przeniesienie przez Zamawiajacego praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie
jest dopuszczalne bez zgody Wykonawcy, jednakze po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przeniesienia praw i obowigzkow na osobe trzecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sig do zachowania w tajemnicy nieujawnionych do wiadomosci publicznej informacji

organizacyjnych, finansowych, handlowych, technicznych Zamawiajacego, w posiadanie ktorych Wykonawca

wszedt lub mogt wejs¢ (niezaleznie od formy i sposobu udostepnienia) w zwigzku z realizacjg umowy.

Umowa oraz zatgczniki stanowig integralng catos¢, tj.:

zalgcznik nr 1a - SWZ

zatgcznik nr 1b — dokumentacja wykonawcza,

zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy,

zatgcznik nr 3 - lista 0s6b zaangazowanych w realizacje umowy,

zatgcznik nr 4 — wzér protokotu odbioru cze$ciowego,

zatgcznik nr 5 — wzdr protokotu odbioru koricowego,

zatgcznik nr 6 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,

zatgcznik nr 7 — szczegdtowy harmonogram realizacji umowy.

W kwestiach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07.07.1994 r. -

Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny.

Umowa zostata sporzadzona w 3 (stownie: frzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla

Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy

vFE 0 a0 T s

3

Zamawiajacy: Wykonawca:

19 Nie dotyczy etapu IV zadania nr 1 finansowanego przez Zamawiajgcego ze $rodkéw wiasnych.
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Zalacznik nr1a do umowy nr [...] zdnia [...] r.

SWz
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Zatacznik nr1b do umowy nr [...] zdnia [...] 1.

Dokumentacja wykonawcza
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Zatacznik nr2 do umowy nr[...]zdnia[...]r.

Oferta Wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do umowy nr[...] zdnia [...] 1.

Lista osob zaangazowanych w realizacje umowy po stronie Wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do umowy nr[...] zdnia [...] 1.

Wzér Protokotu Odbioru Czesciowego

Protokot Odbioru Czesciowego nr [...] z dnia [...].

Niniejszy protokot podpisany zostat w [...] w dniu [...] r., pomigdzy Zamawiajacym [...], a Wykonawca [...].

Strony stwierdzaja, co nastepuje:

1

o »n P ow

Wykonawca o$wiadcza, ze dziatajac na podstawie umowy z dnia [...] r., z dniem [...] Wykonawca zrealizowat
na rzecz Zamawiajacego nastepujace czynnosci: [...], wchodzace w zakres (...) etapu umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze powyzsze prace zostaly zrealizowane / nie zrealizowane na zlecenie
Zamawiajacego, zgodnie z zawartg umowa oraz oczekiwaniami Zamawiajacego.

Stwierdzono / nie stwierdzono nastepujace wady i nieprawidtowosci

Stwierdzono / nie stwierdzono, ze prace zostaly wykonane z nalezyta starannoscig

Wraz z protokotem Wykonawca przekazat Zamawiajacemu nastepujace dokumenty [...].

Niniejszy protokdt zostat sporzadzony w 2 (stownie: dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 (stownie:
jednym) dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

[..], dnia [...].

Odmowa podpisania protokotu przez Zamawiajacego na skutek zgtoszenia przez niego zastrzezen, do cato$ci lub
czedcei[...].

Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 5 do umowy nr [...] zdnia[...] .

Wzor Protokotu Odbioru Koncowego nr[...] z dnia [...].

Protokot Odbioru Koficowego nr[...] z dnia [...].
Niniejszy protokot podpisany zostat w [...] w dniu [...] ., pomigdzy Zamawiajacym [...], a Wykonawca [...].

Strony stwierdzajg, co nastepuje:

.. Wykonawca o$wiadcza, ze dziatajac na podstawie umowy z dnia [...] r., przekazuje Zamawiajagcemu protokot
koricowy z realizacji umowy: [...]

.. Zamawiajacy o$wiadcza, ze powyzsze prace zostaly zrealizowane / niezrealizowane na Zzlecenie
Zamawiajacego, zgodnie z zawartg umowa oraz oczekiwaniami Zamawiajacego.

;. Stwierdzono / nie stwierdzono nastepujace wady i nieprawidtowosci

.. Stwierdzono / nie stwierdzono, ze prace zostaty wykonane z nalezyta starannos$cig

s. Niniejszy protokét zostat sporzadzony w 2 (stownie: dwéch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 (stownie:
jednym) dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

[..], dnia [...].

Odmowa podpisania protokotu przez Zamawiajacego na skutek zgtoszenia przez niego zastrzezen, do cato$ci lub
czedcei[...].

Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 6 do umowy nr[...]zdnia[...]r.

Klauzula dotyczaca przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. (dalej jako
,RODQ"), informuije, ze:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, takich jak imiona i nazwiska, adreséw poczty
elektronicznej, numeréw telefonu, stanowisk jest Gmina Krosno Odrzanskie ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno
Odrzanskie, NIP 926-10-00-601, REGON 970770267, reprezentowana przez: Burmistrza Krosna
Odrzanskiego — Marka Cebule przy kontrasygnacie llony Ogiba — Skarbnika Gminy.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: [...],

Pani/Pana dane osobowe zostaly pozyskane od zarzadu/pracownikow/wspotpracownikéw [...]

i przetwarzane beda w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora majacy na celu wykonanie

umowy zawartej z [...] na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda;

a) organy Administratora,

b) pracownicy Administratora, osoby lub firmy zewnetrzne dostarczajace i wspierajace systemy
teleinformatyczne  Administratora  (zaréwno og6ing infrastrukture teleinformatyczna, poczte
elektroniczng, jak i systemy informatyczne), $wiadczace ustugi zwigzane z biezacq dziatalnoScig
Administratora — na mocy stosownych upowaznien lub umow powierzenia przetwarzania danych
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych ochrone danych,

c) organy publiczne w zakresie niezbednym do realizacji celdéw przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane do czasu uptywu terminu przedawnienia roszczen, jakie

moze podnosi¢ Administrator i jakie moga byé podnoszone wobec Administratora, za$ zakresie

niezbednym do rozliczen z urzedem skarbowym przez okres przedawnienia zobowigzan podatkowych.

W zakresie oraz na zasadach wynikajacych z RODO Pani/Pan posiada prawo:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunigecia danych osobowych, z zastrzezeniem przypadkéw, o
ktorych mowa w art. 17 ust. 3 Rozporzadzenia;

d) na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 Rozporzadzenia;

e) na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.

Majac na uwadze podstawe prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych, nie przystuguje Panstwu

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych - narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego to jest poza Europejski Obszar

Gospodarczy lub organizacji migdzynarodowe;.

Panstwa dane bedq przetwarzane zaréwno sposob niezautomatyzowany, jak i w sposéb

zautomatyzowany, w tym réwniez w formie profilowania, przy czym nie bedg przetwarzane w sposob

zautomatyzowany w ten sposdb, ze w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogtyby
zapadac jakiekolwiek decyzje, miatyby by¢ powodowane inne skutki prawne lub w inny sposdb miatoby to
istotnie wptywac na Panstwa sytuacje.
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Zatacznik nr 7 do umowy nr[...]zdnia[...]r.

Szczegotowy harmonogram realizacji umowy
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PROJEKT UMOWY
ZADANIE NR 2
UMOWANRI...]

zawarta w dniu [...] r. w Kro$nie Odrzanskim pomiedzy:

Gming Krosno Odrzanskie ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie, NIP 926-10-00-601, REGON 970770267,

rep

rezentowang przez: Burmistrza Krosna Odrzanskiego — Marka Cebulg przy kontrasygnacie llony Ogiba —

Skarbnika Gminy, zwana dalej Zamawiajacym,

a

[...], zwana/zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,

zwanymi w dalszej czgsci umowy tacznie Stronami,

o nastepujace;j tresci:

Preambuta

Zwazywszy, ze:

5)

6)

7

Zamawiajacy realizuje projekt pt. Piastowskie dziedzictwo Swietej Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzariskim,
wspotfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020; 0%
Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozw6j zasobow kultury; Dziatania 8.1 Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury, zwany dalej takze ,Projektem”,

Zamawiajgcy jako beneficjent jest zobowigzany do realizacji Projektu zgodnie z umowg o
dofinansowanie oraz wtasciwymi przepisami prawa oraz wytycznymi,

Wykonawca jest podmiotem zajmujgcym sie realizacjg robot budowlanych w zakresie
odpowiadajgcym przedmiotowi umowy,

oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr [...], na
podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zaméwien publicznych,

Strony zawarly umowe o tresci nastepujacej:

5.

§1

Przedmiot umowy
Na zasadach okreslonych w umowie Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
wielobranzowych robét budowlano — konserwatorskich w ramach projektu pt. Piastowskie dziedzictwo Swigtej
Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzariskim, wspotfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020; O$ Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobéw kultury;
Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow kultury.
Szczegoétowy opis przedmiotu zamoéwienia zostat zawarty w specyfikacji warunkow zamowienia, zwanej dalej
SWZ, stanowigcej zalacznik nr 1a do umowy oraz w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do
umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg wykonawcza, stanowigcg zatacznik nr 1b do umowy i
nie wnosi do niej zadnych uwag.
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8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem prowadzenia robét w ramach wizji lokalnej oraz ze warunki
prowadzenia robot, w tym prac konserwatorskich sa mu znane.

§2
Pozostate zobowiazania Wykonawcy

18. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje wiedzg, zasobami, umiejetnosciami idoswiadczeniem oraz
uprawnieniami, jak réwniez zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami,
dokumentacjg wykonawcza oraz wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych w tym zakresie przepisow
prawa, w tym ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane, ustawy z dnia 23.07.2003r. - o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz rozporzadzen wykonawczych do tych ustawy, oraz zgodnie z wiedzg
techniczna, zasadami sztuki budowlanej, w tym do wykonania obowigzkéw natozonych na Zamawiajacego w
pozwoleniu konserwatorskim. Os$wiadczenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, majg charakter
gwarancyjny.

19. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do
wykonania umowy oraz, ze roboty budowlane beda wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia, przeszkolone w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych, wyposazone w
odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez ochronna.

20. Strony ustalaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania wszelkich oséb (w tym
podwykonawcow), ktdrymi postuguje sie przy wykonywaniu umowy, jak za swoje wilasne dziatania lub
zaniechania i nie moze zwolni¢ sie z tej odpowiedzialno$ci na podstawie art. 429 ustawy z dnia 23.04.1964 r. -
Kodeks Cywilny. Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany tych oséb, jezeli uzna,
ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkéw lub wykonuje je w sposdb nienalezyty badz tez pomiedzy
dang osoba, a personelem Zamawiajacego brak jest wspotdziatania.

21. Wykonawca zobowigzuje sie udziela¢ Zamawiajacemu wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat
postepdw i sposobu wykonywania powierzonych robét, a takze na biezaco informowa¢ o ewentualnych
problemach i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy. Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do kazdorazowego zawiadamiania Zamawiajacego niezwltocznie, jednakze nie pozniej niz 24
godziny o zaistniatych na budowie nieprawidtowosciach.

. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do $cistej wspoipracy oraz
prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym, w tym do niezwlocznego udzielania Zamawiajacemu
wyjasnien oraz do dostarczania Zamawiajacemu niezbednych informaciji, ktére moga mie¢ wptyw na nalezyty
realizacje przedmiotu umowy.

23. Wykonawca zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem robot, do odpowiedniego zorganizowania,
zagospodarowania oraz nalezytego zabezpieczenia miejsca prowadzenia rob6t w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo os6b przebywajacych na terenie prowadzenia robét oraz wjego obrebie. Wykonawca
zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem robGt, do wykonania oraz umieszczenia na placu budowy tablic
informacyjnych, ktérych wymog wynika z obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa.

24. Wykonawca zobowigzuje sie do doprowadzenia mediéw dla potrzeb prowadzenia robot budowlanych, w tym
takze do pokrycia wszelkich kosztow z tym zwigzanych, w tym w szczegdlnosci do pokrycia kosztow
opomiarowania oraz instalacji dodatkowych licznikow i podlicznikéw, a nadto takze w razie koniecznosci do
uzyskania wszelkich wymaganych zgéd wiascicieli oraz dostawcow.

25. Wykonawca zobowigzuje sie do odprowadzania $ciekéw i ponoszenia kosztdw zuzycia wody, energii, zrzutu
$ciekéw i innych dla potrzeb prowadzenia robét budowlanych, na podstawie zamontowanych licznikéw oraz
podlicznikdw.

. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania porzadku, a takze gospodarowania powstatymi odpadami
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa (w tym do ich niezwtocznego usuwania z miejsca
prowadzenia rob6t zgodnie z zapisami OPZ), atakze do uprzatniecia miejsca prowadzenia rob6t po ich
zakoniczeniu oraz w razie potrzeby zgtoszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wiasciwego organu
administracji publiczne;j.

27. Wykonawca zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem robot, do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét przed

dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca zobowigzuje sie do uzywania materiatéw oraz urzadzen odpowiadajacych obowigzujacym
normom, oraz obowigzujacym w tym zakresie przepisom prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspétpracy z Zamawiajacym, w tym do stosowania sig do uzgodnien i
wskazdwek co do sposobu wykonania przedmiotu umowy. W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze Wykonawca
ma obowigzek uzgadniania z Zamawiajacym doboru wykorzystywanej technologii, materiatéw budowlanych
oraz standardu wykofczenia. Zalecenia i wskazowki Zamawiajacego nie zwalniajg Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia, na zadanie Zamawiajgcego, w naradach, spotkaniach z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na terenie Gminy Krosno Odrzanskie i innych czynno$ciach w trakcie wykonywania
umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi oraz dbania o dobry wizerunek realizowanej inwestycji.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania umowy przy wykorzystaniu wlasnego sprzetu i materiatow, jak

réwniez do ponoszenia wszelkich kosztow zwigzanych z jej realizacja.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zdemontowania obiektow tymczasowych i uporzadkowania terenu w terminie
do 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Czesciowego potwierdzajgcego nalezyte
wykonanie danego etapu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na terenie budowy w czasie od daty

przejecia miejsca prowadzenia robot budowlanych od Zamawiajacego do dnia podpisania protokotu odbioru
potwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania, po wykonaniu kazdego z etapéw umowy, dokumentacii
powykonawczej (zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia) oraz przekazania jej Zamawiajagcemu wraz z
Protokotem Odbioru Cze$ciowego potwierdzajacym nalezyte wykonanie danego etapu umowy.

§3
Zobowigzania Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy miejsca prowadzenia robét budowlanych w
terminie do 15 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego robét.

6. W przypadku, w ktérym okaze sie to konieczne do wykonania umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego do realizacji obowigzkéw natozonych na
Zamawiajgcego w pozwoleniu konserwatorskim, wystawione na wskazane przez Wykonawce osoby.

§4

Termin wykonania umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu umowy, rozumianego jako podpisanie przez

Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego, w terminie do dnia 31.10.2023r.

. Odbiory rob6t budowlanych bedzie miat miejsce po zakohczeniu przez Wykonawce danego zakresu

przedmiotu umowy skfadajgcych sie na przedmiot umowy zgodnie z § 7 umowy.

Szczegétowy harmonogram realizacji umowy zostanie sporzadzony przez Wykonawce we wspétpracy z
Zamawiajacym w oparciu o wzor stanowigcy zatacznik Nr 7 do umowy oraz na podstawie harmonogramu
rzeczowo - finansowego Projektu, postanowien umowy, w tym SWZ oraz oferty Wykonawcy oraz
szczegbtowego kosztorysu robot opracowanego przez Wykonawce metoda uproszczong (w sposob wymagany
dla sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego). Wykonawca zobowigzuje si¢ do doreczenia Zamawiajgcemu
harmonogramu realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy wraz ze szczeg6towym
kosztorysem rob6t opracowanym przez Wykonawce metodg uproszczong (w sposéb wymagany dla
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego). W terminie 7 dni Zamawiajacy zobowigzany jest do zatwierdzenia
harmonogramu realizacji umowy albo zgtoszenia zastrzezen. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
zastrzezen Zamawiajacego oraz doreczenia Zamawiajacemu nowego harmonogramu w terminie 7 od dnia
przekazania zastrzezen przez Zamawiajacego. Z momentem zatwierdzenia harmonogramu realizacji umowy
przez Zamawiajacego staje sie on integraing czescig umowy - jako zatacznik nr 7 do umowy.

. W razie wafpliwosci Strony ustalaja, ze zmiana szczegdtowego harmonogramu realizacji umowy, o ile nie

wplywa na zmiane terminu obowigzywania niniejszej umowy, nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga
zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, zmiana
harmonogramu realizacji umowy wchodzi w zycie z dniem jej zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W razie
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watpliwosci Strony zastrzegaja, ze zmiana zatwierdzonego przez Strony harmonogramu wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§5
Personel Wykonawcy

Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej umowy przedtozyt Zamawiajacemu liste oséb bioracych udziat w

realizacji umowy, zawierajacg petny sktad osobowy pracownikow wraz z okresleniem petnionych przez nich

funkgji. Lista, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, z dniem zawarcia umowy, staje sie jej integralng czescia,
jako zatacznik nr 3 do umowy.

Zmiana kluczowych oséb wyznaczonych do realizacji zamoéwienia na etapie postepowania, tj. w ofercie

Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, mozliwa jest wytacznie za zgoda Zamawiajgcego i wymaga

zawarcia aneksu do umowy zgodnie z § 14 ust. 3 lit. ¢) umowy. W pozostalym zakresie zmiana listy, o ktorej

mowa w ust. 1, nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. W

sytuaciji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, zmiana wchodzi w Zycie z dniem jej przekazania zaktualizowanej

listy osdb zaangazowanych w realizacje umowy Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem

informacji o planowanej zmianie 0s6b bioracych udziat w realizacji umowy poprzez przediozenie

zaktualizowanej listy, o ktorej mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem zawierajacym wskazanie wyksztatcenia,
kompetencji oraz do$wiadczenia oraz nowych 0sob zaangazowanych w realizacje umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany 0sob bioracych udziat w realizacji umowy, o ktdrych mowa

w ust. 1, jezeli uzna i wykaze, ze osoby te nie wykonujg swoich obowigzkéw lub pomigdzy tymi osobami, a

personelem Zamawiajacego brak jest wymaganego wspotdziatania. W przypadku, o ktbrym mowa w zdaniu

poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby bioracej udziat w realizacji umowy niezwiocznie,
jednakze nie poézniej niz w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez Zamawiajgcego umotywowanego

zadania zmiany. W przypadku zmiany osoby, nowa osoba musi spefnia¢ wszelkie wymagania okreslone w

SWZ, stanowigcym zatacznik nr 1a do Umowy.

. Zamawiajacy wymaga, aby podstawg zatrudnienia osdb wykonujacych roboty konserwatorskie byty umowy o
prace. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
e) zadania o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

f) zadania o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

g) zadania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

h) Zzadania innych dokumentéw,

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj

umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe osdb, o ktérych mowa w ust. 5
(zatrudnionej na podstawie umowy o prace) w okresie realizacji umowy w zwigzku z udzieleniem urlopu
pracownikowi lub na czas zwolnien lekarskich. Ustala sie, iz zastepstwo krotkoterminowe nie moze trwaé dtuzej
niz przez okres 60 dni kalendarzowych w danym roku kalendarzowym. Wykonawca ma zapewnic¢ zastepstwo
krotkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy pracownika podczas jego nieobecnosci w celu zapewnienia jej
nalezytego wykonania, a ponadto:

¢) Wykonawca zobowigzany jest wskazaé terminy urlopdw oddelegowanego pracownika oraz zaproponowac
osobe zastepujacq z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.

d) w przypadku zastepstwa krotkoterminowego, osoba zastepujaca zaproponowana przez Wykonawce musi
spefnia¢ wymagania okreslone dla danego pracownika w SWZ, stanowigcym zatacznik nr 1a do Umowy,
co Wykonawca bedzie zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajacemu.

§6

Podwykonawcy

6. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy. Lista podwykonawcow
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stanowi integralng czes¢ oferty Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy.

Zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie
z § 14 ust. 3 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem
informacji o planowanej zmianie podwykonawcy poprzez przediozenie zaktualizowane; listy, o ktdrej mowa w
ust. 1 wraz z uzasadnieniem zawierajagcym wskazanie kompetencji, doSwiadczenia oraz zasobow, ktore
podwykonawca zaangazuje w realizacje umowy, dokumentami rejestrowymi podwykonawcy.

Wraz z informacja, o ktdrej mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajacemu
szczegotowego przedmiotu robot wykonywanych przez danego podwykonawce (wraz z okresleniem
podwykonawcy oraz wysoko$ci wynagrodzenia naleznego danemu podwykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia) na co najmniej 30 dni przed przystapieniem do
wykonywania tych robot.

W terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
jest uprawniony do zgtoszenia Wykonawcy oraz podwykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robot
przez tego podwykonawce.

Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, wymagajq
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Niezaleznie od innych postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy

podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktore;

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przediozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy W terminie 14 dni od otrzymania zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 7, zgtasza pisemne

zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

a takze do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:

d) umowa nie spetia wymagan okres$lonych w dokumentach zaméwienia,

e) umowa przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

f) umowa zawiera zapisy ksztaftujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uwaza sig

za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kopie zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq roboty budowlane w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do

akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej

zZmiany przez Zamawiajgacego.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z podwykonawcami dotycza takze umoéw podwykonawcow z

dalszymi podwykonawcami.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca, przedktada Zamawiajagcemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy z

dnia 11.09.2019r. — prawo zamdwien publicznych, tj. z wytaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia (jezeli dotyczy). Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu

poprzednim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt. W przypadku, o ktorym
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mowa w ninigjszym ustepie, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o

zaptate kary umowne;.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty

budowlane jest:

c) przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (jezeli dotyczy) wraz z o$wiadczeniami podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow
(jezeli dotyczy) potwierdzajacymi zaptate wszystkich wymagalnych zobowigzan Wykonawcy wzgledem
poszczegolnych podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow (jezeli dotyczy),

d) przedstawienie o$wiadczenia Wykonawcy, Zze zakres robét wykonany przez podwykonawcéw zostat
odebrany przez Wykonawce bez zastrzezen i uwag.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposrednie;

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry

zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg,
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy
wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie

roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, Zamawiajacy moze:

d) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zapfaty albo

e) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy albo

f) dokonal bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zapfata przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od dnia

zgtoszenia roszczenia. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢

podstawe do odstgpienia od umowy.

Zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zaméwien publicznych, w przypadku zmiany

warto$ci umowy na podstawie § 14 ust. 3 lit. k) niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany

umowy z podwykonawca w zakresie zmiany warto$ci wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy.

W razie wafpliwosci zastrzega si¢, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania

podwykonawcy(-cow), jak za swoje wilasne dziatania lub zaniechania i nie moze zwolni¢ si¢ ztej

odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 ustawy z dnia 23.04.1964r. — Kodeks Cywilny.

Na roboty wykonane przez podwykonawcdw gwaranciji i rekojmi udziela Wykonawca.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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§7
Odbiory

Potwierdzeniem wykonania kazdego etapu umowy beda sporzadzone przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajacemu protokoly odbioru czesciowego, zwane dalej Protokotami Odbioru Cze$ciowego. Do odbioru
danego etapu umowy Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty: dowody zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (jezeli dotyczy) wraz z
o$wiadczeniami podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow (jezeli dotyczy) potwierdzajacymi zaptate
wszystkich wymagalnych zobowigzar Wykonawcy wzgledem poszczegdinych podwykonawcow, oswiadczenie
Wykonawcy, ze zakres rob6t wykonany przez podwykonawcdw zostat odebrany przez Wykonawce bez
zastrzezen i uwag, dokumentacje powykonawcza.

Protokoty Odbioru Czesciowego bedq przekazywane Zamawiajacemu przez Wykonawce w terminie 7 dni od
dnia zakoniczenia danego etapu, ktérego dotycza. Wzér Protokotu Odbioru CzeSciowego stanowi zatacznik nr
4 do umowy.

W terminie 7 dni od dnia dostarczenia Protokotu Odbioru Cze$ciowego, Zamawiajacy zobowigzany jest do
potwierdzenia przyjecia Protokolu Odbioru Czesciowego lub — w przypadku, gdy Protokoty Odbioru
Czesciowego zawiera opis czynnosci, ktdre nie zostaly zrealizowane lub zostaly zrealizowane w sposéb
nienalezyty — odmowy przyjecia Protokotu i zgtoszenia zastrzezen.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do
usunigcia zastrzezen, bez prawa do naliczenia z tego tytutu dodatkowego wynagrodzenia. Usuniecie
zgloszonych przez Zamawiajacego zastrzezen zostanie potwierdzone kolejnym Protokotem zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu.

Przyjecie Protokotu Odbioru Cze$ciowego przez Zamawiajacego (bez uwag) stanowi potwierdzenie wykonania
danego etapu umowy.

Po wykonaniu wszystkich etapdw umowy Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedioZenia
Zamawiajacemu protokotu odbioru koricowego, zwanego dalej Protokotem Odbioru Koricowego. Protokét
Odbioru Kofncowego zostanie przekazany Zamawiajacemu przez Wykonawce na 14 dni przed zakorczeniem
obowigzywania niniejszej umowy. Wzor Protokotu stanowi zatacznik nr 5 do umowy. Zamawiajacy jest
uprawniony do przeprowadzenia oceny Protokotu Odbioru Koficowego i zgtoszenia zastrzezen, a Wykonawca
do ich usunigcia, na zasadach okreslonych w ust. 3 — 4.

Przyjecie Protokotéw Odbioru przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z roszczen z tytutu rekojmi za
wady w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. — Kodeks Cywilny oraz gwarancji.

§8
Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokosci: [...] zt (stownie: [...]) netto, powigkszonej o nalezny podatek VAT, to jest tacznie [...] zt (stownie: [...])
brutto.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie ptatne w czesciach w wysoko$ci odpowiadajacej odebranym
zakresom przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem realizacji
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy, z tym zastrzezeniem, ze:
c) 90 % wynagrodzenia platne bedzie po wykonaniu danego zakresu przedmiotu umowy
i przyjecia przez Zamawiajacego bez zastrzezen Protokotéw Obioréw Czesciowych na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur czesciowych,

d) 10 % wynagrodzenia pfatne bedzie po wykonaniu catosci przedmiotu umowy i przyjeciu przez
Zamawiajacego bez zastrzezen Protokotu Odbioru Koricowego na podstawie prawidtowo sporzadzonej
faktury koficowej.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, ptatnym w terminie 30 dni od daty otrzymania
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przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury VAT/faktury®, na wskazany w kazdej z wyzej
wymienionych faktur VAT /faktur2' numer rachunku bankowego Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 4 oraz ust. 16.
Podstawg platnosci kazdej z faktur VAT/faktur?2, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, bedg
doreczone Zamawiajacemu wraz z fakturg VAT:

e) przyjety przez Zamawiajacego Protokét Odbioru Czesciowego potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
danego zakresu przedmiotu umowy,

f) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (jezeli dotyczy)
wraz z o$wiadczeniami podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow (jezeli dotyczy) potwierdzajacymi
zaptate wszystkich wymagalnych zobowigzan Wykonawcy wzgledem poszczegdlnych podwykonawcéw,

g) oswiadczenie Wykonawcy, ze zakres robdt wykonany przez podwykonawcow zostat odebrany przez
Wykonawce bez zastrzezen i uwag,

h) dokumentacje powykonawcza.
Za dzien dokonania zapfaty uwaza si¢ dzien zlozenia polecenia przelewu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dziatajac na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towardw i ustug wyraza zgode na
przestanie faktury VAT/faktury?, o ktérej mowa w ust. 2, w formie pliku z rozszerzeniem PDF, gwarantujacego
autentycznos$¢ pochodzenia faktury, integralno$¢ oraz czytelno$¢ tresci, na nastepujacy adres e-mail
Zamawiajgcego: [...].
Zamawiajacy zobowigzuje sie przyja¢ fakture VAT/fakture, o ktérej mowa w ust. 5, w formie papierowej, w
przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemozliwiajg przestanie faktury droga elektroniczna.
W przypadku zmiany adresu e-mail, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zobowigzuje
sie do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o nowym adresie.
Zastrzega sie, ze oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 5, moze zosta¢ wycofane bez koniecznosci zmiany
niniejszej umowy w formie aneksu, w nastepstwie czego Wykonawca traci prawo do wystawiania i przesytania
faktur drogg elektroniczna, poczawszy od dnia nastepnego po ofrzymaniu powiadomienia o wycofaniu
akceptaciji.

10.W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie,

obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy i Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty
jakichkolwiek dodatkowych kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwlaszcza kosztdw zwigzanych z realizacjg
umowy poniesionych przez Wykonawce.

12.Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie niezmienne przez caly czas wykonywania przedmiotu umowy i — z

wylaczeniem przypadkéw wynikajacych z bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa, w tym art. 436 oraz
art. 439 ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zaméwienn publicznych - Wykonawca nie moze Zzadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek prac,
robét lub kosztéw i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujq wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegélnosci roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie. W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
dodatkowego wynagrodzenia takze w przypadku skrécenia okresu obowigzywania umowy.

12. Zamawiajacy nie udziela zaliczek na poczet realizacji umowy.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT/nie jest czynnym platnikiem podatku VAT25.
14. Zamawiajacy oSwiadcza, Ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.

15.W przypadku zwioki w zapfacie kwoty wynikajacej z faktury VAT/faktury?® Wykonawca jest uprawniony do

zadania zaptaty przez Zamawiajacego odsetek, stosownie do obowigzujgcych przepisow za kazdy dzien zwioki.

2Njepotrzebne skresli¢

2INiepotrzebne skregli¢

2Nijepotrzebne skreli¢

BNiepotrzebne skresli¢

%Niepotrzebne skreli¢
ZNiepotrzebne skreslié
%Niepotrzebne skresli¢
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16. Zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ za wykonanie umowy w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wskazany w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11.03.2004r. - o podatku od towardw i ustug pod
rygorem odmowy zaptaty.

§9

Odpowiedzialnos¢ z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
przekazania dokumentow i materiatow sporzadzonych na potrzeby realizacji umowy, jak réwniez do zgtaszania
zastrzezen co do sposobu oraz standardu realizowanych czynnosci, w szczegdlnosci co do jakosci,
terminowo$ci, rzetelnoSci i poprawnosci merytorycznej. W sytuacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia stwierdzonych uchybien, z uwzglednieniem uzasadnionego
terminu na dokonanie danej czynnosci, okreslonym przez Zamawiajacego, pod rygorem zastosowania $rodkow
prawnych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy, Zamawiajacy wzywa go do zaniechania
naruszen, wyznaczajac jednoczes$nie termin na usunigcie skutkow tych naruszen. Po bezskutecznym uptywie
terminu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od catosci badz tez
niezrealizowanej czesci umowy. Odstapienie od calosci badz tez niezrealizowanej czesci umowy winno
nastapi¢ poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone Wykonawcy w terminie 60 dni liczac od dnia powziecia
wiadomosci o przyczynie uzasadniajacej odstapienie od Umowy. W przypadku odstapienia od umowy koszty
ewentualnego zwrotu materiatow i sprzetu Wykonawcy, pokrywa Wykonawca.
W przypadku odstapienia od catosci badz tez niezrealizowanej czeSci umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie miat prawo zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysoko$ci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce termindéw wynikajacych z umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo
wezwa¢ Wykonawce do zaprzestania naruszen, wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie, za$§ w
przypadku jego uptywu zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej stanowigcej 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zaptaty
kar umownych w nastepujgcych przypadkach:
a) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy rozpoczety dzief opoznienia (1. zgodnie z art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy z
dnia 11.09.2019r - prawo zaméwien publicznych),
z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 za kazde naruszenie,
c) ztytutu nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie,
z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z art. 464 ust. 10
ustawy z dnia 11.09.2019r - prawo zamowien publicznych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie.
Ustala sie, ze taczng maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze
przekroczy¢ 35% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
Z zastrzezeniem szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, tj. art. 15r(1) ustawy z dnia 02.03.2020r. - o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych, Zamawiajacy jest uprawniony do potracania wierzytelnosci wobec Wykonawcy z tytutu
kar umownych z wierzytelnosciami Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia, o ktorym mowa w ust. 7, w kazdym przypadku powstania uprawnienia
do zadania zapfaty kary umownej, chocby jego wierzytelno$¢ z tego tytutu nie byta jeszcze wymagalna (nie
uplynat jeszcze termin, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kary umownej). Dla wykonania
prawa potracenia nie jest niezbedne ztozenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego odrebnego o$wiadczenia woli,

b

d
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przy czym przyjmuije sie, ze Zamawiajacy wykonat prawo potracenia w dniu, w ktorym uptynat termin do zaptaty
wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia cze$¢ nie zostata zaptacona.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych, okreSlonych w ustawie z dnia
23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny. W celu uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych, Strony ustalaja, ze zaptata kar
umownych, o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5, nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia
odszkodowania w kwocie przekraczajgcej wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogdlnych.

W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktore
wylaczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

§10

Warunki rekojmi i gwaranciji
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy, w tym na roboty oraz materiaty.
Gwarancja obejmuje wady materiatowe, urzadzenia oraz wady w robociznie.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela (...) miesiecy gwarancji. Bieg terminu gwaranciji rozpoczyna sie
w dniu nastepnym po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koricowego potwierdzajacego
prawidtowe wykonanie umowy.
Niezaleznie od gwarancji udzielonej przez Wykonawce na okres, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu rekojmi na cato$¢ przedmiotu umowy, w tym na roboty oraz materiaty. Gwarancja obejmuje
wady materiatowe, urzadzenia oraz wady w robociznie. Okres rekojmi wynosi 5 lat i jest liczony od dnia
podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koricowego potwierdzajacego prawidiowe wykonanie
umowy.
W przypadku ujawnienia si¢ wad w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego
ich usuniecia niezwlocznie, lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego
wady. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza sig przedtuzenie tego terminu wylacznie na pisemny wniosek
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
O ile usunigcie wady trwa¢ bedzie diuzej niz 7 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy, Wykonawca bez
dodatkowego wezwania w przeciggu 2 dni kalendarzowych od zgloszenia Zamawiajacego zapewni zastepczy
sprzet, urzadzenia, instalacje, itp., tak aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataty prawidtowo i pozwolity na
funkcjonowanie obiektu.
W razie nagtych awarii, Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do usuwania awarii do 12 godzin od ich
zgloszenia i usuniecia jej w przeciggu 2 dni kalendarzowych od zgloszenia. Za awarig nagla uwaza sie
ujawnienie wady w wykonanych robotach budowlanych ilub zamontowanych urzadzeniach, ktéra grozi
wyrzgdzeniem szkody osobom trzecim lub uniemozliwia prawidtowg eksploatacje budynku lub grozi
uszkodzeniem jego elementdw lub zamontowanych urzadzen, m.in..  peknigcie rur kanalizacyjnych,
wodociggowych, wybicie studzienek odptywowych, uszkodzenia instalacji przeciwpozarowych, alarmowych,
instalacji ogrzewania, chtodzenia (jezeli dotyczy). W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w
okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania zgtoszenia wad przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe, za
posrednictwem nastepujacego adresu e-mail Wykonawcy: (....).
Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia przyjecia zgtoszenia wad za posrednictwem nastepujacego
adresu e-mail Zamawiajacego: (....).
Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére zostaty
zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad ze wzgledu na wysoko$¢ kosztow usuniecia wad.
W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o ich usunieciu.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancii biegnie na nowo od
chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta
usuwana.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie na zadanie Zamawiajacego w zwigzku z ujawnionymi wadami w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub nie usunie wad w terminie 7 dni lub innym technicznie
mozliwym, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy przez
pracownikdw Zamawiajacego albo powierzenia wykonania naprawy osobie trzeciej — bez utraty praw
wynikajacych z gwarancji oraz rekojmi.
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W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze usuwajac wady Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich
kosztow robét: przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacii i utrzymania terenu budowy
itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen.

W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania
wszelkich osob, ktérymi postuguje sie przy usuwaniu wad. Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazada¢ od
Wykonawcy zmiany tych oséb, jezeli uzna, Ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkow lub wykonuije je w
sposob nienalezyty badz tez pomiedzy dang osoba, a personelem Zamawiajacego brak jest wspétdziatania.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie usunigcia wady. Wykonawca w
szczegolnodci ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie wszelkich prac zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku niewtasciwie
prowadzonych prac, w tym takze za pokrycie wszelkich kosztdw ich usuniecia i przywrocenia uszkodzonych
instalacji do prawidtowego funkcjonowania.

Przed uptywem okresu gwaranciji Strony przeprowadza przeglad gwarancyjny. Z przeprowadzonego przegladu
Strony sporzadzg protokot stwierdzajacy wynik przegladu oraz wady wymagajace usuniecia przez Wykonawce
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

W razie watpliwosci Strony ustalaja, ze umowa w czesci okreslajacej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancii,
po odbiorze przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisdéw cytowanej
ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wad powstatych lub ujawnionych w okresie od
dnia przyjecia przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Czesciowego potwierdzajacego prawidtowe wykonanie
danego etapu umowy do dnia przyjecia przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Korncowego.

§11

Ubezpieczenie budowy
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej za
szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy wykonywaniu przedmiotu Umowy osobom trzecim z tytutu
czynéw niedozwolonych, na warto$¢ nie nizsza niz cena ofertowa okreslona w ofercie Wykonawcy, stanowigcej
zatacznik nr 2 do Umowy oraz utrzymywac jq przez caly okres realizacji robét budowlanych.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone
przez wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Wykonawca zobowiazuje sie zawrze¢ polise ubezpieczeniowg od ryzyk budowlanych oraz montazowych nie
nizszg niz cena ofertowa okre$lona w ofercie Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 2 do Umowy oraz
utrzymywac jg przez caly okres realizacji rob6t budowlanych.
Wykonawca przedstawi oryginaty polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 3 niniejszego
paragrafu, oraz dowody zaptaty sktadek Zamawiajacemu w terminie do 15 dni  dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zgodnie z art. 449 w zw. z art. 450 ustawy z dnia 11.09.2019r. - Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca

wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie, o ktérej mowa w art. 450

ust. [...] pkt [...] cytowanej ustawy, w wysokosci [...] % wartosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1

umowy), to jest [...] t (stownie: [...]).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa wust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie

zwrdcone Wykonawcy:

h) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia iuznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. podpisania przez Zamawiajacego Protokotu odbioru koricowego potwierdzajacego
prawidtowe wykonanie umowy,

i) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia termindéw realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wiasny koszt.
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§13
Wymiana informac;ji i osoby odpowiedzialne za realizacje umowy

. Wszelkie o$wiadczenia i korespondencja kierowana do ktdrejkolwiek ze Stron na podstawie umowy lub
zwigzane z Umowa, dla ktérych Strony nie zastrzegly, ze moga by¢ przekazywane w formie elekironicznej,
powinny by¢ doreczone osobiscie, przesylane pocztg lub kurierem do Strony bedacej adresatem na adres
wyszczegdlniony w Umowie badZ na adres wskazany na pismie w celu przesyfania korespondencji.

. Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy oraz koordynatorem czynno$ci osdb wykonujacych nadzor
inwestorski po stronie Wykonawcy jest: [...].

. Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy po stronie Zamawiajacego jest: [...].

. Kazda ze Stron moze zawiadomi¢ drugg Strone na pismie o zmianie powyzszych osob lub danych w trybie
przewidzianym dla zawiadomien. Zmiana osdb, o ktdrych mowa w ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, nie
stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga dla swej skuteczno$ci zawarcia aneksu do umowy.

§14
Zmiana umowy

. Wszystkie zmiany lub uzupetnienia postanowie umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3
niniejszego paragrafu.

. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy przewiduje
nastepujace mozliwosci zmiany umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
Wykonawcy:

n) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2) — 4) oraz ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. -
Prawo zaméwien publicznych oraz w przypadkach, o ktérych mowa w art. art. 15r ustawy z
dnia 02.03.2020r. - o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

o) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez ich wydtuzenie lub skrocenie:

ix) w przypadku zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan niz
zaktadano w opisie przedmiotu zamoéwienia, zawartego w SWZ, stanowigcej stanowigcym
zatacznik nr 1a do Umowy,

x) w przypadku zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ uzyskania dokumentéw, ktérych
te przepisy wymagaja,
xi) na skutek dziatania organéw administracji, a w szczegdlnosci odmowy lub op6znienia wydania

przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

xii) w przypadku wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie poza kontrolg Strony,
wystepujace po podpisaniu umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemozliwe do
zapobiezenia, uniemozliwiajace racjonalne wykonanie przez jedng ze Stron jej zobowigzan
wynikajacych z umowy (takie zdarzenia obejmujg w szczegdlno$ci: wojny, zamieszki, ataki
terrorystyczne, rewolucje, pozary, epidemie skutkujace wprowadzeniem obostrzen wylgczajacych
mozliwo$¢ prowadzenia prac wchodzacych w zakres umowy, embarga przewozowe, ogtoszone
strajki generalne w odno$nych gateziach przemystu, kleski zywiotowe),

xiii) w przypadku wystapienia przestojow lub op6znien wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego lub 0sob trzecich oraz majacych bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania
przedmiotu umowy lub dochowanie terminéw posrednich,

Xiv) na skutek uzgodnien pomiedzy Stronami dotyczacych skrécenia terminu wykonania przedmiotu
umowy,

xv) w przypadku zmiany obowigzujacych przepisow prawa lub wytycznych majacych wptyw
na realizacje umowy,

xvi) w przypadku zakoriczenia realizacji Projektu przed jego wyznaczonym terminem lub jego

wydtuzenia,
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zmiany osobowe w przypadku:

v) zmiany oso6b realizujacych umowe pod warunkiem, ze osoby te bedq spetnialy wymagania
okreslone w SWZ,
vi) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy,

wskazanego w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, w przypadku, gdy
nowy podwykonawca posiada tozsama wiedze i doSwiadczenie zawodowe, potencjat techniczny
oraz osoby zdolne do wykonania zamowienia, a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej,
jak dotychczasowy podwykonawca,

vii) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, o ile postuzenie si¢ podwykonawcy doprowadzi do
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy,

viii) powierzenia czesci zamoéwienia podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, jezeli Wykonawca nie
zakladat wykonania Umowy przy pomocy podwykonawcy(-céw) na etapie sktadania ofert,

stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany stawki
podatku od towardw i ustug, tj. zmiany o kwote stanowigcq réznice wynikajaca ze zmiany stawki ww.
podatku w stosunku do stawki wskazanej w umowie — jezeli taka zmiana stawki podatku od towardw
i ustug bedzie miata wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce, tj. zgodnie z art. 436 pkt 4 lit.
b) tiret pierwszy ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zamdwien publicznych,
stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace w stosunku do obowigzujgcego w dniu
podpisania umowy, tj. zmiana o kwote stanowigcg réznice wynikajaca ze zmiany ww. wynagrodzenia
minimalnego w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowigzujacego w dniu podpisania umowy —
jezeli taka zmiana wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace bedzie miata wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce, tj. zgodnie art. 436 pkt 4 lit. b) tiret drugi ustawy z dnia 11.09.2019r.
— prawo zamowien publicznych,
stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne w stosunku do obowigzujacych w dniu podpisania umowy,
tj. zmiana o kwote stanowiacg réznice wynikajacq ze zmiany ww. zasad badz stawek ubezpieczen
spotecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego w stosunku do zasad badz stawek obowigzujacych w dniu
podpisania umowy — jezeli taka zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bedzie miata wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawcg, {j. zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) tiret trzeci ustawy z dnia
11.09.2019r. — prawo zaméwien publicznych,

stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany zasad

gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia

04.10.2018 r. - o pracowniczych planach kapitatowych, tj. zmiana o kwote stanowigca réznice wynikajaca

ze zmiany ww. zasad w stosunku do zasad badz stawek obowigzujacych w dniu podpisania umowy —

jezeli taka zmiana zasad bedzie miata wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce, t. zgodnie z

art. 436 pkt 4 lit. b) tiret czwarty ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zamowien publicznych,

stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany cen

materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg umowy, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 2 do

umowy — jezeli taka zmiana zasad bedzie miata wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce, 1.

zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11.09.2019r. — prawo zamowien publicznych, przy czym Strony ustalaja,

ze:

iv) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, o ktérych mowa w powyzej, uprawniajacy Strony do

Zadania zmiany wynagrodzenia: wynosi 5%,

v)  poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: po uptywie pierwszego roku kalendarzowego

trwania umowy,

vi) nowa wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie: wskaznika GUS, w wyniku

ktérego wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyzszone lub obnizone w stosunku do wskaznika
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wzrostu (spadku) cen towardw i ustug konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez
Gtowny Urzad Statystyczny na dzien 1 stycznia roku kalendarzowego, w ktdrym zawarto Umowe.

iv)  okreslenie wptywu zmiany ceny materiatdw lub kosztow na koszt wykonania umowy: 5%

v) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w okresie: po uplywie 12 miesiecy realizacji
umowy,

vi) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w
niniejszym punkcie to: 15%.

stosowna zmiana wynagrodzenia poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku odpowiednio

wydtuZenia lub skrécenia okresu realizacji Projektu,

w) zmiana tresci zatacznikéw nr 4 i 5 do umowy na skutek uzgodnienia przez Strony lub ustalenia przez

2)

Zamawiajacego dodatkowych informacji wymaganych do uwzglednienia przez Wykonawce w tresci
protokotéw,

zmiana tresci zatacznika nr 6 do umowy na skutek zmiany stanu faktycznego,

skrocenie okresu realizacji umowy na skutek rozwigzania umowy na podstawie postanowien niniejszej
umowy lub na zasadach ogdlnych wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks
Cywilny,

zmiana organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych
przestanek:

iii) sity wyzszej nie dajacej sie przewidzie¢, uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
Swz,

iv) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy z nastepujacych przyczyn:
spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w
szczegolnosci:
odmienne od przyjetych w Dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych niedajacych sie przewidzie¢,

wyniktych z usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji lub dokumentacji technicznej
urzadzen, ktdre to btedy nie sg wynikiem zaniedban po stronie Zamawiajacego,

zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowych pozwolen na budowe dla realizowanego Przedmiotu
Umowy, ktdrych to sytuacii nie dato si¢ wczesniej przewidziec,

zmiany przepisow, ktore majg wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,

wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji stuzb
konserwatorskich,

natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy wykonanie danych
rob6t bedzie niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego zzasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy.

8. Z zastrzezeniem ust. 3 lit. h powyZzej, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z przestanek zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce:

a)

b)

Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w

sprawie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych w terminie od dnia wystapienia przestanki

uzasadniajacej zmiane, o ktérych mowa w ust. 3,

whniosek Wykonawcy, o ktorym mowa w lit. a), powinien zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie

wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez

Zamawiajacego, czy zmiany majq lub beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce

oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy

okreslonego w niniejszej umowie, a w szczegoéInosci:

i) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania umowy oraz zatozenia,
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami
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potwierdzajacymi prawidtowos$¢ przyjetych zatozen — takimi jak umowy o prace lub dokumenty
potwierdzajace zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen,

ii) wykazanie wptywu zmian na wysoko$¢ kosztow wykonania umowy przez Wykonawce,

iii) szczegdtowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokosci kosztdw wykonania umowy przez
Wykonawce,

i)  w terminie 14 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, o ktdrym mowa w lit. a), Zamawiajacy moze zwroci¢
sie do Wykonawcy o jego uzupehienie przez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentow (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatami),

k) Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 1 miesigca od dnia
otrzymania kompletnego — w jego ocenie — wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien
jego wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,

1) w przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejma dziatania w celu
uzgodnienia tre$ci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
dotyczy¢ bedzie czeSci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia pisemnego aneksu do
umowy,

m) niezaleznie od innych postanowien niniejszego ustepu, Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy
pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepiséw wprowadzajacych zmiany.
Whiosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia
oraz powotanie zmian przepisow,

n) przed przekazaniem wniosku Zamawiajacego, o ktdrym mowa w lit. f), Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ do
Wykonawcy o udzielenie informacii lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub
kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany
majg lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany
tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia ust. ¢) — e) stosuje si¢ odpowiednio, z tym ze Wykonawca jest zobowigzany
w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku
od Zamawiajgcego.

§15
Klauzula poufnosci
Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie materiaty i informacje udostepnione Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub uzyskane samodzielnie przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg umowy, przed lub po
dacie podpisania niniejszej umowy, zwanymi dalej Informacjami Poufnymi. Informacje Poufne obejmujg
wszystkie materialy i informacje dotyczace lub nalezace do Zamawiajacego, wiaczajac w to w szczegolnosci
wszystkie materialy i informacje odnoszace sig do dziatalnosci, planow, produktéw, ustug, organizacii,
oprogramowania, metod, procedur, know-how, narzedzi, wyposazenia i systemow, w formie pisemnej, ustnej
czy jakiejkolwiek innej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlno$ci do:
d) nieujawnienia Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim, bez wcze$niejszej pisemnej zgody
Zamawiajacego,
e) niewykorzystywania Informacji Poufnych, w celach innych niz realizacja ustug, w szczegdlnosci w
dziatalno$ci konkurencyjnej wzgledem Zamawiajacego,
f) niepowielania, kopiowania lub reprodukowania Informacji Poufnych, chyba Ze takie powielanie,
kopiowanie lub reprodukowanie Informacji Poufnych jest konieczne dla zrealizowania umowy.
Obowigzek zachowania poufno$ci nie dotyczy informacii, ktore sa;
c) powszechnie znane lub zostaty upublicznione w inny sposob niz przez naruszenie postanowien niniejszej
umowy o zachowaniu poufnosci przez Wykonawce lub
d) ujawniane uprawnionym do tego organom, na podstawie przepiséw prawa, wyroku sgdowego albo
ostatecznej decyzji uprawnionego organu.
Wykonawca nie nabywa, w sposéb dorozumiany, ani w jakikolwiek inny sposéb, zadnych tytutéw prawnych,
ani uprawnien do Informacji Poufnych, ujawnionych w zwigzku z niniejsza umowa.
Zobowigzania zwigzane z zachowaniem poufnosci, zawarte w niniejszej umowie pozostajg W mocy przez czas
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nieokreslony.
12. Wszystkie Informacje poufne oraz ich nosniki przekazane Wykonawcy w zwigzku z umowg pozostajg
wiasno$cig Zamawiajacego i zostang niezwlocznie zwrécone Zamawiajagcemu na kazde jego zadanie.

§16
Monitorowanie, sprawozdawczos$¢ i kontrola projektu
W okresie obowigzywania umowy, jak i po jej wyga$nigciu lub wczedniejszym rozwigzaniu, Wykonawca
zobowigzuje sie wspdtpracowa¢ z Zamawiajacym, audytorami oraz zewnetrznymi podmiotami w zakresie
koniecznych audytéw zewnetrznych oraz kontroli realizacji Projektu, przeprowadzanych przez podmioty
kontrolujgce, takze po wykonaniu lub wcze$niejszym rozwigzaniu niniejszej umowy.

§17
Ochrona danych osobowych
Przy wykonywaniu niniejszej umowy, Strony zobowigzujq sie do przestrzegania przepiséw zawartych w
Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. — w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wykonawca tym samym zobowigzuje si¢ do przekazania osobom zaangazowanym
w realizacie umowy freSci klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiajacego. Tre$¢ klauzuli informacyjnej stanowi zatacznik nr 5 do umowy.

§18
Postanowienia koficowe

7. Wszelkie spory powstate w zwigzku z realizacjg umowy, ktérych Stronom nie uda si¢ rozstrzygnac
polubownie, bedg rozstrzygane przez sad powszechny w Opolu.

8.  Jakiekolwiek przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci z umowy na osoby frzecie jest dopuszczalne
wylacznie za uprzednig pisemng zgoda (pod rygorem niewazno$ci) Zamawiajacego. Jakiekolwiek
przeniesienie przez Zamawiajacego praw i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie
jest dopuszczalne bez zgody Wykonawcy, jednakze po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przeniesienia praw i obowigzkow na osobe trzecia,

9. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy nieujawnionych do wiadomosci publicznej informacji

organizacyjnych, finansowych, handlowych, technicznych Zamawiajacego, w posiadanie ktorych Wykonawca

wszedt lub mogt wejs¢ (niezaleznie od formy i sposobu udostepnienia) w zwigzku z realizacjg umowy.

Umowa oraz zatgczniki stanowig integralng catos¢, tj.:

zatgcznik nr 1a - SWZ

zatgcznik nr 1b — dokumentacja wykonawcza,

zatgcznik nr 2 - oferta Wykonawcy,

zatgeznik nr 3 - lista 0s6b zaangazowanych w realizacje umowy,

zatgcznik nr 4 — wzor protokotu odbioru czesciowego,

zatgeznik nr 5 — wzér protokotu odbioru koricowego,

zatgcznik nr 6 — klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,

zalgcznik nr 7 — szczegdtowy harmonogram realizacji umowy.

W kwestiach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07.07.1994 r. -

Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny.

Umowa zostata sporzadzona w 3 (stownie: trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla

Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy

-
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Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik nr1a do umowy nr [...] zdnia [...] r.

SWz
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Zatacznik nr1b do umowy nr [...] zdnia [...] 1.

Dokumentacja wykonawcza
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Zatacznik nr2 do umowy nr[...]zdnia[...]r.

Oferta Wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do umowy nr[...] zdnia [...] 1.

Lista osob zaangazowanych w realizacje umowy po stronie Wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do umowy nr[...] zdnia [...] 1.
Wzér Protokotu Odbioru Czesciowego
Protokot Odbioru Czesciowego nr [...] z dnia [...].
Niniejszy protokét podpisany zostat w [...] w dniu [...] r., pomiedzy Zamawiajacym [...], a Wykonawca [...].

Strony stwierdzaja, co nastepuje:

;. Wykonawca o$wiadcza, ze dziatajac na podstawie umowy z dnia [...] r., z dniem [...] Wykonawca zrealizowat
na rzecz Zamawiajacego nastepujace czynnosci: [...], wchodzace w zakres (...) etapu umowy.

s Zamawiajacy oSwiadcza, ze powyzsze prace zostaly zrealizowane / nie zrealizowane na zlecenie
Zamawiajacego, zgodnie z zawartg umowa oraz oczekiwaniami Zamawiajacego.

o, Stwierdzono / nie stwierdzono nastepujace wady i nieprawidtowosci

10. Stwierdzono / nie stwierdzono, ze prace zostaly wykonane z nalezyta starannoscig

11. Wraz z protokotem Wykonawca przekazat Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty [...].

1. Niniejszy protokét zostat sporzadzony w 2 (stownie: dwéch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 (stownie:
jednym) dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

[..], dnia [...].

Odmowa podpisania protokotu przez Zamawiajacego na skutek zgtoszenia przez niego zastrzezen, do cato$ci lub
czedcei[...].

Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 5 do umowy nr [...] zdnia[...] .

Wzor Protokotu Odbioru Koncowego nr[...] z dnia [...].

Protokot Odbioru Koficowego nr[...] z dnia [...].
Niniejszy protokot podpisany zostat w [...] w dniu [...] ., pomigdzy Zamawiajacym [...], a Wykonawca [...].

Strony stwierdzajg, co nastepuje:

.. Wykonawca o$wiadcza, ze dziatajac na podstawie umowy z dnia [...] r., przekazuje Zamawiajacemu protokot
koricowy z realizacji umowy: [...]

.. Zamawiajacy o$wiadcza, ze powyzsze prace zostaly zrealizowane / niezrealizowane na Zzlecenie
Zamawiajacego, zgodnie z zawartg umowa oraz oczekiwaniami Zamawiajacego.

;. Stwierdzono / nie stwierdzono nastepujace wady i nieprawidtowosci

.. Stwierdzono / nie stwierdzono, ze prace zostaty wykonane z nalezyta starannos$cig

s. Niniejszy protokét zostat sporzadzony w 2 (stownie: dwéch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 (stownie:
jednym) dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

[..], dnia [...].

Odmowa podpisania protokotu przez Zamawiajacego na skutek zgtoszenia przez niego zastrzezen, do cato$ci lub
czedcei[...].

Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 6 do umowy nr[...]zdnia[...]r.

Klauzula dotyczaca przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. (dalej jako

,RODO’

11)

12)
13)

14

15

16

17

18

19

20

"), informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, takich jak imiona i nazwiska, adreséw poczty
elektronicznej, numeréw telefonu, stanowisk jest Gmina Krosno Odrzanskie ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno
Odrzanskie, NIP 926-10-00-601, REGON 970770267, reprezentowana przez: Burmistrza Krosna
Odrzanskiego — Marka Cebule przy kontrasygnacie llony Ogiba — Skarbnika Gminy.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: [...],

Pani/Pana dane osobowe zostaly pozyskane od zarzadu/pracownikow/wspotpracownikéw [...]

i przetwarzane beda w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora majacy na celu wykonanie

umowy zawartej z [...] na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda;

d) organy Administratora,

e) pracownicy Administratora, osoby Ilub firmy zewnetrzne dostarczajace i wspierajace systemy
teleinformatyczne  Administratora  (zaréwno og6ing infrastrukture teleinformatyczna, poczte
elektroniczng, jak i systemy informatyczne), $wiadczace ustugi zwigzane z biezacq dziatalnoScig
Administratora — na mocy stosownych upowaznien lub umow powierzenia przetwarzania danych
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych ochrone danych,

f)  organy publiczne w zakresie niezbednym do realizacji celdéw przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane do czasu uptywu terminu przedawnienia roszczen, jakie

moze podnosi¢ Administrator i jakie moga byé podnoszone wobec Administratora, za$ zakresie

niezbednym do rozliczen z urzedem skarbowym przez okres przedawnienia zobowigzan podatkowych.

W zakresie oraz na zasadach wynikajacych z RODO Pani/Pan posiada prawo:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunigecia danych osobowych, z zastrzezeniem przypadkéw, o
ktorych mowa w art. 17 ust. 3 Rozporzadzenia;

d) na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 Rozporzadzenia;

e) na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.

Majac na uwadze podstawe prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych, nie przystuguje Pafstwu

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych - narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego to jest poza Europejski Obszar

Gospodarczy lub organizacji migdzynarodowe;.

Panstwa dane bedq przetwarzane zaréwno sposob niezautomatyzowany, jak i w sposéb

zautomatyzowany, w tym réwniez w formie profilowania, przy czym nie bedg przetwarzane w sposob

zautomatyzowany w ten sposdb, ze w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogtyby
zapadac jakiekolwiek decyzje, miatyby by¢ powodowane inne skutki prawne lub w inny sposob miatoby to
istotnie wptywac na Panstwa sytuacje.
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Zatacznik nr 7 do umowy nr[...]zdnia[...]r.

Szczegotowy harmonogram realizacji umowy
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Zatgcznik nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Odbudowa skrzydet Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim oraz wykonanie robét budowanych
przy Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi S$laskiej w Krosnie Odrzanskim w podziale
na 2 zadania.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu pn. ,Piastowskie dziedzictwo Swietej Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzafskim”
nr POIS.08.01.00-00-0098/17, ktory wspotfinansowany jest przez Uni¢ Europejskg ze $rodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko — 0$ priorytetowa
VIIl, dziatanie 8.1. sg: prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie przy obiektach zabytkowych: Zamku
Piastowskim (rejestr zabytkow nr L-81/1-2/A z dnia 25.02.1958 i z 31.12.1998), Kosciele p.w. Swietej Jadwigi
Slaskiej w Krosnie Odrzanskim (rejestr zabytkéw nr L-524/A z dnia 12.04.1961), nawierzchni przy Kosciele
Parafialnym pw. Sw. Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzanskim (zabytek stanowiacy czesé Zespotu Urbanistyczno -
Krajobrazowego Miasta Krosno Odrzanskie wpisanego do rejestru zabytkéw Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw pod nr 102 i 2179) Zakres projektu obejmuje: odbudowe skrzydet Zamku Piastowskiego,
remont zniszczonego bunkra z okresu drugiej wojny $wiatowej, utworzenie szlaku turystycznego, utworzenie
Ogrodu Swietej Jadwigi Slaskiej, remont otoczenia kosciota, przystosowanej dla zwiedzajacych wiezy kosciota,
utworzenie parku Swietej Jadwigi Slaskiej.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do przeanalizowania dokumentacji bedacej w
posiadaniu Zamawiajacego oraz przygotowania niezbednych projektdw wykonawczych, dokumentacii
warsztatowej, montazowej, technologiczno-konserwatorskie;
i transportowej stuzacych realizacji robét i prac z podziatlem na 4 niezalezne funkcjonalnie
i techniczne etapy oraz w razie konieczno$ci uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii, uzgodnier i
odstepstw od przepisow techniczno - budowlanych w tym decyzji zmieniajacych pozwolenie na budowe oraz
decyzje - pozwolenia konserwatorskie.

Projekt budowlany z pozwoleniami administracyjnymi w wersji cyfrowej sg dostepne do wgladu oraz pobrania pod
adresem;
https://www.dropbox.com/sh/xf4fqj46rrbvho3/AADB3NmI7tOjPDIm47U80c80a?dI=0

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z terenem inwestycji w czasie wizji lokalnych, ktére odbedg sie w
terminach (Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia min. 1 wizji lokalnej ):

> 12 kwietnia 2022 r. w godzinach 10.00-13.00;
e 26 kwietnia 2022 r. w godzinach 10.00-13.00;

> 4 maja 2022r. w godzinach 10.00-13.00

Przed przystapieniem do przeprowadzenia wizji lokalnej, prosze sie kontaktowac
z Panig Dorotg Bartkowiak, tel.: 68/410 97 78 w celu otwarcia i udostepnienia obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zadania z uwzglednieniem etapowania odbudowy, przebudowy i
remontu catego zamku, opisanej w dokumentacji projektowej i SWZ w taki sposob, aby realizacja zadania nr 1
umozliwita realizacje kolejnych etapdw w dowolnej kolejnosci realizacji robot, tak aby tworzyly samodzielne czesci
funkcjonalno — uzytkowe.
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Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ podziat robét na 4 zadania stanowigce samodzielne czesci uzytkowe
umozliwiajgce niezalezne funkcjonowanie kazdego z wydzielonych etapdw i ich odbiér w procedurze pozwolenia
na uzytkowanie przez PINB.

Wykonawca w ramach przediozonej oferty musi uwzgledni¢ konieczno$¢ sporzadzenia — dokumentacii
wykonawczej, warsztatowej, montazowej, technologiczno-konserwatorskiej, transportowej oraz dokumentacii
powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji techniczno-rozruchowej
wszystkich wbudowanych urzadzen wraz ze szkoleniem z ich obstugi pracownikéw technicznych Zamawiajacego)
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla poszczegélnych zadan 1, 2i 3.

Jesli do przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji konieczne bedg do uzyskania takze inne stosowne opinie,
wytyczne, postanowienia czy inne dokumenty niezbedne do wykorzystania powstatej dokumentacji zgodnie z
celem jakiemu stuzy, to wykonawca ma obowigzek takie opinie, wytyczne, postanowienia, decyzje, odstepstwa czy
inne niezbedne dokumenty pozyskac.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca fgcznie z przekazang dokumentacjg projektowa,
przekaze o$wiadczenia o:

a) przekazaniu autorskich praw zaleznych, majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zaleznych
bez dodatkowego wynagrodzenia,
kompletnosci dokumentacii,
opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢,
zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami,
nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0séb trzecich

D O O T

—_ =

Dokumentacje projektowo-kosztorysowa nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) w wersji papierowej — odpowiednio w ilosci:

1. projekt budowlany zamienny (w razie koniecznosci opracowania), zlozony z czeSci -
6 egz., w tym:

—  projekt zagospodarowania terenu w 6 egz.,

—  projekt architektoniczno — budowlany w 6 egz.,

—  projekt techniczny w 6 egz.,

— zbidr  uzyskanych  warunkéw technicznych,  decyzji,  opinii,  postanowien,  uzgodnien
i stosownych odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych i sprawdzen projekiu
w 6 egz.

projekty wykonawcze poszczegoinych branz - 6 egz.,

przedmiary robét z podziatem na 4 etapy - 4 egz,

kosztorys wraz z zestawieniem wszystkich branz z podzialem na 4 etapy - 4 egz.
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egz.,

SST wykonania i odbioru robét budowlanych - 6 egz.,

pozostate opracowania i projekty - 6 egz.;

b) w wersji elektronicznej - w 2 egz; na no$nikach elekironicznych w formacie PDF
na nosniku Pendrive z odpowiednimi opisami:
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e projekt budowlany zmian (w razie konieczno$ci opracowania) wraz ze wszystkimi warunkami
technicznymi, decyzjami, opiniami, postanowieniami, uzgodnieniami, stosownymi odstepstwami od
przepisow techniczno-budowlanych i dokumentami /za wyjatkiem wypisow z rejestru gruntow/
umieszczony w jednym katalogu,

o projekty wykonawcze,

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét umieszczone w drugim katalogu, ewentualnie z
podziatem na branze np. budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa itp. - w formacie .pdf

e przedmiary robot - w formacie .pdf

e kosztorysy inwestorskie — w programie Norma lub innym kompatybilnym z Norma
w systemie Windows z rozszerzeniem .ath

c) Dokumentacje rysunkowg w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu zapisang na no$niku
(na no$niku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *dwg.

d) Dokumentacje opisowa w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu zapisang na no$niku
(na no$niku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *doc.

e) Kazdy dokument opracowany za pomocg programéw typu Microsoft Word, Open Office, badz w
programach CAD-owskich nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu réwniez w wersji elektronicznej w formacie
*pdf. W tym celu nalezy uzy¢ programu, ktéry bezposrednio eksportuje, wydrukuje ten dokument do pliku
PDF. Zapobiegnie to koniecznosci skanowania dokumentu oraz w znaczacym stopniu zmniejszy wielko$¢
wynikowego pliku.

f) Jezeli skanowania nie da sie unikng¢, skaner nalezy ustawi¢ na: rozdzielczo$¢ 300-600 dpi, tryb
skanowania czarno-biaty (1 bit), plik zapisa¢ w PDF; zeskanowany dokument (1 strona) formatu A4
powinien mie¢ objetos¢ ok. 65KB

Po odbiorze koricowym, Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spefniajgce wymagania ustawy Prawo
budowlane. Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg i rozruchowo-eksploatacyjng w 4 egz.

Po przygotowaniu dokumentacji projektéw wykonawczych, dokumentacji warsztatowej
montazowej,  technologiczno-konserwatorskiej ~ Wykonawca  uzgodni jg z  Zamawiajacym
i Inspektorem Nadzoru, a po uzyskaniu pozytywnej opinii, przedtozy dokumentacje do Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

Dokumentacja projektowa bedzie poddana audytowi przez komisje oceny dokumentacji projektowej reprezentujaca,
Zamawiajgcego.

Cokolwiek znajduje sie w jednym z opracowan opisujacych przedmiot zamdwienia jest obowigzujgce dla
Wykonawcy jakby bylo w dokumentacji projektowej i SWZ. Wszystkie opracowania wchodzace w skiad
dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie.

Zamawiajacy przewiduje w ramach inwestycji dodatkowe roboty w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych
terenu i budynkéw, w szczegoInosci pod wzgledem zapewnienia zgodnosci
Z wymaganiami i przepisami prawa w zakresie ochrony przeciwpozarowej terenu, obiektu i jego elementéw, oraz
zaopatrzenia w wode do celéw gasniczych.

Wszystkie projekty wykonawcze urzadzeh przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢é z  rzeczoznawcy
ds. warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.
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Jesli do przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji konieczne beda do uzyskania takze inne stosowne opinie,
wytyczne, postanowienia czy inne dokumenty niezbedne do wykorzystania powstatej dokumentacji zgodnie z
celem jakiemu stuzy, to wykonawca ma obowigzek takie opinie, wytyczne, postanowienia czy inne niezbedne
dokumenty pozyskac.

WYKONAWCA POWINIEN WZIAC POD UWAGE, 7E RODZAJE ORAZ ILOSCI ROBOT, PODANE W
PROJEKCIE BUDOWLANYM | WYTYCZNYCH REALIZACYJNYCH SA SZACUNKOWE | MOGA ULEC ZMIANIE
PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ StUZACEJ CELOM REALIZACJI. PODANE W
PROJEKCIE BUDOWLANYM | WYTYCZNYCH REALIZACYJNYCH WARTOSCI SA MINIMALNYMI.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY W TAKI SPOSQB ZORGANIZOWAC ZAPLECZE BUDOWY |
KOORDYNOWAC REALIZACJE ROBOT, ABY UMOZLIWIC INNEMU WYKONAWCY REALIZACJE ROBOT
PRZEWIDZIANYCH W ZADANIU NR 5

ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ZE STAN TECHNICZNY OBIEKTU | TERENU JEST W PRZEWAZAJACEJ
CZESCI ZtY 1 BARDZO ZtY, WIEC MOZE BYC ZNACZACYM CZYNNIKIEM CENOTWORCZYM.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WEASNY KOSZT WSZELKICH PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH ISTNIEJACY OBIEKT | TEREN ORAZ OPRACOWANIA STOSOWNYCH
DOKUMENTACJI  WYMAGANYCH  PRZEPISAMI  OCHRONY  ZABYTKOW, BHP,  OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE | LOGIKA.

ZADANIE NR 1

ZAL. 1. ETAPOWANIE ODBUDOWY ZAMKU PIASTOWSKIEGO W KROSNIE ODRZANSKIM
Zakresy rzeczowo-finansowe Zadania 1 - 4

e oo ua.‘/ﬂ-/

Shafri
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() przepuszczaina nawierzchvia mineraina
] granitowa kostka brukowa oraz pity graniowe

LEGENDA - Zakresy rzeczowo-finansowe:
Zadanie 1 - Odbudowa skrzydta péinocnego
6 j czesci i wraz z og) i
ii i - sieci, i
instalacje zewnetrzne (POIiS)
budynek / zagospodarowanie terenu

Zadanie 3 - Odbudowa skrzydta potudniowego

(RPO)

| | budynek

Zadanie 4 - Rozbiorka dwoch budynkéw
budynek

Projekt zagospodarowania terenu_skala 1:500
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ETAP nr 1 - Odbudowa skrzydta pétnocnego i pétnocnej czesci skrzydta zachodniego wraz z ogrodami
zamkowymi (POIiS)

Pozwolenie na budowe decyzja nr 162/2017 z 02.05.2017 r. (znak BS.6740.121.2017) dla projektu, pt. ,Odbudowa
Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim wraz z zagospodarowaniem renesansowych ogrodow zamkowych
przy ul. Szkolnej 1, gm. Krosno Odrzanskie, dz. nr 161 i 162/4 obreb 002 Krosno Odrzariskie” wraz z ogrodami,
przyfaczami i instalacjami zewnetrznymi, zmienionego decyzjg nr 119/2020 z 13.03.2020 r. (znak
BS.6740.81.2020) w zakresie instalacji pomp ciepta w budynku Zamku Piastowskiego (pozostate warunki bez
zmian) w ramach zadania, pn.: Piastowskie dziedzictwo Swigtej Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzariskim w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

[. RYS HISTORYCZNY

Zamek powstat w | pot. XIIl w. o czym $wiadcza zachowane w strukturze relikty. W koicu XIIl lub na pocz. XIV w.
dokonano rozbudowy — wzdtuz pdinocnej krawedzi dziedzifica wzniesiono skrzydto reprezentacyjne z dwunawowa,
dziewigcioprzestowg sala w kondygnaciji przyziemia. Réwnolegle po potudniowej stronie przy kurtynie miejskiej
wzniesiono stotp. Skrzydio potudniowe oraz wzmocnienia bramy wykonano prawdopodobnie w koricu XV lub na
poczatku XVI w. Okoto 1580 r. rozpoczeto nowozytng przebudowe skrzydta potudniowego wprowadzono arkadowg
loggie, wzmocniono zespdt bramny, wykonano zwienczenie stotpu wysokim hetmem. W koicu XVI rozpoczeto
rozbudowe skrzydta péinocnego poprzez dobudowe wschodniego, gdzie zlokalizowano cze$¢ reprezentacyjng. Po
zniszczeniach wojny trzydziestoletniej rozpoczeto budowe skrzydta zachodniego z kaplica (1644-1650). W
nastepnych latach odbudowano skrzydto gotyckie powigkszajac je o ryzalit péinocny, wykonano naprawy skrzydta
wschodniego. Okoto potowy XVIII w. rozebrano stolp i wydtuzono ku wschodowi skrzydio potudniowe dodajac przy
loggii klatke schodowa. W XIX w. zamek przebudowano na koszary. Nastepnie w cze$ci wnetrz przed 1939 r.
ulokowano bank i Muzeum Regionalne. W 1945 r. zamek powaznie uszkodzono. Zabezpieczenie ruin wykonano w
latach 50. dwudziestego wieku. W kolejnej dekadzie uporzadkowano dziedziniec, a w latach 70. zaadaptowano
budynek bramny na cele muzealne. W 1996 roku dokonano rewaloryzacji polegajacej na remoncie wnetrz budynku
bramnego i zabezpieczeniu skrzydta potudniowego. W latach 2005-2007 przeprowadzono adaptacje na cele
wystawiennicze odbudowanej i uzytkowanej czesci oraz odbudowano kaplice w skrzydle zachodnim. Pozostata
czes$¢ zamku nadal jest stanie ruiny.

Il. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest odbudowa, przebudowa, remont i adaptacja zrujnowanych partii, wielofazowych
budowli zamkowych (pochodzacych z okresu od XlIl do XVII w.) ze wszystkimi instalacjami wewnetrznymi wraz z
zewnetrzng infrastrukturg techniczng, przytaczem wody, kanalizacji, gazu, wykonaniem o$wietlenia terenu,
doprowadzenia mediéw do fontann:

1) Pdinocnej czesci skrzydta zachodniego,
2) Skrzydta pénocnego, oraz:
3) Rekonstrukcja ogrodow Swietej Jadwigi przyleglych do Zamku Piastowskiego.

Odbudowa polega¢ bedzie na przywréceniu historycznej bryly i sylwety zespolu zamkowego
z uwypukleniem najwazniejszych cech poszczegdlnych budynkow i charakterystycznych elementéw historycznych
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faz budowlanych zamku, zgodnie z dokumentacja. Odnalezione w toku prac zabytkowe detale architektoniczne
wnetrz i elewacji przeznaczone sg do zachowania, konserwacii i cze$ciowego odtworzenia.

lll. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

1.

Péinocna cze$¢ skrzydia zachodniego:

W ramach projektu wykonana ma by¢ odbudowa, przebudowa, remont i adaptacja z przywrdceniem
historycznej bryly budynku z dachem pokrytym dachéwka karpidwka w tuske z prostymi lukarnami w formie
istniejgcej przynajmniej od potowy XVII w.

Elewacje budynku nalezy otynkowa¢ (renesansowa, ceglang nabudowe) z wyjatkiem dolnej partii elewacii
zachodniej, gdzie nalezy wyeksponowac i zakonserwowa¢ dobrze zachowane Sredniowieczne lico elewacii.
Wyeksponowa¢ i zakonserwowa¢ nalezy réwniez kamienny cokét z eratykdéw utozonych z warstwami
wyréwnawczymi oraz zachowane ceglane lico w Xlll wiecznym, dwuwozéwkowym watku wendyjskim i
jednowozéwkowym watku gotyckim. Przy odtwarzaniu kolorystyki elewacji nalezy eksponowa¢ ciemniejsze
detale na jasniejszym gtadkim tle Sciany.

W otworach wejsciowych i okiennych zamontowac stylowg stolarke oraz tynkowe opaski. Dla okien - opaski
uszakowate, znane z ikonografii elewacji frontowej budynku bramnego znajdujacego sie rowniez w skrzydle
zachodnim. Tynkowe opaski portali wzbogaci¢ o wypuklg listwe zewnetrzna.

W piwnicach zlokalizowane beda pomieszczenia z przeznaczeniem na funkcje ekspozycyjne i magazynowe.
Na parterze i pigtrze powstang sale ekspozycyjne.

Na parterze zlokalizowany jest zespdt sanitariatdw. Portal wej$cia do przedsionka otrzyma tynkowg opaske
oraz odtworzona zostanie historyczna stolarka drzwiowa. Odstonigte zostanie zamurowane, prostokatne
naswietle nad portalem z odtworzona typowa, barokowa krata.

Przebudowana zostanie cze$ciowo zachowana klatka K — 1 z wprowadzeniem dodatkowo windy osobowo —
towarowej i dostosowaniem do wymogow schodéw ewakuacyjnych. Wejscie na parter oraz dojscie do klatki
schodowej i windy osobowej dostosowano do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

We wnetrzach parteru przewidziano konserwacje i ekspozycje ceglanego lica $redniowiecznej $ciany
zachodniej.

Skrzydio pétnocne:

W ramach projektu wykonana ma by¢ odbudowa, przebudowa i remont wraz z przywréceniem historycznej
bryty budynku poprzez odtworzenie kubatur dachéw oraz konserwacje i ekspozycje kamienno — ceglanego
lica trzech elewacji zewnetrznych. W budynku zostang odtworzone strome dachy, kryte dachdwka karpiéwka.
Baszta potnocna zostanie zwienczona ceglang balustradg tarasu widokowego. Elewacja potudniowa,
zachodnia i pdinocna wraz z prostokatng basztg pdinocng majg by¢ poddane pracom konserwatorskim i
wyeksponowane w $redniowiecznym licu kamienno — ceglanym.

Ekspozycja $redniowiecznych elewacji wymaga cze$ciowej wymiany wtdrnych przemurowan. Poézniejsze,
renesansowe otwory wejSC i okien otrzymajq na elewacji gtadkie, tynkowe opaski z rytowanym lub
malowanym rysunkiem renesansowego profilu.

Nalezy zamontowa¢ stolarke okienng drewniana, indywidualng - stylizowang o podziatach renesansowo -
barokowych.

Elewacje istniejacej w czesci ptnocnej, renesansowego aneksu w ramach zadania nalezy otynkowa¢ wraz z
odtworzeniem czesciowo zachowanych: naroznego boniowania i opasek okiennych. Zakonserwowane
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zostang zabytkowe kraty okienne. Nalezy uzupetni¢ czesciowo uszkodzone sklepienia gotyckiej piwnicy o 8
filarach. W gotyckiej piwnicy utworzone zostang pomieszczenia ekspozycyjne. W zachodniej czesci budynku,
oddzielonej zachowang, $ciang, przewidziano réwniez funkcje ekspozycyjne na kondygnacjach parteru i
pietra. W tych wnetrzach zostang wyeksponowane $redniowieczne i nowozytne elementy wystroju wnetrza.
Cze$¢ wschodnia zostanie przeksztatcona na obu kondygnacjach w wysoka sale wielofunkeyjng z antresolg
od strony zachodniej i demontowalng sceng w czesci wschodniej. Dwukondygnacyjne zaplecze sali wraz z
sanitariatami przewidziano w aneksie pétnocnym. Sala posiada¢ bedzie w parterze 2 wyjscia ewakuacyjne na
zewnafrz oraz przejScie do odrebnej strefy pozarowej w budynku wschodnim. Wnetrze sali pozostanie nie
tynkowane z zakonserwowanymi watkami ceglano — kamiennych muréw z réznych faz budowlanych od XIlI
do XVIw.

Posadzki wykonane zostang z kwadratowych ptytek terakoty i bedg wzorowane na zachowanych reliktach
plytek posadzkowych, pochodzacych z tego obiektu. Na antresole prowadzi¢ bedg nowe, wspdiczesne
schody krecone K - 3. Poddasze zostanie zaadaptowane na pracownie i pomieszczenia magazynowe,
kottownig gazowa i wentylatornie.

W aneksie pétnocnym zaprojektowano remont i konserwacje sklepionych wnetrz w piwnicy i parteru oraz
renesansowej klatki schodowej K — 2 faczacej kondygnacje: piwnicy, parteru i antresoli. Na oddzielonym
poddaszu aneksu pdinocnego nalezy wykona¢ zadaszony przedsionek punktu widokowego z 3 lukarnami
oraz wyjsciem na otwarty punkt widokowy na baszcie péinocnej.

W celu realizacji wyzej opisanego zamierzenia dla pkt. 1i2 nalezy wykona¢ nastepujace roboty i prace obejmujace
w szczegblnoci

— Opracowac aktualng ekspertyze stanu technicznego konstrukcji budynku i terenu

— Prace przygotowawcze obejmujace oczyszczenie i odgruzowanie sklepien i muréw, powierzchni
wnetrza Zamku oraz niezbedne prace rozbiérkowe i porzadkowe przy zamku i w ogrodzie

— Naprawa i izolacja pionowa i pozioma istniejacych fundamentéow

— Naprawa i odbudowa sklepien

—  Prace murowe i naprawcze $cian, murowanie kominéw

— Wykonanie szybu windowego (wraz z dostawg windy osobowej) i klatek schodowych (schody
zelbetowe i schody stalowe na antresole)

— Renowacja lub odbudowa stropdw, belek, stupow

— Wykonanie porycia dachéw dachdwka ceramiczng, z pokryciem narozy i kalenic oraz
uszczelnieniem pokrycia z dachéwki z murami oraz orynnowania

— Dostawa i montaz okien drewnianych, aluminiowych, naswietli, parapetow,

— Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych drewnianych

— Wykonanie schodéw zewnetrznych

— Wykonanie elewacji (w tym: oczyszczanie, uzupetnianie, tynkowanie, kolorystyka, montaz
ozdobnych krat zewnetrznych)

—  Wykonanie Scian i oktadziny $cian wewnetrznych, dziatowych

— Roboty wykoniczeniowe — posadzki i podtogi, malowanie itp.

— Stolarka wewnetrzna i $lusarka (drzwi wewnetrzne, balustrady), wyposazenie tazienek.

— Wykonanie instalacji kanalizacyjnych i wodnych (w tym instalacja wody uzytkowej, instalacja
wody p.poz) wraz z montazem armatury tazienkowej

— Wykonanie klimatyzacji i wentylacji wraz z instalacjg urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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—  Wykonanie instalacji gazowej

— Wykonanie kottowni wraz z montazem 2 kottéw gazowych o mocy tacznej Q=190 kW wraz
montazem armatury

— Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (w tym przewody, grzejniki) oraz c.w.u.

— Wykonanie instalacji przeciwpozarowych w tym SSP

—  Wykonanie WLZ, instalacji elektrycznych i odgromowej w Zamku

— Wykonanie instalacji teletechnicznych w tym monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego

— Wykonanie przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

— Wykonanie przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

—  Wykonanie przytacza i zewnetrzna instalacji wody

—  Wykonanie przylacza gazu

— Wykonanie badan architektonicznych, konserwatorskich i archeologicznych

— Uzyskanie odbioréw czesciowych i koncowych robét i prac przez LWKZ
— Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3. Ogrod Swietej Jadwigi Slaskiej przylegly do Zamku Piastowskiego

W ogrodzie nalezy wykonac $ciezke edukacyjng w postaci tablic edukacyjnych, wykona¢ nowe nawierzchnie,
zamontowaC o$wietlenie. W ogrodzie wykona¢ nalezy ogrodzenie oraz zamontowaé elementy matej
architektury, nowe nasadzenia charakterystyczne dla czaséw renesansu.

W celu realizacii pkt. 3. nalezy wykona¢ nastepujace roboty i prace obejmujace w szczegoinosci:

e Opracowac aktualng ekspertyze stanu technicznego konstrukcji budynku i terenu

e Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze (m.in. rozebranie nawierzchni drogi z kostki kamiennej,
zabezpieczenie lub wycigcie drzew,

o  Oswietlenie ogrodu przylegajacego do Zamku

o Wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki kamiennej

o Wykonanie nasadzen i uporzadkowanie zieleni (m.in. ogréd renesansowy i ogrdd ziotowy)

¢ Wykonanie matej architektury (m.in. ogrodzenie, brama, trejaz)

e Roboty remontowe przy bunkrze z okresu Il wojny Swiatowe;.

o Wykonanie instalacji nawadniania i linii kroplujacych wraz z zasilaniem

o Wykonanie instalacji uzdatniania wody i technologicznej fontanny na podstawie opracowanej
przez Wykonawce dokumentacii

¢ Montaz tablic edukacyjnych. Obowigzkiem wykonawcy bedzie wykonanie i montaz 9 tablic
edukacyjnych o wymiarach 600 x 80 x 1900mm z tolerancjg wymiaru 5%, o wysokiej trwatosci
wykonanych z materiatéw odpornych na czynniki atmosferyczne (m.in. promieniowanie UV,
wysokie i niskie temperatury). Projekty (tresci merytoryczne) tablic zostang przekazane
Wykonawcy. Doktadna lokalizacja montazu tablic wymaga uzgodnienia przez Wykonawce z
LWKZ i Zamawiajacym na etapie realizacji zadania. Wizualizacja i specyfikacja tablic znajduje sig
w zatgczniku pn. tablice.pdf’.

. Zakup, dostawa i montaz 30 sztuk sktadanych tawek parkowych. Doktadna lokalizacja montazu
tawek wymaga uzgodnienia przez Wykonawce z LWKZ na etapie realizacji zadania,

¢ Wykonanie badan architektonicznych, konserwatorskich i archeologicznych

e Uzyskac odbiory czeSciowe i koncowe robot i prac przez LWKZ

e Uzyskac pozwolenie na uzytkowanie.

W ramach zadania niezbedne jest wykonanie wszelkich koniecznych badan, projektéw i dokumentacii
wynikajacych z wymagan decyzji — pozwolerr konserwatorskich w tym archeologicznego. Wykonawca jest
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zobowigzany, m.in. do wykonania badan archeologicznych, teledetekcyjnych fortyfikacji w zwigzku z planowanymi
pracami w obrebie ogrodéw Swietej Jadwigi oraz badan archeologicznych architektonicznych, konserwatorskich i
innych niezbednych wraz z opracowaniem wymaganych dokumentacji w obrebie budynkdw.

ETAP nr 2 - Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji po katastrofie budowlanej skrzydta
wschodniego (MKiDN)

Podstawa:

e Decyzia PINB w Krosnie Odrzafskim z 05.01.2022 r. (znak PINB.MN.515.01.2022) - nakaz
zabezpieczenia terenu gruzowiska na dz. nr 161, 162/4, obreb Krosno Odrzanskie, objety katastrofg
budowlang poprzez zabezpieczenie otworu okiennego, uporzadkowanie terenu, oznakowanie terenu
ostrzezeniami 0 zagroZeniu bezpieczenstwa ludzi.

e Zalecenia pokontrolne Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Goérze z
11.01.2022 r. (znak ZN.5142.1.2022[KOd]).

. RYS HISTORYCZNY

Zamek powstat w | pot. XIIl w. o czym $wiadcza zachowane w strukturze relikty. W koricu Xl lub na pocz. XIV
w. dokonano rozbudowy — wzdtuz péinocnej krawedzi dziedzihca wzniesiono skrzydio reprezentacyjne z
dwunawowa, dziewiecioprzestowg salg w kondygnacji przyziemia. Rdwnolegle po potudniowej stronie przy
kurtynie miejskiej wzniesiono stofp. Skrzydto potudniowe oraz wzmocnienia bramy wykonano prawdopodobnie
w koncu XV lub na poczatku XVI w. Okoto 1580 r. rozpoczeto nowozytng przebudowe skrzydta potudniowego
wprowadzono arkadowa loggie, wzmocniono zespdt bramny, wykonano zwiericzenie stotpu wysokim hetmem.
W koncu XVI rozpoczeto rozbudowe skrzydta pdtnocnego poprzez dobudowe wschodniego, gdzie
zlokalizowano cze$¢ reprezentacyjng. Po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej rozpoczeto budowe skrzydta
zachodniego z kaplicg (1644-1650). W nastepnych latach odbudowano skrzydio gotyckie powigkszajac je o
ryzalit pétnocny, wykonano naprawy skrzydta wschodniego. Okoto potowy XVIII w. rozebrano stotp i wydtuzono
ku wschodowi skrzydto potudniowe dodajac przy loggii klatke schodowa. W XIX w. zamek przebudowano na
koszary. Nastepnie w czesci wnetrz przed 1939 r. ulokowano bank i Muzeum Regionalne. W 1945 r. zamek
powaznie uszkodzono. Zabezpieczenie ruin wykonano w latach 50. dwudziestego wieku. W kolejnej dekadzie
uporzadkowano dziedziniec, a w latach 70. zaadaptowano budynek bramny na cele muzealne. W 1996 roku
dokonano rewaloryzacji polegajacej na remoncie wnetrz budynku bramnego i zabezpieczeniu skrzydta
potudniowego. W latach 2005-2007 przeprowadzono adaptacje na cele wystawiennicze odbudowanej i
uzytkowanej czesci oraz odbudowano kaplice w skrzydle zachodnim. Pozostata cze$¢ zamku nadal jest stanie
ruiny.

Na poczatku stycznia 2022 r. doszlo do zawalenia sie czesci $ciany wschodniej skrzydta wschodniego.

II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamoéwienia w ramach zadania jest w szczegélnosci :

o uporzadkowanie terenu po katastrofie budowlanej fragmentu $ciany wschodniej skrzydta wschodniego
zamku o szerokoSci 18 m, wysokoéci 10 m i grubosci ok. 1 m.
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o wykonanie zabezpieczen skrzydta wschodniego na podstawie uzgodnionych rozwigzan w drodze decyzji
pozwolen konserwatorskich i budowlanych,

e zabezpieczenie zachowanego otworu okiennego w uzgodnieniu z Lubuskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw w celu zabezpieczenia przed dostepem oséb trzecich na teren katastrofy,

e oznakowanie terenu ostrzezeniami o zagrozeniu bezpieczenstwa ludzi,

e wykonanie zabezpieczenia pdtnocno-wschodniego naroza zamku poprzez powigzanie $ciany wschodniej
skrzydta wschodniego i naroznika ze $ciang pétnocng do zachowanych fragmentoéw zewnetrznej Sciany
pdtnocnej zgodnie z zatwierdzonym projektem odbudowy zamku.

o Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ podczas projektowania i wykonywania prac zwigzanych z
zabezpieczeniem konstrukcji skrzydta wschodniego mozliwo$¢ bezkolizyjnej realizacji wielobranzowych
rob6t zwigzanych z odbudowa skrzydta, zgodnie z projektem wykonawczym autorstwa
dr Macieja Matachowicza.

lll. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Zgodnie z zaleceniami  pokontrolnymi Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora  Zabytkow
z11.01.2022 r. decyzjg PINB z 05.01.2022 r. nalezy w szczegdlnosci:

e Przed przystapieniem do prac rozpoznaC stan techniczny zamku w zakresie skrzydfa
wschodniego w celu ustalenia przyczyn zawalenia czesci $ciany wschodniej,

e Opracowac aktualng ekspertyze stanu technicznego konstrukcji budynku (skrzydto zachodnie) i
terenu.

e Zaprojektowa¢ rozwigzania niezbedne do ustabilizowania konstrukcji zabytku i jego
zabezpieczenia przed dalszg degradacja.

o Wykona¢ ewentualne badania architektoniczne, konserwatorskie i archeologiczne po uprzednim
uzyskaniu pozwolenia LWKZ.

o Uporzadkowaé, posortowac, ztozy¢ i zabezpieczy¢ przed czynnikami atmosferycznymi materiat z
zawalonego fragmentu zewnetrznej $ciany wschodniej skrzydta wschodniego po uprzednim
uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie prac w zabytku.

o Wykona¢ prace zabezpieczajace skrzydto wschodnie zamku oraz stabilizacje jego konstrukcji na
podstawie uzgodnionych z LWKZ rozwigzan w drodze decyzji pozwolenia konserwatorskiego i na
budowe

e Uzyska¢ odbiory czesciowe i konicowe robot i prac przez LWKZ

o Uzyskac pozwolenie na uzytkowanie.

ETAP nr 3 - Odbudowa wschodniej czesci skrzydta potudniowego (RPO)

Pozwolenie na budowe decyzja nr 162/2017 z 02.05.2017 r. (znak BS.6740.121.2017) dla projektu, pt.
,Odbudowa Zamku Piastowskiego w Krosnie Odrzanskim wraz z zagospodarowaniem renesansowych
ogrodéw zamkowych przy ul. Szkolnej 1, gm. Krosno Odrzanskie, dz. nr 161 i 162/4 obreb 002 Krosno
Odrzanskie” zmienionego decyzjg nr 119/2020 z 13.03.2020 r. (znak BS.6740.81.2020) w zakresie instalacji
pomp ciepta w budynku Zamku Piastowskiego (pozostate warunki bez zmian) w ramach zadania, pn.:
,Piastowskie dziedzictwo Swietej Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzariskim - etap I” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020

. RYS HISTORYCZNY
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Zamek powstat w | pot. XIIl w. o czym $wiadczg zachowane w strukturze relikty. W koricu XlII lub na pocz. XIV
w. dokonano rozbudowy - wzdtuz péinocnej krawedzi dziedzinca wzniesiono skrzydio reprezentacyjne z
dwunawowg, dziewiecioprzestowg salg w kondygnacji przyziemia. Réwnolegle po potudniowej stronie przy
kurtynie miejskiej wzniesiono stofp. Skrzydto potudniowe oraz wzmocnienia bramy wykonano prawdopodobnie
w konicu XV lub na poczatku XVI w. Okoto 1580 r. rozpoczeto nowozytng przebudowe skrzydta potudniowego
wprowadzono arkadowa, loggie, wzmocniono zespdt bramny, wykonano zwiericzenie stotpu wysokim hetmem.
W koncu XVI rozpoczeto rozbudowe skrzydta pétnocnego poprzez dobudowe wschodniego, gdzie
Zlokalizowano cze$¢ reprezentacyjng. Po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej rozpoczeto budowe skrzydia
zachodniego z kaplicg (1644-1650). W nastepnych latach odbudowano skrzydio gotyckie powiekszajac je o
ryzalit pétnocny, wykonano naprawy skrzydta wschodniego. Okoto potowy XVIII w. rozebrano stotp i wydtuzono
ku wschodowi skrzydio potudniowe dodajgc przy loggii klatke schodowg. W XIX w. zamek przebudowano na
koszary. Nastepnie w czesci wnetrz przed 1939 r. ulokowano bank i Muzeum Regionalne. W 1945 r. zamek
powaznie uszkodzono. Zabezpieczenie ruin wykonano w latach 50. dwudziestego wieku. W kolejnej dekadzie
uporzadkowano dziedziniec, a w latach 70. zaadaptowano budynek bramny na cele muzealne. W 1996 roku
dokonano rewaloryzacji polegajacej na remoncie wnetrz budynku bramnego i zabezpieczeniu skrzydia
potudniowego. W latach 2005-2007 przeprowadzono adaptacje na cele wystawiennicze odbudowanej i
uzytkowanej cze$ci oraz odbudowano kaplice w skrzydle zachodnim. Pozostata cze$¢ zamku nadal jest stanie
ruiny.

Il. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest odbudowa, przebudowa, remont i adaptacja na cele wystawiennicze zrujnowanych
partii, wielofazowych budowli zamkowych, pochodzacych z okresu od pocz. XIV/konca XV w. do XVIII i XIX w. -
skrzydta potudniowego zamku.

lll. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty i prace obejmujace w szczegolnosci :

o Opracowac aktualng ekspertyze stanu technicznego konstrukcji budynku i terenu

e Prace przygotowawcze obejmujace oczyszczenie i odgruzowanie piwnic, sklepien i murow
Zamku oraz niezbedne prace rozbiorkowe i porzadkowe

e wykona¢ niezbedne badania architektoniczne, konserwatorskie i archeologiczne w obrebie
budynku

o Naprawa i izolacja pionowa (bitumiczna) i pozioma (iniekcyjna) istniejacych fundamentow

o Naprawa i odbudowa sklepien piwnic z cegly ceramicznej petnej na krazynach

e Roboty murowe i naprawcze istnigjacych $cian parteru i pietra, naprawe pekniec¢, wzniesienie
nowych Scian klatki schodowej, murowanie kominéw

e Odbudowa stropéw, belek, stupow: konstrukcje stalowe i zelbetowe — montaz stupéw stalowych,
wykonanie ram Zzelbetowych na poddaszu oraz podciggéw zelbetowych na parterze i pietrze,
montaz nad parterem i pietrem stropu gestozebrowego typu Technobeton, betonowanie wiericow

o Wykonanie klatki schodowej zelbetowej

e Roboty ciesielskie i dekarskie — wzniesienie konstrukcji drewnianej dachu nad skrzydtem
potudniowym i nad latryng koszarowa,
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Wykonanie porycia dachéw dachdwka ceramiczng karpiéwka, z pokryciem narozy i kalenic oraz
uszczelnieniem pokrycia z dachowki z murami, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z
blachy ocynk. powlekane;

Konserwacja detali architektonicznych

Dostawa i montaz okien drewnianych, aluminiowych, nadwietli, parapetdw, stolarki wewnetrznej i
$lusarki (drzwi wewnetrzne, balustrady)

Wykonanie elewacji (w tym: oczyszczanie, uzupetnianie, wymiana cegiet, wymiana spoin,
przemurowanie nadprozy tukowych, tynki tradycyjne wapienne barwione, opaski i bonie jako
profile ciggnione, kolorystyka, montaz ozdobnych krat zewnetrznych, odstoniecie i konserwacja
elewacji dawnej latryny koszar pruskich z cegty wisniéwki), rusztowanie do wysokosci 15m
Wykonanie $cian i oktadziny Scian wewnetrznych i dziatowych - na poddaszu $ciany dziatowe z
piyt gipsowo-kartonowych w klasie EI60, tynki wewnetrzne — tradycyjne wapienne kat. |
Wykonanie sufitbw — tynki cem.-wapienne na stropach zelbetowych, oktadziny gipsowo-
kartonowe na stropie drewnianym poddasza

Wykonanie posadzek — posadzki z plytek ceramicznych na parterze i poddaszu , podtogi z
desek debowych na poddaszu , na strychu nieuzytkowym podtoga z desek sosnowych

Roboty wykoriczeniowe — malowanie itp.

Roboty termoizolacyjne — izolacja wetng mineralna stropu nad poddaszem w czesci hotelowej
Wyposazenie sanitariatdw w pokojach hotelowych oraz latrynie — dostawa i montaz luster, koszy
na odpady, pojemnikow na mydto i reczniki papierowe, uchwytow na papier toaletowy i na
szczotki do WC

Wykonanie instalacji kanalizacyjnych i wodnych (w tym instalacja wody uzytkowej, instalacja
wody p.poz) wraz z montazem armatury

Wykonanie klimatyzacji i wentylacji wraz z instalacjg urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (w tym przewody, grzejniki) oraz cw.u. i
cyrkulacyjnej, wykonanie potaczenia z kottownig w budynku istniejgcym

montaz dwéch pomp ciepta powietrze-woda wspdtpracujgcych z istniejagcym kottem na gaz
ziemny

Wykonanie instalacji przeciwpozarowych w tym SSP

Wykonanie WLZ, instalacji elektrycznych i odgromowej w Zamku

Wykonanie instalaciji teletechnicznych w tym monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego
Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przytaczy dla skrzydta potudniowego
Uzyskanie odbioréw czesciowych i koncowych robét i prac przez LWKZ

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

W skrzydle potudniowym w jego cze$ci wschodniej nalezy odtworzy¢ spadziste dachy kryte dachéwka ceramiczng
oraz konstrukcje $cian wewnetrznych fragment klatki schodowej ktéra potaczy wszystkie kondygnacje. Od strony
wschodniej nalezy odstoni¢ i zakonserwowa¢ zatynkowane lico ceglane dobuddwki z cegly fortecznej winiowki,
odtworzy¢ dach. Pozostate $ciany nalezy otynkowa¢ z zachowaniem naroznego boniowania wraz z opaskami
okiennymi, gzymsami. Na parterze i pietrze znajda sie pomieszczenia ekspozycyjne. W kondygnacji poddasza
znajda, sie pokoje z fazienkami. Nalezy wstawi¢ stylowe stolarki okienne i drzwiowe, wykona¢ nowg klatke
schodowa, wszystkie przewidziane w dokumentacji instalacje wewnetrzne i przylacza, wykoriczenie i wystrdj

wnetrz.

W ramach zadania niezbedne jest wykonanie wszelkich koniecznych badan, projektéw i dokumentacii
wynikajacych z wymagan decyzji — pozwoler konserwatorskich w tym archeologicznego. Wykonawca jest
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zobowigzany, m.in. do wykonania badan archeologicznych, architektonicznych, konserwatorskich i innych
niezbednych wraz z opracowaniem wymaganych dokumentacji w obrebie budynkéw.

ETAP nr 4 - Rozbiérka dwoch budynkoéw sasiadujacych z zamkiem od pétnocy (zrodta wiasne)

Pozwolenie na rozbiérke decyzja nr 12/2021 z 15.11.2021 (znak BS.6741.9.2021) dla projektu, pt. ,Rozbidrka
budynku garazowego oraz budynku handlowo-magazynowego, pofozonych w strefie konserwatorskiej oraz
bezposrednio przy granicy dziatki w migjscowosci Krosno odrzanskie ul. Szkolna. Inwestycja obejmuje dziatke
ewid. nr 459/6, obreb 0002, jednostka ewidencyjna 080206_4.”

|. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zadania jest rozbiérka budynku garazowego zlokalizowanego przy pétnocnej granicy dziatki oraz
budynku handlowo-magazynowego zlokalizowanego przy potudniowej granicy dziatki stykajacego sie czesciowo z
potnocng $ciang skrzydta pdinocnego zamku zgodnie z projektem rozbidrki na podstawie decyzji pozwolenia na
rozbiérke i konserwatorskiego.

Il. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty i prace obejmujace w szczegolnosci :

e demontaz przytaczy,

e prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczaniem placu budowy,

e roboty rozbidrkowe obejmujace m.in.:

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

— demontaz instalacji wod.-kan., co, elekirycznej
— rozbidrke poszycia dachu i wiezby dachowe;j
—  rozbiorke sufitu podwieszanego

— rozbiorke $cian dziatowych i nodnych

—  rozbiorke fundamentow

— uporzadkowanie terenu.

o roboty rozbiorkowe elementdéw budynku prowadzi¢ w sposéb nieniszczacy umozliwiajacy ich odzyskanie i
przekazanie Zamawiajacemu (m.in. grzejniki, stolarki okienne i drzwiowe, ogrodzenie betonowe dziatki i in.).
Szczegdtowy zakres elementow do ponownego wykorzystania nalezy uzgodnié¢ w Zamawiajacym.

o utylizacje wszystkich pozostatych odpadow.

Szczegdlng uwage nalezy zachowac przy rozbiérce budynku handlowo-magazynowego na odcinku, ktory przylega
do Zamku Piastowskiego. Zabronione jest naruszanie substancji zabytkowej zamku podczas rozbiorki.

W ramach zadania z uwagi na konieczno§¢ ochrony warstw kulturowych przy rozbidrce fundamentow
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia konserwatorskieqo na prowadzenie badan
archeologicznych, zapewnienia badan archeologicznych w trakcie prac oraz wykonania niezbednej
dokumentacji archeologicznej i konserwatorskiej, a w razie koniecznosci wszelkich dodatkowych badan
wynikajacych z warunkéw decyzji — pozwolen konserwatorskich w zwigzku z rozbidrka ww. budynkow.
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ZADANIE 2

Przedmiot zaméwienia stanowi wykonanie prac budowanych przy Kosciele Parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej w
Krosnie Odrzanskim w ramach realizacji projektu pn.: ,,Piastowskie dziedzictwo Swigtej Jadwigi Slaskiej w
Krosnie Odrzanskim - Etap I”.

1)  RYS HISTORYCZNY:

Kosciot pw. Sw. Jadwigi Slaskiej, ktéry powstat na zrebie $wiatyni ufundowanej jeszcze przez ksiezne
Jadwige Slaska. Koscidt bardzo wczesnie stanowit budowle monumentalng, Przeprowadzone badania
architektoniczne w obrebie wiezy koScielnej pozwalajg okresli¢, iz najwczesniejsze zachowane fragmenty
kosciota pochodzg z pierwszej potowy Xlll w. Pierwotnie byla to pdznogotycka budowla ceglana,
przebudowana na poczatku XVIII wieku w stylu barokowym. Pierwsze fundacje ottarzy w kosciele nastapity
w latach 1384, 1405 i 1442. Powazny pozar spopielit kosciot w 1482 r. Przez caty XV w. rada miejska
starata sie wyposazy¢ koscidt w niezbedne dla celéw liturgicznych rekwizyty. W latach 90-tych XVI w.
pomysinie zakonczono prace przy organach, zawieszono w wiezy koscielnej dzwon, odnowiono jej kopute.
W 1597 roku niestety od uderzenia pioruna spalifa sie wieza, organy ulegly powaznej dewastacji, a w
miejsce 38 - cetnarowego dzwonu powieszono 2,5-cetnarowy. W roku 1619 wysitkiem miasta dokonano
remontu $wiatyni, lecz w 1631 r. kolejny pozar przekreslit trud budowniczych. Cztery lata pdzniej, koscidt byt
juz czesciowo odbudowany. Po Il wojnie $wiatowej usunieto balkony i barokowe ottarze, przez co wrécit on
cze$ciowo do formy sprzed przebudowy. W kosciele na uwage zastugujg m.in. barokowe epitafia oraz
cze$ciowo zachowane dziewietnastowieczne organy. W ostatnich latach w ramach prac konserwatorsko -
zabezpieczajacych i udziale finanséw gminnych, dokonano wymiany pokrycia dachowego z ceramiki na
blache miedziang i wykonano nowa elewacjg obiektu.

2) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiot zaméwienia zostat podzielony na trzy odrebne etapy:
1. Remont nawierzchni przy kosciele;
2. Naprawa uszkodzonych muréw kosciofa i wykonania nowych tynkéw
3. Adaptacji dzwonnicy koscielnej na wieze widokowa.

Zakres robét budowlanych i konserwatorskich zawartych w postepowaniu obejmuje wykonanie wszelkich
niezbednych robét wielobranzowych, az do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu.

Za ustalenie iloSci robot oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wytacznie wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych
w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez zamawiajacego, jak réwniez zobowigzany jest
do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem wykonawcy
wplyw na cene elementow i robdt, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng,
funkcjonowania terenu i obiektéw dla petnego zrealizowania zadania i uzyskania pozwolenie na
uzytkowanie.

3) SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC OBEJMUJE:
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a) Remont nawierzchni przy kosciele parafialnym pw. Sw. Jadwigi w Krosnie Odrzariskim

Zadanie obejmuje remont istniejgcych nawierzchni kamiennych oraz utwardzenie terenu przylegajacego do
budynku kosciota parafialnego pw. $w. Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzarskim, znajdujacym sie na Placu
$w. Jadwigi w dolnej czesci miasta, pomiedzy ulicami Pocztowg oraz Zamkowa,. Jednocze$nie z remontem
nawierzchni projektuje si¢ poprawe skutecznosci odwodnienia budynku kosciota poprzez ujecie wéd z
rynien spustowych do korytek $ciekowych, z bruku kamiennego i doprowadzenie ich do zbierajacego $cieku
liniowego z prefabrykatu betonowego z zeliwng kratka spustowa przykrecana do prefabrykatu. Sciek liniowy
prefabrykowany dotaczony bedzie do skrzynki potaczeniowej skad poprzez przykanaliki z rur PVC dalej do
istniejgcej kanalizacji.

Prace ze wzgledu na okresowe obcigzenie ruchem samochodowym nawierzchni nalezy wykona¢ na
podbudowie z kruszywa tamanego. Nalezy wykona¢ koryto ziemne dla wykonania podbudéw nosnych pod
nawierzchnie drog i Sciekow. Podbudowe nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm, pod
wszystkimi utwardzonymi nawierzchniami. Przewiduje si¢ zachowanie czerwonego odcienia koloru drogi
procesyjnej utozonej obecnie z bruku kamiennego i w ramach remontu projektuje sie hawierzchnie z kostki
kamiennej tupanej w kolorystyce czerwonej (ciemna czerwien lub zblizona) z opaska réwniez z tupanej
kostki kamiennej szarej. Bruk utozy¢ na podsypce z miatu kamiennego. Dla zachowania zgodnosci z
materiatem nawierzchni projektuje sie granitowe oporniki oraz krawezniki kamienne ustawione na fawie
betonowej z oporem oraz oporniki granitowe zatopione, ustawione na fawie betonowej z oporem oraz
podsypce cementowo-piaskowej. Zamawiajacy nie przewiduje w ramach zadania wykonania projektu
nasadzen na dziatce kosciota. W ramach zadania po przeprowadzeniu prac odtworzy zniszczong
nawierzchnie trawiastg przy drodze procesyjnej oraz wykona nowg wzdtuz $cian obwodowych ko$ciota.

- Parametry drogi procesyjnej oraz utwardzenia terenu:

- Obcigzenie dopuszczalne nawierzchni i drogi procesyjne;: KR-1, 8 ton/os;

—  Powierzchnia remontu drogi procesyjnej z kostki czerwono-szarej: 506m2;

- Szeroko$¢ drogi procesyjnej: 3,0 m;

- Powierzchnie pozostate utwardzenia terenu i drég przy kosciele: 1.280 m2;
- llo&¢ kratek Sciekowych: 3 szt.

—  Dtugosc proj. rur potaczeniowych 160/200mm, kanalizacja: 2*3,5m=7,0m
—  llos¢ skrzynek potaczeniowych: 2 szt.

- Dtugosc¢ Scieku liniowego 20x20cm: 23,6 +11,0m

Naprawa uszkodzonych muréw i wykonania nowych tynkéw budynku Kosciofa;

W ramach naprawy uszkodzonych muréw kosciola i wykonania nowych tynkéw budynku kosciota
przewiduje si¢ w wykonanie prac zwigzanych z przywréceniem historycznego wygladu kosciofa. Projekt
przewiduje naprawe muréw zewnetrznych poprzez ich oczyszczenie, impregnacje, usuniecie korozji
biologicznej uzupetnienie i naprawe z cegty ceramicznej o formacie dobranym do formatu cegty istniejacej
w naprawianym fragmencie muru oraz wyréwnanie podioza zaprawg. Po wykonaniu rob6t naprawczych
muréw kociota nalezy wykonaé ich wzmocnienia siatkami. Po wzmocnieniu muréw Wykonawca przystapi
do ich tynkowania. Po wykonaniu tynkowania wymieni¢ rury spustowe na nowe z blachy cynkowo —
tytanowej oraz wymieni¢ kosze zbiornikowe na nowe z blach miedzianej. Po wykonaniu prac zwigzanych z
tynkowaniem $cian zewnetrznych i wymiany systemu odwodnienia dachu ko$ciota usungé powstate
wykwity, zagruntowac $ciany i przystapi¢ do malowania. Oprécz naprawy $cian zewnetrznych Wykonawca
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w ramach przedmiotu zamdwienia wykona roboty naprawcze $cian i filarow wewnatrz kosciota oraz w
kruchtach. Przed rozpoczeciem prac nalezy usuna¢ bitumiczne uszczelnienia oraz tynk wapienno-
cementowy ze $cian i filardw w strefie przyziemia. Ustalenie wysoko$ci do jakiej majg by¢ usuniete wtérne
wyprawy opisanych filarow i péffilarow bedzie indywidualne dla kazdego z nich, a zakres musi by¢ ustalony
z udziatem dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Tynk nalezy pokry¢ warstwg malarskg w technice
krzemianowej z dostosowaniem koloru do zastanego wykoriczenia tynkéw. Kolor nalezy dobraé na
podstawie préb przeprowadzonych w ramach nadzoru konserwatorskiego i zatwierdzonych przez
przedstawiciela LWKZ. Na filarach potozy¢ tynk kumulujacy wysolenia z tynku renowacyjnego w partiach
odstonietego ceglanego muru oraz w miejscach, gdzie nie zachowane zostato lico historycznego
opracowania tynkarskiego. W obrebie historycznych plyt epitafijnych znajdujacych sie w kruchcie gtéwnej,
nalezy przeprowadzi¢ prace konserwatorskie zgodne z pozyskanym przez Wykonawce pozwoleniem na
prowadzenie prac konserwatorskich.

Adaptacja dzwonnicy na wieze widokowa

W ramach adaptacji dzwonnicy na wieze widokowa przewiduje sie czeSciowg wymiang i remont
drewnianych schodoéw wiezy dzwonnicy koscielnej, rekonstrukcje kretych chodéw ceglanych, rewitalizacje
lica wewnetrznych $cian ceglanych wiezy z miejscowym uzupetnieniem zdegradowanej materiatowo
powierzchni, nie naruszajacym pierwotnego stanu substancji zabytkowej. Rekonstrukcje uzupetniajacq
podtdg drewnianych na poszczegoinych poziomach wiezy oraz remont i konserwacje elementow
drewnianych i metalowych wiezy.
W ramach prac przewiduje sie wykonanie:

—  Rekonstrukcji podestdw, balustrad i podidg drewnianych;

—  Wykonanie podestu ochronnego tarasu widokowego;

—  Uszczelnienie pokrycia hetmu wiezy;

—  Wykonanie prac konserwacyjno — izolacyjnych elementéw wiezy (renowacja konstrukcji wsparcia

hetmu)

—  wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego Istniejacych elementéw drewnianych

—  wykonanie renowacji cokotu elewacyjnego

—  wykonanie nowego o$wietlenia ogélinego

—  wykonanie o$wietlenia awaryjnego

—  wykonanie sygnalizacji przeciwpozarowej

—  wykonanie instalacji piorunochronnej

—  modernizacje rozdzielni gtéwnej w kosciele TE

—  wykonanie zabezpieczenia przed korozja.

STAN FORMALNO - PRAWNY

Pierwsza Decyzja Nr 381/2016 zostata wydana na rzecz Parafi Rzymskokatolickiej pw. Sw. Jadwigi w
Kro$nie Odrzanskim i przeniesiona cesjg na rzecz Gminy Krosno Odrzanskie. Decyzja dotyczyta
prowadzenia robot przy kosciele parafialnym $w. Jadwigi Slaskiej uzyskano w 2016 r. w zakresie:

- remontu drogi procesyjnej okolnej budynku kosciota,

- odwodnienia budynku polegajacego na ujeciu z rynien wod opadowych i wprowadzenie ich do
systemu kanalizacji miejskie;.

Nastepnie wskutek propozycji inwestycyjnej Gminy Krosno Odrzanskie, ktorej celem bylo potaczenie w

jedno zadanie prac remontowych budynkéw: Zamku Piastowskiego oraz KoSciota (pn. Piastowskie
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Dziedzictwo Sw. Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzariskim) zmieniono zakres prac na obiekcie poprzez
dodanie zabezpieczen przeciwwilgociowych polegajacych na utozeniu gtebokiego drenazu wzdiuz $cian
budynku i zabezpieczeniu $cian poprzez utozenie bentomaty z folig kubetkowa, z odprowadzeniem wod
drenazowych do systemu skrzynek rozsaczajacych, skuciu zawilgoconych tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych oraz potozenie nowych, zabezpieczenie filarow wewnatrz budynku poprzez wykonanie
izolacji poziomej metodg iniekcji ci$nieniowej, modernizacii i restauracji wiezy kosciota w celu udostepnienia
turystom.

Dla poszerzonego zakresu ofrzymano zmienione pozwolenie (Decyzja Nr 163/2017, znak:
BS.6740.164.2017 z dn. 04-05-2017) oraz przeniesiono wykonalnoci na Inwestora, jakim jest Gmina
Krosno Odrzanskie.

W 2019 r. Gmina Krosno Odrzanskie przystapita do realizacji tego zakresu robét, Lubuski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw wycofat swojq zgode na utozenie drenazu wzdluz $cian budynkéw, narzucit
obowigzek wykonania wzdtuz $cian budynku pasa zieleni (frawnik) oraz nakazat bardzo kosztowne badania
wykopaliskowe gruntu wydobytego z wykopow kanalizacji. Zalecit réwniez odstapi¢ od koncepcji wykonania
iniekcji i izolacji fundamentéw. Wobec powyzszego Gmina przystapita do opracowania dokumentacii
zamiennej na zmienione zakresy i wystapita na jej podstawie o zmiang pozwolenia na budowe i w styczniu
2020 roku otrzymuje Decyzje nr 44/2020, znak: BS.6740.582.2019 z dn. 30-01-2020 r. Prace na obiekcie
zostaly wstrzymane, a dotychczasowy kierownik budowy zrezygnowat z petnienia swojej funkcji.

W trakcie wczesniej przeprowadzonych prac na murach budynku koSciota stwierdzono liczne uszkodzenia
Scian, dlatego tez Gmina Krosno Odrzanskie zlecita panu K. Borzdyniskiemu opracowanie ,Ekspertyzy
dotyczacej stanu $cian po skuciu tynku w trakcie remontu budynku kosciota parafialnego pw. Sw. Jadwigi
Slaskiej w Krosnie Odrzariskim i zalecer dotyczacych naprawy uszkodzonych muréw i wykonania nowych
tynkéw”. W grudniu 2020 r. przeprowadzono badania georadarem w Kosciele, z ktdrych wynika, ze woda
gruntowa znajduje sie na ok. 4,5 m pod budynkiem. Gmina Krosno Odrzanskie zlozyta do Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, plan dziatah przy zabytku, ktéry miat stanowi¢ podstawe
opracowania nowej dokumentacji na zakres mozliwy do wykonania w budynku. Gmina Krosno Odrzanskie
otrzymata pozytywna opini¢ obranego kierunku dziatan i na podstawie zaakceptowanego planu dziatan przy
zabytku, sporzadzony zostat ,Projekt dotyczacy naprawy uszkodzonych muréw i wykonania nowych tynkéw
budynku Kosciota Parafialnego pw. Sw. Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzariskim — etap 1", autorstwa Pana
K. Borzdyrskiego.

Gmina Krosno Odrzanskie otrzymuje pozytywna decyzje LWKZ z dn. 16-07-2021 r.) na realizacje robot
budowlanych w zakresie:

I. wymiany istnigjacych okien dachowych na uchyine, udroznienia kanatéw wentylacyjnych,

II.  wymiany siatek zabezpieczajacych kominy na umozliwiajace swobodny przeptyw powietrza,
wykonania dylatacji posadzki od muréw i filarow,

lll.  rozpoznania stanu krypty,

Iv. ewentualnego otwarcia krypty i przeprowadzenia prac porzadkowych oraz naprawczych
w celu udroznienia otwordw wentylacyjnych, usunigcia bitumicznego uszczelnienia oraz
wspdtczesnego, cementowego tynku ze $cian we wnetrzu kosciota oraz kolumn (wysoko$¢
zawilgocenia ok. 3 m od poziomu posadzki), rekonstrukcji tynkéw we wnetrzu i na kolumnach,

V. tynki renowacyjne opracowanie tynkarskie, scalenia kolorystycznego poprzez malowanie
w technice krzemianowej, z wykonaniem korekty w technice laserunkowej,
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V. 4 otworéw wentylacyjnych we wtornie zamurowanym otworze drzwiowym i okiennym, dla
zapewnienia cyrkulacji w kosciele z montazem nawietrzakéw, przeprowadzenia niezbednych
napraw i wymiany systemu rynien i rur spustowych, z zastosowaniem materiatu miedzianego lub
odpowiednio dopasowanych elementow z blachy powlekane;.

W tej sytuacji Gmina Krosno Odrzanskie, dziatajac w limicie pozyskanych $rodkéw na remont zabytkowych
obiektow dokonata kolejnych nastepujacych zmian w dokumentacji w marcu 2021 r:

a) w Tomie 1 usunieto elementy zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej dotaczonej do
kazdej rynny w Tom 1 — wprowadzono opaske zieleni wzdtuz bocznych Scian kosciofa;

b) w Tomie 1 — dodano $cieki powierzchniowe kamienne oraz wykonane z historycznego bruku z
drogi procesyjnej - zbierajgce wody opadowe z rynien i odprowadzajgce je powierzchniowo do
prefabrykowanego $cieku liniowego, z ktdrego poprzez przykanalik 3.5m dlugosci wody sq
wprowadzane do kanalizacji miejskiej;

c) zrezygnowano zgodnie ze wskazaniami LWKZ z realizacji robét objetych dotychczasowym Tom 2
polegajacych na wykonaniu zabezpieczen przeciwwilgociowych w obejmujacych wykonanie
drenazu oraz izolacji pionowej bentomatg z folig kubetkowg i poziomej wykonywanej w drodze
iniekcji cidnieniowej wprowadzajac w to miejsce roboty zamiennie Tom 2 opracowany w lutym
2021 r. projekt naprawy uszkodzonych muréw i wykonania nowych tynkéw.

Powierzchnie i ilosci elementéw zawarte w dokumentacji projektowej sg planowane i mogg ulec zwiekszeniu
i/lub zmniejszeniu w szczegoinosci ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe i technologie prowadzonych
rob6t. W przypadku stwierdzenia istotnych réznic pomiedzy zatozonym, a faktycznym stanem konstrukji lub
stanu obiektu, rozwigzania zamienne zostang podane na biezaco w ramach nadzoru autorskiego i
nadzoru konserwatorskiego. Zasady zmiany umowy okre$la SWZ oraz Ustawa Prawo zamowien publicznych.

Uzyte w dokumentacji projektowej, STWIOR nazwy producenta/nazwy systemu, nie majg na celu ich
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakoSciowe wyrobow,
urzadzen itp., kiére sg istotne z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu jako catosci, zgodnie
z jego przeznaczeniem okre$lonym w dokumentacji. Zastosowanie innych niz wskazane w ww. dokumentacji
jest dopuszczalne pod warunkiem, ze posiadajg one parametry/cechy/wiasciwosci takie same lub lepsze od
produktéw referencyjnych pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakoSciowym, estetycznym - muszg
spefnia¢ zatozenia przyjete w ww. dokumentaciji oraz obowigzujace normy i przepisy a takze pozwoli¢ na
realizacje zadania zgodnie z wydanymi decyzjami m.in. pozwoleniem na budowe.

W przypadku zastosowania rozwigzan réwnowaznych, Wykonawcy muszg ztozy¢ informacje w zakresie
ktérych elementéw oferujq rozwigzania. W przypadku braku takich informacji Zamawiajacy przyjmuje,
ze Wykonawca oferuje przedmiot zaméwienia okreslony w dokumentacii.

W zakresie wskazanych norm w dokumentacji dopuszcza sig zastosowanie nowszych norm jezeli
wskazane przez Zamawiajacego zostaty wycofane i zastapione nowsza norma.

Wszystkie urzadzenia i rozwigzania rbwnowazne powinny zapewnia¢ wzajemng kompatybilno$¢, réwniez z
instalacjami i urzadzeniami innych branz.
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5. DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA DLA WYKONANIA ROBOT.

— Cena za roboty budowlane ma by¢ sporzadzona przez Wykonawce, w oparciu o przekazang
dokumentacje przetargowa, dokumentacje projektowq i jej elementy, SWZ, opis przedmiotu zamdwienia
oraz wizje lokalng w terenie.

Wykonawca powinien wzigé pod uwage, ze rodzaje oraz ilosci robot podane w dokumentacji sq
minimalnymi w szczegolnosci ze wzgledu przyjete rozwigzania projektowe i technologie prowadzonych
robot. W trakcie wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ stopnia ztozonosci, rozmiarow i wymogow
przedmiotu zamoéwienia i ze warto§¢ umowy obejmuje wszelkie koszty, ktére mogq by¢ zwigzane z
wypetnieniem przez Wykonawce warunkdw i wymogdw wynikajacych z umowy.

W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zgodnie z dokumentacjg zabezpieczen
przeciwpozarowych w tym systemu sygnalizacji pozaru oraz jego skutecznego potaczenia z system
Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej w Krosnie Odrzanskim.

Zamawiajacy przewiduje w ramach inwestycji dodatkowe roboty w zakresie zabezpieczen
przeciwpozarowych terenu i kosSciota, w szczegoélnosci pod wzgledem zapewnienia zgodnosci z
wymaganiami i przepisami prawa w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j terenu, obiektu i jego elementow,
oraz zaopatrzenia w wode do celdw gasniczych. Wykonawca jest zobowigzany w ramach zaméwienia do
wykonania projektéw wykonawczych dla wszystkich urzadzen przeciwpozarowych dla budynku i terenu
objetych projektem budowlanym wraz z ich uzgodnieniem przez rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, wypetniajac tym samym Postanowienie nr 130/2016 Lubuskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panistwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2016r.

— Wykonawca jest zobowigzany w ramach zaméwienia do wykonania niezbednych projektow
wykonawczych, dokumentacji warsztatowej i montazowej, technologiczno-konserwatorskiej stuzacych
realizacji robot i prac oraz uzyskania wszystkich niezbednych decyzji i uzgodnien w tym decyzji wykonania
na ich podstawie wszystkich opisanych w dokumentacji przetargowej robot budowlanych, prac
konserwatorskich, wypetniajac tym samym warunki wydanych decyzji - pozwolen konserwatorskich.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy przewiduje w ramach inwestycji zrealizowanie na
podstawie odrebnej umowy zadania obejmujacego zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu i
kosciota oraz zapewnienia wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

— Wykonawca w kalkulacji oferty musi uwzgledni¢ koniecznos¢ sporzadzenia —dokumentacji wykonawczej,
warsztatowej i montazowej, technologiczno-konserwatorskiej, dokumentacji transportowej i dokumentacii
powykonawczej (w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza i dokumentacja techniczno-rozruchowa
wszystkich wbudowanych urzadzen wraz ze szkoleniem z obstugi pracownikéw technicznych
Zamawiajacego) spetniajgca wymogi zawarte w STWIOR oraz wiasciwego Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego i obejmujaca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych rob6t. Wykonawca
dostarczy te dokumentacje (3 egz. w formie tradycyjnej i 1 szt. w formie elektronicznej — pendrive z
plikami pdf.) Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do akceptacji i odbioru.

— Jesli do przygotowanej przez Wykonawce dokumentaciji konieczne bedq do uzyskania stosowne opinie,
wytyczne, postanowienia czy inne dokumenty niezbedne do wykorzystania powstatej dokumentacii
zgodnie z celem jakiemu stuzy, to wykonawca ma obowigzek takie opinie, wytyczne, postanowienia czy
inne niezbedne dokumenty pozyskac.
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— Zamawiajacy powota komisje projektowo-konserwatorska do oceny dokumentacji przediozonej do
akceptacji. Po przygotowaniu dokumentacji projektow wykonawczych, dokumentacji warsztatowej i
montazowej, technologiczno-konserwatorskiej Wykonawca uzgodni jg z Zamawiajacym i Inspektorem
Nadzoru, a po uzyskaniu pozytywnej opinii, przedtozy dokumentacje do Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

— Cokolwiek znajduje sig w jednym z opracowan skiadajacych sie na dokumentacje opisujaca przedmiot
zamowienia jest obowigzujace w catej dokumentacji. Wszystkie opracowania wchodzace w sktad
dokumentacji nalezy rozpatrywac facznie.

— Zamawiajacy przewiduje, ze prace budowlane beda mogly sie dobywa¢ od poniedziatku do soboty. W
niedziele koscidt bedzie udostepniony wiernym. Zamawiajacy przewiduje przerwe w pracach budowlanych
na okres Wielkiego Tygodnia w okresie $wigtecznym tj. od 14.04 2022 r. do 15.04.2022 r. Zamawiajacy
dopuszcza prowadzenie prac w tym terminie tylko na zewnatrz obiektu do godziny 16.00. W dniach 16-
18.04.2022 r. nie przewiduje sie prowadzenia rob6t budowlanych. Procedury bezpieczenstwa nalezy
uwzgledni¢ w BIOZ oraz przeszkolic wszystkich pracownikow Wykonawcy wraz z przekazaniem
nadzorowi inwestorskiemu o$wiadczen pracownikéw Wykonawcy o zapoznaniu sig i akceptacji BIOZ.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu i zaplecza budowy celem zapewniania
bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia obiektu oraz jego
sgsiadujacych czesci, szczegdlowe zapisy i wymagania dotyczace organizacji placu budowy zawarto w
poszczegodlnych STWIOR. Inwestor nie odpowiada za mienie Wykonawcy i materialy pozostawione na
terenie nalezacym do Inwestora.

—  Wykonawca dla pracownikéw oraz pracownikow podwykonawcoéw zapewni przeno$ne urzadzenia
sanitarne np. ,foi-toie” przez caly okres realizacji zadania. Wykonawca zapewni wymiane nieczystosci
Ltoi-toi” min. raz na dwa tygodnie. Wraz z urzadzeniami sanitarnymi Wykonawca zapewni w sposéb staly
$rodki higieniczne (reczniki papierowe, papier toaletowy, mydto, ptyn do mycia naczyn).

— Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny teren i zaplecze budowy wraz z zasileniem
w energie elektryczng i wode, utylizacja odpadow, koszt ubezpieczenia oraz je zlikwiduje po zakonczeniu
prac. Inwestor w trakcie wizji terenowej przedstawi dostepne Zrédta wody oraz energii w obiekcie.
Zamawiajacy przewiduje podtaczenie podlicznikow przez Wykonawce do istniejacych przytaczy budynku
kosciofa. Dla urzadzen o zwiekszonym poborze mocy (tzw. ,sita’) nalezy przewidzie¢ zasilanie z wtasnego
zrodta (np. agregat).

— Wykonawca zapewni zabezpieczenie, utwardzenie i porzadkowanie drég dojazdowych.

— Warunki pogodowe. W Harmonogramie prac/programie zapewnienia jakosci nalezy przewidzie¢
ograniczenia w prowadzeniu niektérych robét wynikajace z trudnych warunkéw pogodowych.

— Szczegbtowe warunki prowadzenia robét, organizacji placu budowy itp. zostaly zawarte
w zatgczonej dokumentacji technicznej oraz zostang przedstawione w trakcie wizji terenowe;.

—  Wykonanie robot i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia powinno by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu
zamowienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej,

— Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci wynikajace z dokumentéw wchodzacych w skiad zamowienia,
jak réwniez zastosuije si¢ do ponizszych wytycznych:
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e \Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania 0sob, ktérym powierza wykonanie
przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

e Wykonawca udostepni SWZ wraz z dokumentacja techniczng, osobom, ktérym powierzy wykonanie
cze$ci przedmiotu umowy oraz bedzie koordynowa¢ prace w takim przypadku, a takze zapewni
udziat osdb, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy.

— Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t
budowlanych oraz niezbedne projekty zabezpieczen dla realizacji robdt przewidziane przepisami
szczegotowymi. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)

Wykonawca urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem i na wiasny koszt nie pézniej niz w
ciggu 30 dni od przekazania placu budowy.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowa¢ zaplecze budowy
tacznie z odigczeniem medidw i usunigciem wszystkich instalacji, rozbiérka wszystkich drég dojazdowych
i parkingdw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw i
urzadzen. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy
nalezy dokonaé¢ w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego

— Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w zapleczu budowy czystosci, biezacego utrzymania.
Zaplecze dla pracownikow (kazde pomieszczenie przeznaczone do statego pobytu ludzi — w domysle nie
dotyczy pomieszczen higienicznych, sanitarnych i socjalnych) winno by¢ wyposazone w system
zapewniajacy utrzymanie wiasciwej dla komfortu temperatury.

—  Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore powstaty w
trakcie prowadzenia robét, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu
inwestycji, a w przypadku wejscia w teren bedacy dotychczas w uzytkowaniu oséb trzecich, do
przywrécenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury;

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie wszelkich materiatéw niezbednych
do wykonania rob6t objetych zaméwieniem.

2. Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mie¢
wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom
projektu budowlanego i projektéw wykonawczych. Materiaty powinny by¢ akceptowane przez
Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski przed ich wbudowaniem. Materiaty winny posiadac atesty, certyfikaty
dopuszczajace do uzytku w budownictwie lub aprobaty techniczne oraz zgode panistwowego powiatowego
inspektora sanitarnego. Sktadowanie materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw tych
materiatéw. Za spetienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw i wyrobdw budowlanych ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

3. Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwércg wszystkich odpadéw  powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigza wszystkie obowigzki
wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach
z pdzniejszymi zmianami.
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—  Odpady z rozbiorki:

Przy  realizacji  przedmiotowego = zamdwienia  odpadami sq ~ materialy  pochodzace
z rozbiodrki (z wyjatkiem materiatéw kamiennych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub
do odzysku), ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swoj koszt.
Koszty transportu odpadéw oraz opfaty za ponosi¢ bedzie Wykonawca. Konieczno$¢ wykonania takich
dziatan

i polecen uznaje sie za wliczone w cene ofertowg i jednoczes$nie zobowigzuje sie Wykonawce do
dokonania takiej czynno$ci.

Gruz historyczny powstaly z demontazy drogi procesyjnej, po odzyskaniu materiatu do ponownego
wbudowania zostanie zdeponowany na terenie koSciota. Zdemontowana kostka postuzy do ponownego
wbudowania (m.in. kanaly $ciekowe).

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny
sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach
biurowych zaplecza oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, by pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych
wymogow nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie przedmiotu zaméwienia.

Dojazd i wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektéw (m.in. Gmina Krosno Odrzanskie,
Parafia Rzymskokatolicka).

Przed  przystapieniem do  robdt  ziemnych ~ Wykonawca  powinien  zapozna¢  sie
z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych
mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich
uszkodzenia winien je niezwlocznie naprawic¢, zgodnie z wymogami ich wiascicieli. Wykonawca powinien,
z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z wiascicielem, powiadomi¢ wiasciciela
terenu 0 zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robét uzyska¢ od wiasciciela o$wiadczenie
o0 doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy réwniez zapewnic¢
w okresie prowadzenia robét dojazd do posesji ich wiascicielom oraz stuzbom komunikacyjnym i
ratowniczym.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wewnetrznych, powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami norm
i Warunkow Technicznych. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spefnione,
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nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy lub Warunkéw Technicznych i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa. Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie bedq gwarantowaé zachowania
warunkow Umowy, nie zostang dopuszczone przez Zamawiajacego do Robot.

— Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety teren. Wykonawca
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac i przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkéw
uzgodnien, wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace wiascicielami badz uzytkownikami terendw
i urzadzen, na ktorych prowadzone bedg roboty budowlane. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem powyzszych wymogow nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
przedmiotu zaméwienia. Po zakoriczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do
stanu pierwotnego, jednak Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia nieruchomos$ci stanowigcych
wiasnos¢ innych podmiotéw niz Zamawiajacy do stanu poprzedniego, niezwiocznie po wykonaniu prac na
tych nieruchomosciach.

— Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w organizowanych przez Nadzor Inwestorski radach
budowy, radach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach zwigzanych z realizacjgq zadania. O ile nie
zaistniejg inne ustalenia, wszelkie protokoly beda sporzadzane i wysylane drogg elektroniczng przez
Zamawiajgcego w ciggu 2 dni roboczych od daty spotkania. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych
protokotach sg wigzace dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

— Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania raportow  miesiecznych  zgodnie
z warunkami kontraktu wg ustalonego wzoru w wersji papierowe; i elektroniczne;.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
Zamawiajacego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich
elementow i rodzajow robot wehodzacych w skiad zadania budowlanego. Odpowiedzialno$¢ ta dotyczy
m.in. dokfadnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementdw robét oraz wyznaczenia
wysokosci (gtebokosci) zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na jego
koszt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie pézniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru,
pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

— Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdéwienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami projektu
wymienionymi powyzej i w porozumieniu z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru.
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— Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajacego
beda w szczegolnosci poddane:

a) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoSci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

b) technologia i jako$¢ wykonywania robét,

c) bezpieczenstwo i przestrzeganie zasad BHP,

d) czestotliwos¢ i systematycznos$¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych
materiatow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST

i obowigzujacymi normami,

e) sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami Projektu
Budowlanego.

— W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:
o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czeSciowemu,
e odbiorowi koricowemu,
o odbiorowi pogwarancyjnemu.

— Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robot zanikajacych oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

— Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

—  Odbiér koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakorczeniu jego budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji

—  Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru kocowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego,
Inspektora nadzoru oraz Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektowa.

—  Przy odbiorze koricowym sprawdzeniu podlega¢ beda:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
o protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,
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e aktualno$¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany
i uzupetnienia,
o kompletno$¢ dokumentéw.

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakoriczenia cato$ci rob6t i gotowosci do odbioru koricowego lub w
innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego
rozliczenia, Wykonawca winien przediozy¢ Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego
sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakofczenia robot winien potwierdzié¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru, celem umozliwienia przystapienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z umowa.

W skiad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego, winny
wchodzié nastepujace dokumenty:

a) stosowne o$wiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane, z dotaczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz za$wiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujace caty okres petnienia funkcji oraz
decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robot budowlanych wraz z zataczonym projektem
budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét budowlanych w stosunku
do rozwigzan projektowych nalezy dotgczy¢ kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, ze
sq to zmiany nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia na budowe. Przez kopie projektu
budowlanego nalezy rozumie¢ ksera catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub rysunkéw ze
Zmianami.

b) projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez kierownika
budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru [ projektanta
z dopiskiem projektanta ,zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”

c) zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych rob6t budowlanych i sieciowych, sporzadzony
na bazie roboczych szkicow geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy i
uprawnionego geodete Wykonawcy,

d) dzienniki budowy,

e) powykonawcze mapy geodezyjne. Mapy winny by¢ zlozone w format A4 Ilub A3
i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny byC ponumerowane i opisane,
a teczka winna mie¢ spis zawarto$ci.

f) mapa geodezyjna powykonawcza w wers;ji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD - szt. 2
skartowana,

g) inne niezbedne do odbioru dokumenty badz ich aktualizacje lub zmiany tj. ekspertyzy, opinie,
sprawozdania, ktérych wykonanie nalezy uwzgledni¢ w kalkulacii oferty.

Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajacemu w formie papierowej w czterech kompletach
(oryginat i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele, zestawienia w
wersji Excel z rozszerzeniem xls. Zeskanowa¢ nalezy egzemplarz zawierajacy oryginaty dokumentow.
Forma papierowa winna by¢ umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych
w szczegblowy spis zawarto$ci, umozliwiajacy szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego
dokumentu. Dokumenty nalezy wypetia¢ czcionkg nie mniejszg niz ,Arial 11". Spis tresci winien by¢
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podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z ww. listg dokumentow. Kazdy dziat winien posiadac spis
tresci. Przed gtéwnym spisem tresci nalezy umiesci¢ strone informacyjng o inwestycji j. nazwa zadania z
umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik
budowy / robot, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie.

Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Po odbiorze kohcowym, Wykonawca przygotuje petng dokumentacje pozwalajaca na uzyskanie przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach okreSlonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badarn materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

Realizacja zadania zgodnie z projektami, programem prac konserwatorskich, specyfikacjami
technicznymi, pozwoleniami WUOZ, pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, konserwatorskiej i sztuki budowlanej;

uczestnictwo w radach budowy, spotkaniach koordynacyjnych, odbiorach cze$ciowych i koricowych;

uczestnictwo przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w umowie, w spotkaniach koordynacyjnych ktdre
beda obywaly sie cotygodniowo w siedzibie Inwestora, w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy,
w celu zapewniania jako$ci oraz dotrzymania terminu realizacji zadania;

uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie stwierdzonych protokolarnie usterek
dotyczacych wykonanych robét z tytutu udzielonej przez wykonawce robét gwarancji i rekojmi;

W celu zapewniania jakoSci oraz dotrzymania terminu realizacji zadania, przedstawiciel Wykonawcy
wskazany w umowie, zobowigzany jest do udziatu w spotkaniach koordynacyjnych ktére beda obywaty sie
cotygodniowo w siedzibie Inwestora, w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy.
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5. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE:

1. Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw udzielit pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych i innych
dziatan przy zabytku kosciele parafialnym pw. Sw. Jadwigi Slaskiej
w Kro$nie Odrzanskim, ktdry jest wpisany do rejestru zabytkdw pod nr L-524/A.

2. Pozwolenie zostato wydane pod nastepujgacymi warunkami:

a) zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu dziatan, przed przystapieniem do prac zwigzanych z remontem wnetrza
nalezy przeprowadzi¢ badania konserwatorskie; zgodnie z tredcig art. 36 ust. 1 p. 3 ustawy o
ochronie zabytkéw na prowadzenie badan konserwatorskich nalezy uzyska¢ pozwolenie
wojewddzkiego konserwatora zabytkow, prowadzenia prac pod nadzorem dyplomowanego
konserwatora dziel sztuki, przy czym imie, nazwisko, adres oraz dokumenty potwierdzajace
posiadane do$wiadczenie osoby sprawujacej nadzér konserwatorski nad inwestycjg nalezy wskazaé
przed przystapieniem do realizacji prac,  obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo
wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spetniajace wymagania, o ktérych mowa w art.
37c ustawy, przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkdw nie pdzniej niz w terminie 14
dni przed dniem rozpoczecia robdt budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby:

— imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej robotami przy zabytku albo wykonujacej nadzér
inwestorski,

o
-

dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37c
ustawy, o$wiadczenia osoby, 0 przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania robotami
budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego, 0 w zwigzku z planowanymi pracami w
obrebie posadzki kosciota nalezy zapewniC badania archeologiczne, ktérych zakres i rodzaj w my$l
art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ustala
Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkdw wytacznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane
albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej dziatalnosci na terenie, na ktérym
znajdujg sie zabytki archeologiczne, zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny. Inwestor przed
rozpoczeciem prac winien uzyska¢ pozwolenie Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie badan archeologicznych w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 36 ust. 1
pkt 5 ustawy jw. Pozwolenie nalezy uzyska¢ co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem inwestycji.

c) zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkdw o terminie podjecia okreslonych czynnosci
zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia tych czynnosci, o
niezwtocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,

o
-

dokonania odbioru koncowego wykonanych prac przy udziale przedstawiciela Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.

3. Nadzor konserwatorski jest zapewniony przez Zamawiajacego w ramach nadzoru inwestorskiego.

4. Kierownik robét konserwatorskich ze strony Wykonawcy wraz z inspektorem nadzoru robdt
konserwatorskich, kazdorazowo przed wbudowaniem materiatéw konserwatorskich/ aplikacjqg —chemii
konserwatorskiej — dokona prob technicznych oraz wykona pole w celu doboru/ akceptacji metod,
technologii i estetyki powadzenia prac konserwatorskich i wykoriczeniowych.
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5. Pozostate wymagania zwigzane prowadzeniem prac zgodnie ze sztukg budowlang
i konserwatorska zostaly zawarte w Decyzjach Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
stanowigcych zatacznik do SWZ.
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