OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 0% 9024

Klasyfikacja wg. WspSlnego Stownika Zaméwien (CPV)

71221000-3 - Uslugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
45000000-7 — Roboty budowlane

45111300-1 -~ Roboty rozbidrkowe

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111240-2 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drég

45233252-0 — Roboty w zakresie nawierzchni ulic

1. Przedmiotem zaméwienia jest: wykonanie remontu ulicy Zywicznej w Eomiankach
na odcinkach:
1) od ulicy Dhugiej do ulicy Lyzwiarskiej o dtugoéci ok. 700 mb,
2) od ulicy Narciarskiej do ulicy Kampinoskiej o dtugosci ok. 100 mb
2. Zakres zaméwienia:
- wykonanie projektu remontu drogi w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, poboczy,
- uzyskanie zgloszenia w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
- remont istniejacej nawierzchni jezdni,
- remont poboczy,
- sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.
3. W terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy nalezy przedstawié projekt koncepeyjny do
akceptacji przez Zamawiajacego.
4. Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo finansowym.
5. Zakres robét:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty rozbiérkowe,
- wykonanie robét zwigzanych z remontem poboczy,
- regulacja wysokoéciowa armatury i wlazéw studni infrastruktury technicznej,
- wykonanie remontu warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanki mineralno -
asfaltowej,
- regulacja istniejacych zjazdéw,
- roboty wykonczeniowe.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy.

1. Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy i przediozy
go do akeeptacji Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania umowy.

2. Nalezy zapewni¢ obshuge geodezyjng wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapi¢ o nadzér do gestoréw poszczegblnych sieci
infrastruktury wystgpujgcych w pasie drogowym oraz uzyska¢ niezbedne warunki,
zatwierdzenia / uzgodnienia w celu prowadzenia robét w obrebie infrastruktury technicznej.



10.

Po zakoniczeniu prac Wykonawca uzyska protokoty odbiorowe od wszystkich gestoréw sieci

wystepujacych w pasie drogowym.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w szczeg6lnoéei ustawy

prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, przepisami bhp. i p.poz oraz

branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z nalezyty
starannoscig, zachowaniem wiaéciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakosci.

Uzyte materialy oraz urzadzenia muszg mieé¢ aktvalne dokumenty dopuszczajgce

do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany materiatu na inny pod warunkiem zachowania parametréw

uzytkowych nie zbgdnych przy zastosowaniu w konkretnych uwarunkowaniach i lokalizacji

w pasie drogowym.

* ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 tj.
z dnia 15.06.2021 r.);

* rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1968);

* rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873).

Wykonawca robot ponosi odpowiedzialnoéé za jakoé¢ wykonywanych robét oraz

zastosowanych materiatéw.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom

organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadant okreslonych ustawa

Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawy oraz

innym pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykaz ustug lub robét budowlanych na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zaméwier

Publicznych, ktére Zamawiajacy okredla jako wymagajace zatrudnienia oséb przez

wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace:

Asortyment Ustugi/roboty budowlane
Lp. wymagajace zatrudnienia os6b
na podstawie umowy o prace

1 Ustuga projektowa nie wymaga sie

2 Obstuga geodezyjna nie wymaga sig

3 Roboty budowlane wymaga sie

Obowigzki Wykonawcy

L
2.
3.

Wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.

Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektows .

Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.,

Utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy (informowanie oséb zainteresowanych
o szczegélnych utrudnieniach w ruchu np, braku dojazdu do posesii), a po zakoniczeniu robét

usuniecie poza teren budowy wszelkich urzagdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
calego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sig do uzytkowania.



5. Utrzymywanie na wiasny koszt w nalezytym stanie, nadajacym si¢ do uzytkowania czynnych,
og6lnodostepnych drég i chodnikéw przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczeristwo ogélnodostepnego ruchu drogowego
i pieszego przebiegajacego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu.

6. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przejazd pojazdom firmy wywozacej odpady
komunalne w terminach okreélonych w harmonogramie wywozu.

7. Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajaeych.

8. Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznodciach
mogacych wplynaé na jakosé robdt lub termin zakoriczenia robét.

9. Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach.

10. Zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedlug wlasnych potrzeb zaplecza budowy.

11. Na dwa dni robocze przed zawarciem Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo-finansowy,

12. Przedlozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcéw w zakresie kadry
technicznej oraz kserokopii dokumentéw potwierdzajacych posiadanie uprawnien
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
niezbgdnym do realizacji przedmiotu umowy.

13. Udziat w naradach koordynacyjnych.

14. Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu robét
1 przekazaniu go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiér koficowy,

Obowigzki Zamawiajgcego

1. Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w ciggu 14 dni roboczych od podpisania
umowy.

2. Odbiér koricowy robét bedzie przeprowadzony komisyjnie przez komisj¢ powolang przez
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, w obecnosci i przy udziale Wykonawcy.

3. Odbiér koricowy polega przede wszystkim na zgloszeniu przez Wykonawce kompletnych
i zakoriczonych elementéw robét zgodnie z dokumentacjg techniczna.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowosé do odbioru koricowego
robét, skladajac stosowne pismo na dziennik podawczy w siedzibie Zamawiajacego. Wraz
ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robét Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
dokumentacj¢ powykonawczg zawierajacy inwentaryzacje geodezyjng.

5. Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbioru w terminie do 14 dni roboczych od dnia

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zgloszenie gotowosci do odbioru nie
wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy.



Program funkcjonalno - uzytkowy

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu drogi gminnej nr 411019W
Zywicznej na odcinkach od ulicy Dhugiej do ulicy Lyzwiarskiej oraz od ulicy Narciarskiej do ulicy
Kampinoskiej.

Powyzszy odcinek stanowi fragment drogi gminnej, oraz zlokalizowany jest na terenie
wojewodztwa mazowieckiego, na terenie Gminy Lomianki.

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego  konieczne uzgodnienia, zgloszenie robét budowlanych niewymagajace
pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zmiany ilo§ci lub parametréw, zawarte w opisie przedmiotu zamdwienia, jakie moga wystapi¢
w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu budowlanego lub projektu wykonawczego
z uwzglednieniem postanowien zawartych w SWZ, PFU oraz Umowie nie bedg powodowaty
zmiany kwoty ryczaltowej oraz przedluzenia realizacji inwestycji.

1) od uhcy Dlugiej do ulicy Lyzwiarskiej o dtugoéci ok. 700 mb
zabezpieczenie istniejacych drzew,
- sfrezowanie istniejgcej nawierzchni grubosci ok. Sem,
- roboty rozbiérkowe,
- roboty ziemne w zakresie poboczy chtonnych,
- regulacja wysokoéciowa armatury i whazéw studni infrastruktury techniczne;j,
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
- ulozenie mieszanki mineralno-asfaltowej gr 5 cm, szerokoéé 5m,
- regulacja istniejacych zjazdéw,
- wykonanie poboczy chionnych z kruszywa tamanego,
- roboty wykorliczeniowe.

2) od ulicy Narciarskiej do ulicy Kampinoskiej o dhugoéci ok. 100 mb
- zabezpieczenie istniejagcych drzew,
- roboty rozbiérkowe,
- roboty ziemne w zakresie poboczy chtonnych,
-  regulacja wysokosciowa armatury i wlazéw studni infrastruktury technicznej,
- wyprofilowanie i zaggszczenie istniejacej warstwy podbudowy,
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
- ulozenie mieszanki mineralno-asfaltowej gr 5 cm, szerokoéé¢ 5m,
- regulacja istniejacych zjazdéw,
- wykonanie poboczy chionnych z kruszywa lamanego,
- roboty wykoniczeniowe.




