Umowa RRG.271.1.2023.3.MW PROJEKT”
zawarta dnia .................... 2023 r. w Gizycku pomiedzy:
Gming Gizycko z siedzibg w 11 — 500 Gizycko, ul. Mickiewicza 33, NIP 8451981949, ktdrg reprezentuje:
Wojt Gminy Gizycko - Marek Jasudowicz,
zwang dalej Zamawiajgcym,
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NP , Feprezentowanego przez.:

zwanego dalej Wykonawca, 0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji powierzone zamowienie publiczne, polegajgce
na wykonaniu robét budowalnych przy realizacji zadania pn.: ,,Budowa drogi wewnetrznej na dzialce
geod. nr 139 wraz z budowa zjazdu na droge powiatowa nr 1823 N w miejscowosci Kozuchy
Wielkie”.

2. Roboty budowlane w zakresie opisanym w ust. 1, polegajg na przebudowie drogi na dlugosci 0,520 km,
i przewidujg wykonie robét w szczegdtowym zakresie:

e od km 0+730,00 do km 1+240,50 - wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, grubosci 20 cm i szerokosci jezdni 3,50 m,

e od km 0+900,00 do km 1+100,00 — wzdtuz jezdni oczyszczenie z krzakdw istniejgcego rowu przydroznego,

e wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 1823 N w celu prowadzenia robét
zwigzanych z przebudowg zjazdu - na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu pismem:
ZU.4031.1.22.2023 z 20 kwietnia 2023 r.;

e wykonanie przepustu z rur PVC K2 o s$rednicy 400 mm o dlugosci 8,00 m zakonczonego murkami czotowymi
pod zjazdem z drogi wewnetrznej na droge powiatowg nr 1823 N - na podstawie warunkéw przebudowy zjazdu,
pismo: ZU.4311.1.2.2023 z 14 lutego 2023 r.;

e od km 1+240,50 do km 1+250,50 — wykonanie zjazdu na droge powiatowg nr 1823 N o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, w kraweznikach betonowych na tawie betonowej z oporem, przeciecie krawedzi jezdni zjazdu
i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 5,00 m; szerokos¢ jezdni zjazdu bez uwzgledniania
wyokraglen — 5,00 m;

e umieszczenia oznakowania pionowego B-20 ,stop” przed zjazdem na droge powiatowg nr 1823 N;

e uzupetnienia poboczy z gruntu rodzimego pozyskanego z korytowania obustronnie na catej dtugosci drogi.

3. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1823 N w zwigzku z planowang przebudowg zjazdu (optate
za zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca), zgodnie z warunkami przebudowy zjazdu - pismem:
ZU.4311.1.2.2023 z 14 lutego 2023 r.

4. Umowa obowigzuje od dnia podpisania z mocg obowigzywania do 30 wrzesnia 2023 r.

§2

Materiaty
Roboty budowlane w zakresie ustalonym w § 1 ust. 2 bedg wykonywane przy uzyciu materiatéw
dostarczonych przez Wykonawce wraz z jego transportem do miejsca wbudowania. Normy kruszywa zostajg
ustalone wg. frakcji: mieszanka zwirowa kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5 mm, kruszywa klasy C50/30.
3
Nadzér nad re§alizach umowy

Szczegotowy obszar i zakres prac, objety realizacjg niniejszej umowy uzgadniany jest z wyznaczonym przez
Zamawiajgcego pracownikiem, o ktérym mowa w § 9.

§4

Wartos¢ zamoéwienia

Strony ustalajg, ze za nalezyte wykonanie opisanego w § 1 umowy ,Przedmiotu umowy”, Zamawiajgcy

zapfaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie ztozonej przez Wykonawce
oferty na Kwote: ..........coooeeiiiiiiiinnnnns zlotych brutto (Sfownie: ..o ).
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§5
Wynagrodzenie
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy, nastgpi
na podstawie faktur VAT - czesciowych i jednej faktury VAT - koncowe;.
Faktury czesciowe oraz faktura koncowa wystawione zostang na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego - stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy sporzadzonego w oparciu
0 kosztorys ofertowy.

. kaczna wartosc brutto faktur VAT - czesciowych nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci brutto wartosci

okreslonej w § 4 umowy.

. W przypadku rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy, fakturami VAT - czesciowymi, roboty bedag

rozliczane za faktycznie wykonane elementy - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, po
potwierdzeniu ich przez przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 8 umowy, w protokole
czesciowego odbioru robét sporzagdzonego przez Wykonawce.
Podstawg wystawienia faktur stanowi protokédt czesciowego odbioru robdt lub protokdt kohncowy -
podpisane przez obie strony niniejszej umowy.
§6

Zaptata wynagrodzenia
Zapfata wynagrodzenia nastepowaé bedzie w terminie 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy WyKonawecy Nr...........c.oooviiiiiiiiiiiiniieenn,

. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy do zaptaty naleznosci jest
rachunkiem bankowym zgtoszonym we wtasciwym Urzedzie Skarbowym jako rozliczeniowy.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze do regulacji pfatnosci wynikajgcych z niniejszej umowy nie stosuje
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego, tj.. Gmina Gizycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko,
NIP: 8451981949.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca moze przesytac ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktérych

mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1666) tj. faktury spetniajgce wymagania umozliwiajgce przesytanie za
posrednictwem platformy faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt. 32 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r., poz. 685 ze zmianami). Zamawiajgcy
informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrocie PEF) oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych za swoim posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu
systemu teleinformatycznego obstugiwanego przez Open PEPPOL, ktérej funkcjonowanie zapewnia
Minister Przedsigbiorczosci i Technologii z siedzibg przy Placu Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa.
Platforma dostepna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/ .

Wykonawca zamierzajgcy wysytaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem PEF
zobowigzany jest do uwzglednienia czasu pracy Zamawiajgcego, umozliwiajgcego Zamawiajgcemu
terminowe wywigzanie sie z zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczegdlnosci zamawiajgcy informuje,
ze przesytanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach: poniedziatek 8:00-
16:00, zas wtorek-pigtek 7:00-15:00. W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza
godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub $wieta, a takze po godzinie poniedziatek 16:00, zas wtorek-
pigtek 15:00 uznaje sie, ze zostata ona doreczona w nastepnym dniu roboczym.

. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. — Prawo Bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1896 - ze zmianami)
prowadzony jest rachunek VAT.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje ptatnosci wynikajgce z niniejszej umowy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej pfatnosci tzw. ,split payment”, o ile zachodzg do tego przestanki wynikajgce
z przepisow ogolnych, tj. z ustawy o podatku od towarow i ustug.

. Podzielong ptatnos¢ tzw. ,split payment” stosuje sie wylgcznie przy pfatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw
VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
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zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia
zwolnione z VAT, lub opodatkowane stawkg 0%.

10.Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas

11.

obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadomienia
Zamawiajgcego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na ktéry ma wplywaé
wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

W przypadku opodznienia zaptaty przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie naliczat ustawowych
odsetek za zwloke, w przypadku gdy okres zwioki nie przekroczy dwéch miesiecy liczgc od dnia
wystawienia faktury.

§7

Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji niniejszej umowy utrzymac nalezytg organizacje pracy oraz
nadzorowaé wykonanie prac przez swoich pracownikéw.
Wykonawca jest zobowigzany do wykona nie przedmiotu umowy, a w szczegodlnie uzasadnionych
wypadkach moze postuzy¢ sie pomocg podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego w przypadku zlecenia czesci
robot podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robot zgodnie z postanowieniami  umowy
I powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz zasadami wiedzy technicznej i ochrony srodowiska.
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wynikie z niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w trybie przepisu art. 429 - Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i okazania na zadanie Zamawiajgcego polisy
ubezpieczeniowej OC i NW w zakresie objetym umowa. Polisa powinna obejmowac¢ okres
obowigzywania umowy.

§8

Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy

Do wystepowania w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy, biezgcej kontroli jej realizacji oraz

kontaktow z Wykonawcg na czas trwania umowy ze strony Zamawiajgcego wyznaczeni jest pracownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzedu Gminy p. Marcin Waijcik.

Osobg wyznaczong przez Wykonawce do kontakiéw z przedstawicielami Zamawiajgcego jest

Zmiana o0séb, wymienionych w ustepach poprzedzajgcych nie stanowi zmiany niniejszej umowy, jednak

dla swej skutecznosci wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

§9
Zmiany umowy

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku:

a) wystgpienia istotnych wad przekazanej dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig
dokonania poprawek lub uzupemien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robot majgcych wplyw na zmiane terminu realizacji — zmianie ulega termin
realizacji zamowienia, o okres 30 dni;

b) zaistnienia innych, niemozliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé
prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z zakresem stanowigcym
opisany w § 1 umowy ,Przedmiot umowy” — zmianie ulega termin realizacji zamdwienia, 0 okres
30 dni.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron w formie pisemnej w formie aneksu,

pod rygorem niewaznosci.

§ 10
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych umowa, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilny, Prawa budowlanego oraz

inne dotyczgce przedmiotu zaméwienia.

Sprawy sporne powstaty w trakcie realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy

miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
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4,

Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujgce zataczniki:
1) Zalacznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

3) Szczegdtowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét.

Zamawiajacy

Wykonawca
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