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Umowa nr PI.271.   .2024 

 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu ich ulepszenia  
nr PI.271.5.2024, zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), została zawarta Umowa o następującej treści: 
 

Zadanie w zakresie §1 ust. 3  realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę, zgodnie z Regulaminem 
Dziewiątej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie „Rozświetlamy Polskę”, o którym mówi Uchwała 
nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. z późniejszymi zm. w sprawie ustanowienia Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i zapisami Wstępnej Promesy NR 
Edycja9RP/2023/1255/PolskiLad. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zmodernizowanie 

nieenergooszczędnych opraw drogowych i parkowych w Gminie Pajęczno” w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych Dziewiątej Edycji „Rozświetlamy Polskę”.  

2. Celem inwestycji jest modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w Pajęcznie polegająca na 
wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED. 

3. Na przedmiot umowy składa się zakres prac, tj.: 
1) demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku (1 211 szt.); 
2) montaż nowych opraw LED (1 211 szt.). 

4. Zakres prac, o którym mowa w ust. 3 otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - „Rozświetlamy Polskę”. 

5. Szczegółowe zakresy, wymagane parametry oraz sposób wykonania robót budowlanych 
określają: 
1) specyfikacja warunków zamówienia; 

zwana dalej „Umową”, zawarta w Pajęcznie dnia ………………….. 

pomiędzy Gminą Pajęczno mającą swą siedzibę przy ul. Parkowej 8/12, 98-330 Pajęczno, 

NIP:508-00-13-710, REGON: 151398652, w imieniu której działają: 
 
Burmistrz Pajęczna – Dariusz Tokarski 
za kontrasygnatą Skarbnika Gminy  – Ewy Gałeckiej  
 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a 

… ........................................... , prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 
…………………………………………. z siedzibą ………………………….. 
REGON: …………………., NIP: …………………. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
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2) Projekt Wykonawczy wraz z mapami usytuowania słupów z oprawami podlegającymi wymianie, 
3) dokumentacja techniczna - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiOR); 
4) złożona przez Wykonawcę oferta, 
5) przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową w sytuacji, gdy wykonanie takich robót okaże się niezbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 
wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie 
w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych 
robót określają § 5 ust. 5 oraz § 13 ust. 7 i 8 niniejszej umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 
pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo 
okoliczności: 
1) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
2) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
9. Zmiany, o których mowa w ust. 8 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego  

w porozumieniu z projektantem. 
10. Zmiany, o których mowa w ust. 8 nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o 

której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 
11. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  (STWiOR), 
z zastrzeżeniem możliwości zmian tych dokumentów stosownie do postanowień niniejszego ustępu 
lub ust. 8. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu inwestycji, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a zrealizowane elementy inwestycji zostaną rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji 
projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który w porozumieniu z autorem 
dokumentacji projektowej podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

12. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów prawa, zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, postanowień 
niniejszej umowy oraz uzgodnień z Zamawiającym dokonanych w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy. 

13. Wszelkie prace w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego wykonywane na sieci niskiego 
napięcia należy koordynować z TAURON NOWE TECHNOLOGIE SA. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za skutki niewykonania zobowiązania dotyczącego koordynacji prac, w 
szczególności odpowiedzialność za szkody będące następstwem dokonanych przez niego 
czynności prowadzonych w związku modernizacją i wymianą opraw oświetleniowych, do wysokości 
rzeczywistej szkody. 

14. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o awariach, pożarze oraz 
innych szkodach w Przedmiocie Umowy lub zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla sieci 
oświetleniowej, a także zobowiązany jest niezwłocznie podejmować niezbędne działania, celem 
uniknięcia szkód w tej sieci. 

15. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentację 
projektowo-kosztorysową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, jak 
również zapoznał się z warunkami prowadzenia robót, w tym minimalnymi wymaganiami 
technicznymi dla opraw oraz specyfiką obiektu prac. 

16. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część 
placu budowy innemu podmiotowi,  realizującemu  inne  roboty  budowlane  równolegle z 
zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

17. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy jest w jego 
ocenie wystarczająca do realizacji zamówienia. 



Strona 3 z 20 

 

 

18. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  i  oddania  przedmiotu  niniejszej  umowy 
w terminie w niej uzgodnionym. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni 
od daty podpisania umowy harmonogramu i kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji 
szczegółowej dla zakresu prac, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. 

20. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys, o którym 
mowa w ust. 1 9  będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy 
w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy. Będzie on także 
podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 
przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana), 
w szczególności na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

21. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części przedmiotu 
zamówienia, harmonogram takich robót musi określać wartości tych części. Będą one stanowiły 
górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców 

wykonujących daną część zamówienia, o której mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 
22. Wykonawcę zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej konieczności zmiany 

harmonogramu w terminie 7 dni od jej dokonania. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących 
górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców 
wykonujących daną część zamówienia. 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją robót składających się na przedmiot umowy 

należy: 
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 
2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót; 
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt i ryzyko; 
4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725), przy czym 
Wykonawca zobowiązany jest do okazania na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów 
zgodności z polską normą, aprobatą techniczną lub krajową oceną techniczną każdego 
używanego na budowie wyrobu; 

5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów i zdemontowanego osprzętu do miejsc ich 
wykorzystania lub przechowywania (na terenie Zakopanego) lub do utylizacji – stosownie do 
dyspozycji Zamawiającego; 

6) zapewnienie przestrzegania przepisów prawa, w szczególności wynikających z następujących 
ustaw: 
a) z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54), 
b) z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), 
c) z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2240), 
- z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego wskazanych wyżej aktów, 
mających wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, bezpieczeństwo 
i ochronę zdrowia, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie prowadzenia robót, jak i za wszelkie 
szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mające 
związek z prowadzonymi robotami; 

8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie 
oświadczenia,  że  roboty  ukończone  przez  niego  są  całkowicie  zgodne  z  umową 
i odpowiadają potrzebom, dla których zostały przewidziane w Umowie; 

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami; 
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11) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy dotyczące stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizacji przedmiotu Umowy; 

12) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

13)  dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

14) opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy (w razie wystąpienia takiej 
konieczności) oraz odpowiednie oznaczenie budowy; 

15) uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 
terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

16) kompletowanie w trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
protokołów i dokumentów niezbędnych przy odbiorze; 

17) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego lub osoby działające na 
zlecenie Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 
uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

18) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wykrytych wadach dokumentacji projektowej oraz 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót; 

20) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane z zastrzeżeniem, że za ich działania 
lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne; 

21) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi, wskazówkami i instrukcjami 
sformułowanymi w dokumentacji projektowej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że wszelkie prace związane z modernizacją sieci 
oświetlenia ulicznego wykonywane będą przez osobę lub osoby posiadające potwierdzone 
stosownym świadectwem kwalifikacyjnym, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 
poz. 1392), uprawnienia do wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania budową osobę wskazaną 
w Ofercie Wykonawcy, przy czym: 
1) zmiana tej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego; 
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2) Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki 
stawiane w tym zakresie w SWZ; 

3) zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie zmiana którejkolwiek z tych osób nie wymaga 
aneksu do niniejszej umowy; odmowa zaakceptowania wskazanych osób powoduje 
konieczność zaproponowania innych lub też pozostawienia składu wskazanego w ofercie. 

4. Wykonawca odpowiada także za: 

1) wszelkie wymagane uzgodnienia oraz realizację wszelkich obowiązków wynikających ze 
standardów, wymagań i warunków określonych przez właściciela sieci oświetleniowej; 

2) sporządzenie dokumentów odbiorowych i dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji 
dopuszczającej obiekt do użytkowania, jeśli taka decyzja jest prawem wymagana; 

3) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej i pełną obsługę geodezyjną w czasie inwestycji; 
4) prowadzenie szczegółowej dokumentacji fotograficznej przez cały okres inwestycji; 
5) poniesienie kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość i ilość 

wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiOR – o ile STWIOR wskazuje na 
obowiązek ich wykonania przez wykonawcę. 

§ 3 
Termin wykonania zamówienia 

1. Umowa została zawarta na czas określony tj.: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 
………………. 

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru 
końcowego, potwierdzone co do zgodności ze stanem rzeczywistym przez Zamawiającego. 

3. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z 
co najmniej jednej z następujących okoliczności: 
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, międzynarodowe 

embarga lub inne środki o podobnym charakterze), mającego bezpośredni wpływ na 
terminowość wykonywania robót; 

3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności; 

4) wystąpienia przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy 
Prawo zamówień publicznych o ile wpływają one na termin wykonania Umowy; 

5) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać 
wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej. 

6) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w postaci ciągłych, (co najmniej 
5 dniowych) opadów atmosferycznych lub wystąpienia temperatur uniemożliwiających 
prowadzenie robót zgodnie z STWiOR i mających wpływ na opóźnienie rozpoczęcia lub 
zakończenia robót niezbędnych do zrealizowania obiektu. 

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być zgłoszone Zamawiającemu, udokumentowane 
stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy oraz zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

5. W razie wystąpienia wskazanych w ust. 3 opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 
okresowi przerwy lub przestoju. 

 
§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót; 
2) przekazanie dokumentacji projektowej i technicznej; 
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
4) dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 
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§ 5 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, o którym 

mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości łącznej: 
netto ............................................................................................................................... zł 
podatek VAT w wysokości ……%, tj .................................................................. zł 
tj. brutto .......................................................................................................................... zł 
słownie złotych: ............................................................................................................ 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 
przedmiotu umowy wynikające z czynności objętych opisem przedmiotu zamówienia zgodnie 
z dokumentacją projektową. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu właściwego oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub 
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie będą stanowić podstawy do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Wszystkie koszty w rozumieniu ust. 3 obejmują między innymi koszty: 
1) koszty robót i materiałów budowlanych, w tym niewyspecyfikowanych w dokumentacji 

przetargowej, niezbędnych dla wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie z umową 
oraz obowiązującymi przepisami, 

2) koszty własne Wykonawcy, jak również jego Podwykonawców, 
3) koszty wszelkich opłat niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy tj. 

np. opłaty na rzecz administratorów sieci, 
4) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera również wszelkie koszty robót i materiałów 

budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania 
poszczególnych asortymentów robót wyszczególnionych w przedmiarach, które są niezbędne 
dla wykonania całości przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5) uzyskania uzgodnień, map oraz decyzji; 
6) utylizacji zbędnych materiałów; 
7) wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych; 
8) zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy; 

9) utrzymania zaplecza budowy (w szczególności koszty niezbędnych napraw, koszty zużycia 
wody i energii elektrycznej, koszty dozorowania budowy); 

10) związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót; 
11) robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych lub odtworzeniowych; 
12) wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, jak również ich ewentualnej utylizacji; 
13) ewentualnego odwodnienia; 
14) doprowadzenia terenu do stanu uporządkowanego; 
15) zmiany planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
16) obsługi geodezyjnej w trakcie robót, jak również wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej; 
17) płatnych prób, badań, pomiarów i odbiorów technicznych; 
18) ubezpieczenia budowy na czas realizacji zadania; 
19) innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; 
20) wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej i odbiorów technicznych niezbędnych do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane. 
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5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej 
(„robót zaniechanych”, o których mowa § 1 ust. 9) sposób obliczenia wartości tych robót określają 
postanowienia § 13 ust. 7 i 8. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku zmiany 
stawki podatku od towarów i usług w ten sposób, że w fakturach wystawianych po dniu wejścia w 
życie zmiany stawki podatku od towarów i usług uwzględniana będzie nowa stawka tego podatku. 

7. Zamawiający udzieli zaliczki w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ramach zakresu prac, o 
którym mowa w § 1 ust. 3, która zostanie wypłacona Wykonawcy zgodnie z warunkami wypłat 
dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

8. Rozliczenie pozostałego wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy za wykonanie robót objętych 
zamówieniem w ramach zakresu prac, o których mowa w § 1 ust. 3 nastąpi po złożeniu faktury 
końcowej za wykonanie zakresu prac, o których mowa w § 1 ust. 3, nie wcześniej niż po zakończeniu 
i odebraniu wszystkich robót składających się na całość przedmiotu umowy na podstawie protokołu 
końcowego odbioru robót bez istotnych wad (wraz z zestawieniami rzeczowo-finansowymi), zgodnie 
z dokumentacjami powykonawczymi zatwierdzonymi przez Zamawiającego, stosownie do 
postanowień § 7. 

§ 5a 
Zaliczka 

1. Wykonawca po zawarciu umowy uprawniony jest do uzyskania zaliczki na poczet wykonania 
zamówienia. 

2. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zaliczkę, w terminie do 10 dni roboczych 
od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do wniosku o 
zaliczkę w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia wniosku przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dostosowania wniosku do wskazań Zamawiającego w terminie 5 dni 
roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń. Dodatkowo Wykonawca zapewni wniesienie 
zabezpieczenia zaliczki (jest to obowiązek Wykonawcy). 

3. Zaliczka zostanie przekazana Wykonawcy w formie jednorazowej płatności. 
4. Płatność zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 

zaliczkowej do 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do której Wykonawca 
dołączy dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia zaliczki. 

5. Zapłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia Wykonawcy. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku 

następujących formach: 
a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
b) gwarancjach bankowych; 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 
e) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej; 
f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
g) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 

grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017). 
7. Zabezpieczenie zaliczki obowiązuje przez cały okres realizacji umowy + dodatkowo okres 30 dni 

kalendarzowych. 
8. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w wysokości odpowiadającej 100% kwoty zaliczki. 
9. Zabezpieczenie zaliczki musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu 

polskiemu. 
10. W trakcie wykonywania umowy, Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia zaliczki na jedną 

lub kilka form wymienionych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp, pod warunkiem zachowania ciągłości 
zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszania jego wartości. 

11. Dokument gwarancji/poręczenia zaliczki wymaga akceptacji Zamawiającego przed jego 
podpisaniem przez gwaranta / poręczyciela. 

12. Dokument gwarancji/poręczenia zaliczki wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien 
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posiadać tłumaczenie przysięgłe na język polski. 
13. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi podmiot 

zagraniczny dokumenty te winny zawierać klauzule, że wszelkie prawa i obowiązki wynikające z 
wystawionych dokumentów podlegają prawu polskiemu, spory będą rozstrzygane przez polski sąd. 

14. Zamawiający nie dokona wypłaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umową lub przepisami 
ustawy Pzp lub postanowieniami SWZ jej zabezpieczenia. 

15. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia zaliczki musi zawierać bezwarunkowe 
i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 
zaliczki na każde żądanie Zamawiającego. 

16. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, że umowa 
została wykonana należycie. 

17. W przypadku zmiany umowy polegającej na przedłużeniu terminu realizacji, Wykonawca 
zobowiązany jest – przed podpisaniem aneksu – wnieść nowe zabezpieczenie lub aneks do 
zabezpieczenia uwzględniający nowy termin realizacji robót. Brak wykonania zobowiązania o 
którym mowa w zdaniu pierwszym będzie podstawą od odmowy zawarcia aneksu do umowy przez 
Zamawiającego. 

18. Wykonawca może zrezygnować z zaliczki na poczet płatności częściowej poprzez złożenie 
stosownego oświadczenia. 

§ 6 
Roboty dodatkowe 

1. Na wypadek, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 
ustawy Pzp, tj. gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), ustala się jako 
obowiązujące zasady ich zlecania oraz rozliczania określone w poniższych ustępach niniejszego 
paragrafu. 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 
niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po 
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do 
podpisania aneksu będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego. Protokół ten 
musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 
ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być 
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być 
zgodna z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się 
będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego. Należności 
wynikające z takich faktur regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu 
o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 21 
niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z obmiaru; 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, 
tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1 niniejszego ustępu, roboty te rozliczone 
będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 
przez Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych 

przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 
średnie) za okres ich wbudowania; 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 
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§ 7 
Fakturowanie 

 
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty składające się na przedmiot umowy zostanie 

dokonane fakturami.  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, za zakres, o którym mowa w § 1 ust. 3 zostanie 

wypłacone w roku 2024, zgodnie z warunkami określonymi we Wstępnej Promesie NR 
Edycja9RP/2023/1255/PolskiLad dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę,  
z zastrzeżeniem ust. 17-20, płatne będzie w II częściach: 

1) Część I – w wysokości nie mniej niż 20% wynagrodzenia umownego - ze środków 
własnych Zamawiającego w formie zaliczki stanowiącej udział własny o którym mowa w 
§ 7 ust. 19 – Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, nie później niż w 
terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej. 

2) Część II – po wyczerpaniu kwoty udziału własnego Zamawiającego, o którym mowa w  
§ 7 ust. 19, po wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy. 

3. Warunkiem uregulowania należności wynikającej z faktury wystawionej zgodnie z Umową jest 
udokumentowanie przez Wykonawcę, że podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy otrzymali 
należne im wynagrodzenie, przy czym dowodami w tym zakresie mogą być: pisemne oświadczenie 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stwierdzające, że otrzymali należną im kwotę, 
dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto podwykonawcy i inne tego typu 
dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą 
końcowego rozliczenia z Zamawiającym – najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, 
oświadczenia z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego 
faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem 
zapłaty należnej Wykonawcy bez jakichkolwiek konsekwencji dla Zamawiającego wynikających 
z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie protokołu odbioru końcowego. Należności 
wynikające z faktury końcowej będą płatne w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do 
Zamawiającego. 

5. Kary umowne ustalone w oparciu o postanowienia § 14 umowy będą potrącane z faktur 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Należności z faktur za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto 
wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

7. W przypadku konieczności wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej należy postępować 
zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361), 
w szczególności uzgodnienie warunków korekty VAT in minus pomiędzy stronami powinno nastąpić 
w terminie umożliwiającym otrzymanie faktury korygującej w miesiącu jej wystawienia przez 
Wykonawcę, to jest niezwłocznie po jej wystawieniu. Wystawienie faktury korygującej powinno być 
poprzedzone uzgodnieniem między stronami warunków korekty. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest (niepotrzebne skreślić) czynnym podatnikiem w podatku od 
towarów i usług VAT. 

9. Zgłaszanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii 
umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. będzie odbywało się 
zgodnie z art. 464 i art. 465 ustawy Pzp. 

10. W treści umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte zapisy 
zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania 
Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy 
Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku gdy w tych protokołach 
zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia 
dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

11. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez 
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siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 
usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata zgodnie z ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od 
daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 13, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatność należności z faktury – w całości lub 
w części – w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z zobowiązań 
wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe za 
opóźnienie. 

17. Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego, do czasu odbioru końcowego zadania, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata 
Część II wynagrodzenia umownego nastąpi po wykonaniu zadania, w terminie do 35 dni od daty 
odbioru końcowego zadania, przy czym faktura końcowa winna być złożona nie wcześniej niż 7 dni 
od daty odbioru końcowego. 

18. Z zastrzeżeniem ust. 20 Kwota dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę stanowi 1 980 560,00 zł została 
określona we Wstępnej Promesie nr Edycja9RP/2023/1255/PolskiLad udzielonej Gminie Pajęczno 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

19. Kwota będąca różnicą pomiędzy wartością przedmiotu Umowy zakresu , tj. kwotą określoną w § 5 
ust. 1, a kwotą dofinansowania, o której mowa w ust 18 stanowi udział własny Zamawiającego. 

20. Z uwagi na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych i obowiązek stosowania przez Zamawiającego postanowień regulaminu 
finansowania wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz § 7 ust. 2 
będzie wypłacane z zachowaniem następujących zasad: 
1) wartość brutto faktury zaliczkowej części I nie może przekroczyć wysokości wkładu własnego 

Zamawiającego, stanowiącego różnicę wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 i kwoty dofinansowania wynoszącej 1 980 560,00 zł; 

2) Wysokość wynagrodzenia wypłacanego na podstawie faktury , o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 2, 
nie może przekroczyć kwoty dofinansowania równiej 1 980 560,00 zł; 

21. Wartość dofinansowania może ulec obniżeniu, z zastrzeżeniem, że stanowić będzie maksymalnie 
80% wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 i nie może przekroczyć kwoty 1 980 560,00 zł 

22. Podstawą wypłaty jest: 

1) faktury końcowej części II - protokół odbioru końcowego robót zakresu o którym mowa w § 1 
ust. 3. 

2) faktury końcowej o której mowa w § 7, rozliczającej również faktury przejściowe i częściowe - 
protokół odbioru końcowego robót. 

 
§ 8 

Wymagania Zamawiającego dotyczące zawierania umów o pracę 
 

Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający nie stawia Wykonawcy wymagań w zakresie 
zatrudniania na podstawie stosunku pracy. 
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§ 9 
Osoby funkcyjne 

 
1. Kierownikiem   budowy   będzie .............................................................................................., 

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń: 
nr uprawnień: .......................................................................................................................... 

2. Dokonanie zmiany kierownika budowy możliwe jest jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego.  W  przypadku  zmiany  kierownika  budowy,  nowa  osoba  powołana 
do pełnienia obowiązków kierownika musi spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków 
zamówienia dla danej funkcji. 

3. Zamawiający  może  także  zażądać  od  Wykonawcy  zmiany  osoby,  o  której  mowa 
w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 
Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
złożenia wniosku Zamawiającego. 

§ 10 
Inne ustalenia dotyczące terenu budowy 

 
1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć 

i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 
cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy oraz znajdujące się tam przedmioty, 
materiały budowlane, maszyny, urządzenia, pojazdy, sprzęty budowlane itp. z chwilą przejęcia placu 
budowy. 

3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie 
materiałów. 

§ 11 
Odbiór końcowy robót 

 
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio na 

adres siedziby Zamawiającego. 
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany zostanie przez Zamawiającego 

w terminie do 14 roboczych dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę. 
3. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu umowy. 
5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego  przedmiotem  nie  są  gotowe  do  odbioru  z  powodu  ich  niezakończenia, 
z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy lub 
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób lub sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 
odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad 
lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie 
powrócić do dokonywania czynności odbioru końcowego. 

6. Z czynności odbioru końcowego sporządza się komisyjnie protokół odbioru końcowego robót. 
Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania rozliczeń między 
Stronami. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; 
w przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził 
od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

2) nienadające się do usunięcia, to w razie, gdy wady: 
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– nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 

może żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej lub technicznej; 

– uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to 
Zamawiający może żądać rozebrania elementów robót z wadami na koszt i ryzyko 
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad 
zostanie stwierdzony protokolarnie. 

8. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty powiadomienia 
Wykonawcy o ich istnieniu. 

9. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 
dokumenty (w zależności od potrzeb i wymagań): 
1) oświadczenie własne o niezaleganiu z płatnościami w stosunku do wszystkich podwykonawców; 
2) dowód rozliczenia z podwykonawcami - oświadczenie wszystkich podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) zgłoszonych Zamawiającemu o braku zaległości ze strony wykonawcy 
(podwykonawcy); 

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby 
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 
kierownika robót); 

4) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i przedstawiciela 
Zamawiającego; 

5) oświadczenie gwarancyjne; 
6) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami; 
7) wymagane dokumenty odbiorowe; 
8) komplet  protokołów  badań  technicznych i zaświadczenia  z  przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń; 
9) instrukcje użytkowania, DTR, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane 

stosownymi przepisami; 
10)  pozostałe dokumenty w szczególności certyfikaty, atesty oraz deklaracje właściwości 

użytkowych producentów materiałów i urządzeń; 
11) kompletny operat geodezyjny powykonawczy; 
12) pozwolenie na użytkowanie obiektu, jeśli będzie wymagane. 

 
§ 12 

Gwarancja i rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. 
2. Termin gwarancji ustala się na ......................... miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty 

odbioru końcowego. 
3. Strony ustalają, że okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji ustalonemu w ust. 2. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub 
wynikający z przeznaczenia, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które 
zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące 
w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn 
tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały 
wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od 
odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego na piśmie o grożącym 
niebezpieczeństwie wystąpienia wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł 
stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek. 

7. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek 
wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy 
powstałe wskutek rekomendowanego przez siebie rozwiązania technicznego lub budowlanego. 
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8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 
Zamawiający może: 

1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady; 
2) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 

9. W razie nieusunięcia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca upoważnia 
Zamawiającego do zlecenia wykonania zastępczego, bez potrzeby uzyskiwania stosownego 
orzeczenia sądowego. Wykonanie zastępcze zostanie zrealizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10.  W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonej przy odbiorze wady 
nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin; 
2) żądać obniżenia wynagrodzenia za przedmiot umowy; 

3) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód lub do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej lub technicznej. 

11.  Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym – brak takiego 
dokumentu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności w ramach gwarancji. 

§ 13 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu; 

2) wystąpienia co najmniej jednej z przyczyn wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

3) Wykonawca w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy nie rozpoczął robót bez 
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 
na piśmie; 

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami lub nie reaguje na 
polecenia Zamawiającego albo swoim działaniem lub zaniechaniem w jakikolwiek sposób 
narusza postanowienia umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez 
uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższej okoliczności. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym na 
koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
umową,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn  niezależnych od 
Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 
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1) dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty, które 
zostały wykonane, odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń po cenach przedstawionych 
w kosztorysie; 

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy oraz 
zabezpieczeniem przerwanych prac, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 
obiektów i urządzeń; 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 
następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót, nastąpi odliczenie wartości tego elementu 

od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 
2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie wykonanej części tego 

elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez 
Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

8. Kosztorysy, o których mowa w ust. 7 opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 21 

niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z obmiarów; 
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 
średnie) za okres ich wbudowania. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich 
pozycji + KNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. 

§ 14 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 
1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 

2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień zwłoki, lecz łącznie nie więcej niż 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi, 
liczony  od  upływu  terminu  wyznaczonego  na  ich  usunięcie  –  w  wysokości 0,2% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień zwłoki, lecz łącznie nie więcej niż 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 

4) za wykonywanie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych przez osobę lub osoby 
nieposiadające potwierdzonych stosownym świadectwem kwalifikacyjnym, o którym mowa 
w przepisach rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392), uprawnień do wykonywania takich 
prac – 10 000 zł za każdą taką osobę, której pracę przy urządzeniach elektroenergetycznych 
ujawniono; 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 złotych za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany - w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

7) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za zwłokę w transakcjach handlowych 
naliczanych za każdy dzień zwłoki; 
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8) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w 
wysokości 2% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 

9) za   brak   dokonania   wymaganej   przez   Zamawiającego   zmiany   umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie 
- w wysokości 1 000,00 złotych za każdy taki przypadek; 

10) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokości 
2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 
taki stwierdzony przypadek, lecz łącznie nie więcej niż 20 % wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 

11) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie 
gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upływem 
okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad, lecz łącznie nie więcej niż 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia 
sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy bez 
konieczności uzyskiwania każdorazowo odrębnej zgody Wykonawcy, co Wykonawca akceptuje 
składając podpis pod niniejszą umową. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody 
na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte 
w wyznaczonym terminie. 

6. W przypadku pisemnego uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna za przekroczenie 
terminu oddania przedmiotu umowy będzie liczona od nowych terminów. 

7. Wartość kar umownych ustalonych na podstawie okoliczności opisanych w ust. 1 pkt. 4-10 
Wykonawca zapłaci w ciągu 7 dni od wystawienia dokumentu obciążającego. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie może 
przekroczyć 45% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

§ 15 
Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub 
usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od 
sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu 
umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem umowę o podwykonawstwo lub jej zmianę w terminie 7 dni odpowiednio od dnia jej 
zawarcia lub od dnia dokonania zmiany. Jeżeli zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, 
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową; 
2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z harmonogramu rzeczowo-finansowego; 
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3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem, przy czym harmonogram 
robót musi być zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez 
Zamawiającego; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 
budowlanej, dostawy lub usługi; 

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 
Podwykonawcy, termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego prace 
powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy). 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest 
przedstawić   Zamawiającemu   zawarte   umowy   poświadczone   za   zgodność 
z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia 
ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości zamówienia lecz 
nie więcej niż 50 000,00 zł. 

7. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone 
w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy Podwykonawców lub za ich zaniechanie. 

10. Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót 
określonego  w  ofercie,  Wykonawca  powinien  zgłosić  Zamawiającemu  z  co  najmniej 
7-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 
Podwykonawcy  wejścia  na  teren  budowy  i  rozpoczęcia  prac,  zaś  sprzeczne 
z  niniejszymi  postanowieniami  postępowanie  Wykonawcy  poczytywane  będzie 
za nienależyte wykonanie umowy. 

§ 16 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy wynosi 5% wartości wynagrodzenia 

całkowitego brutto tj. kwotę ............................... PLN. 
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie:.......................................................................... 
3. Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być zgodna z art. 453 

Prawa zamówień publicznych. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie 
gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz 
Zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na 
pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania 
i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz 
niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie 
Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu umowy, 
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady. 

5. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione 
w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte 
wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 
okresu gwarancji i rękojmi za wady, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek 
i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia 
będzie protokół ich usunięcia. 
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6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w 
ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 
podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia 
na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić 
wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu 
umowy. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 
wysokości. 

§ 17 
Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadkach określonych w art. 455 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz w następujących przypadkach: 
1) zmiany kierownika budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków 

wynikających z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi 
spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowiązany jest zmienić 
kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku 
Zamawiającego, 

2) zmiany osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów (kierowników budowy, 
inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej 
równoważonymi uprawnieniami, w przypadku ich śmierci, rezygnacji z pełnienia obowiązków, 
utraty uprawnień itp., 

3) zmian podwykonawcy przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 

4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 
5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub 

będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: 
a) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 
b) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w postaci ciągłych, (co najmniej 

5 dniowych) opadów atmosferycznych lub wystąpienia temperatur uniemożliwiających 
prowadzenie robót zgodnie z STWiOR i mających wpływ na opóźnienie rozpoczęcia lub 
zakończenia robót niezbędnych do zrealizowania obiektu, 

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego, 
e) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego dokumentacji, 
f) zmiany przez Zamawiającego terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie, 
g) odmiennych od przyjętych warunków geologicznych lub geotechnicznych posadowienia, 
h) odmiennych od przyjętych warunków terenowych w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych 
niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektów lub przedmiotów o charakterze 
archeologicznym, 

j) siły wyższej, 
k) konieczności wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 
pozwolenia na budowę i wymagających dopełnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa 
Budowlanego, 

l) wystąpienia robót budowlanych koniecznych do wykonania, mających ścisłe powiązanie z 
robotami budowlanymi podstawowymi, których właściwe wykonanie jest uzależnione od 
realizacji pojawiających się w trakcie realizacji robót budowlanych, nie przewidzianych 
w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
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m) przekroczenia ustawowych terminów wydania Wykonawcy przez organy administracji lub 
innych instytucji branżowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień itp., 

n) odmowy lub opóźnienia ustawowych terminów wydania przez ww. organy wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

o) wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia umowy, jeżeli w zakresie, 
w jakim uchybienie było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie z jego strony, 
włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu, 

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci: 
a) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, 

b) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach warunków geologicznych skutkujących 
niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych, 

c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach warunków terenowych w szczególności 
istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych 
niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania 
przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

d) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

7) zmian  dokonanych  w  granicach  przewidzianych  w  ustawie  Prawo  budowlane 
wynikających z: 
a) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie budowlanym, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują 
w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na 
budowę w ramach art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 
ustawy z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie budowlanym, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i odstępują 
w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na 
budowę przy dopełnieniu procedur art. 36a ust. 1, 

c) wad dokumentacji projektowej, jeżeli takie ujawnią się podczas realizacji zadania, pomimo 
dołożenia wszelkiej staranności przez projektanta, 

8) zmiany wysokości wynagrodzenia: 
a) wskutek rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy maksymalnie do 50 % wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1, 
b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem, że zmianie 

ulegnie cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartość netto wynagrodzenia nie zmieni 
się, 

c) w przypadku wystąpienia robót budowlanych koniecznych do wykonania, mających ścisłe 
powiązanie z robotami budowlanymi podstawowymi, których właściwe wykonanie jest 
uzależnione od realizacji pojawiających się w trakcie realizacji robót budowlanych, 
nieprzewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, a których wartość nie przekroczy 15 % wartości zamówienia 
podstawowego. 

2. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania przedłużenia umowy w zakresie, w jakim 
uchybienie było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie z jego strony łącznie 
z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności 
wynikających z niniejszej Umowy. 
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§ 18 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 

 
Obowiązek informacyjny wynikający z RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pajęczno reprezentowana przez 
Burmistrza Pajęczna  

Dane teleadresowe Zamawiającego: 

Gmina Pajęczno ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno 

Adres e-mail: um@pajeczno.pl 

Tel. (34) 3 11 15 23 

▪ w Gminie Pajęczno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, kontakt: iod@pajeczno.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Zmodernizowanie nieenergooszczędnych opraw drogowych i parkowych w Gminie Pajęczno” ; 
Znak sprawy: PI.271.5.2024 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 Pzp 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający  
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Pzp, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres 
niezbędny do dochodzenia roszczeń; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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▪ Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 

 

* Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania 
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 
 
** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, 
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 
do czasu zakończenia tego postępowania. 

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia RODO1, w celu 
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do 
upływu terminu na ich wniesienie. 

§ 19 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o drogach publicznych wraz z 
aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Przed wystąpieniem na drogę sądową, Strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania 
polubownego polegający na konieczności sprecyzowania zarzutów wobec jednej ze Stron na piśmie 
oraz poddania ewentualnego sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 
osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 
dla Wykonawcy. 

 

 
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

 
1 
  Art.10 RODO Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa 

lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 wolno 

dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub 

prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane 

dotyczą. Wszelkie kompletne rejestry wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod nadzorem władz 

publicznych. 


