UMOWA NR...........
wzor

zawartaw dniu .......... .2024 r. w Pionkach, pomiedzy reprezentujgcym:

Skarb Panstwa Nadlesnictwem Kozienice, z siedzibg w Pionkach przy, ul. Partyzantow 62 ,
26-670 Pionki, NIP; 8120006765, zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”, w imieniu i
na rzecz ktorego dziata:

Tomasz Sot — Nadlesniczy

, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG),
zwanym dalej ,Wykonawcg’, reprezentowanym przez Pana .............

Przedmiot umowy

§1
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w
trybie przetargu podstawowego pod nazwg ,Remont budynku mieszkalnego
Augustéw 120, lesniczowka Przejazd, gm. Pionki” (nr sprawy Z2G.270.1.2.2024,
zwanej dalej ,Postepowaniem”), Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do
wykonania petny i kompleksowy zakres robo6t budowlanych polegajgcy na remoncie
budynku mieszkalnego — lesniczéwki Przejazd (adres adm. Augustow 120).
Szczegotowy zakres robot przedstawia sporzadzona przez firme JAFRA-ART Jadwiga
Klimkiewicz ul. Partyzantéw 7/9 lok. Nr 2, 26-600 Radom, dokumentacja projektowo-
kosztorysowa obejmujgca:
a) projekt wykonawczy architektoniczny — remontu budynku mieszkalnego lesnictwa
Przejazd,;
b) projekt techniczny — remontu instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan, cwu i kottowni
opalanej drewnem budynku mieszkalnego le$niczéwki Przejazd;
c) specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — remontu
budynku mieszkalnego lesniczéwki Przejazd;
d) przedmiary robot.
§2

Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w §1 zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy, dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i warunkami techniczno

— budowlanymi, Polskimi Normami i sztukg budowlang, gwarantujgc wysokg jakosc¢ i

terminowos¢ realizaciji.

W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegdlnych dokumentow

wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej przyjmuje sie ze prawidtiowo zostaty

przedstawione dane wg hierarchii dokumentéw wynikajgcej z kolejnosci ich

wyszczegolnienia w §1 ust. 2 lit. a) - d).

Do zakresu prac objetych umowg nalezy rowniez sporzgdzenie:

1) wykazu podstawowych materiatdw i wyrobow budowlanych, ktore zostang
zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.

Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy musi przedstawi¢

ww. dokumenty oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dokumentow wskazanych

w ust. 3 pkt 1-2. Zamawiajgcy musi zaakceptowac lub zwrocic do ponownego



przygotowania ww. dokumenty w terminie do 5 dni roboczych od daty ztozenia ww.
dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania
z uwzglednieniem przedstawionych przez Zamawiajgcego uwag w terminie 3 dni
roboczych od daty ich zwrotu przez Zamawiajgcego. Termin akceptacji przez
Zamawiajgcego ww. dokumentow nie moze wptywaé na termin zakonczenia robot
przedstawiony w § 6 Umowy.

5. Wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy w tym;
przygotowawcze, podstawowe, zakonczeniowe, zabezpieczajgce, likwidujgce,
porzgdkowe Wykonawca wykona sitami wiasnymi, ewentualnie przy pomocy
podwykonawcow- zgodnie z trescig ztozonej oferty.

Obowiazki stron
§3

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy wraz z wewnetrznym dziennikiem budowy i
ksigzkg obmiardw;

b) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;

C) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) zapewnienie finansowania inwestycji w wysoko$ci umozliwiajgcej wyptate
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy;

e) dokonywania odbioru wykonanych rob6t w terminach i na zasadach okreslonych

W umowie;

f) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg przedmiotu zamdwienia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) zapewnienie protokélarnego przejecia terenu budowy przez kierownika budowy i
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi
ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

b) zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg i niezwtoczne zawiadomienie
Zamawiajgcego o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji projektowej;

c) realizacja rob6t bedacych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przepisami prawa i warunkami techniczno — budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, polskimi Normami oraz obowigzujgcymi
przepisami bhp i przeciwpozarowymi;

d) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa
Budowlanego, a w szczegolnosci:

a. wewnetrzny dziennik budowy

b. ksigzka obmiaréw

C. W miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji;
d. dokumentacje powykonawcza.

e) uzgadnianie wszelkich szczegoétdw wykonywanej pracy, niewyjasnionych w
dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiajgcego, inspektorem nadzoru, a
gdy zajdzie potrzeba rowniez z projektantem;

f) zapewnienie prowadzenia robo6t zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem
kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osob;

g) wejscie na plac / teren budowy/ i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie;

h) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu
realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy;

i) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

]) utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach i dojazdach oraz na placu budowy;
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K)

zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego jak
tez innym uczestnikom procesu remontowego dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg sg wykonywane;

przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajgcych z gwaranciji i rekojmi udzielonych
przez dostawcow i podwykonawcow o ile ich czasokres jest dtuzszy niz czasokres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji;

posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia ha sume nie mniejszg
niz 500000,00 zt (piecset tysiecy ztotych). Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia
niniejszej Umowy przekaze Zamawiajgcemu kopie aktualnej polisy Iub innego
dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia. Polise lub inny
dokument potwierdzajgcy kontynuacje ubezpieczenia od dnia nastepnego po dniu
ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej na to ubezpieczenie Wykonawca bedzie
przedktadat Zamawiajgcemu nie pozniej niz na 14 dni przed dniem wygasniecia
poprzedniej umowy ubezpieczenia. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o
ktérym, mowa powyzej Zamawiajgcy wedle swojego wyboru moze:

a) odstgpi¢ od niniejszej Umowy;

b) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i ryzyko, przy czym koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby
potrgcenie to nie bytlo mozliwe — zaspokoi sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

zapewnienie zakupow i dostaw materiatdw, konstrukcji, urzgdzen, sprzetu
i narzedzi niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiajgcego 0 wykonaniu robét
zanikowych i ulegajgcych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwitoczne
odebranie, jednak nie krétszym niz trzy dni robocze;

terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w okresie
rekojmi i gwarancji w sposdb wskazany w karcie gwarancyjne;.

obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego naradach koordynacyjnych dotyczacych przedmiotu umowy;
przestrzeganie przepisow i wymogow bhp oraz instrukcji przez czas przebywania na
terenie budowy;

wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgcych przedmiotu umowy;

przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy
i oddania obiektéw do uzytkowania;

przekazanie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu realizacji robét budowlanych, nie pozniej
niz na dwa dni robocze przed technicznym odbiorem robot, kompletu dokumentac;ji
powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami, $wiadectwami dopuszczenia,
certyfikatami, atestami, protokétami prob i sprawdzen itp.) odbieranych prac
Z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentaciji;
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i usuniecie ewentualnych stwierdzonych wad
i usterek;

stosowanie jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe] i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowag. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania
dotyczgce przepisédw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych. Zobowigzuje sie Wykonawce do usuwania na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen spowodowanych jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;
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y)

2)

uzywanie wytgcznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi
UDT, $wiadectwami i certyfikatami. Swiadectwa te Wykonawca bedzie przechowywat
na terenie budowy. Sprzet nieposiadajgcy odpowiednich sSwiadectw sprawnosci
technicznej nie moze znajdowac sie na terenie budowy;

uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu budowy oraz state utrzymanie czystosSci
w obrebie zaplecza budowy. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb pojemniki na
odpady i Smieci, ktore bedzie regularnie opréznia¢ na swoj koszt;

zapewnienie na wiasny koszt nadzoru archeologicznego, jesli okaze sie to niezbedne;

aa) zwolnienie Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody, do naprawienia

ktorych mogtby by¢ zobowigzany Zamawiajgcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracownikéw i osoby trzecie,
wynikajgce ze zdarzen, ktore miaty miejsce na terenie budowy lub terenach przylegtych
do terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w catym okresie realizaciji
przedmiotu umowy za stan bezpieczehstwa i przestrzegania przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz innych obowigzujgcych przepisow. W przypadku zgtoszenia
wzgledem Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen wynikajgcych z okolicznosci,
o ktérych mowa powyzej, Wykonawca niezwtocznie po poinformowaniu go o tym przez
Zamawiajgcego zobowigzuje sie podjaé wszelkie niezbedne dziatania zmierzajgce do
zaspokojenia roszczen poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody, a w przypadku,
gdyby takie dziatania nie doprowadzity do oczekiwanych rezultatow, do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytutu kosztow;

bb) zabezpieczenie i ochrona na wiasny koszt swojego mienia oraz materiatéw, urzgdzen

3.
a)

b)

f)

9)

h)

i wyposazenia;

Wykonawca oswiadcza iz:

dokonat na gruncie szczegotowej lustracji terenu, na ktérym bedg realizowane prace,
celem rozeznania petnego zakresu robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamdwienia.

posiada odpowiednie $rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze
starannoscig wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne
uprawnienia do realizacji przedmiotowego remontu;

otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegdlniong w §1 umowy w ilosci jednego
egzemplarza kazdego z wymienionych dokumentow;

doktadajgc nalezytej starannosci zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot
umowy, o ktérej mowa w §1 oraz SIWZ (wraz z zatgcznikami) i uznaje jg za podstawe
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wykrycia ewentualnych wad w
dokumentacji projektowej niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego;
przyjmuje i ponosi odpowiedzialnosc za szkody spowodowane uszkodzeniem urzgdzen
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktérych obecnos¢ lub brak
stwierdzi samodzielnie korzystajgc z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak
rowniez na podstawie stosowanych znakow i jakichkolwiek innych oznak moggcych
wskazywac na ich istnienie;

ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig lub
zaniechaniem wynikte z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i osob
trzecich;

Wykonawca oswiadcza, iz bierze pod uwage fakt iz przedmiotowy budynek mieszkalny
jest zamieszkany i podczas remontu mogg sie w nim znajdowac przedmioty nalezgce
do lokatora, ktore powinien zabezpieczyc.

zobowigzuje sie do wykonania powierzonych mu zadan, stosujgc sprzet i technologie
nie powodujgce strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym;

nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do Zzadnych celdw innych niz wynikajagce
Z umowy;
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)

10.

dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastgpita jakakolwiek
szkoda w Srodowisku, w szczegolnosci zanieczyszczenie, nielegalne usuniecie drzew
I krzewow. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawieniem szkod w
Srodowisku spowodowanych jego dziataniem lub zaniechaniem.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

§4
Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy bedzie:
Jarostaw Checinski - Sekretarz. Petnomocnictwo nie daje upowaznienia do

podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkédw umowy, w szczegdlnosci
wzrost kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestyciji.

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie .................
Strony powierzajg petnienie funkcji kierownika budowy: Panu.................. posiadajgcy
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;.

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego peti¢ bedzie
Pan ... , posiadajgcy uprawnienia budowalne w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, o numerze:................. , ktory petnit bedzie nadzor
inwestorski w zakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego w szczegdlnosci poprzez:
sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych robét z umowa, przepisami
prawa oraz normami technicznymi;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, a takze niedopuszczanie do zastosowania
materiatdw, urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;

sprawdzanie i odbior robot budowlanych (zanikowych i ulegajgcych zakryciu) oraz
uczestniczenie w odbiorach elementéw robét i odbiorze koncowym,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, usuniecia wad, oraz kontrolowanie
rozliczen umowy.

kontrole jakosci i bezpieczehnstwa prowadzonych prac.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania kierownikowi budowy pisemnych
polecen wzywajgcych do zmiany sposobu wykonywania robot o natychmiastowej
wykonalnosci albo polecen do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora
nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty w sposob wadliwy albo
sprzeczny z umowg oraz do przerwania prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie dla ludzi bgdz mienia

W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron - zobowigzana jest ona
niezwtocznie powiadomic o tym na pismie drugg strone.

Zmiana osob wymieniowych w ust. 1-4 oraz, powinna by¢ potwierdzona poprzez
sporzgdzenie stosownego aneksu do umowy.

Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP
i ochrony srodowiska przez wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy, a takze przez
inne osoby znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robét.

Zmiana kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajgcy
uprawnienia i doswiadczenie spetniajgce wymogi postawione w SIWZ oraz okreslone w
ofercie Wykonawcy.

Nadzor autorski nad realizacjg przedmiotu zamoéwienia bedzie prowadzony przez firme:
JAFRA-ART Jadwiga Klimkiewicz ul. Partyzantéw 7/9 lok. Nr 2, 26-600 Radom.
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1.

a)

b)

Harmonogram rzeczowo - finansowy

§5

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami
§ 2 ust. 3 umowy harmonogram rzeczowo-finansowy roboét( ktory stanowi¢ bedzie
zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy) z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 6
umowy. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony z przyjeciem 2- tygodniowych (14
dniowych) przedziatbw czasowych, jak réwniez wartosci poszczegolnych pozycji
kosztorysow ofertowych.
Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram staje sie integralng czescig umowy.
Sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera¢ bedzie:
Kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy ze wskazaniem przedziatow czasowych
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapéw lub elementow robét z podaniem ich
zakresu i wartosci netto/brutto zgodnych z ofertg, okres realizacji i zakres czynno$ci
przygotowawczych,
kolejnos$c¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci do ktérych
wykonania Wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca realizowat bedzie przedmiot niniejszej umowy w terminach nie dtuzszych niz
ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, majgce zdaniem
Wykonawcy wptyw na harmonogram robdt i zachowanie ww. termindw muszg byé
zgtaszane na piSmie Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni po zdarzeniu.
Zamawiajgcy (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni
zaistnialg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.
Wykonawca w przypadkach opdznien w realizacji etapéw remontu, na wniosek
Zamawiajgcego opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny harmonogram i przedtozy
go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, przy zachowaniu umownego terminu zakonczenia
robot.

Termin wykonania zamoéwienia/umowy

§6

Termin przekazania terenu budowy:

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od daty akceptacji przez
Zamawiajgcego nizej wymienionych dokumentow;

wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy;

harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot.

Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokotu
przekazania terenu budowy.

Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za teren
budowy oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnosci z jego
eksploatacjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

Termin rozpoczecia i zakonczenia robét:

4.
a)

Termin rozpoczecia robot.

Rozpoczecie robot nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od daty przejecia terenu
budowy przez kierownika budowy. Terminem rozpoczecia robét jest data (potwierdzona
wpisem w wewnetrznym dzienniku budowy) podjecia przez Wykonawce prac
przygotowawczych na terenie budowy o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. Z p6zn. zm.).
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5. Termin zakonczenia roboét:
a) Zakonczenie robot: do 16 tygodni od daty podpisania umowy

b)

d)

Terminem zakonczenia robdt jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru
oSwiadczenia, ze prace objete umowg zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z
umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg, po uprzednim zgtoszeniu
prac do odbioru korncowego przez kierownika budowy wpisem do wewnetrznego
dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru najpozniej w terminie do 3 dni (z wytgczeniem niedziel i Swigt) od
daty zgtoszenia prac do odbioru kohcowego przez kierownika budowy, sktada
oSwiadczenie Zamawiajgcemu, ze prace objete umowg zostaly zakonhczone i
wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub ze
prace nie zostaty wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru
jednoczes$nie dokonuje wpisu o tre$ci w wewnetrznym dzienniku budowy.

Zwioka inspektora nadzoru w wykonaniu ust.5 lit b nie obcigza Wykonawcy.

W przypadku o$wiadczenia inspektora nadzoru, ze prace objete umowa nie zostaty
zakonczone i/lub wykonane zgodnie z zawartg umowg, wymagane jest ich
zakonczenie i/lub wykonanie zgodnie z umowg, a nastepnie ponowne zgtoszenie
przez kierownika budowy. Przy ponownym zgtoszeniu prac do odbioru koncowego
zapisy lit. b)-c) stosuje sie odpowiednio.

6. Termin zakonczenia przedmiotu umowy:

a) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie: do 18 tygodni od

daty podpisania umowy

b) Terminem zakonczenia przedmiotu umowy jest data zakonczenia roboét

1.

budowlanych oraz ich odbiér, o ktérym mowa w § 10 niniejszej umowy tj. wtgcznie
z odbiorem koncowym robét;

Realizacja umowy, Podwykonawcy

§7

W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca oswiadcza, iz prace bedace

przedmiotem niniejszej umowy wykonana samodzielnie lub przy pomocy wskazanych w
ofercie podwykonawcéw
2. Wykonawca os$wiadcza, iz zgodnie z Ofertg, podwykonawcom zostanie powierzony
nastepujgcy zakres prac”

Rodzaj prac ktérych Zakres prac ktérych Inne informacje
wykonanie Wykonawca | wykonanie Wykonawca

powierzy powierzy podwykonawcy

podwykonawcy

(Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z ofertg przedmiot umowy zostanie wykonany
samodzielnie bez udziatu podwykonawcéow)

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow.
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4. Wykonawcy wspolnie wykonujgcy zamowienie ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy.

5. Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywac sie
moze za zgodg Zamawiajgcego wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647
Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

6. Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy
art. 143b, 143c oraz 143d ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia, zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy w terminie 14
dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia, przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajgcy w terminie 14 dni sktada pisemny sprzeciw do zawartej umowy.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy w ww. terminie uwaza
sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

Zapisy ujete w ust. 4-10 znajdujg odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich
zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty i prace,
ktére sg wykonywane przez podwykonawcow w szczegolnosci za opdznienia robot
i niewystarczajgcg ich jakos¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikdw w takim samym stopniu jakby to byty
dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.

12.Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru robét z Zamawiajgcym odpowiedni protokot
Z uprzedniego odbioru tych samych robot przeprowadzonego z podwykonawca.

13.Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é dokumenty potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich
pisemnymi oswiadczeniami okreslajgcymi w sposob jednoznaczny wystepowanie lub
brak roszczen z tego tytutu.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy ztozenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie (nie krétszym niz 7 dni) od daty
doreczenia tej informacii.

15.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.14 Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonywaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze brak zasadnosci takiej
zaptaty albo:

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapfaty,

16.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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17.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe O podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w przypadku zrealizowania zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie kwote wynagrodzenia
zapfacong przez Zamawiajgcego podwykonawcy zwrocic Zamawiajgcemu na jego
Zzgdanie.

Materiaty i wyroby budowlane

§8

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia.

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy zostang wykonane
przez Wykonawce z materiatdw i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych normom
i wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania
w budownictwie oraz posiadajgcych stosowne, obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty
lub Swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatow i wyrobéw budowlanych
wytgcznie o jakosci odpowiadajgcej normom zawartym w dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych
materiatdw i wyrobéw budowlanych, ktdére zostang zastosowane przy realizacji
przedmiotu umowy. Opis materiatbw zawartych w wykazie winien zapewnia¢ ich
jednoznaczng identyfikacje.

5. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatdw i wyrobow
budowlanych, o ktérym mowa w ust. 4 staje sie integralng czescig umowy,
zatgcznik nr 4.

6. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu przed planowanym wbudowaniem,
Swiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatow i
wyrobow, ktére Wykonawca zamierza skfadowac¢ na placu budowy i wbudowac¢ w
trakcie realizacji robo6t, przed ich wbudowaniem i sktadowaniem.

7. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentow,
(o ktérych mowa w ust. 6) i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty
opisujgce materiaty/wyroby spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowej
i STWIOR.

8. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6
stanowi podstawe do dokonania przez Wykonawce zaméwienia/zakupu materiatéw lub
wyrobow o ktérych mowa w ust. 4.

9. Wykonawca rozpoczyna dow6z materiatdw/wyrobéw, ktére uzyskaty pozytywng opinie
(akceptacje) inspektora nadzoru na teren budowy, jednoczesnie informujgc o
powyzszym inspektora nadzoru oraz ich wbudowywanie po uzyskaniu akceptacji
inspektora nadzoru.

10. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatow
i wyrobéw budowlanych, jak rowniez zgda¢ od Wykonawcy usuniecia sktadowanych
i wbudowanych materiatbw i wyrobéw budowlanych niezgodnie z warunkami
przedstawionymi w niniejszej umowie.

11. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian
w stosunku do materiatow i wyrobéw budowlanych okreslonych w dokumentac;ji
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projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie podstawowych materiatow,
ktére zostang zastosowane w obiekcie.

12. Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane materiatbw na inne niz przewidziane
w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie
podstawowych materiatdw, jednak kazda taka zmiana materiatbw na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej musi uzyskaé pisemng akceptacje
Zamawiajgcego oraz nie moze zwiekszaC wynagrodzenia ani pogorszy¢ jakosci
wykonania przedmiotu umowy.

13. Zamawiajgcy moze wnioskowaé do projektanta o zmiany materiatbw na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszg zosta¢ zaakceptowane
przez projektanta i by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami techniczno-
budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie bedg rozumiane jako zmiana przedmiotu
umowy.

14. Wprowadzenie zmian materiatdbw w kazdym przypadku winno by¢ potwierdzone
sporzgdzeniem aneksu do umowy, a nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego
aktualnego wykazu podstawowych materiatéw, ktére zostang zastosowane w obiekcie
w czasie realizacji przedmiotu umowy.

15. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe

§9
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia robét
zamiennych.
2. Wprowadzenie robét zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan
odmiennych od okreslonych w opisie przedmiotu umowy, nie powodujgc zwiekszenia
zakresu swiadczenia wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie.
3. Koszty wszystkich robét wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg robét
zamiennych moga:
- wzajemnie bilansowac sie w ramach ogodlnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej
przez Wykonawce w ztozonej ofercie
- obnizac kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawce w ztozonej ofercie,
- zwieksza¢ wynagrodzenie nalezne wykonawcy wylgcznie w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w art. 439 ust. 2 - 4 ustawy PZP.
4. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania rob6t zamiennych wynikajgcych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego.
5. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robot zamiennych, ktore bedag
przedmiotem analizy przez Zamawiajgcego.
6. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych nastgpi w
oparciu o wskazniki kosztorysowe ujete w ofercie Wykonawcy, a w przypadku braku cen w
ofercie, Zamawiajgcy bedzie sie postugiwat cenami podanymi przez kwartalnik
~Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym realizowane jest zadanie lub
udokumentowang najnizszg cene z trzech hurtowni z tymi materiatami.
7. Wprowadzenie robot zamiennych moze spowodowaé zmiane terminu zakonczenia robot
tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek dotyczgcych
tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta
sprawujgcego nadzor autorski.
8. Wprowadzane prace zamienne wymagajg bezwzglednie zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu do umowy.
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Odbiory robét budowlanych

§ 10

Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy bedg stosowane nastepujgce
odbiory robot:

f)

9)

a) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbidér techniczny (zakonczenia rob6t budowlanych),

c) Odbiér koncowy (przedmiotu umowy) — po zakonczeniu catosci robot wraz z
dostarczeniem dokumentacji powykonawczej dot. przedmiotu umowy.

d) Odbior ostateczny — po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, Wykonawca
ma obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do
dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestéw
i certyfikatow.

Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub ulegajgce
zakryciu dokonujgc wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy.

Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odbierana przez inspektora
nadzoru w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy wpisem do wewnetrznego dziennika budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnosciach odbioru ww. robaét.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, przy czym protokdt odbioru musi zosta¢ podpisany przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzieh podpisania stanowi date odbioru.

W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania wszelkich czynnosci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww.
robot.

W przypadku gdy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa pod lit. f) nie
umozliwiajg dokonania odbioru robot strony ustalajg, ze:

- wykonane elementy mogg zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem wykonawcy.
W tym przypadku wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robot oraz
ich zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami lit. a-c bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

albo

- wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych
z powodu zaniechania wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma
mozliwosci ich ponownego wykonania.

Odbiér techniczny (zakonczenia rob6t budowlanych). Przed dokonaniem odbioru
koncowego przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie odbiér techniczny, ktéry
stanowi podstawe do dokonania odbioru kohcowego przedmiotu umowy:

Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedgce przedmiotem odbioru
technicznego dokonujgc wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy z jednoczesnym
pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego.
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b)

lub

f)

9)

h)

)

Inspektor nadzoru najpdzniej do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia zakonczenia robot
przez kierownika budowy, sktada oswiadczenie zamawiajgcemu, ze:
— prace objete bedagce przedmiotem odbioru technicznego zostaty zakonczone i

wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca,

— prace bedace przedmiotem odbioru technicznego nie zostaty wykonane wskazujgc
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci jw. w wewnetrznym dzienniku
budowy.

Data ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w ust. 3 lit. b) ,-°
pierwszy jest datg zakonczenia robo6t bedgcych przedmiotem odbioru technicznego.
W przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 3
lit. b) drugi ,-° wymagane jest ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy, po
usunieciu brakow.

Zwioka Inspektora nadzoru w wykonaniu o$wiadczenia zgodnie z ust. 3 lit. b) nie
obcigza Wykonawcy.

Czynnoéci zwigzane z odbiorem robo6t zostang rozpoczete w terminie do 7 dni
roboczych od daty ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia o ktérym mowa w
ust. 3 lit. b) pierwszy ,-".

Czynno$ci zwigzane z odbiorem technicznym robét od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru
po spetnieniu warunkéw wymienionych w ust. 2 lit. b) ,-“ pierwszy.

Zamawiajgcy zakonczy odbidr techniczny w terminie do 7 dni roboczych, od daty jego
rozpoczecia. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu w ktérym zostang
zakonczone czynnosci odbiorowe w przypadku wystgpienia szczegdlnej przestanki tj.:
wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych wykonywanie czynno$ci
odbiorowych, koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan, ekspertyz itp.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

¢ stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy;
Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakow,

e nie stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu
umowy; Zamawiajgcy dokona odbioru robot jednoczesnie Zzgdajgc ponownego
wykonania robét wykonanych wadliwie lub usuniecia brakdéw ustalajgc termin realizacji
ww. prac lub dokona obnizenia wynagrodzenia wykonawcy, stosownie do obnizenia
wartosci uzytkowej przedmiotu umowy albo wartosci robo6t koniecznych do usuniecia
wady lub brakéw. Powyzsza decyzja Zamawiajgcego jest wigzgcg dla stron umowy i nie
podlega negocjacjom.

Kompletnosé, trwatos¢ i zdatnos¢ do uzytkowania przedmiotu umowy, o ktérej mowa
wyzej winna by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru i projektanta.

Z czynnosci odbioru technicznego sporzgdza sie protokot, ktéry powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé podpisany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

Odbiér koncowy
a) Odbidr koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie przez przedstawicieli

Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,
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b) Obidr koncowy przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie odbioru
technicznego prac budowlanych oraz po dostarczeniu przez Wykonawce
prawidtowej dokumentacji powykonawczej wraz z wszystkim niezbednymi
dokumentami.

c) Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy sporzgdzony zostanie protokét
odbioru zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

d) Odbiédr, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, uwaza sie za dokonany pod
warunkiem podpisania protokotu odbioru koncowego przez strony umowy.

Odbiér ostateczny polegajgcy na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15
dni od dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji a w przypadku, gdy terminy nie sg
tozsame po uptywie terminu uprawnienia, ktérego okres obowigzywania jest dtuzszy.
Czynno$ci zwigzane z odbiorem ostatecznym rob6t od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru.

Zapisy ust. 2 lit. j oraz k, stosuje sie odpowiednio.

Wynagrodzenie

§11

. Do wynagrodzenia umownego nie znajdujg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego

regulujgce zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o
dzieto zawarte w art. 628 k.c. Wykonawca oswiadcza, iz w ztozonej ofercie uwzglednit
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia tj. ,Remont budynku
mieszkalnego Augustéw 120, Lesniczéwka Przejazd”
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy
bedzie przystugiwatlo wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztoryséw
powykonawczych sporzgdzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami
(technicznym i wykonawczym) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot (wymienionymi w § 1 ust. 2 niniejszej umowy), w oparciu o faktyczny obmiar
wykonanych robét i rzeczywiste naktady rzeczowe wg obowigzujgcych katalogow przy
zastosowaniu skfadnikéw kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawce w
ztozonej ofercie i wyszczegdlnionych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy z tym, ze
wynagrodzenie nie moze by¢ wieksze niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w
ztozonej ofercie, {j.:

a) wartos¢ brutto: 0,00 zt (stownie: 00/100 ztotych)

w tym:

b) wartos¢ netto: 0,00 zt (stownie: 00/100 ztotych)

c) podatek VAT: 0,00 zt (stownie: 00/100 ztotych).
Zasady sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego robdt winny byc identyczne jak
zasady sporzgdzenia kosztorysu ofertowego do oferty Wykonawcy, a rozliczane ceny
materiatdw nie mogg by¢ wyzsze od cen ofertowych.
Podstawg do fakturowania bedg wykonane roboty i poniesione nakiady tylko do
wysokosci obmiarow zgodnych z dokumentacjg projektowg. Nie podlegajg zaptacie
przez Zamawiajgcego roznice obmiaréw powyzej wartosci okreslonych w dokumentac;i
projektowej z zastrzezeniem okolicznosci wynikajgcych z waloryzacji przewidzianej
przez przepisy prawa.
Zamawiajgcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT
dopuszcza mozliwos¢ zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajgcej z umowy po
ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.
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. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze =zosta¢ obnizone
proporcjonalnie do obnizenia jakosci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie
za pisemng zgodg Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o
kompletnosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez
inspektora nadzoru i projektanta sprawujgcego nadzor autorski.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robot stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, z tym, ze zmniejszenie to nie moze by¢ wieksze niz 20 %
kwoty przedstawionej w ust. 2.

. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robdt
zamiennych zgodnie z postanowieniami § 9 lub w przypadku zaistnienia okolicznosci
przewidzianych w art. 439 ust. 2 - 4 ustawy PZP.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia rob6t zamiennych, przy czym
wartos¢ robot zaniechanych i wartos¢ robdt wprowadzanych bedzie rozliczana
kosztorysowo zgodnie zapisami § 12.

10.Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku zwiekszenia zakresu robét, wynagrodzenie o

ktérym mowa w ust. 2 zostanie odpowiednio powiekszone o warto$¢ roboét, o ktére
zwiekszono zakres robot. Wartosé ewentualnych robot dodatkowych zostanie wyliczona
na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce, sprawdzonego przez
Inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

11.Rozliczane ceny materiatéw nie mogg by¢ wyzsze od cen ofertowych.
12.Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegajg waloryzacji i uwzgledniajg wszystkie

wymagane opfaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.

13.Dopuszcza sig, za zgodg Zamawiajgcego, mozliwo$¢ zaniechania wykonania niektérych

roboét jako zbednych. Za roboty zaniechane wynagrodzenie nie przystuguje, przy czym
obnizenie wynagrodzenia nastgpi w oparciu o wartosci okreslone przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym.

§12
Za roboty bedgce przedmiotem niniejszego zamowienia, ktérego zakres przedstawiono
w § 1i § 2 wyptacone zostanie wynagrodzenie zgodnie z §11. ust. 2, natomiast wszelkie
prace zaniechane, dodatkowe lub prace zamienne wynikte w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, o ktéorych mowa w §11 zostang rozliczone wg nastepujgcych
wskaznikéw cen kosztorysowych netto:

stawka roboczogodziny (zt) |  .eeeeeieinn..

koszty ogolne | e
doR+ S (%)

zyskdoR+S (%) | e

koszty zakupu % od M

Roboty zamienne, dodatkowe lub zaniechane rozliczane bedg na podstawie sktadnikéw
z oferty, a w przypadku braku cen w ofercie, Zamawiajgcy bedzie sie postugiwat cenami
podanymi przez kwartalnik ,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym
realizowane jest zadanie lub udokumentowang najnizszg cene z trzech hurtowni z tymi
materiatami.

Wskazniki kosztow nie zawierajg obowigzujgcego podatku VAT, ktory zostanie
naliczony w fakturze za wykonane roboty w wysokosci podatku VAT z dnia wystawienia
faktury.
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Zasady rozliczen

§13

1. Zamawiajgcy dokona rozliczenia niniejszej umowy na podstawie faktury koncowej

2.

wystawionej na podstawie wykonanych i odebranych robo6t budowalnych w ramach
realizacji zadania — zgodnie ze sprawdzonym kosztorysem powykonawczym,

Podstawg do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie spetnienie
tacznie ponizszych warunkow:
a) dokonanie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy i podpisanie przez

Strony Umowy konncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w

§ 10 Umowy,

b) sprawdzenie przez inspektora nadzoru sporzgadzonych przez Wykonawce
kosztorysow powykonawczych,

Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztorysow powykonawczych nie pozniej niz

3 dni po koncowym odbiorze robdt oraz faktur nie pdzniej niz 14 dni od daty

sporzgdzenia protokotu koncowego zakonczenia przedmiotu umowy.

Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy:

podpisany przez Strony koncowy protokdt odbioru korncowego;

kosztorysy powykonawcze sprawdzone przez inspektora nadzoru;

zestawienie wszystkich faktur /rachunkow zaptaconych Podwykonawcom (dalszym

Podwykonawcom) robé6t budowlanych o ile wystepowali;

osSwiadczenia wszystkich Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow) robét

budowlanych o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami

zapfaty ostatniej faktury/ rachunku o ile wystepowali.

Zaptata naleznos$ci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy,

o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od daty otrzymania

faktury przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem

rozliczeniowym o ktéorym mowa w art.49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z pdzn. zm.), zawartym w wykazie

podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z pdézn.zm.) Strony bedg stosowaty

mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art.108a ust. 1 ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z pdzn.zm.).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z
otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt
37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.].
Dz. U.z 2023 r. poz. 1570 z p6zn.zm.);

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury
jestdokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT
Wykonawcy,

3) kwoty, o ktérej mowa w pkt 2) zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr
................................................. wpisany do wykazu informacji o podatkach
VAT w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw

i ustug (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z pézn.zm.).
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4) Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz rachunek VAT Wykonawcy w
rozumieniu art.2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1570 z pézn.zm.) wskazanego cztonka konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw
konsorcjum.

5) Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczen Wykonawcy: .

6) Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenla ewentualnych kar
umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 11. ust. 2 umowy. Wysokos¢ wniesionego zabezpieczenia stanowi kwote 0,00 zt
(stownie: 00/100 ztotych).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w ...............
70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwalnia sie w terminie 30 dni
po odbiorze kohcowym przedmiotu umowy.
30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwolnione w terminie 15
dni po uptywie okresu rekojmi.
W przypadku wydtuzenia terminu wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia zabezpieczenia, o ktbrym mowa w ust. 1 na okres, o jaki zostat wydtuzony
ten termin.
Zamawiajgcy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce. W szczegdlnosci Zamawiajgcy uprawniony jest skorzystaé z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w celu realizacji jego roszczen z tytutu
zaptaty kar umownych, rekojmi czy odpowiedzialnosci odszkodowawcze;.
W przypadku, gdy okres, na ktory zostato udzielone zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Prawo Zamowien
Publicznych jest krétszy, niz wymagany umowg, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, co najmniej na 15 dni
przed wygasnieciem obowigzujgcego.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie
okreslonej w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Prawo Zaméwien Publicznych, Zamawiajgcy zwrdci
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od zakonczenia robot,
przy czym Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na okres rekojmi w wysokosci stanowigcej réwnowartosé¢ 30% pierwotnego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem koncowego
protokotu odbioru. Brak zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres rekojmi
uniemozliwia odbiér koncowy.
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na inng okreslong
w art. 450 ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowi zmiany umowy.

Strona 16 z 25



1.

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego

§ 15

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14
dni od dnia powziecia wiadomosci o wystgpieniu jednej z nizej wymienionych
okolicznosci:

Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie — w terminie
7 dni od bezskutecznego uptywu terminu do wykonania zobowigzania;

Wykonawca nie przedtozy w terminie nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (gdy poprzednie wygasnie przed uptywem okresu, na ktéry powinno zosta¢
udzielone zgodnie z umowg) — w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu terminu do
wykonania zobowigzania;

Wykonawca nie przedtozy w terminie okreslonym w umowie polisy ubezpieczeniowej
wraz z dowodem zaptaty sktadki podleganie okreslonemu ubezpieczeniu przez okres
wymagany w umowie — w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu terminu do
wykonania zobowigzania;

Zamawiajgcy wielokrotnie (przez co strony rozumiejg minimum 3 razy) dokonat
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem byty roboty
budowlane — w terminie 7 dni od dokonania ostatniej zapfaty;

Zamawiajgcy dokonat bezposrednich zaptat wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy =z tytulu umowy o podwykonawstwo na sume
przewyzszajgca 5% wartosci Wynagrodzenia — w terminie 7 dni od dokonania ostatniej
zaptaty, ktéra spowodowata osiggniecie powyzszej wartosci 5% Wynagrodzenia;
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny z umowa,
a Zamawiajgcy wezwat Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyt mu w
tym celu termin, nie krotszy niz 7 dni. Wowczas, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy;

Wykonawca przekroczy o 30 dni termin zakonczenia elementow robot przedstawionych
w § 6 ust.5 lit.a) lub opdznienie rob6t w stosunku do harmonogramu rzeczowo —
finansowego przekroczy jeden miesigc tj. 30 dni;

Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania
decyzji o wznowieniu ich realizacji od Zamawiajgcego.

Notoryczne, tj. co najmniej pieciokrotne naruszenie obowigzku wykonywania
przedmiotu zamowienia przez osoby z personelu Wykonawcy niezatrudnione na
podstawie umowy o prace moze skutkowa¢ odstgpieniem od umowy przez
Zamawiajgcego z powodu realizacji przez Wykonawce zamowienia w sposob istotnie
odbiegajgcy od warunkow umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpic od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
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Odstapienie od umowy przez Wykonawce

§ 16
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli Zamawiajacy
opoznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 dni.

§17

1. W razie odstgpienia od umowy przez jedng ze stron:

a) Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy ilInspektora nadzoru sporzgdza protokét
inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia od umowy,

b) Wykonawca zabezpiecza roboty dotychczas wykonane - na swoj koszt,

c) Strony dokonujg odbioru robét wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,

d) Za roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie jak dla robot bedacych przedmiotem odbioru
koncowego,

e) Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci z okresleniem okoliczno$ci uzasadniajgcych jego ztozenie.

2. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 lit a)-c), Zamawiajgcy wykona te czynno$ci przy udziale
Inspektora nadzoru z mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac,
a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynno$ci bedg wigzgce dla stron.

3. Strony przyjmuja, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ bedg zdarzeh, ktére nastgpig po dacie
ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne,
gwarancje, rekojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania
odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy.

Kary umowne

§18
1. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne
Z niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, przy
czym Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w

nastepujgcych wypadkach:

a) gdy nie rozpocznie robét w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 lit. a) umowy w wysokosci

0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

b) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie
w wysokosci 20 (dwadziescia)% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia
przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy,

c) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
zgodnie z zapisami § 15 ust. 1 lit. a) — h) umowy, w wysokosci 20 (dwadziescia)%
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamdwienia przedstawionego w § 11 ust. 2
umowy,

d) przekroczenie terminu zakonczenia robot budowlanych w wysokosci 0,3 (zero i trzy
dziesigte)% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w
§ 11 ust. 2 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczonego od uptywu terminu umownego
wskazanego w § 6 ust. 5 lit a) umowy,
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e) przekroczenie terminu zakonczenia przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 (zero i trzy
dziesigte)% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamdwienia przedstawionego w
§ 11 ust. 2 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczonego od uptywu terminu umownego
wskazanego w § 6 ust. 6 lit a) umowy

f) zwioka w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwaranc;ji lub rekojmi, w
wysokos$ci 0,2 (zero i dwie dziesigte)% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢
zamowienia przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego na usuniecie usterek lub wad,

g) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za
kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci 0,2 (zero i dwie dziesigte) % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

h) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci
0,2 (zero i dwie dziesigte) % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

i) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom, za  kazdy stwierdzony przypadek w  wysokosci 2
(dwa) % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 11 ust. 2 umowy,

J) Wykonawca nie ztozy w terminie, o ktérym mowa w § 14 ust. 7 nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — kare umowng w wysokos$ci 5000 zt (stownie: piec tysiecy
ztotych),

k) za kazdy przypadek wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby z personelu
Wykonawcy, ktére nie zostaty zgtoszone zgodnie z § 19 ust. 5 umowy — Wykonawca
zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500 zt ( stownie: pieéset ztotych),

[) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu na etapie realizacji przedmiotu zaméwienia kopii
umow o prace dla oséb wchodzacych w skiad personelu Wykonawcy, o czym mowa w z
§ 19 ust. 6 umowy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1000 zi
(stownie: jeden tysigc ztotych),

[) w przypadku nie spetnienia wymogu zawartego w § 19 ust. 3 umowy Wykonawca zaptaci
3000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) kary za kazdg osobe nie zatrudniong na umowe o
prace, za kazdy miesigc niezatrudnienia na umowe 0 prace w okresie obowigzywania
umowy,

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w innych przypadkach
nieterminowego wykonania umowy, oprécz wyszczegolnionych wyzej kar umownych,
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogolnych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajgcego nastepujgcymi karami umownymi :

a) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 (zero i jeden dziesigta) %
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamdwienia przedstawionegow § 11 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwtoki.

5. taczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze by¢é wyzsza niz 20
(dwadzies$cia)% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy.

6. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku okolicznosci, o ktérych
mowa w § 15 ust.3 niniejszej umowy.

7. Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty wystawienia
noty ksiegowej, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze potrgci¢ kwote kary umowne;j
z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w §14 ust. 6 umowy.

8. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia
okreslonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.
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1)

2)

Obowiazki Wykonawcy w zakresie personelu

§19

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw i
uregulowan prawnych obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad i
przepisow BHP i ppoz. na terenie wykonywanych robot.
Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu robot oséb o
odpowiednich kwalifikacjach, doswiadczeniu i w odpowiedniej liczbie.
W zakresie, w jakim Wykonawca w swojej ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy, zobowigzat sie wykonywac przedmiot zamdwienia przy pomocy osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, ze osoby
wykonujgce przedmiot zamdwienia bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu Pracy.
Obowigzek realizacji przedmiotu zamowienia przy pomocy osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji przedmiotu zamowienia przy
pomocy podwykonawcow. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia dojdzie, do
zmiany sktadu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku do ktérego Wykonawca
w ofercie zobowigzat sie wykonywa¢ przedmiot zamowienia przy pomocy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, to sumaryczna ilos¢ petnych etatéw takich
0s6b winna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z oferty Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia, w stosunku do os6b majagcych wykonywaé te roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osdb na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy; Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze roboty, do ktdérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia, wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy;
Umowy/uméw o prace osdb wskazanych przez Wykonawce, do ktérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia (ktérych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy) wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony).
Zamawiajgcy sporzadzi notatke stuzbowg na okolicznos¢ okazania ,do wglgdu” uméw
o prace dla os6b wskazanych przez Wykonawce w swojej ofercie.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego — w terminie 3 dni od daty doreczenia wezwania -
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dla osob realizujgcych
czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia dokumenty, o ktérych mowa
w ust. 4. Nieprzedtozenie uméw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, stanowi
przypadek naruszenia Obowigzku zatrudnienia.
W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisdbw prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdciC sie 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby
wskazane w ofercie. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, na inne posiadajgce co najmniej takie samo wyksztatcenie oraz
doswiadczenie, jak wymagane w SWZ. O planowanej zmianie oséb lub dodatkowych
osobach, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych
os6b do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustepu nie uchybiajg
zobowigzaniom Wykonawcy wynikajgcym z Obowigzku Zatrudnienia.
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10.

11.

b)

c)
d)

Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji tozsamosci personelu Wykonawcy
uczestniczgcego w realizacji prac, a Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania o
tym uprawnieniu swoj personel (pracownikow skierowanych do realizacji
przedmiotowego zadania).

Gwarancja i Rgkojmia

§ 20
Postanowienia ogolne dotyczgce rekojmi i gwarancji:
Wykonawca udziela Zmawiajgcemu............... (stownie ... )
miesiecznej rekojmi, obejmujgcej catos¢ przedmiotu umowy,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ..........coceuene. (stownie: .......ccoeviiiiiiiannnn, )

miesiecznej gwaranciji, obejmujgcej catos¢ przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robét budowlanych.

Na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi wykonawca
udziela zamawiajgcemu gwaranciji jakosci wykonanych prac.

Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona
napraw przedmiotu umowy w terminie 10 dni liczonym od daty ustalonej przez
Zamawiajgcego na ich realizacje, Zamawiajgcy ma prawo zaangazowaC innego
Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi
za przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich
wykonania przez Wykonawce lub innego wykonawce.

Szczegotowe warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze dokumentu
gwarancyjnego stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

W dniu sporzgdzenia protokotu koncowego odbioru robot Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu karte gwarancyjng zgodng z wzorem, o ktérym mowa powyzej.
Sposob usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien byc¢
przedstawiony przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy
0 koniecznosci usuniecia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego przed przystgpieniem przez Wykonawce do realizacji prac.

Rekojmia za wady:

Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie,
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu
umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 60 miesiecy liczac
od dnia sporzgdzenia protokotu koncowego odbioru robaot.
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e)

f)

1.

O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pismie w terminie miesigca od dnia wykrycia wady.

W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy
termin usuniecia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez
Wykonawce uwzgledniajgc technologie usuniecia wady.

Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez strony umowy.
Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w § 14
ust. 4 niniejszej umowy.

Zmiana umowy

§ 21
Dla wszelkich zmian w niniejszej umowie wymagana jest forma pisemna z tym, ze
ewentualne zmiany mogg nastgpic jedynie w sytuacjach, o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 i ust. 2 ustawy prawo zamowien publicznych.

2. Zmiany termindw umowy:

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian terminéw realizacji robot budowlanych
i przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznoSci
wyszczegolnionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

a) zmiany spowodowane dziataniem sity wyzszej — zgodnie z warunkami okreslonymi w
§ 22 umowy,

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,

w szczegoblnosci:

— niewypaty i niewybuchy;

— wykopaliska archeologiczne;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,

w szczegolnosci istnienie urzadzen podziemnych, instalacji itp.,

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,

w szczegolnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zgdanie, gdy sg one

prowadzone niezgodnie z postanowieniami umowy lub roboty stwarzajg albo stanowig

zagrozenie dla zycia ludzkiego;

— koniecznosc¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

d) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdélnosci;

— przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej,

e) koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych lub wprowadzenia rob6t zamiennych
warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy. Wprowadzenie robdét zamiennych
moze spowodowac zmiane terminu zakonczenia robot lub elementow robét, tylko w
przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek dotyczacych
tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Zamawiajgcy po konsultacji z
Inspektorem nadzoru i/lub projektantem dokonuje oceny zasadnosci zmiany terminu
realizacji prac,

f) zmiany sposobu spetnienia swiadczenia, ktére mogg spowodowac zmiane terminu
realizacji robot i przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia Wykonawcy,

g) o zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opo6znien Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwtocznie
w formie pisemnej na adres Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek
z okolicznosci wymienionych w lit. a)—f), termin wykonania moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, nie
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dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci. Ewentualne przedtuzenie terminu
okolicznosci wptywajgcych na zmiane terminu a nastepnie zawarcie przez strony
aneksu do umowy w formie pisemnej.

3. Zmiany wynagrodzenia:

a) zmiana obowigzujgcej stawki VAT:

- jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwiekszenie kosztoéw wykonania umowy

po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$s¢ zwiekszenia

wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez

Wykonawce,

- jeslizmiana stawki VAT bedzie powodowac¢ zmniejszenie kosztow wykonania umowy

po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia

wynagrodzenia o kwote stanowigcg roznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez

Wykonawce,

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim

przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy

czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi

Swiadczeniami,

¢) na zasadach okreslonych w tresci art. 439 ust. 2 - 4 ustawy PZP,

d) Zmiana wynagrodzenia wynikajgca z wprowadzenia robo6t zamiennych okreslonych

treScig § 9 umowy.

4. Pozostate zmiany:

a) Zamiany dotyczgce realizacji dodatkowych robo6t budowlanych odmiennych od
dotychczasowego, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

— wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

b) Zmiany materiatdw, urzgdzenh przedstawionych w ofercie przetargowej.

Sita wyzsza

§ 22
Przez okolicznos¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktore
uniemozliwia jednej ze stron wypetnienie w catosci lub czesci zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:
wojna, stan wojenny, stan wyjgtkowy, stan kleski zywiotowej na obszarze terenu
budowy, ogoinokrajowy strajk branzowy trwajgcy dtuzej niz 30 dni;
oddziatujgce na teren budowy dziatania sit natury, przed ktorymi przy dotozeniu
nalezytej starannosci nie dato sie zabezpieczyc.
Za okolicznosci sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por roku i zwigzanych z tym
zmian warunkéw atmosferycznych.
Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej strona nie bedzie mogta wykonywac swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg
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strone, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposob i zasady dalszego
postepowania.

Klauzule waloryzacyjne

§ 23

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 11

ust. 2 Umowy w przypadku zmiany:

1. stawki podatku od towarow i ustug,

2. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3. zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Informacje dotyczagce RODO
§24

1. Na podstawie art.13 ust 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO” Zamawiajgcy informuje, ze:

Administratorem danych jest Nadlesnictwo Kozienice z siedzibg w Pionkach, ul.
Partyzantow 62, 26-670 Pionki, NIP:812-000-67-65. Dane osobowe Wykonawcy i/lub
jego upowaznionych przedstawicieli bedg przetwarzane w niezbednym zakresie w celu
przeprowadzenia postepowania przetargowego, zawarcia i realizacji umowy oraz moga
by¢ udostepniane innym podmiotom na podstawie przepiséw prawa. Wykonawcy
przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych przez Wykonawce jest obowigzkowe w zakresie wymaganym przez ustawe
Prawo zamowien publicznych, w pozostatym zakresie jest dobrowolne, jednak brak ich
podania uniemozliwi osiggniecie celu przeprowadzenia postepowania przetargowego,
zawarcia i realizacji umowy

Postanowienia koncowe

§ 25

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zlecenia zamdwienia polegajgcego na powtdrzeniu
podobnych robdét budowlanych stanowigcych nie wiecej niz 50 % zamodwienia
podstawowego (art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy PZP).

2. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na
mocy zgodnych oswiadczen woli Stron, jak réwniez odstgpienie od umowy, wymagajg
zachowania — pod rygorem niewaznosci — formy pisemne;.

3. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w niniejszej umowie. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze
druga strona zawiadomita uprzednio listem poleconym nadawce o zmianie adresu.
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4. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to
strony powinny zastgpic je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy.

5. Realizacja zapisu ust. 4 nie wptywa na wazno$¢ pozostatych postanowien niniejszej
umowy.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowigzanh z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

7. Wszelkie spory zwigzane z niniejszg umowg bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

8. W sprawach nieunormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ogdlne

w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r.

poz. 1610, 1615, 1890, 1933) i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963,

2029).

Integralng czes$¢ umowy stanowig zatgczniki j.n.:

1. Karta gwarancyjna - wzor,

2. Oferta Wykonawcy;

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy;
4. Wykaz podstawowych materiatow;
5

. Kopia polisy ubezpieczeniowej.

©

10. Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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