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1. czESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy dla prac remontowo-konserwatorskich budynku administracyjno-
biurowego opracowano na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2021 .
poz. 2454).

Program funkcjonalno-uzytkowy dla prac remontowo-konserwatorskich budynku administracyjno-
biurowego opracowano w celu umozliwienia wyboru najkorzystniejszej oferty sporzadzenia
projektow oraz wykonania robét budowlanych.

Program funkcjonalno-uzytkowy prac remontowo-konserwatorskich budynku administracyjno-biurowego

umozliwia:

Kody CPV

wybor najkorzystniejszej oferty w trybie ustawy Prawo zaméwien publicznych,

przygotowanie oferty przez Wykonawcéw,

zawarcia umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

sporzadzenie niezbednych projektdéw (architektonicznego, technicznego)

sporzadzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (przedmiar, kosztorys, specyfikacja
techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych)

sporzadzenie niezbednych pozostatych projektéw na czas prowadzenia robdt, projekty
warsztatowe oraz inne

przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiardw, itd. niezbednych dla nalezytego
wykonania

przedmiotu zamdwienia,

uzyskanie wymaganych przepisami praw uzgodnien i zatwierdzer opracowanego projektu
budowlanego +

uzyskanie pozwolenia na budowe,

Wykonania i odbioru robét budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow wraz z odbiorem
przez Nadzér Budowlany i przekazaniem do uzytkowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71221000-6 Ustugi projektowania architektonicznego w zakresie obiektéw budowlanych

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71300000-1 Ustugi architektoniczne

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjq

71315000-9 Ustugi budowlane

71315200-1 Budowlane ustugi doradcze

71318000-0 Inzynieryjne ustugi doradcze i konsultacyjne
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71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji no$nych
71330000-0 R&zne ustugi inzynieryjne

71336000-2 Dodatkowe ustugi inzynieryjne

71340000-3 Zintegrowane ustugi inzynieryjne
71352000-0 Ustugi badania podioza

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71356000-8 Ustugi techniczne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
71510000-6 Ustugi badania terenu

79933000-3 Ustugi towarzyszace ustugom projektowym

GRUPY | KLASY ROBOT

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachéw oraz podobne roboty
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45443000-4 Roboty elewacyjne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe



http://www.przetargi.egospodarka.pl/Przygotowanie-terenu-pod-budowe
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-konstrukcji
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-odwadniajace-i-nawierzchniowe
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1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

1.1.1 NAZWA INWESTYCJI
,Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego”
1.1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI
Zamierzona inwestycja objeta opracowaniem programu funkcjonalno-uzytkowym zlokalizowana bedzie na dziatce
nr: 20760 w miejscowosci: Ostroteka, powiat: ostrotecki, wojewddztwo: mazowieckie (Starostwo Powiatowe  przy pl.
gen. J. Bema 5). Powierzchnia terenu inwestycji wynosi okoto 1018,00m2.

1.1.3 ZAMAWIAJACY

Dane zamawiajgcego:
Powiat Ostrotecki
Plac gen. J. Bema 5
07-410 Ostroteka

1.1.4 OGOLNY ZAKRES ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany w celu rozstrzygniecia procedury przetargowej w trybie
,Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania ,Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego”.

Program funkcjonalno-uzytkowy w sposéb szczegdtowy charakteryzuje wszystkie zagadnienia zwigzane z
przedmiotowym przedsiewzieciem i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Prace remontowo-konserwatorskie nalezy wykona¢ w oparciu 0 wskazania Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz zgodnie z wymaganiami dla
zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych wyzej przywotanego zadania inwestycyjnego i pozostatymi
wymaganiami opisanymi przez Zamawiajacego w innych dokumentach, zadaniem Wykonawcy bedzie:
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Czes¢ | - wykonanie remontu dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, reperacja oktadziny z
kamienia stopni schodowych.

« Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnien niezbednych do realizacji zamoéwienia

« Sporzadzenie wielobranzowych projektéw (architektoniczno-budowlanego, technicznego) oraz dokumentacii
projektowo-kosztorysowej (przedmiar, kosztorys, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych)

« Uzyskanie wymaganych przepisami praw uzgodnien i zatwierdzer opracowanego projektu budowlanego wraz
Z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe,

» Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonych projektéw wraz z odbiorem przez Nadzér
budowlany i uzyskaniem zgody na uzytkowanie

Czesé Il - renowacja piwnic i fundamentéw, renowacja elewacji wraz z termoizolacja, udogodnienia dla
0s06b niepetnosprawnych.

« Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnien niezbednych do realizacji zaméwienia

- Sporzadzenie wielobranzowych projektow (budowlanego, technicznego i wykonawczego) oraz dokumentacji
projektowo-kosztorysowej (przedmiar, kosztorys, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych)

« Uzyskanie wymaganych przepisami praw uzgodnien i zatwierdzen opracowanego projektu budowlanego wraz
Z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe,

« Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonych projektéw wraz z odbiorem przez Nadzér
budowlany i uzyskaniem zgody na uzytkowanie

Przedmiot i zakres zamowienia:

1. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji budowlanych (inwentaryzacja budynku, ekspertyzy techniczne stanu
istniejacego),
Wykonanie branzowych projektow budowlanych,

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) dla projektowanych robét,
Uzyskanie akceptacji rozwigzan projektowych przez Zamawiajacego,

o ok~ w N

Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnier,, pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych przepisami
szczegolnymi, niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie,

6. Pokrycie optat za decyzje i pozwolenia administracyjne,

7. Pozyskanie i pokrycie optat za uzgodnienia branzowe,

8. Pokrycie wszystkich innych kosztow zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowe;

9

. Opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
10. Wykonanie planu organizacji budowy i technologii robét,
11. Zabezpieczenie miejsca i terenu realizacji robot przed dostepem oséb trzecich,
12. Wykonanie niezbednych robot towarzyszacych (np. zaplecza budowy, napraw chodnikow i drég po wykonaniu
prac, uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu prac),
13. Demontaz i utylizacja zbednych urzadzen i instalacji w terenie , ktore nie bedg wykorzystywane

14. Wykonanie robét budowlano - montazowych i instalacyjnych na podstawie PFU, projektéw budowlanych,
wykonawczych i STWIOR,

15. Wykonanie wszystkich niezbednych prac budowlanych,

16. Opracowanie i dostarczenie petnej dokumentacji powykonawczej zawierajacej dokumentacje projektowa,
wszelkie protokoty, uzgodnienia, dopuszczenia, atesty aprobaty itp.,

17. Petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot,

18. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych projektéw rozbiérek lub zabezpieczenia
infrastruktury podziemnej, uzyskania koniecznych pozwoler na rozbiorki, lub zabezpieczenia infrastruktury.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
zrealizowania przedmiotu zamowienia, a nie wymienionych wprost w dokumentach.

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

1.2.1 STANISTNIEJACY
1.2.1.1 Charakterystyka dziatki

o Powierzchnia terenu inwestycji wynosi okoto 1018,00m?

o Na dziatce 20760 znajdujg sie: budynek niemieszkalny, budynek mieszkalny oraz budynek
administracyjno-biurowy, utwardzone dojscia, dojazdy i parkingi.

e Dziatka 20760 przylega do dwdch drog lokalnych dz. nr 20934/1 i 20754/1.

o Dziatka objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata Nr
471/L1I/2006 Rady Miejskiej w Ostrotece z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ,Srodmiescie Pin. — 11 Listopada” w Ostrotece, AU.1
(tereny administracji i obiektéw biurowych).

e Zachowane zostang wszystkie zapisy Planu Miejscowego

L
W

< I g v

&
W

B oW & D=
1.2.1.2 Charakterystyka budynku
,Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego” na dziatce nr 20760, obreb 0002
Ostroteka, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie.
remontowany budynek jest budynkiem administracyjno-biurowym. Podstawowa bryta budynku w ksztatcie
prostopadto$cianu o0 wym. 27,70mx12,70m i powierzchni zabudowy ok. 351,8 m2 Budynek jest, podpiwniczony i
posiada trzy kondygnacje nadziemne - jest budynkiem $redniowysokim
» Dach
Dach budynku jest dachem spadzistym o kacie nachylenia w granicach 15°-20°. Pota¢ dachowa przykryta
jest blachg trapezowa na ktdrej roztozona jest po krawedziach dachu instalacja odgromowa. Przez potaé
dachowa przechodza kominy wentylacyjne na ktdrych sg zamontowane urzadzenia telekomunikacyjne oraz
gtosniki radiowezta miejskiego. Pota¢ dachu od elewacji frontowej (od placu Jozefa Bema) podzielona jest
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rurami spustowymi na trzy czesci w ktdrej Srodkowa posiada attyke wykoriczona gzymsami elewacyjnymi.
Boczne czeSci potaci nie posiadaj attyki a woda opadowa sprowadzana jest do rynny umieszczonej na
gzymsie pasa rynnowego. Od tytu budynku ( od ul. Kilinskiego) dach posiada trzy lukarny z okienkami w celu
doswietlenia pomieszczen poddasza. Konstrukcje dachu stanowi drewniana wiezba w uktadzie ptatwiowo-
kleszczowym. Czes$¢ Srodkowa wiezby oparta jest na podwalinach drewnianych lezacych na stropie a cze$¢
zewnetrzna na murowanej $ciance kolankowej poprzez drewniang murtate. Miedzy podwalinami roztozona
jest izolacja termiczna stropu z wetny mineralnej gr. 15-20 cm. Wetna ta nie jest zabezpieczona co utrudnia
komunikacje po poddaszu ( dla kominiarza lub konserwatora obiektu).
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> Stolarka okienno- drzwiowa

Okna budynku wykonane sa profili PCV , drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych. W niektérych oknach
zamontowane sg kraty.

» Schody zewnetrzne
Schody zewnetrzne prze wejSciem gtéwnym do budynku wykonane sg z betonu oraz obtozone ptytami

11
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kamiennymi.

;

Sciany fundamentowe budynku

Sciany fundamentowe budynku wykonane sg w technologii tradycyjnej, murowane cegta peing na zaprawie
cementowej. Widoczne sg liczne spekania oraz rozluznienia spoiny spowodowane wystepujaca infiltracjg
wilgoci z zewnatrz. Sciany fundamentowe nie posiadajg izolacji przeciwwilgociowej. Rury spustowe

odprowadzajgce wode deszczowa z potaci zakonczone kolanami co powoduje zalewanie chodnikéw co
powoduje przenikanie wod do $ciany fundamentowych.

12
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» Elewacja

Elewacja frontowa oraz boczna budynku na wysoko$ci pierwszej i drugiej kondygnacji wykonana tynkiem cementowo-
wapiennym w kolorach jasno rézowym oraz bezowym. Na parterze wykonano biate bonie. Widoczne lekkie spekania
na fasadzie budynku. Elewacja od strony tylnej na catej wysokosci budynku wykonana tynkiem cementowo-
wapiennym w kolorze jasno rézowym. Sciany przyziemia budynku pogrubione sg na catej wysokosci kondygnacji o

ok 10 cm i zakoriczone obrdbka blacharska. Na elewaciji frontowej oraz bocznej wykonane sg gzymsy dekoracyjne
podkre$lajace zabudowe staromiejska.

13
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1.2.2  Zakres robét budowlanych

UWAGA! Prace remontowo-konserwatorskie nalezy wykonywa¢ w oparciu o wskazania Mazowieckiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw.

CZESC I- wykonanie remontu dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, reperacja okladziny z kamienia stopni
schodowych.
> Remont dachu:

o

O O 0O O O 0 O O

O O 0 O O O

Demontaz urzadzer antenowych oraz gto$nikow radiowezta miejskiego;

Rozbiorka istniejacej potaci dachowej ( blachy trapezowej);

Demontaz izolacji termicznej stropu;

Rozbidrka wiezby dachowej;

Wzmocnienie Scianki kolankowej ( jezeli jest potrzeba);

Wykonanie wiezby dachowej;

Naprawa oraz oktadzina komindw wentylacyjnych;

Wykonanie izolacji termicznej stropu wg. warunkow technicznych;

Wykonanie warstwy podtogowej umozliwiajacej swobodne poruszanie sie po catej powierzchni kondygnacii
poddasza (posadzka cementowa lub deski na legarach drewnianych);

Wykonanie deskowanie potaci dachowej;

Montaz wytazu dachowego;

Montaz stopnic i taw kominiarskich- komunikacja miedzy wytazem a kominami budynku;
Wykonanie izolacji potaci z membrany dachowej;

UtoZenie dachdwki ( karpiéwki) na potaci dachowej;

Wykonanie obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, stalowych z blachy alucynkowej;

15
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Wykonanie instalacji odgromowa potaci;
Odtworzenie urzadzen istniejacych na dachu tj. anten oraz gto$nikow ( uzgodnic z wiascicielem budynku)

» Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

o Demontaz okien i drzwi;

o Demontaz wewnetrznych parapetow;

o Montaz drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;

o Montaz nowych parapetéw kamiennych;

o Wykonanie obrébki gliféw poprzez wykonanie tynkowania i malowania.

Uwagi:

v’ Ze wzgledu na rodzaj obiektu ( budynek administracji publicznej uzytkowany w godzinach 8-16) nalezy
uzgodni¢ harmonogram prac zwigzany z wyming okien i drzwi zewnetrznych w poszczegdlnych
gabinetach.

v Z uwagi na fakt ze zakres elewacji bedzie wykonywany w drugiej czesci przetargu, parapety zewnetrzne
nalezy ponownie zamontowac po montazu okien.

v Od strony tylnej budynku drzwi zewnetrzne nalezy wykona¢ o szerokosci pozwalajacej na swobodny ruch
0s06b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

v

Montaz doswietlaczy piwnicznych z rusztem kratowym bedzie realizowany w drugiej czesci zadania przy
pracach zwigzanych z izolacja $cian fundamentowych budynku.

» Reperacja oktadziny z kamienia stopni schodowych

Uwaga.

Jezeli po odkuciu istniejacej oktadziny schoddw pojawig sie spekania konstrukcyjne wystapi

konieczno$¢ odtworzenia ich.

O
@)
O

wykonanie schodow betonowych ( w razie potrzeby);
wykonanie izolacji fundamentow na szeroko$ci schodéw zewnetrznych;
wykonanie oktadzin schodéw z ptyt granitowych.

Czes¢ Il - renowacja piwnic i fundamentéw, renowacja elewacji wraz z termoizolacja, udogodnienia dla oséb
niepetnosprawnych.

» Renowacja piwnic i Scian fundamentowych;

O

STRONA ZEWNETRZNA

o Demontaz istniejacej nawierzchni przy budynku w pasie ok 1,5 m;

o O O

O O 0 O 0O O O

O O O O

Odkopanie i demontaz izolacji termicznej $cian fundamentowych;

Osuszenie $cian fundamentowych budynku;

Wykonanie napraw, wypetnienie spoin, iniekcja ciektokrystaliczna itp.( wybor technologii naprawy
zalezy od projektanta);

Wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz termicznej $cian fundamentowych;
MontaZz do$wietlaczy piwnicznych z rusztem kratowym;

Wykonanie odwodnienie budynku z potaci dachowej do kanalizacji deszczowej;
Wykonanie drenazu opaskowego podtaczonego do kanalizacji deszczowej;
Wykonanie uziomu otokowego ( jezeli jest taka potrzeba);

Zasypywanie i zageszczenie wykopow;

Odtworzenie nawierzchni chodnikowych i parkingowych.

STRONA WEWNETRZNA

Demontaz istniejacej posadzki betonowey;
Osuszenie $cian fundamentowych budynku;
Wykonanie napraw i wypetnienie spoin;
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Piaskowanie cegiet oraz

Wykonacie izolacji poziomej posadzki;

Wykonacie posadzki betonowej z betonu szczelnego wraz z uszczelnieniem styku posadzka-$ciana.
Wykonanie nowej instalacji o$wietleniowej;

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;

Uwaga. Wysoko$¢ uzytkowa piwnicy nalezy projektowac na min 2,2 m. W zwigzku z tym gteboko$¢
wybieranego materiatu spod posadzki jest zalezna grubosci projektowanych warstw posadzkowych.
Nie dopuszczalne jest przegtebianie poziomi ponizej ciany fundamentowej!

o O O O O

» Renowacja elewacji wraz z termoizolacja;

o usuniecie tynkdw zewnetrznych;

usuniecie tynkéw w obszarze boni;

naprawa peknie¢ murow jezeli bedzie potrzeba;

wykonanie izolacji termicznej wg warunkow technicznych;
montaz parapetéw kamiennych;

odtworzenie tynkdéw wraz z dekoracjami z masy sztukatorskiej,
odtworzenie boni w dolnej czesci elewaci,

wykonanie nowych powtok malarskich,

O O 0O O O O O

» Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych

o Montaz drzwi zewnetrznych o szeroko$ci pozwalajacej na swobodny ruch oséb niepetnosprawnych od strony
tylnej budynku;

o Wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych od strony tylnej budynku;

Oznakowanie miejsca parkingowego dla oséb niepetnosprawnych;

o Montaz tabliczki informacyjnej przy gtownym wejsciu do budynku informujacej o lokalizacji wejscia dla oséb
niepetnosprawnych od tylnej strony budynku.

o

1.3 STAN PROJEKTOWANY

UWAGA! Prace remontowo-konserwatorskie nalezy projektowa¢é w oparciu o wskazania Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Prace remontowo-konserwatorskie stanowigce przedmiot inwestycji powinny zostaé zaprojektowane, a nastepnie
zrealizowane przy uzyciu takich technologii i $rodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie
inwestycji na Srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media), a
takze skroci¢ maksymalnie czas realizacji. Nalezy przyjaC rozwigzania zapewniajace prostg, niezawodng eksploatacje

Przedmiotu Zaméwienia w okresie minimum 50 lat po najnizszych kosztach eksploatacji.
Nalezy zapewni¢ m.in.

O

uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie musza zapewni¢ niskie
koszty eksploatacii i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego
wysokiego standardu wykonczenia i wyposazenia
nalezy przyjaé rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje obiektu w dtugimokresie
czasu po najnizszych kosztach eksploatacji
wszystkie elementy i procesy powinny by¢ szczeg6towo w zaprojektowane i przewidziane przez
wykonawce
przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowac zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm i przepisdw oraz indywidualnych wymagan jakie zapisat Zamawiajacy w niniejszym opracowaniu oraz innych
dokumentach formalnoprawnych w szczegélnosci realizowany obiekt i elementy budowlano - instalacyjne towarzyszace
muszg, spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony Srodowiska,
wymagan sanitarno - higienicznych i ochrony zdrowia, przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wszystkie wymagania
pokrewnych przepisow odrebnych
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nalezy przewidziec takie rozwigzanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta prawidtowaizolacyjno$¢ przegrod

budowlanych.

Zgodnie z niniejszym PFU do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

o

@)

Wykonanie wszystkich opracowan projektowo-kosztorysowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami min. Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Wykonanie wszystkich opracowan projektowych musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktamiprawnymi wtasciwymi
dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej,

Wykonawca musi liczy¢ sie réwniez z sytuacjq, ze zaktadane wielko$ci urzadzen czy wskaznikow wyszczegélnionych
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym sg wstepne jak dla etapu koncepcji i mogq ulec zmianie po
opracowaniu szczeg6towej dokumentaciji projektowej i nie  moze to mie¢ wptywu na zmiane zaoferowanej ceny
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

Szczegblowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu projektu stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg
traktowane jako roboty dodatkowe a za konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan projektowych réwniez
wynagrodzenie nie ulegnie zmianie,

W trakcie wyceny prac projektowych, Wykonawca winien mie¢ $wiadomo$¢ stopnia ztozonoSci, rozmiardw i
wymogdw przedmiotu zaméwienia i ze warto$¢ jego wynagrodzenia, a w konsekwencji umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetieniem wymogdw warunkoéw technicznych i wszelkich
wymogdw Zamawiajacego wynikajacych z umowy,

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy
okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ prac projektowych
zaoferowana w ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do
wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zaméwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje
zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa winna opiera¢ sie na rozwigzaniach ujetych i wynikajacych z niniejszego PFU.

1.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1 Uwarunkowania formalno-prawne
1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) z pézn. zm.),
2) PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. 2021 poz. 2351)
3) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719 ze zm.),
4) ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 12197) z p6zn.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanychoraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). z p6zn. zm. tj. Dz. U. 2021 poz. 1169

8) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650

9) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003- tekst ujednolicony - Dz. U. 2021 poz.
741

10) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)

11) Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

12) Dziennik Ustaw 2016 poz 831; Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno$ci energetycznej
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13) Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. wsprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych- Dziennik Ustaw Nr 2012 r. poz. 463
14) Wszystkie inne nie wymienione, a aktualnie obowigzujace akty prawne.

O ile dla stosownych materiatéw i elementéw budowlanych nie istnieja normy lub ogélne certyfikaty i
aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich
przydatnos¢. Koszty za dostarczenie takich $wiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogélnie do
uzytku materiatow i elementow budowlanych ponosi Wykonawca.

1.4.2 Uwarunkowania lokalizacyjne
o Teren jest objety ochrong konserwatorska.
o Sasiedztwo

o od strony potnocno-wschodniej — dz. nr 20753, zabudowa administracii i obiektow biurowych,
o od strony péinocno-zachodniej — dz. nr 20754/1, droga lokalna,

o od strony potudniowo-zachodniej — dz. nr 20934/1, droga lokalna,
(@]

od strony potudniowo-wschodniej — dz. nr 20781, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
o Teren na ktdrym znajduje sie budynek administracyjno-biurowy jest zabudowany i zagospodarowany.
Zabudowany jest trzema budynkami: budynek niemieszkalny, budynek mieszkalny oraz budynek
administracyjno-biurowy.
o Projektowany budynek 4- kondygnacyjny nie przekroczg wysoko$ci 25 m (budynek Sredniowysoki).

1.4.3 Uwarunkowania wynikajace z zapis6w Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata Nr 471/L11/2006 Rady
Miejskiej w Ostrotece z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ,Srédmiescie Pin. — 11 Listopada” w Ostrofece. Planowana inwestycja pofozona
jest w obszarze AU.1 (tereny administracii i obiektéw biurowych).

Dla jednostki terenowej AU 1:
1. Ustala sig, ze przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej jest administracja
i obiekty biurowe.
2. Zakazuje sie wprowadzania jako przeznaczenia towarzyszacego funkcji wykraczajacych poza zakres
okreslony przeznaczeniem podstawowym.
3. Dla jednostki terenowej obowigzujq nastepujace zasady zagospodarowania i ksztattowania zabudowy:

1) ustala sig zakaz tworzenia nowych dziatek pod zabudowe;

2) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych budynkdw funkcji podstawowej i budynkéw pomocniczych,
ich rozbudowe, w tym adaptacje na inne funkcje, natomiast zakazuje sie ich nadbudowy oraz — w
przypadku budynkow powstatych przed Il wojng $wiatowa — ich wymiany lub likwidacj;

3) dopuszcza sig realizacje nowej zabudowy od strony ul. Kilinskiego jako uzupetnienia istniejacej
pierzei, w linii rozgraniczajacej ulicy, o wysokosci dostosowanej do tej pierzei z tolerancjg do 3 m;

4) ustala sig, ze realizacja nowej zabudowy lub rozbudowa istniejacej nie moze sie wigzac z
tworzeniem elewacji bez otworéw okiennych i drzwiowych;

5) ustala sie, ze zakres dopuszczanych dziatan inwestycyjnych, o ktdrych mowa w pkt 2 i 3 zalezy od
uzgodnienia z wlasciwym Konserwatorem Zabytkow;

6) zakazuije sie realizacji odrebnych budynkéw gospodarczych i garazowych;

7) dopuszcza sig rozbudowe istniejacych obiektéw i urzadzen zewnetrznych infrastruktury
technicznej, a takze realizacje nowych — pod warunkiem, ze bedq
to obiekty i urzadzenia stuzace obstudze zainwestowania na obszarze jednostki.
4. Dla catej jednostki potozonej w zasiegu stref ochrony konserwatorskiej obowigzujg wymagania
szczegolne okreslone w §10 ust. 3 pkt 1.
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5. Obowigzuijq takze ustalenia zawarte w § 11 12.

§ 256

W zwigzku z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ustala sie wysoko$¢ stawki procentowej, stuzacej naliczaniu jednorazowej optaty od wzrostu wartoSci
nieruchomosci zwigzanego z uchwaleniem planu:

1) 30% — dla dziatek geodezyjnych, lub ich czesci, ktdre w obowigzujacym do dnia 31.12.2003 r.
miejscowym planie ogolnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ostroteki byty przeznaczone pod
ustugi publiczne (o$wiata, zdrowie, kultura, sport), ulice, urzadzenia infrastruktury, zielen, lasy lub tereny
rolne, a w niniejszym planie sg przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng (MNU, MSU,
MEU), ustugi bez przesadzania ich profilu (UU, UUM), rzemiosto i ustugi produkcyjno — techniczne (PTR)
lub obiekty stuzace dziatalnosci gospodarczej (PTB);

2) 20% — na pozostatych terenach objetych planem.

o\'
+
N,

1.5 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.5.1 Wymagania ogéine
Oferta ztozona przez Wykonawcéw winna obejmowa¢ komplet dostaw i ustug koniecznych do kompleksowego
wykonania zadania az do przekazania Zamawiajacemu przedmiotéw umowy. Oferta powinna by¢ zgodna z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz przepisami technicznymi w tym zakresie. Wykonawca
zobowigzany jest uja¢ w swojej ofercie rowniez te dodatkowe roboty i elementy, ktore nie zostaty wyszczegdlnione
w programie funkcjonalno-uzytkowym, a s wazne i niezbedne do prawidtowego i poprawnego funkcjonowania,
stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak réwniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i
bezawaryjnego dziatania.

e Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do przygotowania i zatwierdzenia koncepciji projektowej w zakresie
zastosowanych rozwigzan przed wykonaniem projektu budowlanego.

e Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji projektu budowlanego przed ztozeniem przez Wykonawce
wnioskow o wydanie decyzji wymaganych Prawem Budowlanym.

e Wykonawca zobligowany jest réwniez do przediozenia do akceptacji Zamawiajacemu projektu specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t w celu sprawdzenia ich zgodno$ci z PFU oraz wymogami zawartymi
W umowie.
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Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty byty wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu terenu i okolic w obrebie wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia
odpowiedzialnoéci cywilnej za efekty dziatalnosci w zakresie:

organizacji robdt budowlanych, instalaciji sanitarnych, instalacji elektrycznych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

« ochrony $rodowiska,

+  warunkdw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

«  warunkdw bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.
Wyroby stosowane w trakcie wykonywania rob6t maja spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodniez odpowiednimi przepisami
i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robét. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z
Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcyprzewiduje
ustanowienie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowiert Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany, w ramach zamdwienia, do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Do rob6t tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja rob6t budowlanych,
zabezpieczenia interesdéw 0sdb trzecich, ochrony Srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz
ewentualnie jezdnego na czas prowadzenia robot, spetnienie warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
warunkdw bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego, zabezpieczenia robét przed dostepem
0s0b trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budows, itp.
Zambwieniem objety jest caly zakres prac zwigzany z zaprojektowaniem (z wymaganymi prawem uzgodnieniami
i prawomocnymi decyzjami), wykonaniem i odbiorem robét. Wszystkie urzadzenia i instalacje wykonane w ramach
realizacji niniejszego zadania muszg spetniac wymagania w zakresie BHP, ochrony Srodowiska i ochrony ppoz.
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na catos¢ wykonanego zadania.
Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za projekt i
obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zosta¢ zatwierdzona przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego w catym okresie realizacji robét.

1.5.2 Kryteria projektowe
W ramach zadania nalezy wykona¢ komplet niezbednych dokumentacji projektowych i budowlanych, z
uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnier oraz decyzji. Podstawe sporzadzenia dokumentacji projektowej
stanowi¢ beda;

e umowa z Zamawiajgcym,

e program funkcjonalno-uzytkowy,

e pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego za- kresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

e wizjalokalna,

e inne przepisy szczegoine, normy i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz
procesem budowlanym.

Szczegbtowy zakres dokumentacii projektowej obejmuje nastepujace elementy:
e inwentaryzacja terenu w zakresie umozliwiajacym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla
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cato$ci przedsiewziecia (inwentaryzacje budynku, dokumentacje geotechniczne, ekspertyzy techniczne i inne)
o uzyskanie mapy do celéw projektowych,

o ekspertyzy konstrukcyjnej pod katem budowy uwzgledniajacej wptyw i oddziatywanie budowy na tereny
sasiednie - jesli sg konieczne i budowa bedzie w jaki$ sposob oddziatywaé na te tereny,

e opracowanie optymalizacji zapotrzebowania i kosztdw energii w zakresie spetnienia wymagan wskaznika EP
dla budynkdéw uzytecznosci publiczne;.

e uzyskanie uzgodnien projektu z konserwatorem zabytkow,

o wykonania analizy poprawno$ci rozwigzan zabezpieczen przeciwpozarowych dla catego obiektu oraz warunki
ochrony przeciwpozarowej, oraz wykonanie w razie takiej koniecznosci ekspertyz i odstepstwa od przepisoéw
przeciwpozarowych Wojewddzkiego Komendanta PSP w Warszawie

e opracowanie projektéw budowlanych i technicznych dla wszystkich branz obejmujacych caly zakres
realizowanego zadania w zakresie niezbednym do uzyskania uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, w tym
pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowe,

o sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

o opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i ostatecznych decyzii
administracyjnych,

e sporzadzenie planu organizacji budowy i technologii robot,

o kosztorysu inwestorskiego w oparciu o $rednie dla regionu aktualne stawki,

e przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych
i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

o przygotowania rozliczenia koricowego rob6t i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé m.in.:
harmonogram, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowa, protokdt
przekazania placu budowy, pismo o zgtoszeniu do odbioru, badania materiatdw,wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiardw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
rozliczenie finansowe, o$wiadczenie kierownika budowy o wy- konaniu rob6t zgodnie z projektem i w zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zgode autoréw projektu na wprowadzenie zmian nieistotnych jesli jakie wystapig
podczas realizacji badz uzyskania w trakcie trwania zamiennych decyzji w wypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian istotnych w rozumieniu prawa budowlanego) sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizowanymi robotami budowlanymi - projektanci poszczegélnych branz zobowigzani sg do petnienia
nadzoru autorskiego przez caly okres prowadzenia robét budowlanych. Czynno$ci nadzoru okreslone
wymogami prawa budowlanego w ramach rozwigzan przyjetych w projektach wykonawczych. Nadzor autorski
dla projektu zabezpieczony zostanie staraniem Zamawiajacego, z wytaczeniem przypadkow zmian w projekcie
budowlanym zainicjowanych przez wykonawce - koszty te Wykonawca powinien przewidzie¢ w wycenie oferty,
w sposdb analogiczny do sposobu wyceny przyjetego przez Zamawiajacego.

e sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie wystapienia takiej koniecznosci

o udostepnienia terenu budowy i fragmentéw dokumentacji innym Wykonawcom realizujacym odrebne zadania
w obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych rob6t budowlanych - po akceptacji Zamawiajacego

UWAGA:

Realizacja powyzszego zakresu robGt winna byé wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy w
szczegolnosci Prawa Budowlanego przez Wykonawce posiadajgcego stosowne dos$wiadczenie i potencjat
wykonawczy w wykonywaniu podobnych skalg i zakresem obiektow oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu zawodowym wymaganych szczegdlnymi przepisami oraz
dopasowanych charakterem do zakresu robot objetych zleceniem wymaganych szczegdtowymi zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

Wszystkie materialy wyjéciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje Wykonawca wtasnym staraniem.
22
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Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien i petnomocnictw. Wykonawca dotgczy do projektu
oSwiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz
zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

W procesie projektowania, nalezy przyja¢ nastepujace wymagania ogélne:
e urzadzenia i obiekty zaprojektowa¢ stosownie do wymagan wystepujacych dla obiektow publicznych,
o zaprojektowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje,

o zaprojektowane urzadzenia winny sie charakteryzowa¢ wysokg jako$cig, niezawodno$cig pracy, wysokim
standardem wykonania,

o zastosowaé rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktore nie spowodujg przekroczenia
standardéw jakoSci Srodowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz zminimalizuja mozliwosci
wystapienia awarii,

o nalezy wytypowac urzadzenia technologiczne o niskiej energochtonnosci i niskiej mocy akustycznej, w celu
minimalizacji emisji hatasu do $rodowiska naturalnego podczas pracy urzadzen.

1.4.2.1 Wymagania dotyczace projektu budowlanego

Projekt budowlany powinien zawiera¢ m.in.: cze$¢ rysunkowg i czeS¢ opisowq oraz niezbedne uzgodnienia
formalno-prawne wynikajace z dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych biezacych uzgodnien z Zamawiajacym na etapie
projektowania, dotyczacych przedmiotu zaméwienia (m.in. np.: lokalizacja osprzetu oraz poszczeg6linych
elementéw dotyczacych kazdego zakresu branz instalacyjnych, rodzaj zastosowanych materiatéw, rozwigzan,
technologii, itp.), a po wykonaniu projektu budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia tego
projektu Zamawiajgcemu do akceptacii.

W razie stwierdzenia wad, usterek lub niezgodno$ci z uzgodnieniami w przekazanej dokumentacji, za ktore
Wykonawca odpowiada, Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzadania poprawienia tej dokumentacji w trybie
niezwlocznym. Wykonawca nie moze odméwi¢ poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad, usterek i
niezgodnosci z uzgodnieniami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia, a w szczegoInosci:

« wykonanie inwentaryzacji zieleni, istniejacych budynkéw, przytaczy i sieci w zakresie potrzebnym dla
sporzadzeniadokumentacji projektowe;j,
«  opracowanie projektu budowlanego i przedtozenie go Zamawiajgcemu do akceptacii.

Projekt budowlany/ techniczny powinien:

a) przedstawia¢ szczeg6towe parametry wymiarowe oraz techniczne, szczegdtowg specyfikacje (ilosciowq i
jako$ciowa) urzadzen i materiatdw. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie branze i musi
zawiera¢ informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca powinien wliczy¢ do
ceny opracowania dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa winna spetniaé wymagania
Zamawiajgcego w zakresie rzeczowym oraz spetnia¢ wymagania przepisow, w tym ustawy Prawo Budowlane,
w zakresie prawidtowos$ci procesu budowlanego.

b) by¢ opracowany przez wykwalifikowanych projektantéw, zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi
norami lub odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszg praktyka
inzynierska i najlepszg dostepng technika. Nalezy przyjaC rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng
eksploatacje w dtugim okresie przy najnizszych kosztach eksploatacji, jak réwniez mozliwo$¢ szybkiego
reagowania w sytuacji awarii.

c) zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy o jego kompletno$ci, zgodno$ci z obowigzujacymi dla tego rodzaju
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zamabwienia przepisami prawa oraz posiada¢ wymagane uzgodnienia,
d) by¢ skoordynowany miedzybranzowo i wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢,
e) okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii,
urzadzen w niezbednym zakresie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektow wykonawczych oraz specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem
zgodno$ci z umowa i programem funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcjg stanowigcych podstawe ich realizacji -
przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, moze dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan
materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenieich do obrotu w
budownictwie.
Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace ich stosowanie na terenie
Polski.
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu
specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z Prawa budowlanego i
postanowief umowy.
Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (dokumentacji, rob6t czesciowych, zanikowych oraz
koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodno$ci z
dokumentacja, jakosci i doktadnosci wykonania robét, kontroli przeprowadzania préb i pomiaréw, kontroli
prawidtowo$ci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

1.4.2.2 Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robot, Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg stanowiacg zbiér dokumentdw pozwalajacych na ocene
prawidtowo$ci wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym m. in.:

«  projekt budowlano-wykonawczy z naniesionymi podczas realizacji zamdwienia zmianami,

«  oSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowigzujacymi przepisami,
« oryginat dziennika budowy,

«  Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane i wbudowane
prefabrykaty, materialy i urzadzenia,
«  dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajacemu na wbudowane urzadzenia przez Wykonawce,
«  wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdan,
badan, a w szczegdlnoSci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem,
« dla wszystkich instalacji elektrycznych dostarczy¢ protokoty badan odbiorowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca w imieniu zamawiajacego jest zobowiazany uzyska¢ pozwolenie na budowe lub skuteczne
zgtoszenie wykonania robé6t budowlanych

1.4.2.3 Wymagania dotyczace zawarto$ci dokumentacji projektowe;.

1) Wstepny projekt budowlany - Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia propozycji rozwigzan
geometrycznych, funkcjonalnych, technicznych, ukfadu infrastruktury podstawowe] i towarzyszacej
pozwalajaca na zweryfikowanie wizji Projektanta i odniesienia jej do wymogéw Zamawiajacego - 3 egz.

2) Wstepny projekt budowlany nalezy wykona¢ na podstawie programu funkcjonalno- uzytkowego,
pozyskanych warunkdw, decyzji, opinii i uzgodnier oraz obowigzujacych przepisdéw, w sposdb umozliwiajacy
ulokowanie na terenieobjetym inwestycjq obiektow.

3) Pozyskanie warunkéw/decyzjilopiniiluzgodnien niezbednych do projektowania i uzyskania decyzji
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pozwolenia na budowe, w przypadku wystapienia kolizji z istniejacg infrastruktura podziemna, nadziemna,
zielenig (drzewa, krzewy): pozyskanie niezbednych warunkow/decyzji od gestoréw/wiasciwego urzedu,
umozliwiajacych opracowanie dokumentaciji usuniecia kolizj,

Opracowanie kompletnych wielobranzowych projektow budowlanych oraz projektow technologicznych na
podstawie uzgodnionego wstepnego projektu budowlanego, pozyskanych
warunkdw/decyzji/opinii/uzgodnien oraz obowigzujacych przepiséw, w sposéb pozwalajacy na uzyskanie
dwaoch niezaleznych pozwoler na budowe,

Dokumentacja projektowa musi zostaC sporzadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami

Pozyskanie pozytywnych uzgodnien, decyzji, opinii dokumentaciji projektowej od gestoréw oraz witasciwych
urzedéw umozliwiajacych uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe oraz umozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych,

Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opracowanie wielobranzowych kosztorysow inwestorskich i ich jednokrotna aktualizacja,

Dokumentacja projektowa oraz kosztorysy inwestorskie powinny uwzgledniaé pozycje dotyczacq wykonania
tablic informacyjnych i systemu informacji wewnatrz i na zewnatrz obiektu

Opracowanie wielobranzowych przedmiaréw robét,

Opracowanie wielobranzowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,

Przygotowanie kompletnej dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wnioskow wcelu
wystapienia o decyzje pozwolenia na budowe,

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujacewymagania:
zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc¢ i jednoznaczno$é tresci,

czes$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

cato$¢ dokumentaciji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie spis tresci,

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego.

Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci
sktadowych opracowania projektowego. Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru
czesciowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi do akceptacjiproponowany spis teczek i ogélng szate
graficzng opracowan projektowych. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zapakowana w teczki.

Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy: na wierzchu teczki, w srodku i na grzbiecie.
Teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ m. in. parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych i technologicznych, zawiera¢ rysunki i schematy umozliwiajace jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych oraz uwarunkowan wykonawczych.

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi uwzglednia¢ roboty budowlane, w tym rozbiérkowe,
demontazowe, odtworzeniowe oraz wszystkie inne niezbedne do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca okreslajac w dokumentacji projektowej przedmiot robét za pomocg norm, aprobat, specyfikacii
technicznych i systemu odniesienia, jest obowigzany wskazac¢ rozwigzania rownowazne.

Parametry materiatow i urzadzen w dokumentacji projektowej nalezy opisywa¢ zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wszelkich uzupetnier i poprawek wyniktych w trakcie uzyskania
uzgodnien, pozwolen, decyzji, procedur zamowieniowych oraz w czasie realizacji inwestycji.

W projekcie nalezy zastosowa¢ rozwigzania zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego,
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20)

21)

22)

23)

a)

b)

uwzgledniajace potrzeby wszystkich uzytkownikdw, bez wzgledu na ich ograniczenia wmobilnosci i
percepcji, umozZliwiajacymi petng dostepnos¢ wszystkim osobom o ograniczonej sprawnosci, osobom
starszym oraz dzieciom. W szczegoinosci dotyczy to ciggébw komunikacyjnych, urzadzen stanowigcych
wyposazenie oraz systemow informacyjnych, tablic i innych elementéw informacji wizualnej, ktore musza by¢
dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych, w tym niewidomych i stabowidzacych. Zaprojektowane
urzadzenia muszg cechowac sig odpornoscig na czynniki atmosferyczne.

W celu zapewnienia dostepno$ci obiektow, w tym takze dla oséb niepetnosprawnych w dokumentacii
projektowej nalezy uwzgledni¢ ponadstandardowe utatwienia dla oséb niepetnosprawnych, takie jak: ciagi
komunikacyjne pozwalajgce na samodzielne poruszanie sie 0séb niepetnosprawnych tq samg trasg razem
z innym, ulatwienia pozwalajace na sprawna orientacje w obiekcie osobom o r6znych
niepetnosprawnosciach.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz opracowan oraz oswiadczenie projektantow, ze zostata
opracowana zgodnie z umowa i obowigzujacymi normami oraz przepisami techniczno- budowlanymi, jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie¢ do realizacji, posiada niezbedne
uzgodnienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zostata uzgodniona miedzybranzowo, a takze nalezy w
niej zamiesci¢ tabele uzgodnien miedzybranzowych,

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa musi sktadac sie z nastepujacych stadiow i musi zawiera€ co najmniej:

a) dokumentacje geotechniczng - wilosci 3 egz.

b) projekty budowlane i informacja BIOZ - w ilosci po 3 egz. dla kazdego etapu (dokumenty zawierajace
dane osobowe projektantéw lub innych osob, winny by¢ ztozone w formie odrebnegozatacznika), w
zakresie zgodnym z wymogami obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, oddzielnie dla kazdej z branz:

b.1) branza zagospodarowania terenu

b.2) branza architektoniczna,

b.3) branza konstrukcyjna,

b.4) branza elektryczna

b.5) branza sanitarna

Po uzyskaniu przez Zamawiajacego pozwolenia na budowe Wykonawca zeskanuje zatwierdzong przez
organy administracji budowlanej dokumentacje budowlang (skan w kolorze, czytelny) i przekaze
Zamawiajagcemu po 1 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej - 1 egz. na no$niku pendrive
umozliwiajacym powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plikéw na réznych publikatorach oraz urzadzeniach.

uzgodnienia i decyzje administracyjne, inne wymagane opracowania nie ujete w zestawieniu - w
szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacije i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania i uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe.

weryfikacje i sprawdzenie dokumentacji projektowej - jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby
niektdre dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt, po wczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentaciji przez
projektantow branzowych (z ich zapisem potwierdzajacym powyzsze czynnosci) i przed przediozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Po zweryfikowaniu dokumentacji przez Zamawiajacego, Wykonawca zeskanuje zatwierdzong dokumentacije
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(skan w kolorze, czytelny) i przekaze Zamawiajacemu dodatkowo po 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej - 1 egz. na no$niku pendrive umozZliwiajgcym powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plikéw na
réznych publikatorach oraz urzadzeniach.

a) przedmiar robdt - wilosci 2 egz. oddzielnie dla kazdej z branz - opracowany zgodnie zobowigzujacymi
przepisami,

b) kosztorys inwestorski - w ilosci 2 egz. oddzielnie dla kazdej z branz - opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacy okresli¢ warto§¢ zamowienia,

c) zbiorcze zestawienie planowanych kosztow inwestycji - w ilosci 2 egz.,

d) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t - w ilosci 2 egz. oddzielnie dla kazdej z branz -
opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajaca odbidr robét. Po zweryfikowaniu
dokumentaciji przez Zamawiajacego, Wykonawca zeskanuje zatwierdzong dokumentacije (skan w kolorze,
czytelny) i przekaze Zamawiajacemu dodatkowo po 2 egz. w formie papierowej oraz w wers;ji elektroniczne;
- 1 egz. na no$niku pendrive umozliwiajagcym powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plikéw na réznych
publikatorach oraz urzadzeniach.

24) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty dodatkowe egz. dokumentacji wymagane przez instytucje,
gestoréw, urzedy wydajace warunki, opinie, uzgodnienia, decyzje na przyktad w przypadku potrzeby
wykonania i uzgodnienia dokumentaciji usuniecia kolizji.

25) Catos¢ opracowan dokumentacji nalezy przekazac¢ na nosniku DVD w formatach:

- rysunki: format .dwg i . pdf
- opisy, specyfikacje: format .doc i .pdf
- tabele: format .xls i pdf

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie: format pozwalajacy na otwarcie pliku w programie NORMAPRO

- inne elementy forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy, ponadto dokumentacja
w wersji elektronicznej powinna by¢ spojna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢
stron, oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.

26) Dokumenty formalno - prawne pozyskiwane podczas prac projektowych powinny zosta¢ przekazane
Zamawiajacemu jako 1 kpl. oryginatu oraz 1 kpl. kopii.

27) Dokumenty zawierajgce dane osobowe podlegajace ochronie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), powinny stanowi¢ odrebne opracowania
przekazane Zamawiajacemul.

28) Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku wraz z wnioskiem o udzielenie zgody na odstepstwo od
przepisow techniczno-budowlanych (w przypadku przejecia rozwigzan projektowych niezgodnych z
warunkami technicznymi) - zgodnie z obowigzujacymi przepisami

29) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia opracowane;
dokumentacji projektowe;.

30) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana zgodnie zasadami projektowania uniwersalnego,
uwzgledniajacy potrzeby wszystkich uzytkownikéw, bez wzgledu na ich ograniczenia w mobilnosci i
percepciji, umozZliwiajac im petng dostepno$¢ do przestrzeni projektowanych obiektdw.

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona z uwzglednieniem odpornosci na zmiany klimatu oraz adaptacii
do zmian klimatu, m.in. musi by¢ zgodna z dokumentami ,Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw
wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030” oraz ,Ocena ryzyka na potrzeby
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zarzadzania kryzysowego. Raport o zagrozeniach bezpieczenstwa narodowego’. Przede wszystkim przy
projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage takie zjawiska jak: wysokie temperatury, susze, deszcze nawalne,
powodzie, huragany, gradobicia i przymrozki.

1.5.3 Wymagania dotyczace robét budowlanych

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, obowigzujacymi normami oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP.

Zamawiajacy stawia nastepujace ogoéine wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlano- montazowych:

7. Zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng wydang przez
upowaznione do tego urzedy (Ustawa Prawo Budowlane).

2. Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno-prawne
potwierdzajace wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane
laboratoria badawcze.

3. Elementy, materialy, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektdw warsztatowych
dostawcow - producentdw, muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Nor- mami oraz
standard uzytych materiatéw nie powinien by¢ gorszy niz podany w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym.

4. Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.

5. Przed rozpoczeciem rob6t Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy, uwzgledniajac specyfike obiektu i
warunki prowadzenia robdt.

6. Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robét zasadniczych i branzowych, a Wykonawca
zapewni Nadzér Autorski w ramach zamowienia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantéw przygotowujacych dokumentacje
projektowg przy realizacji robét w ramach Nadzoru Autorskiego.

8. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedtozy Zamawiajgcemu o$wiadczenia Kierownika Budowy i
Kierownikow robo6t branzowych o podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczen
potwierdzajacych wpis do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

9. Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajacego i uzyskania jego akceptacji oraz, ze osoby te posiadajg,
odpowiednie przygotowanie, doSwiadczenie i uprawnienia, ktére nie sg nizsze niz oséb wymienionych w
wykazie stanowigcym zatgcznik do oferty.

10.Za bezpieczenistwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejéciem oséb
nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane
odpowiada Wykonawca.

11.Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elekirycznej i wody dla celow budowy i celow
socjalnych. Punkty te znajdowaé sie bedq na terenie przedmiotowej dziatki Zamawiajacego. Koszty za
zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie Sciekow socjalno-bytowych obcigzajg Wykonawce.
Olicznikowanie wody i pradu nalezy do Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do biezacego regulowania optat
za ich zuzycie.

72.Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zamowienia Wykonawca na swoj koszt i
witasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy, oprozni¢ go ze swoich materiatow i
urzadzen, usuna¢ tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i $mieci zgodnie z Ustawg
Z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Wykonawca w imieniu zamawiajacego jest zobowigzany uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie lub
skutecznie zgtosi¢ zakoriczenie budowy do PINB
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1.5.4 Przygotowanie terenu

Nalezy zabezpieczy¢ dziatajacy budynek administracyjno-biurowy w sposéb wydzielajacy wizualnie oraz
akustycznie, tak aby budowa nie generowata zanieczyszczer elewacii, elementéw zagospodarowania terenu, czy
nie ingerowata znaczaco w funkcjonujaca czes¢. Codziennie nalezy sprzata¢ plac budowy i zabrudzenia
wynikajace z prowadzenia prac budowlanych powstate na terenie dziatki i drogach dojazdowych prowadzacych
na teren budowy. Ruch pracownikéw ma sie odbywac po $cisle okreSlonym terenie budowy. Teren budowy
obejmujacy teren inwestycji wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci wydzielenia i ogrodzenia placu
budowy oraz terendw sktadowych materiatow budowlanych i odpadéw wedtug przygotowanego wczes$niej
projektu organizaciji placu budowy i harmonogramu uzgodnionego z Zamawiajgcym.

Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych Wykonawca wykona w oparciu o zawartg w projekcie
informacje BIOZ i wykonany przed rozpoczeciem realizacji przez kierownika budowy plan BIOZ. Zapewnienie
organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w
sposdb bezszkodowy dla istniejacych elementéw zagospodarowania terenu i budynkdw. Zapewnienie energii
elektrycznej i wody do zasilania placu budowy Wykonawca zrealizuje w oparciu o podpisanie i sfinansowanie
stosownych umdw. O$wietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac (na przyktad w celu
umozliwienia pracy nocnej). Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy w ramach posiadanych
przez Wykonawce mozliwo$ci technicznych.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszardw w miejscu
prowadzonych prac o wysokosci min. 2 m, uniemozliwiajacego przedostanie sie 0sob niepowotanych w tym dzieci
na teren budowy. Wykonawca na czas prowadzenia rob6t zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu
budowy.

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i
place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji a takze funkcjonowania istniejacych
budynkéw w porozumieniu z uzytkownikiem budynkéw. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy. Zaplecze
budowy nalezy organizowa¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowiazujacych przepisach i uzytkowaé
zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podigczy¢ energie elektryczng oraz wode.

Materiaty, ktére dostarczane beda na budowe Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ przed wodg
opadowa i sktadowac na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB.
Materiaty i urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy
przechowywac w kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowaé¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej
wysokosci sktadowania. Odpady powinny byé przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji iloéci odpadow, a
takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot dazy¢ powinno
rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Humus i grunt pozyskany z wykopow w trakcie budowy nalezy wywiez¢ na sktadowisko, cze$¢ po zakonczeniu
budowy wykorzysta¢ do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu.

Wykonawca zobowigzuje sie, Zze pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie
robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy
muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robot
zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow przed przystapieniem do robét do szkolenia stanowiskowego
BHP, ktére nalezy odnotowa¢ i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolacej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na
budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i

oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do realizacji robdt stosowa¢ nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng,
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dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane dokumenty jakoSciowe. Na zastosowane
materialy, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, Swiadectwa jakosci,
atesty, wymagane prawem opinie i o$wiadczenia.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak bezpieczenstwa i
powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzen
pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub innydostawca majg obowigzek wydac deklaracje
zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okre$lonymi wtasciwymi przepisami. W/iw maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowa¢ sie minimalnym
poziomem hatasu w czasie pracy.

Wykonawca w nalezyty sposdb zabezpieczy przed niszczeniem, na czas trwania budowy, istniejace drzewa i
krzewy.

1.5.5 Architektura
Prace remontowo-konserwatorskie budynku administracyjno-biurowego wymagajg doboru wtasciwych i dobrych
jako$ciowo materiatow.
Podane propozycje rozwigzan materiatowych zawarte ponizej okreslajg minimalne wymagania Zamawiajacego
dla przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania przez Wykonawce rozwigzan

0 nizszej jakosci lub nizszych parametrach uzytkowych.
Projektowane zmiany budynku, jak réwniez zastosowane materiaty zdecydowanie podniosg walory estetyczne

przestrzeni publicznej otoczenia obiektu.

1.5.5.1 Uktad przestrzenny
Nie naruszony

1.5.5.2 Wymagania projektowe wymagane dla oséb niepetnosprawnych

Od strony tylnej budynku zaprojektowaé drzwi zewnetrzne, drewniane o minimalnej szeroko$¢ 90 cm otworu w
Swietle oscieznicy przy otwartych drzwiach — czyli szerokos¢ przejécia. Nalezy rowniez zaprojektowac pochylnie
z kostki betonowej umozliwiajgca komunikacje na poziom parteru budynku.

1.5.5.3 Wymagania materiatlowe dla architektury obiektu
a) Konstrukcja
o Konstrukcja dachu- drewniana, drewno kl min C24;

e Schody zelbetowe

b) Elewacje
Do wykonania elewacji budynku nalezy uzywa¢ materiatow tylko przeznaczonych do renowacji elewacji bez
zastosowania cementu np. Mitech. Nowg sztukaterie projektuje sie z zaprawy hydrofobowej. Stosowana zaprawa
uniemozliwia wchfanianie sie wody oraz osadzanie si¢ brudu na danej powierzchni. Zdobienia sztukatorskie
przymocowac na ,gotg” Sciang murowang przed natozeniem tynku na elewacje. Nastepnie, uzupetni¢ tynkiem

powierzchnie elewacii.
Wybrany system przez projektanta oraz ostateczny wyglad i kolorystyke budynku nalezy uzgodnic z
Wojewéddzkim Konserwatorem Zabytkow!

c) lzolacje
e Przeciwwilgociowa — dostosowana do warunkéw gruntowych;
o Paroizolacja — folia polietylenowa;
o Termiczna ponad terenem — wetna mineralna;
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o Ponizej terenu- $ciany fundamentowe docieplone polistyrenem ekstrudowanym o wytrzymato$ci na
Sciskanie minimum 300 kPa, wymagane jest spetnienie warunku min. U = 0,2 W/(m2 « K)).klejony do
$cian materiatem stosowanym do wykonania hydroizolaciji.

d) Potaé dachowa
Dach wielospadowy kryty dachdwka ceramiczng , karpidwka w kolorze ceglastym;

e) System odprowadzenia wody z dachu oraz obrébki blacharski.
Rury spustowe, obrébki blacharskie — z blachy stalowej alucynkowanej.

System odprowadzenia wody z dachu przy zastosowaniu elementéw jednego systemu danego producenta.
W przypadku zastosowania rynien i rur spustowych wykonanych z blachy, zastosowaé elementy o grubosci
minimum 0,5 mm zabezpieczone antykorozyjnie do odporno$ci RC5. Osadniki (czyszczaki rynnowe)
wykonane z PCV, z koszykiem na liScie, gora czyszczaka w poziomie opaski budynku.

f) Kominy
W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjng poprzez kominy murowane. Kominy te nalezy ociepli¢ i obrobi¢
blachg alucynkowa. Na wylotach pionéw wentylacyjnych zamontowac kratki.

g) Posadzki
o Posadzka w pomieszczeniu piwnicy betonowa, zacierana na gtadko, impregnowana powierzchniowa.

h) Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna drewniana na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej (wymiary okien), stanowigcej podstawe do
wykonania nowej stolarki. Wymagane jest odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie materiatu, konstrukcii,
proporciji, podziatdw oraz kolorystyki. Projektuje sie stolarke drewniang malowana na biatg w konstrukciji skrzynkowej
wzorujgc sie na uktadzie okna budynkow sasiednich np. Galerii Miejskiej. Nalezy zachowa¢ sposéb otwierania oraz
forme samego otworu. W skrzydtach wewnetrznych okien przyjmuije sie zastosowanie szyby termoizolacyjnej. Nalezy
zaprojektowac okna o min. Uw=0,9W(m?2K), drzwi zewnetrzne Uw=1,3W(m?K),

i) Parapety
o Parapety zewnetrzne — kamienne;
e Parapety wewnetrzne — kamienne lub z konglomeratu — do uzgodnienia z Zamawiajgacym.

j) Elementy wykonczenia $cian piwnicy i stropu

Ze wzgledu na wystepowanie zawilgocenia $cian fundamentéw projektuje sie zabezpieczenie murdéw piwnicznych i
fundamentow przed wilgocig przez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej nienaruszajacej statyki poszczegoinych
fragmentéw konstrukcji budynku — wykonie iniekcji ciektokrystalicznej. Stosowana metoda nie wymaga ingerencji w
konstrukcje. Iniekcja odtwarza izolacje pozioma, dzieki czemu pozwala na pozbycie sie wilgoci z gruntu. Od strony
zewnetrznej nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg oraz termiczna.
Od strony wewnetrznej mur ceglasty nalezy wypiaskowa¢, oczysci¢ z naddatkow zaprawy spoinowej, uzupetni¢
spoing oraz zaimpregnowac.
Uwaga. Nie nalezy tynkowac Scian piwnicy.

1.5.6 Instalacja kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa z projektowanego budynku bedzie odprowadzona do istniejacego kolektora
zZlokalizowanego w ulicy Kiliiskiego.

Odcinki kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z rur udarowych PVC-U, klasy SN8, SDR 34. Dobér $rednic i
spadek nalezy dobra¢ po wykonaniu obliczef. Utozone rury obsypa¢ doktadnie warstwa piasku gr. min 20cm i
zagesci¢. Do potgczen rur spustowych z instalacjq deszczowg nalezy zastosowaé osadniki rynnowe z
czyszczakiem osadzane na poziomie terenu.
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1.5.7 Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnicy

Zrodtem ciepta budynku jest goraca woda doprowadzona miejskim cieptociagiem do istniejacego wezet
ciepinego. W pomieszczeniu piwnicy nalezy zaprojektowac grzejniki ptytowe zasilane z istniejacego wezta. llos¢
oraz moc grzejnikéw nalezy dobraé¢ na etapie projektu.

1.5.8 Instalacja elektryczna

Instalacja gniazd wtykowych w pomieszczeniach piwnicy i poddasza

Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd jednofazowych we wszystkich pomieszczeniach Instalacje gniazd
wtykowych wykona¢ przewodami prowadzonymi na korytach kablowych i w $cianach pod tynkiem. Projekt
przewiduje wykonanie wszystkich gniazd jednokrotnych z bolcem ochronnym, 1P+N+PE w wykonaniu normalnym
lub szczelnym. Osprzet elektryczny o stopniu ochrony nie nizszym niz IP44.

Oswietlenie podstawowe w pomieszczeniach piwnicy i poddasza
Przewiduje sie oprawy o$wietlenia podstawowego zapewniajagce wymagane natezenie o$wietlenia zgodne z
norma. W pomieszczeniach wilgotnych taczniki musza mie¢ stopien ochrony 1P44.

Oswietlenie zewnetrzne
Projektuje sie oprawy nad drzwiami wejéciowymi do budynku.
Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym za pomoca czujnika ruchu i recznego tacznika.

Instalacja piorunochronna i ochrona przepigciowa.
Obiekt projektuje sie wyposazy¢ w instalacje piorunochronng, w catosci wykonana jako sztuczna:

a) na dachu zwody poziome niskie nieizolowane wykonane drutem o $rednicy 8 mm, Zwody poziome nalezy
montowac do blachy attyki uchwytami na felc, a na potaci dachu za pomocg uchwytéw betonowych klejonych
do pokrycia dachu. Do zwoddw nalezy podtaczy¢ wszystkie elementy metalowe na dachu. Urzadzenia
klimatyzacji, wentylacji i anteny RTV bedg zabezpieczone masztami odgromowymi 0 wysoko$ci 3 metréw.

b) przewody odprowadzajace bedg wykonane z drutu ocynkowanego o $rednicy 8 mm uktadane w rurze
instalacyjnej odgromowej montowanej w elewacji budynku.

Potaczenia pomiedzy instalacjg uziemiajacq wykonang w postaci otoku bednarkg FeZn 30x4 mm, a przewodami

odprowadzajacymi bedg wykonane przez ztacza kontrolne. Ztgcza kontrolne mocowaC w puszcze probiercze).

Ponadto instalacje wewnetrzne w budynku bedg chronione przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi

za pomocg ochronnikéw przepieciowych, instalowanych w rozdzielnicach gtownych i pietrowych. Zastosowano

ochronniki grupy B i C, ochronnikdw grupy D nie przewiduje sie.

1.5.9 Zagospodarowanie terenu
Nie dotyczy

1.5.9.1 Wymagania Zamawiajacego do elementéw zieleni wysokiej i niskiej
Nie dotyczy

1.5.9.2 Wymagania Zamawiajacego do elementéw drogowych
Wykonanie odtworzenia nawierzchni po wykopach z materiatéw zastosowanych pierwotni ( kostka
betonowa, masa bitumiczna)

1.5.9.3 Wymagania Zamawiajacego do elementow malej architektury.
Nie dotyczy

1.5.10 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zamoéwienie polega na realizacji inwestycji pod nazwa.. ,Prace remontowo-konserwatorskie budynku
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administracyjno-biurowego”.
Wykonawca ma obowigzek opisa¢ bardzo szczegotowo dla kazdej branzy wszelkie wymagania w zakresie
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SSTWIORB).

1.5.11 Wytyczne dla wykonawcy

Wymagania i informacje ogélne dotyczace wykonania projektow i robot budowlanych i spraw organizacyjnych

budowy, ktére nalezy zawrze¢ w projekcie i wzig¢ pod uwage przy jego realizacji:

¢ wykonanie kompletu opracowan projektowo-kosztorysowych w tym wyposazenia oraz uzyskanie
wymaganych efektéw (parametrow uzytkowych, technicznych, technologicznych, jako$ciowych,
wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajacych z niniejszego PFU, koncepcji, warunkow
technicznych gestorow sieci i dostawcoéw medidw, zarzadcow drég publicznych i innych wydanych
uzgodnien oraz celu jakiego chce osiagna¢ Zamawiajacy i zgodnych z przepisami obowigzujgcego
prawa jak réwniez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z dokumentéw wchodzacych w sktad opisu
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z niniejszym PFU i zatacznikami do PFU jak réwniez zastosuje sie do
nastepujacych wytycznych:

» Nadzor inwestorski na zadaniu petni¢ bedzie zespét inspektorow Zamawiajgcego,
+ Wykonawca zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy na wiasny koszt.
»  Wykonawca udostepni Zamawiajacemu zaplecze budowy w celu spotkan koordynacyjnych

+ Wykonawca zobowigzany bedzie po zakonczeniu robét, przywrécic teren otoczenia budowy i po jej zapleczu do

stanu nie gorszego niz pierwotny. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyplatg odszkodowar za wszelkie

zniszczenia, ktdre powstang w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich odpadow powstatych w wyniku prowadzenia prac, w tym
odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
o0 odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z pdzn. zmianami), a w szczegoInosci opisane w rozdziale 4. ustawy.
Koszty transportu odpadéw oraz optaty za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i sieci podziemnych nalezy wykonywaé za
posrednictwem lub pod nadzorem wiascicieli lub zarzadcow tych sieci.

Dokumentacja Projektowa, niniejszy PFU i koncepcja oraz inne dokumenty przeznaczone jako podstawa do
realizacji prac projektowych inwestycji opisujg przedmiot Umowy i wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji przetargowe;.

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiaréw, wagi lub innych parametréw, majg
wylacznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametrow, jednakowg dla wszystkich Wykonawcdw
bioracych udziat w postepowaniu. Faktyczne ilosci wykonanych robét, dostaw i ustug, ktére okazg sie niezbedne
do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla ceny
ryczattowe;.

ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ZE NIE POSIADA DOKUMENTACJI PIERWOTNEJ LUB INWENTARYZACJI
OBIEKTOW, NA KTORYCH BEDZIE REALIZOWANA INWESTYCJA. DLA POTRZEB PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA | ZAPROJEKTOWANIA OBIEKTU WYMAGA SIE INWENTARYZACJI KTOREJ POWINIEN
DOKONAC WYKONAWCA WEASNYM STARANIEM | NA WLASNY KOSZT.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku orazlikwidacji
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wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robot tymczasowych
Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

e zagospodarowanie placu budowy

o drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego

e ogrodzenie placu budowy
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy. Koszty zwigzane z
robotami tymczasowymi winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.(
zajecie pasa chodnikowego lub drogowego)

Prace towarzyszace

Wykonawca uwzgledni realizacje prac towarzyszacych, takich, jak: porzadkowanie miejsca pracy, utrzymywanie
czystosci.

Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, winny byé roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robét.

Informacje o terenie budowy

Teren, na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja jest zabudowany trzema budynkami: budynkiem
administracyjno-biurowym, budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem niemieszkalnym. Na terenie znajdujq sie
utwardzone ciggi pieszo-jezdne oraz parkingi.

Organizacja robdt budowlanych

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Programem funkcjonalno-
uzytkowym, koncepcja, pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badar materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,po ich
otrzymaniu przez Wykonawce.

Dokumenty budowy
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:
o terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementow robot, przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
o daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
o zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowychodbiorow
robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
¢ informacje o przebiegu robét,
e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne

Badania laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace
dokumenty:
o pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
o protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed i w trakcie prowadzenia rob6t W ramach prac przygotowawczych,
przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych rob6t, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

o projekt organizacji robét

o harmonogram terminowo - rzeczowy rob6t; ewentualnie, na zyczenie Inwestora

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawa wykonania i wyceny robét jest koncepcja, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robot, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedaq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujace,
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w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacii.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegblnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek

stosowania si¢ do ich treéci i postanowien.

0Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, koncepcjg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, projektu organizaciji robdt oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii iprzy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowane obiekty byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnoSci:

a)

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$C bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez \Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, Scieki itp.

Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.
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Ochrona interesow osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
znajdujace sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacii.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzehn podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowaé sie do wszystkich przepisdw i
normatywow oraz wydanych decyzji i

opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o Lokalizacje magazyndw, sktadowisk materiatdw z rozbidrki i drog dojazdowych.

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi.

o Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

o Mozliwoscig powstania pozaru.

Prace wykonywane beda w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze wzgledu na hatas(takie jak
np. przekucia, rozbiérki, wiercenia, itp.) i zapylenie musza by¢ wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych
z Zamawiajacym.

1.5.12 Wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow na plac montazu zapewnia Wykonawca na witasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do
postugiwania sie tylko takimi Srodkami transportu, ktorych wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakosci
transportowanych materiatéw i urzadzen. Srodki transportu oraz sposéb transportu powinny speinia¢ wymagania
okre$lone przez producentdw urzadzen i materiatbw. Wykonawca powinien zagwarantowa¢ odpowiednie
wyposazenie w srodki transportu tak, aby mozliwa byta terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu.
Srodki transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetniaé wymagania i by¢ eksploatowane
zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiatbw powinien by¢ przeprowadzony z zachowaniem
wszelkich przepisow bezpieczeristwa transportu, bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie nalezy
przestrzega¢ dopuszczalnej granicy tadownosci pojazdéw. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
wszelkich wjazdéw na drogi publiczne i do usuwania powstatych w trakcie transportu zanieczyszczen na-
wierzchni drég dojazdowych. Transport materiatéw niebezpiecznych badz szkodliwych dla srodowiska powinien
odbywac sie zgodnie ze stosownymi przepisami z zachowaniem szczegdinych $rodkdw ostroznosci.
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu nai z
terenu Robdt.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

1.5.13 Sktadowanie urzadzen i materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego sktadowania materiatdw i urzadzen przeznaczonych do realizacji
projektu tak, aby:
* nie ulegly one zanieczyszczeniu, zniszczeniu badz uszkodzeniu
* Sposob ich sktadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla pracownikow ioséb

trzecich.

Miejsce sktadowania materiatow na budowie powinno byé zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi
(odpowiednio do sktadowanych towaréw) oraz zabezpieczone z godnie z przepisami BHP. Po stronie wykonawcy
lezy obowigzek zabezpieczenia towardw przed kradzieza. Wykonawca jest rdwniez odpowiedzialny za racjonalne
wykorzystanie materiatow.

1.5.14 Wymagania dotyczace sprzetu montazowego

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

1.5.15 Ustugi serwisowe

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie gwarancji na wykonane roboty Wykonawca zobowigzat sie do
bezzwtocznego usuwania wszelkich usterek i wad produktu oraz ewentualnej wymiany urzadzen. W przypadku
niedostepno$ci produktu (spowodowanym zaprzestaniem produkcji), wykonawca jest zobowigzany do
zaproponowania produktu rownowaznego o parametrach nie gorszych niz urzadzenia eksploatowane.

1.5.16 Prace porzadkowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac budowlanych w sposob nie budzacy zastrzezen
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Zamawiajacego oraz uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci, w tym, w szczegdlnosci:

a)
b)

przestrzegania przepiséw ochrony $rodowiska,
w przypadku niwelacji terenu - bezzwtocznego uprzatania nadmiarowych mas ziemnych,

utrzymania porzadku w okresie prowadzenia robdt budowlanych w obrebie nieruchomosci, na ktérych
bedq prowadzone prace budowlane,

bezzwiocznego usuwania i neutralizacji skutkow wszelkich zanieczyszczen: budowlanych, chemicznych
i bytowych na drodze dojazdowej do nieruchomosci. oraz nieruchomo$ciach sasiadujacych,

w dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy nieruchomosci, na ktérych byly
prowadzone prace budowlane oraz nieruchomosci sasiadujacych, w jakikolwiek sposéb uzytkowanych
przez Wykonawce, winny by¢ uprzatniete i doprowadzone do stanu pierwotnego lub takiego, ktéry nie
bedzie od Zamawiajgcego wymagat poniesienia dodatkowych nakladéw.

1.5.17 Odbiory robét budowlanych

Dla zapewnienia technicznej wspdtpracy z Wykonawca, prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz
dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i innych aktow prawnych dotyczacych za- kresu realizacji przedmiotu
zamdwienia.

Ustala

sie nastepujace rodzaje odbioréw:

* czeSciowe, w tym:
- dokumentacji projektowej,
- robét budowlanych zanikowych i ulegajacych zakryciu,
* koncowy robot budowlanych,
* koncowy przedmiotu umowy,
* w okresie gwarancyjnym.
 odbior pogwarancyjny

Ogdlne zatozenia odbiorowe:

+  Odbidr robdt czeSciowych oraz zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét zanikajacychi ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robdt. Odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonujg wyznaczeni
inspektorzy. Gotowos$¢ danej czesci robdt zanikajacych do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy, z powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior przeprowadza sie na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i PFU.

+  Odbiér koricowy

Odbiér koricowy obejmuje finalng ocene rzeczywistego wykonania rob6t pod wzgledem jakosci
kompletnosci oraz warto$ci. Wykonawca powinien odnotowaé zakorczenie prac oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego w dzienniku budowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zorganizowania odbioru koricowego na wykonane roboty w terminie
14 dni od daty zgtoszenia.

Odbidr koncowy dokona komisja powotana przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy i inspektorow.
Odbiér koncowy obejmuje rewizje protokotdw odbioréw czesciowych i prac zanikajacych,zwtaszcza

pod katem zapiséw odnos$nie prac uzupetniajacych i poprawek.

Koncowy odbidr robét budowlanych nastapi po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych,préb,
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sprawdzen i rozruchu urzadzen

- Prawidtowos¢ realizacji wszystkich prac budowlanych zostanie potwierdzona przez inspektora
nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego protokotem.

- Odbiér koncowy przedmiotu zamdwienia nastapi po zrealizowaniu catego zakresu Umowy.

- Przy odbiorze korcowym przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy dokonuje rozliczenia iloSciowego i
jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robot.

- Zapfata wynagrodzenia realizowana bedzie na podstawie warunkéw umownych i ew. harmonogramu
rzeczowo- finansowego (o ile taki bedzie wymagany) i nastapi po odbiorze koricowym, weryfikacii
wykonanych robét, protokolarnym potwierdzeniu odbioru i prawidtowo$ci ich wykonania przez inspektora
nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego oraz ztozeniu przez podwykonawcow oswiadczen o zaptacie
naleznego im wynagrodzenia przez Wykonawce.

Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru koricowego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

»  dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

»  specyfikacje techniczne,

* uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

»  recepty i ustalenia technologiczne,

»  dzienniki budowy,

«  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

+  atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikatyna znak
bezpieczenstwa

»  o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i doprowadzeniu do nalezy- tego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie wymagat dobrej jakosci wykonania prac projektowych i robdt budowlanych, uzycia
materiatow spefniajacych wymagania trwatosci wiekszej niz przecietna oraz organizacji robot niezaktocajacej w
powazny sposdb komunikacii.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo prowadzenia kontroli procesu realizacji swojego zaméwienia i podda
kontroli: rozwigzania projektowe w projekcie budowlano-wykonawczym, zarbwno przed wystgpieniem
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, jak i przed wydaniem projektéw do  produkcji  budowlanej,
materialy i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodnosciz zawartymi w projekcie parametrami i
warunkami odbioru, elementy wytworzone na budowie, roboty budowlane dotyczace poszczegolnych elementéw
obiektow.

Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg by¢ zgodne z wymaganiami odnosnych
przepisow obowigzujacych w Polsce. Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace,
jakos¢, parametry i dopuszczenia do obrotu tych towardw i urzadzen.

Gospodarke odpadami (gruz i odpady budowlane bezpieczne — innych sie nie przewiduje oraz nad- miar gruntu
z wykopdw) Wykonawca realizowaC bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca bedzie
zobowigzany do odpowiedzialnoSci w zakresie: zabezpieczenia interesow o0sob trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa, zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem o0s6b trzecich, zabezpieczenia przed uszkodzeniem chodnikdw i jezdni oraz zieleni sasiadujgcych z
terenem robdt.

Zamawiajacy przewiduje wyznaczenie osoby do reprezentowania go w kontaktach z Wykonawca w trakcie
realizacji i rozliczania zaméwienia oraz powotania inspektora nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo
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budowlane. Wykonawca ze swojej strony bedzie zobowigzany ustanowi¢ swojego przedstawiciela do kontaktéw
z Zamawiajacym oraz Kierownika Budowy posiadajacego wymagane przez Prawo budowlane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi.
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrebnych przepisow
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia nacele

budowlane

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig nacele
budowlane zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizacje robdt przewidzianych
w PFU na wniosek wykonawcy.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
2.3.1 Przepisy prawne

1)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) z p6zn. zm.),

PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz.719 ze zm.),
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 12197) z p6zn.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). z pdzn. zm. .tj. Dz. U. 2021 poz. 1169

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650

10) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003- tekst ujednolicony - Dz. U. 2021 poz.

™1

11) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania

projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)

12) Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow
13) Dziennik Ustaw 2016 poz. 831; Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno$ci energetycznej
14) Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych- Dziennik Ustaw Nr 2012 r. poz. 463

O ile dla stosownych materiatéow i elementéw budowlanych nie istnieja normy lub ogéine certyfikaty i
aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich
przydatnos¢. Koszty za dostarczenie takich Swiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogdlnie do
uzytku materiatow i elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.

Wszystkie inne nie wymienione, a aktualnie obowigzujace akty prawne. Niewymienienie w spisie jakiejkolwiek
obowigzujacej normy nie zwalnia Wykonawcy z jej stosowania.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

2.

4.1 Harmonogram:
Wykonawca, przedtozy i uzgodni z Zamawiajacym szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy
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uwzgledniajacy kolejno nastepujace po sobie fazy inwestycji obejmujace: opracowanie koncepcji, projektowanie,
uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzjilzgéd administracyjnych, budowe, wyposazenie obiektu, odbiory.
Termin i zasady opracowania i uzgodnienia harmonogramu zostaty okreslone w Projekcie umowy.

2.4.2 Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za zgodne z umowa, projektami i poleceniami Inspektora nadzoru
reprezentujgcego interesy Zamawiajgcego prowadzenie robot oraz jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robot.

2.4.3 Zezwolenia, licencje, prawa autorskie
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji nawykonanie
projektéw budowlanych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pethomocnictw,
jezeli bedzie to konieczne. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacii
projektowej na nastepujacych polach eksploatacji: wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie
dostepnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i udostepnienie.

2.4.4 Dokumentacja techniczna

Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa,
a w szczegolnosci: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332) z
rozporzadzeniami wykonawczymi wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
prawa w tym m.in.:

- opracowanie Projektu Budowlanego w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w oparciu 0 wskazania Mazowieckiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow,

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen i pozwolen, ktdrych obowigzek uzyskania wynika z prawa,

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji
projektowej, ktorej treS¢ przedstawiac¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce, wraz z kopig aktualne;
mapy zasadniczej terenu.

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty czas trwania inwestycji.

2.4.5 Forma dokumentacji technicznej
a) Forma drukowana . Wykonawca opracuje i dostarczy (zgodnie z regutami okre$lonymi wzoremumowy) w
ramach niniejszego zamowienia:
e 3 egzemplarzy projektu architektoniczno- budowlanego,
o 3 egzemplarze technicznego,
e 2 egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
e 2 egzemplarze przedmiaru robdt,
e 2egzemplarze kosztorysu,

wraz ze spisem opracowan i o$wiadczeniem, ze Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej
przydatnosci do zrealizowania celu, ktoremu ma stuzy¢
b) Forma elektroniczna
o Wersja elektroniczna -- 1 egzemplarz Dokumentéw Wykonawcy musi zosta¢ wyedytowana w formie
zapisu na nosniku elektronicznym (CD) lub pendrive. Wersja w formacie ogéinodostepnym np. z
rozszerzeniem .pdf, a kosztorys i przedmiar w formacie .pdf i ath
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Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego
wykonania dokumentow Wykonawcy, a w szczegolno$ci Projektu budowlanego. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagajg, aby niektore dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub
uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnier bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. W
szczegolnodci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne
niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu. Wykonawca opracuje i
przediozy do oceny propozycje rozwigzan (koncepcje) zamierzenia budowlanego (pod katem ich realizacji, w
aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno — uzytkowego i umowy). Dokumentacje projektowg
nalezy wykonaC w oparciu o aktualng mape do celdéw projektowych. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

3. ZALACZNIKI
1. Wskazania Mazowieckiego, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow



