
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 
                                                                                              Szczecin,     04.08.2023r. 

                Nr referencyjny: OZ-092/3/IPU-7/2023 

 

DO   WYKONAWCÓW 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane   
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  „Budowa zdolności przeładunkowej 
portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. 

 
 

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw 30 
 
Pytanie nr 1 
W związku z dużą ilością pytań dotyczących danego przetargu, którego skala i stopień skomplikowania 
wymaga dłuższego czasu na rzetelne przygotowanie oferty oraz brakiem odpowiedzi na pytania zadane 
w terminie wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.09.2023r. Przesunięcie terminu 
pozwoli dokładnie przeanalizować pojawiające się odpowiedzi Zamawiającego i zmiany wprowadzone 
w dokumentacji przetargowej, a także przygotować merytorycznie poprawną ofertę. Dodatkowo w 
uzasadnieniu powyższej prośby pragniemy wskazać, że przygotowanie merytorycznie poprawnej 
oferty staje się utrudnione ze względu na trwający okres wakacyjno-urlopowy i jego znaczący wpływ 
na możliwości pozyskania ofert od dostawców i podwykonawców, konieczne jest ustalenie 
odpowiedniego terminu na przygotowanie i złożenie oferty. Jesteśmy przekonani, że przesunięcie 
terminu składania ofert działać będzie na korzyść wszystkich stron postępowania. Zamawiający uzyska 
komfort czasowy na udzielenie wyczerpujących odpowiedzi, które przyczynią się do otrzymania 
bardziej konkurencyjnych, kompleksowych i rzetelnych ofert. Wykonawcy otrzymają natomiast nie 
tylko niezbędne im wyjaśnienia, które rozwieją powstałe w toku analizy dokumentacji przetargowej 
wątpliwości, ale również uzyskają dodatkowy czas na właściwą analizę otrzymanych odpowiedzi oraz 
ewentualnych zmian w dokumentacji oraz zebranie ofert od dostawców i podwykonawców, a finalnie 
uwzględnienie tych zmian i wyjaśnień w przygotowywanych ofertach. Przesunięcie to nie spowoduje 
przy tym żadnych niedogodności dla Państwa i wszystkich zainteresowanych wykonawców. Mając na 
uwadze powyższe, wnosimy o uwzględnienie naszej prośby. 
Odpowiedź  

Zamawiający w dniu 19 lipca 2023 r. dokonał modyfikacji terminu składania ofert  na 31.08.2023 r.  



 
 
 
 
 
 

 

   

 

Pytanie nr 2 
HYDRO. W przedmiarze w poz. 45 d.2 mamy do wykonania przypory piaszczystej w ilości 
118*33.4+118*10+2*(0.25*0.33*3.1415*6.5*16.25*16.25)=6010,895m3. Zdaniem Wykonawcy 
wkradł się błąd w obliczeniu, prawidłowa ilość to: 
118*33.4+53*10+2*(0.25*0.33*3.1415*6.5*16.25*16.25)=5360,89m3 Prosimy o korektę w 
przedmiarze i TER poz.44. 
 
Odpowiedź  

Poprawna wartość to 5360,89+177,40=5538,29m3. 

W związku z powyższym stosownej modyfikacji ulega treść dokumentacji postępowania w 

szczególności dokumentów służących do obliczenia ceny oferty. 

Pytanie nr 3 
HYDRO. W przedmiarze w poz. 100 d.3.6.7 mamy do wykonania wykop roboczy pod projektowane 
tarcze kotwiące w ilości 9200m3. Zdaniem Wykonawcy wkradł się błąd w obliczeniu, prawidłowa ilość 
to 4718,65m3. Prosimy o korektę w przedmiarze i TER poz.78.  

 przekrój dł. [m] przekr.[m2] kubatura 

wykopu [m3] 
Wykop pod 

tarcze 
przekr G'-G' 83,12 7,9 656,65 

przekr.J-J 40 22,8 912,00 
przekr.K-K 90 35 3 150,00 

 
                               4 718,65 

 
Odpowiedź  

Wartość podana w projekcie jest poprawna. Dno na obszarze zalądowienia jest bardzo zróżnicowane 

z licznymi uskokami i skarpami, których nie można w jednoznaczny sposób przedstawić w przekroju 

2D.  

W związku z dokonanymi wyżej zmianami treści specyfikacji warunków zamówienia  treść ogłoszenia  

o zamówieniu nie ulega zmianie. 

 


