
 Załącznik nr 5 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Śledziejowicach etap I, na działkach 689/1, 690/1, 690/2 obręb Kokotów i

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu"

projektuje się postanowienia umowy o następującej treści:

UMOWA Nr ……..

Zawarta  w  dniu  …...................1 /   Zawarta  w  dniu  złożenia  ostatniego  kwalifikowanego  podpisu
elektronicznego przez strony2  w Wieliczce, pomiędzy:
Gminą Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32 – 020 Wieliczka, którą reprezentuje:
..........................................................................................................................................……………………..
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
..........................................................................................................................................……………………..
..........................................................................................................................................……………………..
którą reprezentuje:
..........................................................................................................................................……………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:

§ 1
Informacje ogólne

1. Strony  zgodnie  oświadczają,  że  zawarcie  niniejszej  umowy  następuje  w  rezultacie  dokonania  przez
Zamawiającego  wyboru  w  dniu  .....................2023  r  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez
Wykonawcę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie
podstawowym prowadzonym na podstawie art.  275 pkt 1 rozumieniu ustawy z 11 września 2019 r.  -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą Pzp, na
usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn.
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I, na działkach 689/1, 690/1, 690/2 obręb
Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu”.

2. Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
zwanej dalej „umową”, w celu należytej realizacji zamówienia.

3. Przedstawiciele  Stron  przez  złożenie  swojego  podpisu  oświadczają,  że  są  upoważnieni  do zawarcia
niniejszej  Umowy,  że  ich  prawo  do  reprezentowania  danej  Strony  nie  jest  ograniczone  w  żadnym
zakresie,  a  sposób  reprezentacji  osób  występujących  w  imieniu  reprezentowanych  Stron  umożliwia
skuteczne  składanie  oświadczeń  woli,  w  tym  zaciąganie  zobowiązań  na  rzecz  reprezentowanego
podmiotu,  oświadczają  też,  że  nie  jest  im  znana  żadna  przeszkoda,  która  mogłaby  mieć  wpływ na
wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej Umowie.

4. Załącznikami do niniejszej umowy są:
Zał. nr 1 – Oferta Wykonawcy
Zał. nr 2 – Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zał. nr 3 – Specyfikacja Warunków Zamówienia
Zał. nr 4 – Opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia do wysokości minimum

1 W przypadku umowy w postaci papierowej

2 W przypadku umowy w formie elektronicznej



100 000,00 zł.

§2
Przedmiot Umowy

1. Na  podstawie  niniejszej  Umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  usługi  polegającej  na
prowadzeniu nadzoru  inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach  zadania pn.
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I, na działkach 689/1, 690/1, 690/2 obręb
Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu” 

2. Przedmiotem Zamówienia dla: 

1) Części 1 - Nadzór nad rozbudową Szkoły Podstawowej w Grabiu - jest nadzór nad rozbudową o
nową kubaturę usytuowaną przy elewacji wschodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im.
Macieja Szarka, zlokalizowanej na działce nr 424, położonej w miejscowości Grabie, gmina Wieliczka.
Projektowana rozbudowa jest przewidziana do realizacji wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodną,
kanalizacyjną, grzewczą, gazową, elektryczną i wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnętrznymi
kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe i kanalizacji deszczowej
ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnętrzną linią zasilającą instalacji elektrycznej,
dojściami  i  nawierzchniami  utwardzonymi,  w  tym  pochylnią  dla  osób  niepełnosprawnych  wraz  z
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

2) Części 2 - Nadzór nad rozbudową Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I, na działkach
689/1, 690/1, 690/2 obręb Kokotów  - jest nadzór nad budową budynku stanu „pod klucz” etapu I
(segment A - z salą gimnastyczną, salami dydaktycznymi,  kuchnią, jadalnią, zapleczem sanitarno-
szatniowym oraz  instalacjami  i  białym montażem),  wraz  z  zagospodarowaniem terenu,  miejscami
postojowymi i zbiornikiem na wody opadowe.

3. Przedmiot umowy musi być realizowany zgodnie z SWZ wraz z załącznikami, dokumentacją na roboty
budowlane, ofertą Wykonawcy, a także zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami Unii Europejskiej
oraz  zasadami  rzetelnej  wiedzy  techniczno-budowlanej  obowiązującymi  w trakcie  realizacji  niniejszej
umowy.

4. Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określony poniżej, w tym
wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553.  z późn.
zm.):

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli  zgodności  jej  realizacji  z
projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót  i  zgodności  wbudowanych  wyrobów budowlanych,  a  w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie  i  odbiór  robót  budowlanych ulegających zakryciu  lub zanikających,  uczestniczenie  w
próbach i  odbiorach technicznych instalacji,  urządzeń technicznych oraz przygotowanie i  udział  w
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  robót  oraz  usunięcia  wad,  a  także  kontrolowanie  rozliczeń
budowy  (weryfikacja,  potwierdzanie  wykonania,  merytoryczna  akceptacja  faktur  wykonawcy  robót
budowlanych),

5) wydawanie  kierownikowi  budowy  lub  kierownikowi  robót  polecenia,  potwierdzonego  wpisem  do
dziennika budowy, dotyczącego: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań,
także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia opinii technicznych
dotyczących  prowadzonych  robót  budowlanych  i  dowodów  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem
lub pozwoleniem na budowę.
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7) wymaganie od wykonawcy robót budowlanych wykonania poniższych czynności:

a) wykonania i  utrzymywania zaplecza budowy, instalacji  i  zabudowań tymczasowych i wszystkich
innych czynności niezbędnych do właściwej realizacji prac;

b) zabezpieczenia i oznaczenia prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość
oznakowania (m.in. tablica informacyjna budowy) przez cały czas realizacji prac;

c) sporządzenia dokumentacji fotograficznej robót zanikających;

d) opracowania  i  uzyskania  (łącznie  z  zatwierdzeniem  we  właściwej  instytucji)  niezbędnej
dokumentacji  formalno-prawnej  dot.  projektu  organizacji  ruchu  drogowego,  oznakowań  i
zabezpieczenia  robót  na  czas  realizacji  robót  wraz  z  zapewnieniem zatwierdzonej  organizacji
ruchu drogowego na czas realizacji robót; 

e) dokonania  na  koszt  wykonawcy  robót  budowlanych  stosownych  korekt  wraz  z  uzyskaniem
niezbędnych decyzji,  uzgodnień itp. koniecznych do prawidłowego wykonania sieci,  instalacji  w
przypadku  stwierdzenia  kolizji  wykonywanych  robót  ze  znajdującymi  się  w  terenie  obiektami
budowlanymi lub elementami infrastruktury technicznej;

f) usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wszelkich wad i usterek w trakcie trwania robót w
terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

g) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem przez cały czas realizacji zadania;

h) naprawy ewentualnych uszkodzeń urządzeń i obiektów oraz usuwania awarii powstałych w wyniku
realizacji robót budowlanych;

i) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania terenu robót w należytym stanie i porządku,
w  stanie  wolnym  od  przeszkód  komunikacyjnych  (m.in.  obowiązek  prowadzenia  robót  w  taki
sposób aby mieszkańcy w sposób ciągły mieli dostęp do swoich posesji), składowania i usuwania
wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych
i pomocniczych;

j) odtworzenia stanu pierwotnego nieruchomości (nawierzchnie, zieleń, nasadzenia itp.), w których
wykonywane  były  roboty  budowlane  -  uporządkowanie  terenu  budowy  po  zakończeniu  robót,
zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę
robót  budowlanych.  W  szczególności  Wykonawca  jest  zobowiązany  pisemnie  potwierdzić
uzyskane oświadczenie właściciela nieruchomości o jej odtworzeniu do stanu pierwotnego;

k) potwierdzenia złożenia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót budowlanych do miejsc ich
odzysku lub unieszkodliwiania;

l) przestrzegania przepisów prawnych wynikających Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877 z późn. zm.) oraz Ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722, z 2023 r. poz. 295, 877 z późn. zm.); 

m) realizowania  robót  budowlanych  z  uwzględnieniem  uwarunkowań  wynikających  z  uzgodnień
dokonanych z podmiotami zarządzającymi nieruchomościami, obiektami lub urządzeniami, (m.in.
Wody  Polskie,  Małopolski  Wojewódzki  Konserwator  Zabytków  w  Krakowie,  Polska  Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Tauron SA, TP SA, Zakład Gospodarki Komunalnej w
Wieliczce Sp. z o.o.; Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce) w tym:

- sporządzania i przekazywania dokumentacji powykonawczej, 
- zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia prac w wymaganych terminach, 
- uzgadniania szczegółowych warunków realizacji prac, 
- wnoszenia koniecznych i wymaganych opłat. 

8) weryfikacja  dostarczanych  przez  wykonawcę  robót  budowlanych  niezbędnych  dokumentów
potwierdzających  parametry  techniczne  oraz  wymagane  atesty,  certyfikaty,  itd.  stosowanych
materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących
realizacji robót budowlanych;

9) weryfikacja wszelkiej dostarczonej przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji kompletowanej
w trakcie realizacji robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi do tej
ustawy  oraz  przygotowanych  do  odbioru  końcowego  kompletów  protokołów  niezbędnych  przy
odbiorze;
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10) monitorowanie obsługi geodezyjnej wykonawcy robót budowlanych;

11) weryfikowanie  i  zatwierdzanie  sporządzonej  przez  wykonawcę  robót  budowlanych  kompletnej
dokumentacji powykonawczej technicznej i dokumentacji powykonawczej geodezyjno-kartograficznej;

12) weryfikowanie i akceptowanie okresowych raportów wykonawcy robót budowlanych – zgodnie z
zasadami podanymi w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ;

13) zatwierdzanie sporządzonego przez wykonawcę robót budowlanych planu realizacji robót wraz z
planem zagospodarowania placu budowy;

14) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, ppoż.;

15) informowanie Zamawiającego o zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych problemach
technicznych i innych problemach związanych z realizacją robót;

16) ponoszenie  odpowiedzialności  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków
pracowników  Wykonawcy  i  osób  trzecich,  powstałe  w  związku  z  prowadzonym  nadzorem
inwestorskim nad  robotami budowlanymi; 

17) ponoszenie  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody  będące  następstwem  niewykonania  lub
nienależytego  wykonania  nadzorowanych  robót  budowlanych,  które  to  szkody  Wykonawca
zobowiązuje się pokryć jeżeli ta szkoda ma związek z jego działalnością;

18) sporządzanie  okresowych  raportów  z  nadzorowanych  robót  –  na  żądanie  Zamawiającego  lub
Instytucji  Wdrażającej,  na  zasadach  analogicznych  jak  dla  raportów  dla  wykonawcy  robót
budowlanych;

19) uczestniczenie   w  przeglądach  gwarancyjnych  wykonawcy  robót  budowlanych,  odbiór  robót
budowlanych  wykonanych  w  okresie  gwarancyjnym  wykonawcy  robót  budowlanych  -  bez
dodatkowego wynagrodzenia  -  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w projektowanych postanowieniach
umowy stanowiących załącznik do SWZ;

20) dokonywanie odbiorów robót częściowych, zanikających, końcowych, gwarancyjnych;

21) niezwłoczne powiadamianie zamawiającego o wszelkich przerwach w realizacji robót;

22) sprawdzanie rozwiązań zamiennych;

23) koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia;

24) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury technicznej powstałych
w  toku  wykonywania  robót,  w  razie  potrzeby  zasięgając  odpowiednio  opinii  projektanta
nadzorowanych robót budowlanych;

25) występowanie  z  odpowiednim  wnioskiem do  Zamawiającego  o  wprowadzenie  w  dokumentacji
projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z projektantem, w razie stwierdzenia w niej
wad  lub  niedokładności  albo  konieczności  wprowadzenia  zmian,  w  celu  zastosowania  innych
rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów nie przewidzianych w dokumentacji projektowej;

26) potwierdzenie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

27) bieżące kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy;

28) podejmowanie  decyzji  i  opinii  technicznych  w imieniu  Zamawiającego w zakresie  wymaganym
przez niniejszą umowę, nie pociągających za sobą skutków finansowych;

29) pisemne informowanie Zamawiającego, w terminie do 5 dnia roboczego od podjęcia informacji o
zdarzeniu,  o  konieczności  wykonania  robót  zamiennych  lub  dodatkowych,  nie  uwzględnionych  w
umowie o realizację robót budowlanych;

30) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszystkich robotach nie objętych umową o roboty
budowlane, a niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed
awarią;

31) informowanie  Zamawiającego  o  konieczności  zwiększenia  lub  ograniczenia  ilości  robót  lub
rezygnacji  z  określonych  robót,  jeżeli  jest  to  niezbędne  dla  zgodnego  z  treścią  umowy  i
obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;
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32) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie koniecznym do prawidłowego i
płynnego nadzorowania robót budowlanych;

33) pełnienie  obowiązków  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  we  wszystkich  miejscach  do  tego
koniecznych,  w oparciu  o  własny  sprzęt  (m.in.  środki  transportu)  niezbędny do ich  prawidłowego
wykonania;

34) informowanie Zamawiającego o proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych propozycji
zmiany  materiałów,  urządzeń.  Wykonawca  ma  obowiązek  nadzorowania  działań  podejmowanych
przez wykonawcę robót budowlanych w tym zakresie, przedłożenie Zamawiającemu rezultatów tych
działań do podjęcia ostatecznej decyzji;

35) nadzorowanie badań żądanych przez siebie lub Zamawiającego, dotyczących zbadania jakości
robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych;

36) weryfikowanie  poprawności  dostarczonych  przez  wykonawcę  robót  budowlanych,  a  żądanych
przez siebie lub Zamawiającego, w stosunku do wskazanych materiałów użytych podczas realizacji
robót budowlanych;

37) uczestniczenie w spotkaniach roboczych i naradach koordynacyjnych;

38) posiadania  podczas  wykonywania  przedmiotu  zamówienia  aktywnego  adresu  poczty
elektronicznej,  a  wszyscy  inspektorzy  nadzoru  do  posiadania  aktywnych  i  działających  numerów
telefonów komórkowych;

39) na żądanie Zamawiającego: 

- Wykonawca przeprowadzi weryfikację (m.in. w terenie), wykonania przedmiotu zamówienia przez
osoby prowadzące nadzór inwestorski - bez dodatkowego wynagrodzenia,

- w przypadku gdy Wykonawca będzie tożsamy z osobą prowadzącą nadzór inwestorski wówczas
Zamawiający zleci na własny koszt kontrolę osobie trzeciej. 

Negatywny wynik weryfikacji pracy poszczególnych osób prowadzić będzie do ich zmiany na stanowisku
osób  pełniących  funkcje  inspektorów nadzoru,  natomiast  negatywna  kontrola  przeprowadzona  przez
osobę  trzecią  doprowadzi  do  rozwiązania  umowy  i  naliczenia  kar  umownych  jak  za  odstąpienie  od
umowy z winy Wykonawcy. 

UWAGA: Inspektorem Koordynatorem będzie inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych.

§3
Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  szczegółowo  z  warunkami,  przedmiotem  zadaniami  do
wykonania w ramach zadania, o którym mowa w §2 i oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje,
wiedzę,  umiejętności,  doświadczenie  i  stosowne uprawnienia,  oraz dysponuje  zespołem specjalistów,
personelem pomocniczym, sprzętem gwarantującymi prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy, zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym prawa krajowego
i wspólnotowego.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  zamówienia  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  11
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.)
(dalej: ustawa o elektromobilności), w szczególności z art. 68 ust. 3 ustawy, nakładającym na jednostki
samorządu  terytorialnego  obowiązek  zlecania  zadań  publicznych  podmiotom,  których  łączny  udział
pojazdów  elektrycznych  lub  pojazdów  napędzanych  gazem  ziemnym  we  flocie  pojazdów
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Art. 36 ustawy o elektromobilności
stosuje się.

1)  Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadanie publiczne objęte niniejszą Umową zapewniając
wykorzystanie  pojazdów  elektrycznych  lub  pojazdów  napędzanych  gazem  ziemnym  we  flocie
pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie wymaganym przez przepisy
ustawy  o  elektromobilności,  z  uwzględnieniem  ewentualnych  zmian  ustawy.  W  związku  z  tym,
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego żądanie w terminie 14
dni od dnia złożenia takiego żądania, pisemnego oświadczenia o spełnianiu wymogów ustawy o
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elektromobilności.

2)  Przedłożenie  pisemnego  oświadczenia  o  spełnianiu  wymogów ustawy  o  elektromobilności  nie
wyłącza  uprawnienia  Zamawiającego do  weryfikacji  spełnienia  ww.  wymogu w sposób wybrany
przez  Zamawiającego,  w  szczególności  poprzez  żądanie  okazania  złożenia  wykazu  pojazdów
używanych przy realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia takiego żądania lub okazania
pojazdów używanych przy realizacji umowy.

3)  Brak  złożenia  pisemnego  oświadczenia  o  spełnianiu  wymogów  ustawy  o  elektromobilności
w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nałożeniem kary umownej.

4)  Niewywiązywanie  się  przez  Wykonawcę z  obowiązków nałożonych  ustawą o elektromobilności
może skutkować odstąpieniem od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

5)  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy, w zakresie
wymagań ustawy o elektromobilności, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a) wejścia w życie zmian ustawy o elektromobilności, mających wpływ na wymagania określone w
SWZ oraz w niniejszej Umowie;

b) wejścia w życie przepisów wykonawczych do ustawy o elektromobilności, mających wpływ na
wymagania określone w SWZ oraz w niniejszej Umowie

§4
Czas trwania Umowy

1. Termin wykonania umowy ustala się na:

1) 10 miesięcy dla Części 1  od dnia jej zawarcia lecz nie dłużej niż do  dnia ………. r. Wykonawca
będzie wykonywał zamówienia do ostatecznego zrealizowania zadania na roboty, o którym mowa w
§ 2 ust. 1 i odbioru go przez Zamawiającego, co planowane jest do dnia 05.04.2024 r.

2) 20 miesięcy dla Części 2 od dnia jej zawarcia lecz nie dłużej niż do dnia ………. r. Wykonawca
będzie wykonywał zamówienia do ostatecznego zrealizowania zadania na roboty, o którym mowa w
§ 2 ust. 1 i odbioru go przez Zamawiającego, co planowane jest do dnia 05.02.2025 r.

Rozliczenie dla zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 jest planowane w terminie do 3 miesięcy od dnia
zakończenia robót budowlanych.

2. W przypadku nie przystąpienia, mimo wezwania Zamawiającego, do realizacji nadzoru inwestorskiego
nad  robotami  budowlanymi  z  winy  Wykonawcy,  Umowa  niniejsza  ulega  rozwiązaniu  ze  skutkiem
natychmiastowym, a Wykonawcy nie przysługują w takiej sytuacji żadne roszczenia odszkodowawcze.

3. Wydłużenie planowanego terminu realizacji robót budowlanych o okres nie dłuższy niż 3 miesiące nie
stanowi podstawy do renegocjacji  wysokości  wynagrodzenia,  o którym mowa w § 5 ust.  1 niniejszej
Umowy.

§ 5
Wynagrodzenie Wykonawcy i sposób zapłaty wynagrodzenia

1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe: 
cena netto w wysokości ………….…………… PLN,
podatek VAT,………...% w kwocie……………………PLN.
Łącznie  cena  brutto  do  wysokości  ……………PLN  (słownie  cena  brutto  do  wysokości:
………………………………….. PLN)

W tym:
a) Część  1  –  Nadzór  nad  rozbudową  Szkoły  Podstawowej  w  Grabiu w  kwocie  netto  w

wysokości ………….…………… PLN,
podatek VAT ………...% w kwocie ……………………PLN.
Łącznie  cena  brutto  do  wysokości  ……………PLN  (słownie  cena  brutto  do  wysokości:
………………………………….. PLN)

b) Część  2  –  Nadzór  nad rozbudową Szkoły  Podstawowej  w  Śledziejowicach  etap I,  na
działkach  689/1,  690/1,  690/2  obręb  Kokotów w  kwocie  netto  w  wysokości  ………….

6



…………… PLN
podatek VAT ………...% w kwocie ……………………PLN.
Łącznie  cena  brutto  do  wysokości  ……………PLN  (słownie  cena  brutto  do  wysokości:
………………………………….. PLN)

2. Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy:
1) w roku 2023 do maksymalnej kwoty …………… PLN brutto, której nie można przekroczyć
2) w roku 2024 do maksymalnej kwoty …………… PLN brutto, której nie można przekroczyć 
3) w roku 2025 do maksymalnej kwoty …………… PLN brutto, której nie można przekroczyć

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne do wysokości 90% w okresach nie
częstszych niż miesięczne, po przedstawieniu protokołu zaawansowania robót, który nie będzie stanowił
podstawy do fakturowania dla Wykonawcy robót budowlanych a jedynie będzie stanowił podstawę do
rozliczenia nadzoru w tym okresie. Pozostała kwota wynagrodzenia, nie mniejsza niż 10%, płatna będzie
po otrzymaniu pozytywnego rozliczenia końcowego wniosku o wypłatę z Promesy

4. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku za bieżące pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego będą
zatwierdzone przez Zamawiającego Protokoły zaawansowania robót.

5. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  wyczerpuje  wszelkie  roszczenia  Wykonawcy  wobec
Zamawiającego  związane  z  niniejszą  umową  i  obejmuje  wszystkie  koszty  wynikające  z  realizacji
niniejszej Umowy, a w szczególności:
- należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, itp.,
- koszty ubezpieczenia, opłat ZUS, podatków, itp..

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje i utrzyma zaplecze socjalno-biurowe dla
potrzeb realizacji Umowy.

6. Ilekroć  w  niniejszej  Umowie  mowa  jest  o  pełnomocnictwie  lub  upoważnieniu  udzielonym  przez
Zamawiającego Wykonawcy oraz jeżeli obowiązek taki wynikał będzie z ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, 2236, z 2023 r. poz. 412 z późn. zm.),
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i własnym staraniem do uiszczenia opłaty skarbowej, a
koszty poniesionych opłat uważa się za ujęte w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy.

§ 6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  formie  ………………………..  w
wysokości  3%  ceny  całkowitej  (brutto)  podanej  w ofercie,  co  stanowi  kwotę:……………….………  zł
(słownie: …………………………………………).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy bezwarunkowemu i nieograniczonemu zaspokojeniu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.  Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 ustawy Prawa zamówień publicznych:
1)  w  przypadku  należytego  wykonania  zamówienia  –  70  %  zabezpieczenia  zostanie  zwrócone

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i  uznania przez zamawiającego za
należycie wykonane, co potwierdzone zostanie protokołem końcowego odbioru robót, o którym mowa
w § 5 ust. 5 niniejszej umowy;

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady, zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

§7
Płatności

1. Płatność wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy,
dokonywana  będzie  w  30-dniowym  terminie,  liczonym  od  dnia  otrzymania  przez  Zamawiającego
prawidłowo  wystawionej  przez  Wykonawcę  faktury  /  rachunku  na  konto  w  niej  wskazane,  tj.  na  nr:
………………………………………………………………...

2. Za prawidłowo wystawioną fakturę / rachunek uważa się fakturę lub rachunek  nie obarczony żadnymi
błędami,  zgodny z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  wystawiony zgodnie  z  zasadami
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wskazanymi  w  Umowie,  zawierający wszelkie  dane  merytoryczne,  rachunkowe  i  podatkowe
umożliwiające prawidłowe jego/jej zaksięgowanie oraz rozliczenie.

3. Treść  i  forma  faktury  /  rachunku  oraz  jej  załączniki  muszą spełniać  wymogi  stawiane  dokumentom
księgowym  w  przepisach  Ustawy o  rachunkowości,  a  także  zaleceniach  instytucji  finansujących  i
Zamawiającego.

4. Zamawiający może ponadto wskazać Wykonawcy na piśmie obligatoryjne elementy faktury / rachunku,
dotyczące w szczególności opisu świadczonych usług oraz wymagane załączniki.

5. Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego wystawiana faktury zgodnie z niżej wskazanymi danymi:

Nabywca:  Gmina  Wieliczka,  32-020  Wieliczka,  ul.  Powstania  Warszawskiego  1,  NIP:  6830011450,
REGON: 351555364

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1

6. W przypadku ustanowienia podwykonawstwa, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z fakturą
oświadczenie Podwykonawcy o braku zaległości we wzajemnych rozliczeniach.

7. Jeżeli którykolwiek załącznik do faktury / rachunku zostanie uznany za nieprawidłowy lub niekompletny,
za nieprawidłową uznana zostanie także cała faktura / rachunek. 

8. W  razie  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  /  rachunku  lub  załączników  zawierających  błędy,
nieprawidłowych lub niekompletnych, Wykonawca jest zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, do
skorygowania dokumentu. W takim przypadku termin do zapłaty faktury / rachunku biegnie na nowo,
licząc od dnia złożenia poprawionego lub uzupełnionego dokumentu.

9. Zamawiający  będzie  dokonywał  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy,
wskazany każdorazowo na fakturze / rachunku.

10. Za datę uregulowania zobowiązania uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury / rachunku przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do
naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę w nieterminowym uregulowaniu należności.

12. Dopuszcza się  przesyłanie  faktur  za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania  (PEF).  Dane
identyfikacyjne skrzynki Zamawiającego w PEF. 
- Typ numeru PEPPOL: NIP 
- Numer PEPPOL: 6830011450 
- Skrócona nazwa skrzynki: Gmina Wieliczka

13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie jest rachunkiem/nie
jest  rachunkiem*  dla  którego  zgodnie  z  Rozdziałem 3a  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  -  Prawo
Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

14. Jeśli  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  przez  Wykonawcę  jest  rachunkiem  dla  którego
zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek
VAT to Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności tzw. split payment w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zapłatę w tym
systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w niniejszej umowie.

15. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie
podzielonej płatności tzw. split payment.

16. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wskazywania  do  rozliczeń  wyłącznie  rachunków  widniejących  w
elektronicznym wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

17. W  przypadku  wskazania  w  umowie  rachunku  rozliczeniowego  niewymienionego  w  w/w  wykazie,
Zamawiający  dokona  płatności  na  inny  podany  w  wykazie  podatników  rachunek  rozliczeniowy
Wykonawcy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podatników na rachunek podany
na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 8
Doręczenia

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będzie
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sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Robocze dokumenty mogą być przekazywane faksem
lub pocztą elektroniczną, a jeśli jest to konieczne, bezzwłocznie potwierdzane na piśmie. 

2. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją inwestycji
oraz Umowy, wiążąca będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być kierowana na podane adresy e-
mail oraz numery tel/faksów:

- do Zamawiającego:

……………………………………………..

………………………………………………

tel.: …………………………………………

fax: .......................................................…

e-mail: ……………………………………..

- do Wykonawcy     

………………………………………………

………………………………………………

tel.: …………………………………………

fax: .......................................................…

e-mail: ……………………………………..

3. Za skutecznie dostarczoną korespondencję uważa się otrzymanie przez strony Umowy oryginału w wersji
papierowej.  W/w  nie  dotyczy  przesyłania  faktur  za  pomocą  PEF.  Od  daty  otrzymania  oryginału
korespondencji  w wersji  papierowej  będą  biegły  wszelkie  wymagane terminy  wynikające  z  niniejszej
Umowy. 

4. Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych lub numerów telefonu, numerów faksów lub adresów e-
mail  nie  stanowi  zmiany  Umowy  i  może  być  dokonywana  przez  Stronę,  której  dotyczy  i  staje  się
skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

5. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą Umową, ani
powierzyć wykonywania niniejszej Umowy lub jej części innym osobom i/lub podmiotom.

§ 9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca  zamierza  zlecić  wykonanie  części  zamówienia  wymienionej  w  ofercie  tj.  ………………
Podwykonawcy tj. ………………. 

2. Wykonawca na wskazany w ofercie zakres prac, który zamierza zlecić Podwykonawcy przedstawi do
akceptacji Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą.

3. Wykonawca,  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo,  jest  obowiązany  do  przedłożenia  Zamawiającemu projektu  tej  umowy,  przy  czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest  obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca  musi  poinformować  Zamawiającego  o  powierzeniu  wykonania  którejkolwiek  z  części
przedmiotu Umowy Podwykonawcom, z wyjątkiem tych, którzy wskazani zostali w ofercie (jako podmioty,
którymi Wykonawca dysponuje), co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem przez nich
wykonywania zadań.

5. W przypadku, jeżeli  Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych od przekazania mu informacji  o
podmiocie  będącym Podwykonawcą, nie zgłosi  na piśmie sprzeciwu lub  zastrzeżenia, uważa  się,  że
wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zamawiający może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia do powierzenia
części przedmiotu Umowy Podwykonawcy w przypadku, gdy: 
a)  nie  zostanie  wykazane,  że  Podwykonawca  dysponuje  specjalistami  spełniającymi  wymagania

określone w SWZ dla osób, które będą pełnić funkcje Inspektorów Nadzoru z ramienia Wykonawcy, 
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b) zatrudnienie specjalisty wiąże się z wystąpieniem konfliktu interesów, 
c) występują inne okoliczności, które Zamawiający uzna za niekorzystne z punktu widzenia realizacji celu

Umowy.

6. Do  zawarcia  przez  Podwykonawcę umowy  z  dalszym  Podwykonawcą  wymagana  jest  zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

7. Umowy,  o  których  mowa w ust.  1  do 6,  powinny być sporządzone w formie  pisemnej  pod rygorem
nieważności.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich Podwykonawców,
tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

9. Podział wynagrodzenia dla poszczególnych Podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy
nimi a Wykonawcą.

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

11. Wykonawca  zobowiązuje  się do  dokonywania  terminowej  zapłaty  za  usługi  świadczone  przez
Podwykonawców.  W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  wynagrodzenia  na  rzecz  Podwykonawców,
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną  zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej
Umowy.

12. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  przedkłada  Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o
wartości  mniejszej  niż  0,5  %  wartości  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz  umów  o
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ jako niepodlegający
niniejszemu  obowiązkowi.  Wyłączenie,  o  którym  mowa   w  zdaniu  pierwszym,  nie  dotyczy  umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

13. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami:
- przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców, a Wykonawca

odpowiada za zlecenie robót dalszym Podwykonawcom tak, jakby sam je zlecił,
- do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda

Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 10
Osoby/podmioty realizujące zamówienie

1. Wykonawca  wykona  przedmiot  Umowy  przy  pomocy  osób/podmiotów  wskazanych  w  Ofercie
Wykonawcy.  Wykonywanie przedmiotu  Umowy przy pomocy innych osób/podmiotów  może nastąpić
wyłącznie na zasadach określonych w § 9.

2. Wykonawca przekaże numery telefonów wszystkich Inspektorów Nadzoru realizujących zamówienie. O
każdej zmianie numerów telefonów natychmiast poinformuje Zamawiającego na piśmie.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie realizacji umowy zapewnił niezbędną liczbę pobytów
Inspektora/Inspektorów  Nadzoru  budowlanego  na  placu  budowy  w  celu  prawidłowej  realizacji  robót
budowlanych.  W  przypadku  zaistnienia  nadzwyczajnych  okoliczności  powodujących  konieczność
obecności Inspektora Nadzoru, na budowie, zobowiązany jest on do niezwłocznego przybycia na każde
wezwanie Zamawiającego.

4. Wykonawca przy pomocy uprawnionych osób, Inspektorów Nadzoru, pełnił  będzie nadzór inwestorski
zgodnie  z  wymogami  ustawy  Prawo  Budowlane  przy  realizacji  zadania  na  roboty  budowlane  pn.
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I, na działkach 689/1, 690/1, 690/2 obręb
Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu”.

5. Inspektorem Koordynatorem, a zarazem Inspektorem robót konstrukcyjno-budowlanych będzie Pan/Pani
…………………………………………..  posiadająca/y  uprawnienia  budowlane  nr  uprawnień
……………………………..  oraz  posiadający/a  doświadczenie  zawodowe  polegające  na  wykonaniu
………….. sztuk nadzorowanych robót budowlanych zgodnych ze złożoną ofertą.

6. Przy wykonywaniu czynności objętych ust. 4 Wykonawca posługiwał się będzie osobami posiadającymi
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stosowne uprawnienia, kwalifikacje oraz stosowną wiedzę i doświadczenie.

Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:
a)  Inspektorem  nadzoru  robót  konstrukcyjno  –  budowlanych  będzie   Pani/Pan
……………………………………………………, posiadająca/y uprawnienia nr ……………………... 
b)  Inspektorem  nadzoru  robót  sanitarnych będzie  Pani/Pan
……………………………………………………, posiadająca/y uprawienia  nr  …………………….... 
c)  Inspektorem  nadzoru  robót  elektrycznych będzie  Pani/Pan
……………………………………………………, posiadająca/y, uprawnienia nr ………………………. 

7. Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 5 i 6, wymaga poinformowania  Zamawiającego. Nowe
osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze, niż wymagane dla tej funkcji w SWZ oraz
minimum przyznanej punktacji w kryterium pozacenowym osoby zmienianej. Zmiana ta będzie stanowić
podstawę do zmiany niniejszej Umowy, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1.4. 

8. Osoby pełniące funkcję Inspektora Nadzoru nie mogą łączyć  funkcji  Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy dla zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I, na działkach 689/1,
690/1, 690/2 obręb Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu” oraz wykonywać innych funkcji
na rzecz Wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest  do pisemnego zobowiązania
osób pełniących funkcje Inspektora Nadzoru do powstrzymania się od tych czynności, a za naruszenie
tego  obowiązku  ponosi  odpowiedzialność odszkodowawczą, jak  za  działania  własne,  chociażby  nie
ponosił winy w wyborze.

9. Wykonawca ponosi pełną i bezwarunkową odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą,
za działania osób wskazanych przez niego do pełnienia funkcji Inspektorów Nadzoru, jak i za działania
własne.  Postanowienia  powyższe  nie  uchybiają możliwości dochodzenia  przez  Zamawiającego
odpowiedzialności odszkodowawczej bezpośrednio od tych osób.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania czynności przy realizacji niniejszej Umowy
przez osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr  1 do niniejszej  Umowy, jako
pełniące funkcje Inspektorów Nadzoru.

11. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby pełniącej funkcje  Inspektora Nadzoru lub
innego specjalisty, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy.

12. W przypadku, o którym mowa w ust.  11,  Wykonawca zobowiązany jest  dokonać zmiany zgodnie z
żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

13. W okresie wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca może udzielić urlopu osobom pełniącym funkcje
Inspektorów Nadzoru pod warunkiem, że zastępujące osoby będą spełniać takie same wymagania, jak te
osoby, zarówno w zakresie wykształcenia, posiadanych uprawnień, jak i doświadczenia zgodnie z SWZ i
ofertą.

14. Przedstawicielem  Wykonawcy  do  kontaktów  z  Zamawiającym  jest:  ………………
tel……….. ............................. , fax ........................................ , e-mail: ..................................

Wykonawcy  przysługuje  prawo  zmiany  Przedstawiciela  Wykonawcy.  O  dokonaniu  zmiany  swojego
Przedstawiciela Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego, zmiana ta nie wymaga aneksu do
umowy.

15. Jako  Przedstawiciela  Zamawiającego  w  zakresie  realizacji  obowiązków,  wynikających  z  niniejszej
Umowy,  wyznacza  się  ........................................................  –  .............................................................
Zamawiającemu  przysługuje  prawo  zmiany  Przedstawiciela  Zamawiającego.  O  dokonaniu  zmiany
swojego Przedstawiciela Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę, zmiana ta nie wymaga aneksu
do umowy.

16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędną liczbę pobytów Inspektora/inspektorów nadzoru
budowlanego na placu budowy w celu prawidłowej realizacji robót budowlanych.

§ 11
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający  może  odstąpić od  niniejszej  Umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  w
następujących przypadkach: 
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a) zwłoki w przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji niniejszej Umowy o więcej niż 10 dni od dnia
przekazania przez Zamawiającego polecenia realizacji Umowy,

b) nienależytego  wykonywania  Umowy  przez  Wykonawcę  w  taki  sposób,  że  skutkować to  może
powstaniem  szkody  u  Zamawiającego  lub  powstaniem  roszczeń  osób  trzecich  względem
Zamawiającego z tytułu poniesionych przez niego szkód,

c) zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w taki sposób, że czyni to niemożliwym
dotrzymanie  terminów realizacji  robót  budowlanych dla  zadania  na  roboty,  a  tym samym terminu
zakończenia realizacji niniejszej Umowy,

d) nieobecności na placu budowy którejkolwiek z osób realizujących zamówienie, ustanowionych przez
Wykonawcę, dłuższej niż 7 dni roboczych, 

e) stwierdzonego przez Zamawiającego wykonywania czynności  osób  realizujących zamówienie  jako
Inspektorzy Nadzoru przez osoby inne, niż wskazane w niniejszej Umowie.

f) nierzetelnego lub nieterminowego przekazywania Zamawiającemu informacji na temat prowadzonych
działań i braku poprawy tej sytuacji, pomimo wezwania Zamawiającego,

g) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od daty powzięcia przez
niego informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. Zamawiający w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy, w razie rozwiązania umowy na roboty
budowlane, ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy bez odszkodowania. W takiej sytuacji Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za dotychczas wykonaną część Umowy.

4. W  przypadku  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  Umowy  nie  leży  w  interesie
publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć w  chwili  zawarcia  Umowy,  lub  dalsze  wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  tych
okolicznościach. W  takiej  sytuacji  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  wyłącznie  za  dotychczas
wykonaną część Umowy.

5. Wykonawca może odstąpić od Umowy, ze skutkiem na trzydziesty dzień po złożeniu Zamawiającemu
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jeżeli:

a) Zamawiający  uporczywie  i  celowo  nie  wywiązuje  się  ze  swoich  zobowiązań  pieniężnych,  oraz
merytorycznych w zakresie udzielania Wykonawcy wszelkiej pomocy związanej z realizacją Umowy.

b) Zamawiający wstrzyma postęp w realizacji usługi lub jakiejkolwiek jej części na więcej niż 90 dni z
przyczyn nieokreślonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwłoką Wykonawcy.

§ 12
Kary umowne

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę w
następujących przypadkach: 
a) w przypadku  zwłoki  Wykonawcy w realizacji  przedmiotu  Umowy w stosunku do któregokolwiek  z

terminów w niej wskazanych lub wyznaczonych zgodnie z umową przez Zamawiającego w wysokości
0,2% całkowitego wynagrodzenia  Wykonawcy (łącznie z  VAT),  określonego w § 5 ust.1  niniejszej
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji czynności w ramach zakresu zadania,

b) w przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę za każdy stwierdzony przypadek
nienależytego wykonania Umowy w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy (łącznie
z VAT), o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. Przy czym za nienależyte wywiązywanie się
przez Wykonawcę z jego zobowiązań umownych należy rozumieć w szczególności:
 niestaranne  lub  niezgodne  z  wytycznymi  Zamawiającego  wykonywanie  dokumentacji

rozliczeniowych,
 niestaranne lub nierzetelne wykonywanie obmiarów, 
 dokonanie odbioru źle wykonanych robót, w tym robót zanikających,
 brak odpowiedniego wczesnego zidentyfikowania przyszłych zagrożeń możliwych do wykrycia,
 brak odpowiedniego nadzoru robót,  w wyniku czego zaistniała  konieczność ich poprawy lub

powtórzenia,
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c) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy za każdy dzień zwłoki.

d) w  przypadku nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo lub jej  zmiany w wysokości  0,01 % wynagrodzenia  umownego brutto,  o którym
mowa § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki

e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,01
% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 5 ust.  1 niniejszej  Umowy za każdy dzień
zwłoki.

f) w  przypadku  nieprzedłożenia  pisemnego  oświadczenia  o  spełnianiu  wymogów  ustawy  o
elektromobilności w wyznaczonym terminie, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, za
każdy dzień zwłoki,

g) w  przypadku  zwłoki  w  wypłacie  należnego  wynagrodzenia  Podwykonawcom  w  wysokości  0,2%
całkowitego  wynagrodzenia  Wykonawcy  (cena  oferty  łącznie  z  VAT),  określonego  w  §  5  ust.  1
niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wypłacie wynagrodzenia Podwykonawcom, 

h) w  przypadku  niedotrzymania  terminu  wskazanego  w  wezwaniu,  o  którym mowa  w  §  13  ust.  1,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna  w wysokości 0,2% wynagrodzenia  (cena oferty
łącznie z VAT), o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc, od dnia
przewidzianego na wykonanie  danego obowiązku  w pierwotnym terminie.  Kara  umowna,  o  której
mowa  w  zdaniu  poprzednim,  jest  liczona  odrębnie  dla  każdego  przypadku  nierealizowania
któregokolwiek  z  obowiązków wynikających  z niniejszej  Umowy lub  realizowania  go niezgodnie  z
niniejszą Umową.

i) Jeżeli  kary umowne z przyczyn wskazanych w lit.  g) przekroczą 30% wynagrodzenia  (cena oferty
łącznie  z  VAT),  o  którym mowa w § 5  ust.  1  niniejszej  Umowy,  Zamawiający,  po powiadomieniu
Wykonawcy, może wedle swojego wyboru od umowy odstąpić.

j) w przypadku braku dalszej waloryzacji umów podwykonawców w przypadku zwaloryzowania umowy
Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości umownej brutto za każdy stwierdzony przypadek.

k) w  przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  Umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy, w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy (cena oferty łącznie z VAT), o
którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,

l) w przypadku odstąpienia  przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie  –  w
wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy (cena oferty łącznie z VAT), o którym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje
się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach
ogólnych przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W  przypadku  naliczenia  kar  umownych  dla  Wykonawcy,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do
potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych
wyłącznie od Zamawiającego, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 11 ust 4, w wysokości 30%
ceny całkowitej (cena oferty łącznie z VAT) określonej w § 5 ust 1.

6. Strony zastrzegają  sobie  prawo dochodzenia  odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

7. Ustala  się  limit  kar  umownych  na  30%  całkowitego  wynagrodzenia  Wykonawcy (łącznie  z  VAT)
określonej w § 5 ust. 1.

§ 13
Wezwania

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje któregokolwiek z obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy lub też realizuje go niezgodnie z niniejszą Umową, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu.
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§ 14
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  84-miesięcznej  gwarancji na  wykonane  w  ramach  niniejszej
Umowy usługi oraz 84-miesięcznej rękojmi za wady.

2. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty zakończenia realizacji niniejszej Umowy. 

3. W  okresie  rękojmi  i  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  nieodpłatnego  usunięcia  wszelkich
stwierdzonych wad i usterek, jak również powtórnego ich nieodpłatnego wykonania, gdyby usuniecie wad
i usterek nie było możliwe.

§ 15
Ubezpieczenie

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności zawodowej. 

2. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną polisę ubez-
pieczeniową. 

§ 16
Prawa autorskie

1. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, Wy-
konawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do ewentualnych utworów
wykonanych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz przenosi na Zamawiającego ich wła-
sność.

2. Zamawiającemu przysługuje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do wykorzystania
całości lub poszczególnych części utworów, o których mowa w ust 1 na wszelkich polach eksploatacji, w
szczególności:

a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści przedmiotu niniejszej Umowy – wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską oraz cyfrową,

b) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot niniejszej Umowy utrwalono
– wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy,

c) W zakresie rozpowszechniania przedmiotu niniejszej umowy w sposób inny niż określony w ust 2 pkt.
b – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące majątkowe prawa autorskie wraz z własnością
wszystkich egzemplarzy utworów wykonanych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, obję-
tych przedmiotem zamówienia oraz prawo do udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autor-
skich. 

§ 17
Zmiana postanowień umowy

Do  zmian  niniejszej  umowy  zastosowanie  mają  przepisy  art.  454-455  uPzp.  Zamawiający  przewiduje
możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku (art. 455 ust. 1 pkt
1 uPzp):

1. zmiany ogólne: 

1.1. Zmiana danych adresowych i kontaktowych lub danych osób wskazanych w Umowie

1.2. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy np. zmiana rachunku
bankowego, zmiana nr telefonu, adresu poczty elektronicznej itp. 

1.3. Aktualizacja  harmonogramów i  innych  dokumentów o  których  mowa  w umowie  z  zachowaniem
wymogu akceptacji przez Zamawiającego jeżeli tak stanowi Umowa.

1.4. zmiana  osób  występujących  po  stronie  Zamawiającego/Wykonawcy  –  w  uzasadnionych
przypadkach na osoby które spełniają określone warunki w SWZ. W przypadku zmiany osoby której
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doświadczenie  podlegało  punktacji  w  ramach  postępowania,  osoba  zastępująca  musi  posiadać
doświadczenie  nie  niższe  (t.j.  takie  które  gwarantowałoby  uzyskanie  co  najmniej  takiej  samej
punktacji  w  postępowaniu)  niż  doświadczenie  podlegające  punktacji  za  doświadczenie  osoby
zastępowanej;

1.5. zmiana w kolejności  i  terminach robót  określonych harmonogramem jeżeli  zmiany te wynikają  z
technologii wykonywania robót lub są korzystne dla Zamawiającego;

1.6. nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem  sytuacji gdy nowy Wykonawca ma zastąpić
dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w
następstwie  przejęcia,  połączenia,  podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji,
dziedziczenia  lub  nabycia  dotychczasowego  Wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy
Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  nie  zachodzą  wobec  niego  podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu
uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań
Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w § 9 umowy;

1.7. możliwe  jest  przedłużenie  terminu  zakończenia  umowy  o  czas  opóźnienia,  jeżeli  opóźnienie  to
wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: 

1.7.1. przekazanie terenu budowy, 
1.7.2. przekazanie dokumentów budowy,

1.8. możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót, ze
względu na: 

1.8.1.  prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu Umowy;

1.8.2.  oczekiwanie  Wykonawcy  na  niezbędne  opinie,  decyzje,  zezwolenia,  uzgodnienia  itp.
wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie
wynika  z  braku  podjęcia  niezwłocznie  lub  wadliwego  wykonywania  przez  Wykonawcę
czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego
postępowania  celem  uzyskania  wskazanych  powyżej  niezbędnych  opinii,  decyzji,
zezwoleń,  uzgodnień,  itp.,  o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z
przepisów zobowiązanego do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.; 

1.8.3.  uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp. 

1.8.4.  konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub dróg, 

1.8.5.  roboty  zamienne  niezbędne  do  realizacji  zamówienia  a  nie  objęte  zadaniem
podstawowym, 

1.8.6.  zmianę zastosowanych materiałów i  technologii  wykonania  robót  na lepsze względem
dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiałów i technologii na
rynku i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowę, 

1.8.7.  zmianę  warunków  geotechnicznych,  których  nie  można  było  przewidzieć  na  etapie
projektowym, 

1.8.8.  w wyniku wystąpienia konieczności  wykonania eksploracji  archeologicznych na terenie
budowy; 

1.8.9.  wystąpienia  czynników  zewnętrznych,  typu:  niemożliwe  do  przewidzenia  zdarzenia
losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne
warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, działania sił natury, uznane
za stan klęski żywiołowej;

1.8.10. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

1.9. zmiany  terminu  lub  sposobu  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  gdy  zasadność  takiej  zmiany
powstała  na  skutek  zmiany  zasad  finansowania  zadania  wynikająca  z  podpisanych  przez
Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami
zewnętrznymi;

1.10. zmiany terminów kwot  płatności,  w szczególności  jeżeli  zmiana taka umożliwi  Zamawiającemu
sprawne  i  zgodne  z  zawartymi  umowami  pozyskanie  zewnętrznych  środków  finansowych
przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed
instytucjami  zewnętrznymi,  lub  wynikają  ze  znacząco  szybkiego  zakończenia  przedmiotu
zamówienia niż wskazują na to terminy umowne;

1.11. zmian  w przypadku  wystąpienia  niemożliwych  do przewidzenia  prac  wymagających wykonania
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prac zastępczych lub dodatkowych.

2. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu
umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po
zawarciu umowy:

2.1. gdy zajdzie konieczność wykonania robót,  które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i
zakończenia  robót  objętych  umową  podstawową,  a  ich  wykonanie  wraz  z  opracowaniem
dokumentacji wymagać będzie więcej czasu niż 2 tygodnie,

2.2. wystąpienie  warunków  pogodowych  mających  wpływ  na  niemożliwość  prowadzenia  robót
montażowych  jak:  długotrwałe  intensywne  opady  deszczu  i/lub  śniegu  (powyżej  5  dni),  które
uniemożliwiają prowadzenie robót, 

2.3. utrzymujących się długotrwale niskich temperatur poniżej -10OC które uniemożliwiają prowadzenie
robót,

2.4. wstrzymania  robót  na  okres  dłuższy  niż  1  tydzień  spowodowanych  wykryciem:  przedmiotów
niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych,

2.5. wstrzymania robót montażowych  przez organy administracji publicznej,

2.6. konieczność  spełnienia  innych  nieprzewidzianych  pierwotnie  wymogów  dla  pozyskania  i
wydatkowania środków zewnętrznych;

2.7. zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na świadczenia
Stron;

2.8. wystąpienia  nie  dających się  przewidzieć okoliczności  powodujących konieczność opracowania
oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak
m.in.  zgłoszenia  robót  nie  wymagających  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  w  zakresie
koniecznych zmian);

2.9. wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w
pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie;

2.10. inne  niezależne  od  wykonawcy  zdarzenia,  które  Zamawiający  uzna  za  uzasadniające  zmianę
terminu.

3.  Dopuszcza się za zgodą przedstawiciela Zamawiającego zmianę sposobu wykonania poszczególnych
robót  przy  zachowaniu  parametrów,  w  przypadku  zastosowania  materiałów  zamiennych,  innych
technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu
kosztów inwestycji albo wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót.

4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. Sposób inicjowania zmian: 

4.1. Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany wraz
z uzasadnieniem jej dokonania;

4.2. Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany wraz z
uzasadnieniem jej dokonania;

4.3. przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w
stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności
itp.;

5. w rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 4 może dojść do podpisania przez strony aneksu do
umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 

6. Przewiduje się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

6.1. stawki podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku dokonania takiej zmiany przez ustawodawcę
– w tej  sytuacji  do ceny netto  oferty  zostanie  dodana nowa wartość podatku VAT wyliczona w
oparciu o nowe przepisy;

6.2.  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki  godzinowej,
ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;

6.3.  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

6.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

16



- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. Sposób inicjowania zmian:

7.1. Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

7.2. Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

7.3. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w
stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.

7.4. W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian przewidzianych w punktach od 7.2. do
7.4.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Zamawiającemu  m.in.  szczegółowe  kalkulacje
kosztów  pracy  z  oferty  oraz  koszty  pracy  wynikających  z  bieżącego  i  planowanego  stanu
zatrudnienia  przy  realizacji  zamówienia  osób  wykonujących  pracę  na  rzecz  Wykonawcy.  W
rezultacie  dokonania  czynności  opisanych  wyżej  może  dojść  do  negocjacji  między  stronami  i
podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.

8. Niezależnie od postanowień ust. 6, Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany wynagrodzenia
należnego  Wykonawcy  poprzez  zawarcie  aneksu  do  niniejszej  umowy  w  niżej  wymienionych
przypadkach (tzw. klauzula waloryzacyjna).

8.1)  Zmiana  wynagrodzenia  musi  być  związana  ze  zmianą  kosztów  związanych  z  realizacją
zamówienia oraz jest  możliwa raz na  dwanaście miesięcy, w oparciu o wskaźnik cen towarów i
usług  konsumpcyjnych  (miesiąc  do  poprzedniego  miesiąca)  publikowanego  przez  Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik GUS”).

8.2)  Przez  zmianę  kosztów  rozumie  się  wzrost  kosztów,  jak  i  ich  obniżenie,  względem  kosztów
przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

8.3) Waloryzacja może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron umowy nie
wcześniej  niż  po  upływie  dwunastu miesięcy  licząc  od  daty  zawarcia  umowy/terminu  składania
ofert3.

8.4) Zwiększenie wynagrodzenia nastąpi  w przypadku gdy skumulowany wzrost cen począwszy od
miesiąca w którym zawarto umowę/upłynął  termin składania  ofert,  na moment złożenia  wniosku
przez stronę, będzie większy niż 15%.

8.5) Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi w przypadku gdy skumulowany spadek cen, począwszy od
miesiąca  w którym zawarto umowę/upłynął termin składania ofert, na moment złożenia wniosku
przez stronę, będzie większy niż 15%.

8.6)  Waloryzacją  nie  zostaną  objęte  usługi  które  zostały  wykonane  przed  złożeniem  wniosku  o
dokonanie waloryzacji wartości umowy.

8.7)  W  przypadku  wzrostu  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  nastąpi  ono  w  kwocie
odpowiadającej  procentowemu  wzrostowi  ponad  ustalony  poziom  od  którego  przewiduje  się
waloryzację (np. w przypadku wzrostu cen o 17% wartość umowy (w części usług niewykonanych)
zostanie powiększona o 2% wartości robót objętych waloryzacją).

8.8)  W  przypadku  obniżenia  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  nastąpi  ono  w  kwocie
odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu poniżej ustalonego poziomu od którego przewiduje się
waloryzację (np. w przypadku spadku cen o 17% wartość umowy (w części usług niewykonanych)
zostanie pomniejszona o 2% wartości robót objętych waloryzacją).

8.9)  Łączna  maksymalna  wartość  zmiany  wynagrodzenia,  jaką  dopuszcza  Zamawiający  w  efekcie
zastosowania  postanowień  ust.  8  wynosi  20%  wynagrodzenia  całkowitego  brutto.  Zapłata
wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany dokonanej na podstawie klauzuli waloryzacyjnej dotyczy
tylko usług które zostaną wykonane po waloryzacji umowy.

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie  z ust. 8, zobowiązany jest do zmiany
wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę,  o  ile  przedmiotem  umowy  z
podwykonawcą są usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 18

3 Jeżeli umowa zostanie zawarta przed upływem 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany 
wynagrodzenia jest dzień zawarcia umowy. Jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym 
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 
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Postanowienia dodatkowe

 1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje
i/lub dokumenty, jakie będą niezbędne dla wykonania Umowy. 

 2. Na  każde  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  udostępnić lub  wydać wszelkie
dokumenty  związane  z  wykonywaniem  niniejszej  Umowy.  W  tym  celu  Wykonawca  zezwoli  osobie
upoważnionej  przez  Zamawiającego skontrolować lub  zbadać dokumentację  dotyczącą  wykonywania
Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

 3. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w przypadku, gdy realizacja Umowy
będzie czasowo niemożliwą z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron, w szczególności z powodu siły
wyższej, zmiany przepisów prawa, decyzji administracyjnych i przyczyn społecznych.

 4. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

§ 19
Postanowienia końcowe

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  znajdują  zastosowanie  w  szczególności  przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane. 

3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia (cesji) wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na
rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

5. Jeżeli  którekolwiek  postanowienie  niniejszej  Umowy  zostanie  uznane  za  nieważne  lub  niezgodne  z
prawem, takie postanowienie zostanie wydzielone i pominięte, a pozostałe postanowienia Umowy będą w
pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby Umowa została zawarta bez nieważnego lub niezgodnego
z prawem postanowienia.

6. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron4/Umowa zostaje
zawarta w formie elektronicznej5

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

4 W przypadku umowy w postaci papierowej
5 W przypadku umowy w formie elektronicznej
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