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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/15/TP/2023 o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. 05800 budowa trasy rowerowej łączącej gminę Kąty Wrocławskie z istniejącą infrastrukturą rowerową na 

ul. Mokronoskiej we Wrocławiu.   

  

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na 

podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

Pytanie 6 

Prosimy o informację, czy Wykonawca ma w swojej ofercie skalkulować demontaż reklamy w km 0+314.02 i czy 

materiał pozyskany z rozbiórki, należy przekazać właścicielowi czy zutylizować?. 

Odpowiedź na pytanie 6: 

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje demontażu reklamy. 

 

Pytanie 7 

Dot. poz. 7 "Zestawienie kosztów zadania". Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "drzewa zaadoptowane"? 

Prosimy o wskazanie, dla których drzew należy prowadzić 5-letni monitoring. Brak takiej informacji w dokumentacji 

projektowej. 

Odpowiedź na pytanie 7: 

Zamawiający informuje, że pod pojęciem „Drzewa zaadaptowane” rozumie drzewa istniejące dla których w ramach 

nowej inwestycji podjęto decyzję o ich zachowaniu w nowym zagospodarowania terenu. 

Wymagają zabezpieczenia przestrzennego i technologicznego na czas budowy które zapewni im żywotność oraz 

optymalne warunki siedliskowe.  

W trakcie prowadzenia prac należy stosować się do zaleceń zawartych w „Kartach informacyjnych do standardów 

ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia” opublikowanych na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. 

Pięcioletni monitoring dotyczy drzew w których Strefach Ochrony Drzewa (SOD – zasięg korony drzewa +1m) będą 

toczyć się prace budowlane i zawiera w sobie niezbędne prace pielęgnacyjne zapewniające drzewom żywotność po 

zakończeniu inwestycji. 

 

Pytanie 8 

Dot. poz. 7 kosztorysu ofertowego ZMIANA OBOSTRZENIA LINII NAPOWIETRZNEJ SN "Odkopanie fundamentu 

słupa .2xE12/12 celem sprawdzenia wielkości fundamentu". Czy ilość "0" (zero) podana w kosztorysie jest 

prawidłowa? Jednocześnie w przedmiarze robót w tej pozycji ilość wynosi "1" 

Odpowiedź na pytanie 8 (Zmiana nr 6): 

Zamawiający informuje, że prawidłowa wartość pozycji "Odkopanie fundamentu słupa .2xE12/12 celem sprawdzenia 

wielkości fundamentu" wynosi 1. Zamawiający zamieszcza na stronie www. zmodyfikowane kosztorysy oraz 

przedmiary. 
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Pytanie 9 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma NIE WYCENIAĆ barierki ochronnej na ścieżce rowerowej od strony 

skarpy. 

W opinii ZDiUM z dnia 17.08.2022 znajduje się zapis: "na odcinkach, na których projektowana ścieżka rowerowa 

przylega do skarpy rowu zaprojektować barierkę ochronna". Uwaga ta nie została jednak uwzględniona ani w 

projekcie ORD, ani w przedmiarze. 

Wykonawca zwraca uwagę, że ORD będzie rozliczane przedmiarowo, a wg OPZ należy zaktualizować projekt ORD 

w przypadku upływu terminu ważności lub dokonania istotnych zmian powodujących ich dezaktualizację. 

Zaprojektowanie i wbudowanie barierki od strony skarpy byłoby zmianą istotną i bardzo kosztowną, dlatego prosimy 

o odpowiedź. 

Odpowiedź na pytanie 9: 

Zamawiający potwierdza, że nie należy wyceniać bariery ochronnej na ścieżce rowerowej od strony skarpy. 

 

 

Zmiana nr 7 

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy: 

- składania ofert na dzień 30.06.2023r. godzina: 09:00 

- otwarcia ofert na dzień 30.06.2023r. godzina: 12:00 

- termin związania ofertą na dzień 29.07.2023r. (zmianie ulega punkt 19. Instrukcji dla Wykonawców). 

 

 

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 

 

 

Z poważaniem 

Magdalena Świątek 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

 

 

Załączniki: 

Zał. 1 – poprawione kosztorysy – wersja aktualna 

Zał. 2 – poprawione przedmiary – wersja aktualna 
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