
   
 

Żukowo, dnia 16.10.2020r 

Gmina Żukowo 

 

ul. Gdańska 52 

83-330  Żukowo 

 

ZP.271.34.2020 

Dot. Postepowania  pn. ”Budowa infrastruktury rowerowej w miejscowości Przyjaźń w Gminie 

Żukowo ul. Łąkowa”. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

 

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych  

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.  

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o inwentaryzację istniejącej zieleni wraz z informacją nt. 

drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki.  

Odp. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji istniejącej zieleni. Przewiduje się wycinkę 5 szt. drzew 

o średnicy ok. 90 cm oraz 500 m2 krzaków i poszycia ( informacja była podana w przedmiarze). 

Uzyskanie pozwolenia na wycinkę oraz sama wycinka drzew będzie po stronie Wykonawcy. 

2. Dot. Rozdział II, OPZ, pkt. 9. 

Według przywołanego punktu do obowiązków wykonawcy należy wykonanie nasadzeń 

zastępczych wraz z uzyskaniem decyzji.  

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zieleni, który będzie wskazywał ilość oraz 

gatunek nasadzeń zastępczych. Zwracamy również uwagę, iż czas potrzebny na uzyskanie 

pozwoleń/decyzji dotyczących wycinek oraz nasadzeń jest wydłużony, co może dopuścić do 

nieterminowego wykonania robót.  

 

 



   
 
Odp.  Zamawiający nie posiada projektu zieleni. Zamawiający przewiduje wycinkę 5 szt. drzew o 

średnicy ok. 90 cm. Uzyskanie pozwolenia na wycinkę oraz wycinka drzew będzie po stronie 

Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje nasadzeń zastępczych. Natomiast, w przypadku gdy taki 

obowiązek zostanie nałożony w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew – nasadzeń dokona 

Zamawiający. Termin na wykonanie zamówienia jest wystarczający – jeżeli będzie konieczna wycinka 

drzew, Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty  w okresie zimowym, kiedy 

roboty budowlane nie będą mogły być wykonywane. Ponadto roboty budowlane mogą być prowadzone 

w miejscach, gdzie kolizje z drzewami nie występują. Ustawowy termin uzyskania pozwolenia na 

wycinkę wynosi 60 dni. Zmiana terminu Wykonawcy będzie możliwa jedynie w przypadku 

przekroczenia tego terminu. Zamawiający uwzględnił w terminie realizacji zamówienia czas na 

ewentualne wykonanie dokumentacji i uzyskanie stosownych pozwoleń.  

3. Dot. uzgodnienia nr 401/2019. 

Według uzgodnienia należy wykonać przebudowę istniejącej sieci wodociągowej DN90 na 

odcinku od działki 112 do węzła hydrantowego na wysokości działki 114/1 poprzez wymianę 

na rurociąg PE110 PN10. 

W związku z powyższym, prosimy o informację, czy ww. opisana wymiana sieci wodociągowej 

będzie należała do obowiązków Wykonawcy. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, prosimy o: 

- dołączenie do dokumentacji PZT, który pozwoli na odczytanie nr działek, 

- naniesienie na plan sytuacyjny przebiegu istniejącej oraz projektowanej wymiany sieci 

wodociągowej, 

- uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej, 

- dołączenie przedmiaru lub zestawienia ilości robót potrzebnych do wykonania wyżej opisanej 

przebudowy sieci.  

Odp. Zamówienie nie obejmuje przebudowy sieci wodociągowej.   

4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o tabelę robót ziemnych.  

Odp. Ilość robót ziemnych została oszacowana na podstawie wizji w terenie. Zamawiający nie 

posiada tabeli robót ziemnych. 

5. Dot. przedmiar, poz. 12. 

Dokumentacja projektowa nie wspomina o konieczności zastosowania płyt MEBA na skarpach. 

Prosimy o informację gdzie oraz w jakiej ilości należy wykonać opisane umocnienie skarp.  

Odp. Należy umocnić skarpy o nachyleniu większym niż 1:1,5 ( w ilości 200 m2) 



   
 

6. Przekroje konstrukcyjne opisują konieczność zastosowania krawężników najazdowych 15x22 

cm, PZT oraz przedmiar nie zawiera danego krawężnika. Prosimy o wyjaśnienie.  

Odp.  PZT oraz przedmiar zawierają krawężnik najazdowy (poz. 20) w ilości 130m – zaniżenia na 

wjazdach na posesje 

7. Dot. Rozdział II, OPZ, pkt. 10. 

W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym Zamawiający powinien dokładnie opisać wielkość 

oraz zakres zamówienia. Wykonawca nie jest w stanie wycenić docelowego oznakowania 

pionowego bez zamieszczonego projektu SOR. 

 W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że ilości dot. oznakowania pionowego 

zawarte w przedmiarze są wiążące lub o zamieszczenie zestawienia proj. znaków.  

Odp. W załączeniu projekt docelowej organizacji ruchu.  

8. Zwracamy się o udostępnienie czytelniejszego planu sytuacyjnego, który pozwoli na 

weryfikację ilości oraz zakresu robót.  

Odp. Zamawiający nie posiada czytelniejszego planu sytuacyjnego. Cała dokumentacja została 

dołączona do postępowania przetargowego. W załączeniu mapa z uzbrojeniem dla całego zakresu 

zamówienia.   

9. Według dokumentacji oraz OPZ należy wykonać zjazdy  publiczne i indywidualne. 

Na PZT brak zaznaczenia zjazdów. Prosimy o informację, czy ich wykonanie wchodzi w zakres 

zamówienia, a jeśli tak, prosimy o naniesienie projektowanych zjazdów na plan sytuacyjny.  

Odp. Wykonanie zjazdów wchodzi w zakres. Na szerokości ścieżki rowerowej zjazdy mają mieć 

nawierzchnię taką jak ścieżka (jedynie zaniżony krawężnik), od krawędzi ścieżki do granicy 

inna nawierzchnia (kostka grafitowa w ilości ok. 360 m2). Szerokość zjazdów zgodnie z 

projektem. 

10. Zwracamy się o zaznaczenia na planie projektowanej zieleni (trawniki) lub podanie ilości 

wiążących. W chwili obecnej brak informacji do sporządzenia wyceny.  

Odp. Zamawiający informuje, iż obsianie mieszankami traw wraz z ułożeniem humusu należy przyjąć 

w ilości 200 m2 (umocnienie skarp płytami typu meba). 

11. Dot. Rozdział II, OPZ, pkt. 7. 

Prosimy o dokładne określenie ilości płyt YOMB do przełożenia. Wykonawca na podstawie 

zamieszczonej dokumentacji projektowej nie jest w stanie określić ilości robót do wykonania. 



   
 
Odp. Zamawiający nie przewiduje płyt YOMB do przełożenia.  W związku z powyższym zapis   

Rozdział II, OPZ, pkt. 7 zostaje usunięty . 

12. Pozycje 4.3 i 4.4 przedmiaru dotyczą zakupu i montażu nowej barier typu gdańskiego? 

Odp. Pozycje 4.3. i 4.4 dotyczą rozbiórki istniejącej bariery 

13. Materiał z wykopu należy zutylizować? 

Odp. Tak, zgodnie z zapisami SIWZ:” Nadmiar ziemi z wykopów, odpady budowlane, gruz, śmieci 

należy usunąć z placu budowy, zutylizować i wywieźć na legalne wysypisko lub złomowisko – kosztem 

i staraniem Wykonawcy”. 

14. Materiał z wycinki przekazać zamawiającemu na miejsce wskazane? 

Odp. Tak, Zamawiający wskaże miejsce, na które Wykonawca przekaże materiał z wycinki. 

15. Zjazdy należy wykonać z kostki fazowanej grafitowej? 

Odp. Tak, patrz odpowiedź na pytanie nr 9. 

16. Proszę o udostępnienie zdjęć stanu istniejącego kratek ściekowych. Proszę o potwierdzenie iż 

nie będzie wymagane wymiany kratek na nowe. 

Odp. Zamawiający nie posiada zdjęć kratek ściekowych. Zamawiający nie przewiduje wymiany kratek 

na nowe.  

17. Istnieją jakieś kolizje z sieciami? 

Odp. Zamawiający nie przewiduje kolizji z sieciami. 

18. Proszę o uzupełnienie przedmiaru pozycją dotyczącą uzupełnienie szczeliny między jezdnią a 

chodnikiem masą zalewową. Proszę o podanie ilości tych robót  

Odp. Droga posiada nawierzchnię jezdni z płyt YOMB. Zamawiający nie zakłada wykonania 

wypełnienia masą zalewową. 

19. Przy zmianie strony chodnika projektant nie projektuje wykonania oznakowania poziomego 

(przejazd )? Jeśli tak proszę o podanie ilości robót związanych z tą robotą. 

Odp. Zamawiający nie przewiduje oznakowania poziomego (nawierzchnia jezdni z płyt YOMB); 

20. Proszę o potwierdzenie, iż kosztorys należy złożyć do umowy po wyborze oferty. 

Odp. Zamawiający potwierdza,  że kosztorys należy złożyć do umowy po wyborze oferty Wykonawcy.  

21. Proszę o podanie szczegółów dotyczące tablicy informacyjnej. 

Odp. Tablica o rozmiarze min. 80x120 cm, na podkładzie z blachy ocynkowanej oklejonych folią 

polimerową z zadrukiem, na profilu stalowym, wysokość tablicy ok. 2 mb, montowana w 

szklankach betonowych. Wzór tablicy w załączeniu do SIWZ.  

22. Proszę o informację jakie czynności zawierają się w myśli kolidująca infrastruktura. Jakie prace 

należy wykonać. 



   
 
Odp. Zamawiający nie przewiduje kolizji z infrastrukturą. W związku z powyższym zapis   Rozdział 

II, OPZ, pkt. 6 zostaje usunięty. 

23. Proszę o informację czy występuje kolizja ścieżki rowerowej z drogą z YOMB. Jeśli tak proszę 

o podanie ilości robót związanych z tą kolizją. 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 11. 

24. Należy wykonać nasadzenia zastępcze? Jeśli tak proszę o informację ile sztuk, jakie drzewa 

oraz charakterystyka tych drzew. 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

25. W ramach zadania występują prace związane z rozbiórką ogrodzeń, przestawieniem ogrodzeń 

itp.? 

Odp. Zamawiający informuje, że nie przewiduje się prac związanych z rozbiórką ogrodzeń. 

26. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga ustawienia dwóch tablic informacyjnych. 

Jeśli Zamawiający potwierdza, prosimy o dodanie tej pozycji do przedmiaru. 

Odp. Zamawiający potwierdza oraz informuje, iż przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie 

stanowi podstawy do wyceny robót. 

27. O jakiego rodzaju kolidującej infrastrukturze, której ryzyko przebudowy ma przyjąć na siebie 

Wykonawca, mowa w pkt. 6 Rozdziału II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia? 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 22. 

28. Prosimy o udostępnienie lepszego jakościowo oraz obejmującego pełen zakres prac planu 

sytuacyjnego. Na obecnie udostępnionych niemożliwym jest odczytanie numerów działek oraz 

brak zaznaczonych: zjazdów indywidualnych oraz publicznych, które należy wykonać w 

ramach przedmiotu zamówienia; drzew i krzewów, które należy zabezpieczyć na czas budowy 

oraz tych, które należy wyciąć; miejsc kolizji z nawierzchnią drogi z płytami YOMB. 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 8. 

29. Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa sieci wodociągowej DN90 na odcinku biegnącym 

wzdłuż drogi na terenie działki nr 112 oraz regulacja wysokościowa skrzynek zasuw, o których 

mowa w uzgodnieniu nr 401/2019, nie są przedmiotem zamówienia. 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.  

30. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada decyzje na wycinkę drzew, jednocześnie 

zwracamy się z prośbą o jej udostępnienie. 

Odp. Zamawiający nie posiada decyzji na wycinkę drzew – uzyskanie decyzji po stronie Wykonawcy. 



   
 

31. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oraz uzgodnienia 

zarówno Tymczasowej jak i Stałej Organizacji Ruchu. Jeśli Zamawiający potwierdza, prosimy 

o dodanie pozycji do przedmiaru.   

Odp. Projekt stałej organizacji ruchu został przez Zamawiającego udostępniony, natomiast sporządzenie 

projektu tymczasowej organizacji ruchu należy do obowiązku Wykonawcy. Ponadto Zamawiający 

informuje, iż przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 

 

 

Niniejsze odpowiedzi  są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną cześć 

SIWZ. 
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