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Zukowo, dnia 16.10.2020r

Gmina Zukowo

ul. Gdanska 52

83-330 Zukowo

ZP.271.34.2020

Dot. Postepowania pn. “Budowa infrastruktury rowerowej w miejscowosci Przyjazn W Gminie

Zukowo ul. Egkowa”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2004 roku prawo zaméwien publicznych

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane pytania.

1. Prosimy o uzupehienie dokumentacji o inwentaryzacje istniejacej zieleni wraz z informacja nt.

drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki.

Odp. Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji istniejacej zieleni. Przewiduje sie¢ wycinke 5 szt. drzew
o $rednicy ok. 90 ¢cm oraz 500 m? krzakéw i poszycia ( informacja byta podana w przedmiarze).

Uzyskanie pozwolenia na wycinke¢ oraz sama wycinka drzew bedzie po stronie Wykonawcy.

2. Dot. Rozdziat 1, OPZ, pkt. 9.
Wedlug przywotanego punktu do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie nasadzen
zastgpczych wraz z uzyskaniem decyzji.
Prosimy o uzupehlienie dokumentacji o projekt zieleni, ktory bedzie wskazywatl ilo§¢ oraz
gatunek nasadzen zastgpczych. Zwracamy rowniez uwagg, iz czas potrzebny na uzyskanie
pozwolen/decyzji dotyczacych wycinek oraz nasadzen jest wydtuzony, co moze dopusci¢ do

nieterminowego wykonania robot.
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Odp. Zamawiajacy nie posiada projektu zieleni. Zamawiajacy przewiduje wycinke 5 szt. drzew o
$rednicy ok. 90 cm. Uzyskanie pozwolenia na wycinke oraz wycinka drzew bedzie po stronie
Wykonawcy. Zamawiajacy nie przewiduje nasadzen zastgpczych. Natomiast, w przypadku gdy taki
obowigzek zostanie natozony w decyzji zezwalajacej na wycinke drzew — nasadzen dokona
Zamawiajacy. Termin na wykonanie zamowienia jest wystarczajacy — jezeli bedzie konieczna wycinka
drzew, Wykonawca przygotuje Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty w okresie zimowym, kiedy
roboty budowlane nie beda mogty by¢ wykonywane. Ponadto roboty budowlane moga by¢ prowadzone
w miejscach, gdzie kolizje z drzewami nie wystepuja. Ustawowy termin uzyskania pozwolenia na
wycinke wynosi 60 dni. Zmiana terminu Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie w przypadku
przekroczenia tego terminu. Zamawiajacy uwzglgdnit w terminie realizacji zamdOwienia czas na
ewentualne wykonanie dokumentacji 1 uzyskanie stosownych pozwolen.
3. Dot. uzgodnienia nr 401/2019.

Wedhug uzgodnienia nalezy wykona¢ przebudowe istniejacej sieci wodociagowej DN90 na

odcinku od dziatki 112 do wezta hydrantowego na wysokosci dziatki 114/1 poprzez wymiane

na rurocigg PE110 PN10.

W zwigzku z powyzszym, prosimy o informacjg¢, czy ww. opisana wymiana sieci wodociagowej

bedzie nalezata do obowigzkow Wykonawcy. Jesli odpowiedz bedzie twierdzaca, prosimy o:

- dolaczenie do dokumentacji PZT, ktory pozwoli na odczytanie nr dziatek,

- naniesienie na plan sytuacyjny przebiegu istniejacej oraz projektowanej wymiany sieci

wodociagowej,

- uzupetnienie dokumentacji o projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociagowe;j,

- dotaczenie przedmiaru lub zestawienia ilosci robot potrzebnych do wykonania wyzej opisane;j

przebudowy sieci.
Odp. Zamoéwienie nie obejmuje przebudowy sieci wodociggowe;.
4. Prosimy o uzupehienie dokumentacji o tabelg robot ziemnych.

Odp. l10s¢ robot ziemnych zostata oszacowana na podstawie wizji w terenie. Zamawiajacy nie

posiada tabeli robot ziemnych.

5. Dot. przedmiar, poz. 12.
Dokumentacja projektowa nie wspomina o koniecznosci zastosowania ptyt MEBA na skarpach.

Prosimy o informacj¢ gdzie oraz w jakiej ilosci nalezy wykona¢ opisane umocnienie skarp.

Odp. Nalezy umocni¢ skarpy o nachyleniu wigckszym niz 1:1,5 ( w iloéci 200 m?)
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6. Przekroje konstrukcyjne opisuja konieczno$é zastosowania kraweznikow najazdowych 15x22

cm, PZT oraz przedmiar nie zawiera danego kraweznika. Prosimy o wyjasnienie.

Odp. PZT oraz przedmiar zawieraja kraweznik najazdowy (poz. 20) w ilosci 130m — zanizenia na

wjazdach na posesje

7. Dot. Rozdziat II, OPZ, pkt. 10.
W zwiazku z wynagrodzeniem ryczaltowym Zamawiajacy powinien doktadnie opisa¢ wielkos¢
oraz zakres zamowienia. Wykonawca nie jest w stanie wyceni¢ docelowego oznakowania
pionowego bez zamieszczonego projektu SOR.
W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze ilosci dot. oznakowania pionowego

zawarte w przedmiarze sa wigzace lub o zamieszczenie zestawienia proj. znakow.
Odp. W zalgczeniu projekt docelowej organizacji ruchu.

8. Zwracamy si¢ o udostgpnienie czytelniejszego planu sytuacyjnego, ktéory pozwoli na

weryfikacje ilosci oraz zakresu robot.

Odp. Zamawiajacy nie posiada czytelniejszego planu sytuacyjnego. Cata dokumentacja zostata
dotaczona do postgpowania przetargowego. W zatgczeniu mapa z uzbrojeniem dla catego zakresu

zamowienia.

9. Wedlug dokumentacji oraz OPZ nalezy wykona¢ zjazdy publiczne i indywidualne.
Na PZT brak zaznaczenia zjazdow. Prosimy o informacje, czy ich wykonanie wchodzi w zakres
zamowienia, a jesli tak, prosimy o naniesienie projektowanych zjazdéw na plan sytuacyjny.

Odp. Wykonanie zjazdow wchodzi w zakres. Na szerokosci $ciezki rowerowej zjazdy majg miec

nawierzchni¢ taka jak $ciezka (jedynie zanizony kraweznik), od krawedzi $ciezki do granicy
inna nawierzchnia (kostka grafitowa w ilosci ok. 360 m2). Szeroko$¢ zjazdéw zgodnie z
projektem.

10. Zwracamy si¢ o zaznaczenia na planie projektowanej zieleni (trawniki) lub podanie ilo$ci

wigzacych. W chwili obecnej brak informacji do sporzadzenia wyceny.

Odp. Zamawiajacy informuje, iz obsianie mieszankami traw wraz z utozeniem humusu nalezy przyjac

w ilo$ci 200 m? (umocnienie skarp ptytami typu meba).

11. Dot. Rozdziat 11, OPZ, pkt. 7.
Prosimy o doktadne okreslenie ilosci ptyt YOMB do przetozenia. Wykonawca na podstawie

zamieszczonej dokumentacji projektowej nie jest w stanie okreslic¢ ilo§ci robot do wykonania.
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Odp. Zamawiajacy nie przewiduje ptyt YOMB do przetozenia. W zwigzku z powyzszym zapis
Rozdziat II, OPZ, pkt. 7 zostaje usunigty .

12. Pozycje 4.3 i 4.4 przedmiaru dotycza zakupu i montazu nowej barier typu gdanskiego?
Odp. Pozycje 4.3. i 4.4 dotycza rozbiorki istniejacej bariery

13. Materiat z wykopu nalezy zutylizowac?

Odp. Tak, zgodnie z zapisami SIWZ:” Nadmiar ziemi z wykopow, odpady budowlane, gruz, $mieci

nalezy usuna¢ z placu budowy, zutylizowac i wywiez¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko — kosztem

i staraniem Wykonawcy”.

14. Materiat z wycinki przekaza¢ zamawiajacemu na miejsce wskazane?
Odp. Tak, Zamawiajacy wskaze miejsce, na ktore Wykonawca przekaze materiat z wycinki.
15. Zjazdy nalezy wykonac¢ z kostki fazowanej grafitowe;j?

Odp. Tak, patrz odpowiedz na pytanie nr 9.

16. Prosze o udostgpnienie zdje¢ stanu istniejacego kratek $ciekowych. Proszg o potwierdzenie iz
nie bedzie wymagane wymiany kratek na nowe.

Odp. Zamawiajacy nie posiada zdje¢ kratek Scieckowych. Zamawiajacy nie przewiduje wymiany kratek

na nowe.

17. Istnieja jakies kolizje z sieciami?

Odp. Zamawiajacy nie przewiduje kolizji z sieciami.

18. Prosze o uzupeienie przedmiaru pozycja dotyczaca uzupehienie szczeliny miedzy jezdnig a
chodnikiem masg zalewows. Prosz¢ o podanie ilosci tych robot

Odp. Droga posiada nawierzchnie jezdni z ptyt YOMB. Zamawiajacy nie zaklada wykonania

wypelnienia masg zalewow3.

19. Przy zmianie strony chodnika projektant nie projektuje wykonania oznakowania poziomego
(przejazd )? Jesli tak prosze o podanie ilosci robot zwiagzanych z ta robota.
Odp. Zamawiajacy nie przewiduje oznakowania poziomego (nawierzchnia jezdni z ptyt YOMB);
20. Prosze o potwierdzenie, iz kosztorys nalezy ztozy¢ do umowy po wyborze oferty.
Odp. Zamawiajacy potwierdza, ze kosztorys nalezy ztozy¢ do umowy po wyborze oferty Wykonawcy.
21. Prosze o podanie szczegotow dotyczace tablicy informacyjne;.

Odp. Tablica o rozmiarze min. 80x120 cm, na podkladzie z blachy ocynkowanej oklejonych folig
polimerows z zadrukiem, na profilu stalowym, wysoko$¢ tablicy ok. 2 mb, montowana w
szklankach betonowych. Wzor tablicy w zalgczeniu do SIWZ.

22. Prosze o informacje jakie czynnosci zawierajg si¢ w mysli kolidujaca infrastruktura. Jakie prace

nalezy wykonac.
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Odp. Zamawiajgcy nie przewiduje kolizji z infrastrukturg. W zwigzku z powyzszym zapis Rozdziat
I, OPZ, pkt. 6 zostaje usuniety.

23. Prosze o informacje czy wystepuje kolizja $ciezki rowerowej z droga z YOMB. Jesli tak prosze

o podanie ilo$ci robot zwigzanych z ta kolizja.
Odp. Patrz odpowiedz na pytanie nr 11.

24. Nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze? Jesli tak prosze¢ o informacje ile sztuk, jakie drzewa

oraz charakterystyka tych drzew.
Odp. Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

25. W ramach zadania wystepuja prace zwigzane z rozbiorka ogrodzen, przestawieniem ogrodzen
itp.?

Odp. Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje si¢ prac zwigzanych z rozbiorka ogrodzen.

26. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga ustawienia dwoch tablic informacyjnych.
Jesli Zamawiajacy potwierdza, prosimy o dodanie tej pozycji do przedmiaru.

Odp. Zamawiajacy potwierdza oraz informuje, iz przedmiar roboét jest elementem pomocniczym i nie
stanowi podstawy do wyceny robot.

27. O jakiego rodzaju kolidujacej infrastrukturze, ktorej ryzyko przebudowy ma przyjac na siebie
Wykonawca, mowa w pkt. 6 Rozdziatu II Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia?

Odp. Patrz odpowiedz na pytanie nr 22.

28. Prosimy o udostgpnienie lepszego jakosciowo oraz obejmujacego peten zakres prac planu
sytuacyjnego. Na obecnie udost¢gpnionych niemozliwym jest odczytanie numeroéw dzialek oraz
brak zaznaczonych: zjazdow indywidualnych oraz publicznych, ktore nalezy wykonaé w
ramach przedmiotu zaméwienia; drzew i krzewow, ktore nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy
oraz tych, ktore nalezy wyciac¢; miejsc kolizji z nawierzchnig drogi z ptytami YOMB.

Odp. Patrz odpowiedz na pytanie nr 8.

29. Prosimy o potwierdzenie, ze przebudowa sieci wodociagowej DN90 na odcinku biegnacym
wzdtuz drogi na terenie dziatki nr 112 oraz regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw, o ktorych
mowa w uzgodnieniu nr 401/2019, nie sg przedmiotem zamdwienia.

Odp. Patrz odpowiedz na pytanie nr 3.
30. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada decyzje na wycinke drzew, jednoczes$nie

zwracamy si¢ z prosba o jej udostepnienie.

Odp. Zamawiajacy nie posiada decyzji na wycinke drzew — uzyskanie decyzji po stronie Wykonawcy.
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31. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia oraz uzgodnienia
zardéwno Tymczasowej jak 1 Statej Organizacji Ruchu. Jesli Zamawiajacy potwierdza, prosimy

o dodanie pozycji do przedmiaru.

Odp. Projekt statej organizacji ruchu zostat przez Zamawiajacego udostgpniony, natomiast sporzadzenie
projektu tymczasowej organizacji ruchu nalezy do obowigzku Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy

informuje, iz przedmiar robdt jest elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny robot.

Niniejsze odpowiedzi sg wiazace dla wszystkich wykonawcéw i stanowia integralng czes¢
SIWZ.
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