



Srokowo, dnia 26 marca 2024 r.

Nr postępowania: SA.270.1.2024

Dotyczy: „Budowa pomostu widokowego w Ośrodku Edukacji Historyczno –Przyrodniczej „Wilczy Szaniec” Nadleśnictwa Srokowo w Gierłozy.

Tryb postępowania: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023 poz. 1605 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na pytanie zadane w dniu 25.03.2024 r.

Pytanie:

Zwracamy się o wydłużenie terminu realizacji ze względu na zapisy w umowie o konieczności uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie przez Wykonawcę. Zgodnie z terminami urzędowymi na sam proces Pozwolenia na Użytkowanie potrzeba od 2 do 3 m-cy od zakończenia prac :

- uzyskanie zatwierdzonej mapy z inwentaryzacji powykonawczej z zasobu to okres średnio ok 4 tygodni*
- następnie 14 dni powiadomienie Powiatowego oddziału Straży Pożarnej oraz Sanepidu (14 dni w przypadku tzw. "milczącej zgody")*
- następnie zawiadomienie PINB i oczekiwanie na wyznaczenie terminu odbioru (ustawowo ok 21 dni)*

Odpowiedź:

Zmawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zamówienia.