UMOWA Nr - WZOR

Zawarta w dniu XX.XX.XXXX r. w Szczecinie pomiedzy:

Skarbem Paristwa - Aresztem Sledczym w Szczecinie

ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin, NIP: 852-11-54-230, REGON: 000626484

reprezentowanym przez:

XXX — Dyrektora Aresztu Sledczego w Szczecinie

zwanego dalej ,Zamawiajacym"

a

XXX, ul. XXX, XX-XXX XXX, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla XXX Wydziat Gospodarczy-Rejestrowy w XXX pod numerem KRS XXX, REGON XXX, NIP XXX.

reprezentowang przez

XXX = XXX.

zwanego dalej ,,Wykonawc3a”.

3.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét dla
zadania pn. ,,Przebudowa z rozbudowq istniejgcej hali produkcyjnej w Oddziale Zewnetrznym w Stargardzie
Aresztu Sledczego w Szczecinie”.

Wykonawca potwierdza, ze spetnia wymogi w zakresie posiadania:

a.

b.

uprawnien budowlanych bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;
doswiadczenia zawodowego min. 10 lat od czasu otrzymania uprawnien budowlanych;

doswiadczenia zawodowego obejmujgcego nadzorowanie min. 2 inwestycji dotyczacych budowy
obiektow kubaturowych typu hale o wartosci min. 3 000 000,00 zt kazda w okresie ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca zapewni nadzor inspektora w branzy konstrukcyjno-budowlanej na terenie zaktadu prefabrykacji,
tj. bedzie wizytowat zaktad produkcji prefabrykatéw stalowych przed ich transportem na teren budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy bedzie naleze¢:

a.

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu sprawozdania wstepnego, przedtozonego jednorazowo
w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy — sprawozdanie wstepne musi zawieraé informacje
dotyczgce ogdlnej organizacji i realizacji umowy, liste trudnosci, ryzyk i potencjalnych probleméw
mogacych wystgpié podczas realizacji umowy, metodologie postepowania na poszczegélnych etapach
realizacji umowy;

sporzgdzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu sprawozdan w okresach miesiecznych o stanie
zaawansowania finansowego i rzeczowego robdt w danym okresie rozliczeniowym oraz narastajaco,
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w terminie do 5 dnia kazdego miesigca za miesigc poprzedni — sprawozdanie miesieczne musi
wyczerpujgco okreslaé stan realizacji robét w danym okresie sprawozdawczym w branzy
konstrukcyjno-budowlanej w odniesieniu do aktualnego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;
nalezy uwidoczni¢ odchylenia rzeczowe i finansowe w stosunku do pierwotnego harmonogramu,
podac liczbe i terminy kolejnych zmian harmonogramu, a takze wyjasni¢ przyczyny powstatych
odchylen, podjete kroki zaradcze oraz okresli¢c wptyw powstatych trudnosci na koncowy termin
realizacji inwestycji. Sprawozdania powinny uwzgledniaé wszystkie istotne dla realizacji inwestycji
informacje zawarte w poprzednich sprawozdaniach m.in. przyczyny opdznien, zmiany
w harmonogramach, podjete srodki zaradcze itp.;

udziat w kontrolach panstwowego nadzoru budowlanego lub innych upowaznionych organdw;

prowadzenie na biezgco dokumentacji fotograficznej z postepu prowadzonych prac budowlanych oraz
robot ulegajacych zakryciu;

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie z czestotliwoscig minimum 1 raz w tygodniu, a w razie
potrzeby czesciej, poprzez sprawdzanie zgodnosci realizacji inwestycji budowlanej z umowag,
dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
techniczno-budowlanymi;

kontrolowanie realizacji inwestycji pod katem zgodnosci z Harmonogramem i wytycznymi
Zamawiajgcego;

przeciwdziatanie nieprawidtowosciom na placu budowy w zwigzku z realizacja inwestycji
oraz podejmowanie niezbednych w tym zakresie czynnosci technicznych i organizacyjnych;

sprawdzanie jakosci wykonanych robdét budowlanych, a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobdéw budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie;

sprawdzenie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowego obiektu i przekazania go do uzytkowania;

wspotpraca z Wykonawcag robot budowlanych w  zakresie realizacji obowigzkéw zwigzanych
z zawiadomieniem wifasciwych organdéw o rozpoczeciu i zakonczeniu robét budowlanych wraz
z uzyskaniem pozytywnych stanowisk organdéw o ktérych mowa w §56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r., poz. 682);

potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez Wykonawce robét budowlanych, montazowych,
zakresu rzeczowego i finansowego zadania;

udziat w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji majacych na celu m.in. rozstrzyganie
technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy;

. informowanie Zamawiajgcego o wszelkich faktach majgcych znaczenie dla realizacji Inwestycji,
a zwtaszcza o wszelkich zagrozeniach termindw realizacji robét, w sposdb i w czasie umozliwiajgcym
podjecie adekwatnych dziatan przez Zamawiajacego;

przygotowanie materiatéw do odbioru koncowego inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestnikéw
procesu inwestycyjnego o terminie odbioru koncowego inwestycji oraz dokonanie odbioru
koncowego inwestycji;

czynny udziat w uzyskaniu na rzecz Zamawiajgcego decyzji o dopuszczeniu realizowanego obiektu
do uzytkowania;

weryfikacja i zatwierdzanie przerobdw rzeczowo-finansowych Wykonawcy;
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g. uzgodnienia zaréwno z Zamawiajagcym oraz Autorem Projektu wszelkich zmian i korekt
funkcjonalnych i konstrukcyjnych obiektu;

r. kontrolowanie prawidtowosci zgtoszen administracyjnych przez Wykonawce;

§2
WARUNKI OGOLNE

Termin realizacji umowy do 15.11.2024 r.
Miejscem realizacji inwestycji, ktérej dotyczy przedmiot umowy jest hala produkcyjna na terenie Oddziatu

Zewnetrznego w Stargardzie Aresztu Sledczego w Szczecinie przy Al. Zotnierza 42 w Stargardzie.
Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach w niej okreslonych
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ naliczenia kar okreslonych w § 4.

Strony ustalajg, ze osobg upowazniong do odbioru faktury jest mt. chor. Filip Pacholski.

§3
WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy wynosi  netto:
................ 2t (stownie:.......coeieei e eieviiene e ) POWIEKSZONE 0 podatek od towardw i ustug VAT
naliczony zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w dniu jego naliczenia co stanowi kwote brutto: ................ zt
(STOWNI@ ettt e ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
art. 632 Kodeksu cywilnego, a wiec zawiera wszystkie koszty i czynnosci uznane przez Wykonawce
jako niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca okreslajac powyzsze
wynagrodzenie, o$wiadcza Ze na etapie przygotowania oferty zapoznat sie z wymaganiami okreslonymi
w SWZ oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie
roboty objete nadzorem i czynnosci zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

Kazdorazowo podstawg wystawienia faktury jest podpisany przez Strony Protokdét Odbioru Czesciowego Ustugi
lub Protokét Odbioru Koricowego Ustugi, zgodnie z ust. 3 powyzej, ktorych zatgcznikami sg Sprawozdanie
Miesieczne lub Sprawozdanie Koricowe z realizacji zadania inwestycyjnego, dokumentacja fotograficzna
dotyczgca robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Kazdg fakture VAT w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca musi wystawi¢ na Zamawiajgcego:
Areszt Sledczy w Szczecinie z siedziba: Szczecin (70-226), przy ul. Kaszubskiej 28, NIP: 852-11-54-230, ktéra
powinna zawierac nr i okreslenie przedmiotu Umowy.

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy lub obowigzujacymi przepisami
prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia nieprawidtowosci, w szczegdlnosci w dacie
uzupetnienia brakujacych dokumentéw lub dacie otrzymaniu faktury korygujacej VAT (o ile niezgodnos¢
dotyczyta tresci faktury).

Wykonawca zobowigzuje sie wystawiac faktury w ujeciu miesiecznym.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury
w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT .

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w tresci faktury jako wtasciwy do realizacji rozliczen
z tytutu zawartej umowy na dzien zlecenia przelewu, jest rachunkiem zgtoszonym organowi podatkowemu
i wymienionym w rejestrze podatnikéw VAT.

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy (wypowiedzenia umowy) przed uptywem okresu, na jaki Umowa
zostata zawarta, lub niewykonania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
i Zamawiajgcego, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie proporcjonalne w stosunku do stopnia wykonania
odpowiednio: prac z zakresu robdt budowlanych objetych nadzorem, z uwzglednieniem postanowien
niniejszej Umowy. W przypadku rozwigzania Umowy z WRB (odstgpienia od Umowy/ wypowiedzenia Umowy)
przed uptywem okresu, na jaki Umowa z WRB zostata zawarta, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
za wykonanie ustug okreslonych w powyzszym zdaniu (przy uwzglednieniu koniecznosci wykonania
wskazanych w Umowie obowigzkdw), oraz nie przystugujg mu roszczenia o zaptate utraconych korzysci.
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10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, wyczerpuje roszczenia Wykonawcy od Zamawiajacego

11.

12,

zwigzane z realizacjg Umowy. Wykonawcy nie przystuguje zwrot przez Zamawiajacego dodatkowych kosztow,
optat, podatkéw poniesionych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjag Umowy.

W przypadku, gdy strong Umowy sg wykonawcy wystepujacy wspdlnie (konsorcjum), zaptata wynagrodzenia
nastepowac bedzie — wg wyboru wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie (konsorcjum) na rzecz jednego
z wykonawcow wystepujgcych wspdlnie - lidera konsorcjum, (zgodnie z oswiadczeniem wykonawcéw
wystepujgcych wspdlnie), ktéry wystawi fakture lub rachunek — w takiej sytuacji Zamawiajgcy odpowiada
za zaptate wynagrodzenia tylko wobec podmiotu wystawiajgcego fakture oraz jest zwolniony
z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia wobec pozostatego partnera/ partneréw/ podmiotéw
wystepujgcych wspdlnie.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada status mikro przedsiebiorcy/matego/sredniego/duzego przedsiebiorcy
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

§4
KARY UMOWNE

Strony zgodnie postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania bedg kary umowne:

a. za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3;

b. w przypadku zwtoki w wykonaniu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowg w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3,
za kazdy dzied zwtoki; Zamawiajacy naliczy kare za zwtoke maksymalnie do wysokosci kary
za odstgpienie, o ktérej mowa w pkt 1;

c. za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3.

O naliczeniu kar umownych Zamawiajacy informuje pisemnie Wykonawce, okreslajgc termin uiszczenia kar,
podajgc forme uregulowania naleznosci oraz wystawiajac note ksiegowa.

Maksymalna taczna wysoko$é kar umownych nie moze przekroczyé 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3.

§5
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku, gdy opdinienie rozpoczecia terminu realizacji umowy wynosi¢ bedzie 5 dni. Wowczas
Zamawiajagcy moze odstgpi od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni
od uptywu wskazanego wyzej terminu.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przenoszgcego wysoko$é kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§6
ZMIANY DO UMOWY

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian do niniejszej umowy, spowodowanych
okolicznosciami nienalezgcymi i niezawinionymi przez strony.
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§7
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie spory moggce wynika¢ z zawarcia i wykonania umowy, strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu
wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Przed skierowaniem sprawy do sgdu strony przewidujg
mozliwos¢ polubownego zatatwienia sprawy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczgce niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czes¢.

Umowa zostaje zawarta z chwilg podpisania jej przez obie strony.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

§8
OCHRONA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Sledczego, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin.

W sprawie ochrony danych osobowych mozina skontaktowaé¢ sie z Inspektorem Danych Osobowych
powotanym w Areszcie Sledczym w Szczecinie pod adresem siedziby wskazanym w pkt. 1.

Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO — w celu zwigzanym z niniejszym
postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.

Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktédrym udostepniona zastanie dokumentacja
przetargowa w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP.

Dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdéwienia oraz przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosownie
do art. 22 RODO.

Wykonawca posiada prawo do tresci swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania ich z
ograniczeniami wynikajgcymi z przepisow odrebnych, w szczegdlnosci ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, przypadkach, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania ani zmiang postanowiet umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw. Prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, ze
przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wykonawcy nie przystuguje:
w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO,
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e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Panistwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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